ZMLUVA O DIELO &€. ...

uzatvorena podla §536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®) v spojeni s § 3 a4 zakona €. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej ako ,Zmluva®)

Zhotovitel’ Objednavatel
Nazov: AB - STAV, s.r.0. Nazov: Obec Velky Kyr
Adresa: 951 07 Maly Cetin 157 Adresa: Nam. Sv. Jana 1, 941 07 Velky Kyr
V zastupeni: Ing. David Borbély, konatel
ICO: 36548707 V zastupeni: Ing. Judita Valaskova, starostka obce
DIC: 2020154246 ICO: 00 309 109
ICDPH:  SK2020154246 DIC: 202 041 63 10
Bankové spojenie: SLSP a.s. Bank. Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK29 0900 0000 0002 3198 6233 SWIFT/BIC: KOMASK2X
Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu: Nitra IBAN: SK72 5600 0000 0008 5553 2002
Oddiel: Sro
vlozka €.:  13387/N
Clénok é. I: Clanok &. II:
Predmet zmluvy Lehota vykonania diela, miesto plnenia

Lehota vykonania diela je 6 mesiacov odo dia prevzatia

Zhotovitel sa zavazuje za podmienok dohodnutych v tejto staveniska.

Zmluve uskutoénit pre Objednavatela realizacné prace (dalej
len ,RP*), ktoré su vysledkom obstaravania zakazky s nazvom
.PrestreSenie nad poédium“ uskutoCnenej postupom
verejného obstaravania podla § 117 zakona €. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani (dalej len ,predmet plnenia“ alebo
L<dielo®).

Zavazky zhotovitela viazuce sa k zodpovednosti za vady
diela, zodpovednosti za akost diela, ako aj zodpovednosti
za spbsobent Skodu, zostavaju platné i po skonceni
platnosti tejto zmluvy.

Miesto plnenia:
Velky Kyr, parcely registra C ¢. 408/8, 480/13 k.u. Velky
Kyr, okres Nové Zamky

BlizSia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe €. 1
- rozpocet, kiora tvori neoddelitelnd sucast tejto Zmiuvy.
Objednavatel sa zavazuje poskytnat zhotovitelovi za
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve sucinnost potrebnu pre
vykonanie diela, prevziat riadne vykonané dielo a zaplatit
zhotovitelovi za riadne zhotovené dielo cenu za dielo
spbsobom a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok é&. lll:
Cena zadielo

Cena za cely predmetu plnenia:89 943,54 € bez DPH.
106 732,25 € spolu s DPH

Zhotovitel je platcom DPH. Cena je pevna a nemenna pocas platnosti tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je vyhotovena v 2 rovnopisoch, priom obe zmluvné strany obdrZia jeden rovnopis. Vo vSetkych
pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Eislo tejto
Zmluvy.

Tato Zmluva nadobuda platnost’ okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a a a€innost’
v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia, nie vSak skor, ako
nadobudnutim G¢innosti zmluvy o prideleni nenavratného finanéného prispevku z PRV, kéd vyzvy: MAS_056/7.4./10. na
projekt, ktory je predmetom tejto zmluvy. Neoddelitelnou su€astou tejto zmluvy si Obchodné podmienky dodania tovaru
a vykonania diela (,OPDTVD").

Objednavatel Zhotovitel’

Obec Velky Kyr AB - STAV, s.r.o.
dna: 27.02.2024 dna: 27.02.2024
Ing. Judita Valaskova Ing. David Borbély
Starostka obce konatel




Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalejlen ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet pinenia, ktorého rozsah je Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory
pozostava z Realizaénych prac (dalej ako ,RP“) a v zmysle projektovej dokumentacie vypracovanej projektantom Danieolom
Kovacicom,, 10/2021.

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet pinenia zaplatit dohodnutd cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet
plnenia vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.

Cena

Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude Uétovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie

jednotlivych Casti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 1 Zmluvy. Cena jednotlivych Casti podla Prilohy €. 1 je pevna a nemenn4,

pricom celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych ¢asti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 1. Zmluvy.

V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pri vykonavani predmetu plnenia

podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitefovi vznikni po vykonani predmetu plnenia podfa Zmluvy v suvislosti s uvedenym predmetom

plnenia.

V pripade, ak skutoéne vykonané mnozstvo bude nizSie, ako si mnozstva uvedené v rozpocte, zhotovitel je opravneny si fakturovat

len skuto€ne vykonané mnozstva.

K zmene zmluvnej ceny méze dbjst len v pripade:

3.1. vzniku naviac prac t.j. pri zvySeni mnozstva jednotlivych polozZiek, respektive doplnenim novych poloziek do oceneného
vykazu vymer, ktoré nebolo mozné objektivne pri priprave verejného obstaravania predvidat a su€asne su nevyhnutné pre
riadne zhotovenie Diela,

3.2. uplatnenia mechanizmu na uUpravu ceny v dbésledku zmien nakladov na realizaciu (dalej len ,mechanizmus indexacie®) v
zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky €. 19/2022, ktorym sa stanovuje
mechanizmus upravy ceny v dosledku zmien nakladov pri projektoch opravy a udrzby, vystavby, modernizacie a rekon$trukcie
inzinierskych stavieb a budov podia bodu 3.8. a nasl. (dalej len ,MP ¢&. 19/2022%),

Indexacna dolozka: Zmluvné strany sa dohodli na uplatiovani mechanizmu Upravy ceny za Dielo v sulade s Metodickym pokynom

Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky €. 19/2022, ktory sa ustanovuje mechanizmus Upravy ceny v dosledku zmien

nakladov pri projektoch opravy a udrzby, vystavby modernizacie a rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov (dalej len ,,Metodicky

pokyn MDaV SR €. 1912022*). Uplatnenim indexacie v zmysle tohto ustanovenia a uzavretim dodatku k tejto zmluve dochadza k

zmene ceny za Dielo.

Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze indexaciu ceny za Dielo zvySenim je zhotovitel opravneny uplatnit v pripade, ak doflo k narastu

nasobitela upravy (koeficient zmeny) Pt o viac ako 5% za sledované obdobie. Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze indexaciu ceny

za Dielo znizenim je Zhotovitel povinny uplatnit v pripade, ak doslo k poklesu nasobitela Upravy (koeficient zmeny) Pt o viac ako

5% za sledované obdobie resp. k poklesu cien tovarov a materialov o viac ako 5% za sledované obdobie. Sledovanym obdobim sa

rozumie obdobie medzi ,t* a ,t0".

Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze Zhotovitel ma narok na upravu Ceny za Dielo jej zvySenim v désledku indexacie len v pripade,

ak nie je v omeskani s terminmi vykonania diela podla tejto zmluvy alebo v omeskani s plnenim terminov podla Harmonogramu

(omeskanie jednej alebo viacerych diel€ich €innosti uvedenych v harmonograme).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze indexacia zmluvnej ceny diela oproti pévodne dohodnutej cene za dielo mdze byt uplatnena vo vyske

a v stlade s ustanovenim § 18 ods. 3 pism. a) zakona €. 343/2015.

Cas a miesto vykonania predmetu plnenia

Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote a mieste uvedenom v Zmluve a v harmonograme prac, ktory tvori prilohu &.

3 tejto zmluvy. Lehota predmetu plnenia je $pecifikovana v Zmluve a méZe sa predizit len formou pisomného dodatku k Zmluve a to

v nasledovnych pripadoch:

a)  naviac prace spocivajuce v doplneni predmetu plnenia na zaklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie sucinnosti zo strany Objednavatela,

c) v pripade nepriaznivého po€asia resp. inych udalosti vis major (dalej len ,,vis major"). Tieto vS8ak musia byt' zapisane v
stavebnom denniku a potvrdene stavebnym dozorom objednavatela

V pripade ak nastane okolnost pre prediZenie lehoty plnenia uvedena v predchadzajicom bode Zhotovitel je povinny bezodkladne,

najneskor vsak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skuto€nosti, tuto skuto¢nost’ Objednavatefovi pisomne oznamit, uviest navrh

o0 aku dobu sa ma lehota na vykonanie diela predizit a tento navrh riadne s presnym vypoétom na dni zdévodnit. V pripade

nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

Nevykonanim prac v lehote uvedenej v harmonograme prac sa zhotovitel dostava do omeskania s vykonanim ¢asti diela.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Zhotovitel je opravneny vystavit' priebezné faktury pocas zhotovovania diela, najskor v§ak po ukonéeni ucelenej etapy v zmysle
harmonogramu prac (dalej aj ako ,priebezna platba“). Zhotovitel v takomto pripade vystavi objednavatelovi fakturu, ktorej
podkladom a neoddelitelnou prilohou bude supis zhotovitelom realizovanych €asti predmetu plnenia pisomne odsuhlasenych
objednavatelom, pricom fakturovand suma nesmie presiahnut sumu rovnajicu sa sucétu cien predmetu plnenia vychadzajuc
z Prilohy €. 1 tejto Zmluvy.

Po protokolarnom odovzdani riadne zhotoveného diela Objednavatelovi, vznikd zhotovitelovi pravo vystavit a odovzdat
Objednavatelovi koneénu faktiru na uhradu celkovej ceny diela po odpocitani priebeznej platby. Zhotovitel je povinny na koneénej
fakture uviest celkovu cenu diela pozostavajucu z ceny za prvu fakturu a koneénu faktiry, sumu a datum vystavenia prvej faktury a
vySku sumy konecnej faktury.

Koneénu faktdru je Zhotovitel opravneny vystavit a odovzdat najskér v der protokolarneho odovzdania riadne vykonaného diela
s lehotou splatnosti faktdry 60 dni odo dria doru€enia faktury. Zmluvné strany nepovazuju lehotu splatnosti 60 dni za neprimeranu,
nakolko je predmet zakazky z prostriedkov PRV .

Podkladom pre vystavenie faktury/konec¢nej faktury bude supis dodaného materialu a prac a protokol o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela, ktoré budu tvorit prilohy k fakture (obidva doklady musia byt potvrdené zastupcami obidvoch zmluvnych stran).
Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat aj nazov
diela a €islo Zmluvy.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat poZadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitelovi do 15
pracovnych dni od jej dorucenia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut diiom dorucenia
opravenej a/alebo doplnenej faktury.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika.
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Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 %
z celkovej ceny predmetu plnenia Zmluvy za kazdy deri omeSkania aj zaCaty, najmenej vSak 30 EUR za kazdy, aj zaCaty def
omeskania. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tymto nie je dotknuté.

V pripade, ak sa zhotovitel dostane do omeSkania Casti diela podla harmonogramu prac uvedeného v prilohe €. 3, je povinny

uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny za Cast diela, s ktorej vykonavanim je v omeskani, za kazdy, aj

zacaty defi omeskania. Pravo objednavatela na nahradu Skody tymto nie je dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢lanku V. bodu 8. tychto OPVSP je Zhotovitel povinny

uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, izaCaty defi omeSkania

s odstranenim, najmenej vSak 30 EUR za kazdy defi omeskania aj zacaty.

V pripade, Ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-

technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi technickymi normami

a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 % z celkovej ceny

predmetu plnenia Zmluvy za kazdé takéto poruSenie.

Zhotovitel sa zavazuje, ze svoje pohfadavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez

pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu

pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktori postipil. Pre vyliCenie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta
neplatnost takéhoto ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

V pripade, ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dévodov na strane

Objednavatela alebo z dévodov skutoénosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynalozeni

nélezitej starostlivosti, ktord mozno od neho pozadovat, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vySke 10

% z celkovej ceny predmetu plnenia Zmluvy alebo asti/Casti, ktoré zhotovitel nedokon¢il.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nakladanim

s odpadom podla ¢lanku V. bod 10 tychto OPVSP:

14.1 V pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podla Katalégu odpadov, zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % z ceny za Dielo, najmenej vSak 20 € za kazdy jednotlivy pripad porusenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnu sankciu ulozenu Objednavatelovi v zmysle
¢lanku IX. bod 9 tychto OPVD.

14.2. V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny za Dielo, najmenej vSak 300 € za kazdy jednotlivy pripad porusenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadni Skodu, ktora
Objednavatelovi vznikla v dosledku poru$enia tejto povinnosti.

14.3. V pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim zmluvy podfa ¢lanku IX. bod 2 tychto OPVD, Zhotovitel zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za Dielo za kazdy aj zaCaty deri omeSkania, najmenej vSak 40 € za
kazdy aj zaCaty defi omeskania.

14.4. V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat s
odpadmi podla zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej aj ,zakon o odpadoch*),
s ktorou ma uzatvorenu zmluvu podla €lanku IX. bod 2 tychto OPVD, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vySke 0,1 % z ceny za Dielo, za kazdy jednotlivy pripad poruSenia, najmenej vSak 500 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnd sankciu ulozenu Objednavatelovi v zmysle
¢lanku IX. bod 9 tychto OPVD.

14.5. V pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnost’ viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
Objednavatel, a o nakladani s nimi v sulade s § 2 vyhlagky MZP SR &. 366/2015 Z. z., zaplati Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za Dielo, najmenej v8ak 30 € za kazdé jedno poruSenie. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa
Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnu sankciu ulozend Objednavatelovi v zmysle ¢lanku IX. bod 9 tychto OPVD.

14.6. V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov, sprievodnych
listov nebezpeéného odpadu, ohlaseni podanych podla ¢lanku IX. bodu 3.6 a 3.7 (vratane fotodokumentacie) a dokumentacie
materialov vyuzitych ako vedlajSi produkt, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za Dielo
za kazdy aj zac¢aty defi omeskania, najmenej vSak 20 € za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

Zhotovitel zodpovedd za Skody (priame aj nepriame), ktoré spbdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti

s vykonavanim Diela podla Zmluvy. Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel povinny uhradit

tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poétu vyluk (dni resp. hodin) Zhotovitefom z dévodov inych ako

na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so zabezpeéenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.).

Zhotovitel zodpoveda za Skodu spdsobenu objednavatefovi az do vySky 100% udelenej korekcie/finan€nej opravy z prideleného

NFP, ak k uplatneniu korekcie/finanénej opravy doSlo voci objednavatelovi v désledku konania/nekonania zhotovitela resp.

z dévodu jeho porusenia tejto zmluvy.

Pravo Objednavatela na nahradu $kody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty v zmysle bodov 8. az 14. tohto ¢lanku OPVD nijako

dotknuté.

Prava a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v ¢ase a kvalite
podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou, prostrednictvom odborne
sposobilych os6b a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpe€nostné a pravne normy tykajice sa vykonania diela, ktoré su
stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch a v Zmluve.
Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:
2.1. Zhotovitel RP:
a) zodpoveda za bezpecnost svojich zamestnancov a inych oséb konajlcich za Zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov.
b)  je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci.
c)  Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,
d)  Prevziat stavenisko do 5 dni odo dia vyzvania Objednavatela
e)  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dia prevzatia staveniska. Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti
doblezité pre plnenie Zmluvy, najmad Udaje o €asovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, Udaje dblezité na posudenie hospodarnosti prac a Udaje potrebné na posudenie prac
organmi Statnej spravy. Zhotovitel je tiez povinny zapisovat do stavebného dennika pocet pracovnikov, ktory v dany
den na stavbe pracovali, ich odpracovany ¢as a popis vykonanych prac. Objednavatel alebo jeho zastupca je povinny
sledovat obsah dennika a k zapisom pripdjat svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe
trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik sa konci odstranenim vad a nedorobkov z preberacieho konania.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

f) Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s plnenim predmetu zmluvy kedykolvek
a poskytnut' vSetku potrebnu suc€innost opravnenym osobam.
Opravnené osoby na vykon kontroly/ auditu su najma:
a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby
b) Utvar vnatorného auditu vykonavatela a nimi poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny urad SR, CertifikaCny organ a nimi poverené osoby,
d)  Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e)  Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
g)  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU
g) Dodrziavat harmonograme prac.
h)  V pripade, Ze dodavatel po€as realizacie predmetu zmluvy bude mat nedostatoéné kapacity, zamestna podla zakona €.
311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) v zneni neskorsich predpisov osoby spifiajuce nasledovné predpoklady:
su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona ¢&. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
2.2. Objednavatel sa zavazuje:
a)  poskytnut Zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,
b) ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.
Prevzatie staveniska Objednavatelom sa uskuto¢ni do 5 pracovnych dni odo dia vyzvania zhotovitela, pricom prevzatie staveniska
si zmluvné strany potvrdia pisomne.
Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 60 mesiacov a na technoldgie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotovitel' tak dlhu
zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej vdak 24 mesiacov, pricom zaruka zacina plynut od protokolarneho odovzdania
riadne zhotoveného diela. V pripade zistenia vad a nedorobkov pri preberani diela Objednavatelom, zaruka zacina plynut od
protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom po odstraneni vad a nedorobkov Zhotovitelom .
Zhotovenie diela je jeho vyhotovenie podla tejto Zmluvy, odstranenie v8etkych vad a nedorobkov zistenych po¢as odovzdavacieho
konania a podpisanie protokolu o odovzdani diela bez vad s tym, Ze vSetky vady zistené poCas odovzdavacieho konania boli
odstranené. Zacaté odovzdavacie konanie sa na ¢as do odstranenia vad prerusi. Odovzdavacie konanie sa ukon¢i podpisanim
protokolu o odovzdani diela bez vad a nedorobkov. V pripade kolaudaéného konania sa zhotovitel zavazuje i po odovzdani diela
poskytnut Objednavatelovi vSetku potrebnd sucinnost na riadny priebeh kolaudaéného konania, a to najma v pripade, ak stavebny
urad vytkne Objednavatelovi nedostatky vykonania diela v sulade so stavebnym povolenim. RP sa povazuje za vykonané dfiom
prevzatia diela, ktoré sa uskuto¢ni podpisanim preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov. V pripade, ak sa vydava kolauda¢né
rozhodnutie, RP sa povaZuje za ukon€ené driom nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.
K preberaciemu konaniu pripravi zhotovitel' dielo bez vad, nedorobkov a s dodanim vSetkych dokladov potrebnych k uspeSnému
odovzdaniu diela (osvedéenia o akosti pouzitych materialov, certifikaty, revizne spravy a iné). VSetky doklady budu v slovenskom
jazyku. Pokial dielo obsahuje nedorobky, resp. zhotovitel nepredloZil vSetky potrebné doklady k preberaciemu konaniu,
Objednavatel neprevezme predmet diela od zhotovitela.
Pri odovzdavani diela je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby
bolo mozné dielo riadne prevziat. Najneskér do 7 dni po odovzdani dokon€eného diela je zhotovitel povinny stavenisko upine
vypratat. Po lehote, uvedenej v predchadzajucej vete, mdze zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a
material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi Objednavatel' dielo prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je
zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko do 3 dni.”
Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe musi Objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,
ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 5 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskér v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade, Ze
Zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich oséb na
naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody v plnej vySke. Zaruéna
lehota sa prediZzuje o dobu oprav vykonanych v ramci reklamacie.
Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na stavenisku. Za u€elom splnenia tejto povinnosti zhotovitel zabezpeli priebezné
Cistenie staveniska, poriadok na stavenisku, odvoz a likvidaciu odpadu, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na zhotovovanom diele
a to bez zbyto€ného odkladu.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze si budu pocinat’ tak, aby zabranili akymkolvek §kodam, ktoré by mohli vzniknat druhej strane. Ak by
pri ¢innosti mohla Objednavatelovi vzniknut $koda, Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na opatrenia, ktoré je treba urobit
k jej odstraneniu. Ak Objednavatel nemodze tak urobit, je Zhotovitel povinny tak urobit sam.
Zhotovitel je povinny prizvat objednavatela na kontrolu akosti vykonanych prac pred ich zakrytim. V pripade, ze Zhotovitel zakryje
prace bez pisomného suhlasu objednavatela, je povinny na vlastné naklady tieto odkryt a umoznit Objednavatelovi kontrolu akosti
vykonanych prac. Potrebné prace budu riadne zapisané v stavebnom denniku, ktory bude viest Zhotovitel a bude ho predkladat k
odsuhlaseniu stavebnému dozoru.
Objednavatel sa zavazuje:
12.1. spolupdsobit pri plneni predmetu Zmluvy,
12.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢&ase ich
odstranenie.
Zhotovitel sa zavazuje, zZe pristdpi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady
alebo vznikni nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k
Zmluve.
Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajicu zo Zmluvy proti pohladavke
Objednavatela.
Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na veciach, ktoré zabezpecil pre vykonanie diela. Nebezpecenstvo vzniku Skody na
predmete Zmluvy alebo jeho vykonanej asti znasa Zhotovitel a to az do jeho protokolarneho prevzatia zo strany Objednavatela.
Nebezpecenstvo vzniku Skody na diele prechadza zo Zhotovitela na Objednavatela zavereénym protokolarnym odovzdanim diela,
t.j. podpisanim preberacieho a odovzdavacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.
Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby pocCas realizacie predmetu zmluvy funkciu stavbyveduceho realizoval prostrednictvom
stavbyveduceho, ktorého uviedol v ponuke, a ktorym preukazal splnenie podmienok U¢asti vo verejnom obstaravani.
Zhotovitel je povinny navrhnut nahradenie stavbyveduceho v nasledovnych pripadoch:
17.1. choroba, uraz alebo smrt,
17.2. dlhodoba praceneschopnost,



17.3. ak sa nahrada stane nutnou z akychkolvek inych dévodov, ktoré Zhotovitel nemdze ovplyvnit (napr. vypoved, strata
opravnenia a pod.).

19. V pripade zmeny pracovnika musi novy pracovnik spifiat nasledovné kvalifikaéné podmienky, ktoré boli poZzadované na
preukazanie splnenia podmienok U¢asti vo verejnom obstaravani:

Udajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikacii riadiacich zamestnancov v zmysle zakona 138/1992 Zb. o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov, osobitne oséb
zodpovednych za riadenie stavebnych prac, alebo ekvivalent platny v krajine sidla zhotovitela.

Zhotovitel predlozi 1x osvedCenie o vykonani odbornej skusky pre €innost stavbyveduci, s odbornym zameranim vztahujucim
sa na predmet zakazky (napr. inZinierske stavby, pozemné stavby a pod.).

20. V priebehu plnenia Zmluvy je Objednavatel opravneny na zéklade pisomnej a odévodnenej ziadosti poziadat zhotovitela o nového
stavbyveduceho, ak sa domnieva, stavbyveduci je nevykonny, alebo si nepini svoje povinnosti. Ak Zhotovitel' tejto Ziadosti
nevyhovie, je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi ddvody zamietnutia.

VI. Postavenie Zhotovitela
1. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy:

O

je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS*) a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel v priamom alebo
nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS.

nie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny
0 tejto skuto€nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dfia nadobudnutia u€innosti pravneho ukonu,
na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na
registrujuci organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spbésobom dojednanym
v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu plnenia
dojednanej v ¢lanku Il Zmluvy.

2. Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych Gdajov
0 jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dna vykonania zmeny zapisanych Udajov alebo vymazu v
RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zacaty deri omeSkania.

3. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby sa na plneni Zmluvy nepodielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie je
zapisany v RPVS. Ak Zhotovitel' porusi tuto povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit’ si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 5% z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢lanku Il Zmluvy, minimalne vSak vo vySke 300 € za kazdy jednotlivy pripad
(jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za porusenie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit' aj
opakovane, maximalne vSak 1x za kalendarny mesiac.

4. Zhotovitel nesmie byt v ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona ¢&. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

5. Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

VII. Ukonéenie zmluvného vztahu
1. Zmluva méze zaniknut:

a)
b)

©)

dohodou zmluvnych stran, ktorej su€astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohfadavok,

odstupenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastani dévody podfa bodu 2 tohto &lanku OPVSP; v takom pripade sa
primerane pouziju ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

2. Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanikd, ak nastali nasledovné d6vody:

a)
b)
c)

d)

e)

ak bol Zhotovitel' zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona
o DPH €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnend povinnost' vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola
jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy,

Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatnym
rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani.

V pripade, ak eSte nedoSlo k plneniu na zaklade tejto zmluvy, je objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy bez prava
dodavatela na uplatnenie akychkolvek sankcii a to v pripade, ak riadiaci organ na zaklade vysledkov kontroly verejného
obstaravania, na zaklade ktorého bola uzatvorena tato zmluva, neumozni financovanie vydavkov spojenych s realizaciou
predmetu tejto zmluvy.

Objednavatel odstupi od tejto zmluvy po uplynuti 30 dni odo dria, odkedy sa stala kone€nym uzivatefom vyhod zhotovitela,
jeho subdodavatela alebo jeho subdodavatela podla osobitného predpisu osoba podla § 11 ods. 1 pism. c) zakona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych predpisov, a tato skutoé¢nost nadalej trva.

Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s G€inkami ex nunc).
3. Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela okamzite od
Zmluvy odstupit’

a)
b)
<)
d)

e)

9)

ak sa Zhotovitel dostal do omeskania s vykonanim predmetu plnenia alebo s €astou diela podla harmonogramu prac
uvedeného v prilohe €. 3 tejto zmluvy o viac ako 15 dni,

ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynalozZeni nalezitej starostlivosti, ktord mozno od neho pozadovat,

ak sa vyhlasenie Zhotovitela o tom, Ze nie je partnerom verejného sektora ukaze ako nepravdivé alebo po tom ¢o sa
Zhotovitel partnerom verejného sektora stal, nepodal v lehote podla bodu 1 v ¢lanku VI. navrh na zapis do RPVS,

ak sa na plneni Zmluvy podiela subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v RPVS,

ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku VIII. bod 2 az 7 tychto OPVSP.



10.

11.

12.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel
porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Objednavatel
je vtomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom
Objednavatel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na porusSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruSeni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.
Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade, ak sa
Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku IV. . tychto OPVSP o viac ako 60 dni.
Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdsobom porusi dalSie povinnosti,
ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v tomto pripade
opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkofvek povinnosti zo strany Objednavatela, pri€om Zhotovitel po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, Ze pri dalSom poruSeni ktorejkolvek povinnosti odstipi od Zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyzaduje.
Odstupenim od Zmluvy podla tohto €lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu Skody
vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a Uroky z omeskania, narokov
vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast predmetu Zmluvy, ktora bola do
momentu odstldpenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim €asti predmetu Zmluvy
vykonanej do momentu odstdpenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto é&lanku tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré
podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat' aj po ukonéeni Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude u¢inné odo dia jeho doru€enia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho Cast, ktora bola vykonana a uhradena do momentu odstupenia, sa stava
vyhradnym majetkom Objednavatela.
Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokon&enim predmetu plnenia

prip. minimalizovali straty a za tym u¢elom vykonat vSetky potrebné opatrenia,
b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokonéenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré Zhotovitel
ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti,

c) pisomne informovat Objednavatela o v§etkych skutoénostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu plnenia.
Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poruSenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit’ predmet
Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.
Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdsobil Zhotovitel poruSenim svojich povinnosti,
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej Casti predmetu Zmluvy ur€enej percentualnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost urenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasena najneskér do 14 dni odo diia zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe nedbéjde medzi zmluvnymi stranami k vzgjomnej
dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnend na vlastné naklady poZiadat o urenie rozpracovanosti znalca.
Objednavatel moéze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 1 kalendarny mesiaca zacina
plynat prvym dnom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved Zmluvy
doruc€ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

VIII. Povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s priamymi subdodavatelmi

1.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, nekonanie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo opomenutie povinnosti konat' riadne
a v€as svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, nekonanie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo opomenutie
povinnosti konat' riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v zozname subdodavatelov, ktory
tvori prilohu €. 2 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel' povinny
uviest o subdodavatelovi vSetky Udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi
Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dria doruéenia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia
sthlasu uvedie prislusné doévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajlcej vety k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri,
znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, ze subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu Cast realizacie Diela
riadne, mézZe od Zhotovitela okamZite poZadovat nahradit subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla bodu 4 tohto
Elanku Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 15 dni odo dna dorucenia Ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote
Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto
bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia Zmluvy dojde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dria skocenia zmluvy so subdodavatefom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu bez
nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu udajov podla prilohy €. 2 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je
Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat derfi uzavretia zmluvy s novym subdodavatefom alebo den skonéenia zmluvy so
subdodavatefom, predloZzenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukon&eni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo dna
dorucenia ziadosti.

Zhotovitel ku dfiu uzavretia Zmluvy predlozi Objednavatelovi pisomny suhlas osoby opravnenej konat za subdodavatela
uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spractivanim osobnych udajov s nalezitostami podla bodu 9 tohto ¢lanku
(dalej len ,suhlas so spracuvanim osobnych udajov®) s vynimkou pripadu kedy sa suhlas so spracovanim osobnych udajov
nevyzaduje v pripade osobnych udajov, ktoré uz boli zverejnené v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

Suhlas so spractvanim osobnych udajov je Zhotovitel povinny predlozZit' aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do zoznamu
subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych Udajov musi obsahovat nalezZitosti podla zakona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, najma udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky ucel, rozsah
osobnych udajov a ¢as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spractvanie osobnych udajov musi byt platny aspon do uplynutia
platnosti a uc¢innosti tejto Zmluvy. Suhlas musi byt viastnoruéne podpisany osobou, ktora suhlas dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné Udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela bez predlozenia suhlasu so
spracuvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadni $kodu, ktora by takym konanim Objednavatelovi
vznikla, vratane pripadnych pefiaznych sankcii zo strany Statnych organov.
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11.

12.

13.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10 dni, od
kedy sa o zmene mohol dozvediet. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v prilohe €. 2 Zmluvy,
zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania, restrukturalizaéného
konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel' poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP alebo
zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v €lanku Il Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby sa na plneni predmetu zmluvy nepodiefal priamy subdodavatel, ktory ma sidlo v tretom State,
s ktorym nema Slovenska republika alebo Eurdpska unia uzavretd medzinarodni zmluvu zaruéujucu rovnaky a ucinny pristup k
verejnému obstaravaniu v tomto tretom State pre hospodarske subjekty so sidlom v Slovenskej republike, alebo ktory ma sidlo v
tretom State alebo ak ide o zakazku, o ktorych to ustanovi vlada Slovenskej republiky nariadenim . Ak objednavatel zisti, ze
zhotovitel' porusil povinnost' podla predchadzajucej vety, poziada zhotovitela o nahradu za priameho subdodavatela. Zhotovitel je
povinny spdsobom podla bodu 4. Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dria dorucenia Ziadosti objednavatela, inak
sa ma za to, ze prislusny predmet plnenia bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu priameho subdodavatela podia
tohto bodu, nema vplyv na povinnost zhotovitela splnit predmet zmluvy riadne a vcas.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku OPVSP je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty deri omeskania.

. Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nakladanim s odpadom

Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu Zmluvy a ktorého pévodcom je Zhotovitel (najméa ale
nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia Zhotovitefom, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitela), v sulade so zakonom o odpadoch.
Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu Zmluvy a ktorého pévodca je Objednavatel v sulade s
ustanoveniami bodu 2 az 10 tohto ¢lanku IX. Za tymto G€elom predlozi Objednavatel Zhotovitelovi bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy splnomocnenie ku vSetkym ukonom, ktoré musi Zhotovitel ako splnomocnenec vykonat, aby spinil povinnosti v
suvislosti s nakladanim s odpadom, ktorého pévodcom je Objednavatefl.

Zhotovitel sa zavazuje mat najneskér v defi odovzdania a prevzatia staveniska uzatvorenud zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie
odpadu, s odberatefom majucim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri
realizacii Diela a ktorych pdévodcom je Objednavatel, pri€om Zhotovitel je povinny tato zmluvu (resp. zmluvy) predlozit
Objednavatelovi najneskér v den odovzdania a prevzatia staveniska; nepredloZenie tejto zmluvy (resp. zmlav) nema vplyv na
povinnost Zhotovitela prevziat stavenisko. Zmluva (resp. zmluvy) budd uzatvorené najmenej v rozsahu uréenom § 2 vyhlagky MZP
SR €. 344/2022 Z. z.. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav) je Zhotovitel povinny bezodkladne zabezpedit a predlozit
Objednavatelovi novll zmluvu spifiajicu podmienky podra prvej a druhej vety tohto bodu 2. NepredloZenie zmllv sa povaZuje za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti s moznostou Objednavatela od Zmluvy odstupit.

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podla druhov, spravne zaradit podla Katalégu
odpadov (vyhlaska MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpedit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim tnikom a
nebezpecné odpady aj oznadit ustanovenym spésobom. Zhotovitel je tieZ povinny:

3.1 zabezpecit zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie, ktorych pévodcom je Objednavatel najmenej
na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento ciel sa uplatiuje na odpady uvedené v skupine ¢&islo 17 Katalégu odpadov, okrem
nebezpeénych odpadov a odpadu pod katalégovym ¢&islom 17 05 04) pri stavbach nad 300 m2 zastavanej plochy (§ 139b ods. 1
zéakona €. 50/1976 Zb.),

3.2 vykonavat selektivnu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie s odstranenymi stavebnymi
materidlmi ur€enymi na opatovné pouzitie, vedlajSimi produktami a stavebnymi s demolacénymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich
maximalne opatovné vyuzitie a recyklacia,

3.3 stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materidlovo zhodnotit a vystup z recyklacie realizovany priamo na stavbe
prednostne vyuZit pri svojej €innosti, ak to technické, ekonomické a organizaéné podmienky dovoluju,

3.4 manipulovat oddelene (i) so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii, ktoré je mozné pripravit na opatovné pouzitie alebo
recyklovat a to najmenej v rozsahu prilohy &. 1 prvého bodu vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z., (i) s odstranenymi stavebnymi
materialmi, ktoré mézu byt po splneni podmienok § 5 aZ 7 vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z. vyuzité ako vedlaj$i produkt a to
najmenej v rozsahu prilohy &. 1 druhého bodu vyhlasky MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z. a (iii) so stavebnymi odpadmi a odpadmi z
demolécii, ktoré obsahuju alebo su znecistené nebezpecnymi latkami a to najmenej v rozsahu prilohy &. 1 tretieho bodu vyhlaSky
MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z.,

3.5 nakladat so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii obsahujucim nebezpecné latky alebo znecistenym nebezpeénymi
latkami takym spdsobom, aby nedoSlo k znecisteniu ostatych stavebnych odpadov a odpadov z demolacii uréenych na pripravu na
opéatovné pouzitie alebo na recyklaciu,

3.6 preukazatefne podat ohlasenie pred realizaciou demolaCnych prac, najneskor tri pracovné dni vopred, pisomne na tlacive
uvedenom v prilohe &. 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z. vratane fotodokumentacie organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva, v ktorého uzemnom obvode bude buracie prace uskutoCiovat; ohlasenie podfa tohto bodu sa podava v mene
Objednavatela a za jeho vyplnenie zodpoveda Zhotovitel,

3.7 preukazatelne podat ohlasenie po ukonéeni demolaénych prac, najneskér do 90 dni, pisomne na tlacive uvedenom v prilohe ¢.
3 vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z. vratane fotodokumentécie vytriedenych stavebnych materidlov a odpadov z demolacie
organu Statnej spravy odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zacatie buracich prac; ohlasenie podla tohto bodu sa
podava v mene Objednavatela a za jeho vyplnenie zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii Diela len osobe opravnene;j
nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podla bodu 2 tohto ¢lanku IX.

Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, a o
nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela. Za spisovanie a
vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda Zhotovitel. Ak opravnena osoba, ktorej
bol na zaklade zmluvy uzatvorenej podfa bodu 2. tohto &lanku odpad odovzdany, nie je jeho spracovatelom, Objednavatel
poZaduje, aby sugastou evidencie (v stipci 6 evidenéného listu odpadu) bol kéd nakladania s odpadom u kone&ného spracovatela.
Ak Zhotovitel vykona Dielo v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi evidenciu odpadov podla
bodu 5 tohto €lanku IX., najneskdr v den podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym
prebera stavbu. Ak vykonavanie Diela bude zasahovat aj do dalSich kalendarnych rokov, je Zhotovitel povinny odovzdat (i)
evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendarnom roku najneskdr do konca prvého kalendarneho roku a (ii)
evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v dalSich kalendarnych rokoch v posledny der prislusného kalendarneho roka v
priebehu ktorého odpady vznikli najneskér vSak v den podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,
ktorym prebera stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi odovzdat’:
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- protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajiceho podpisané (s uvedenim Citatelného mena a priezviska,
podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zaroven poverenou osobou Objednavatela a na strane
preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpe¢ného odpadu

- koépie ohlaseni podanych podla bodu 3.6 a 3.7 (vratane fotodokumentacie)

- dokumentaciu materialov vyuzitych ako vedlajsi produkt; dokumentacia musi zodpovedat ustanoveniam § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a §
7 ods. 2 vyhlagky MZP SR &. 344/2022 Z .z..

V pripade vzniku a prepravy nebezpeénych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny zabezpedit' tlaciva
Sprievodny list nebezpecného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel su¢asne zabezpeci, Ze na Sprievodnych listoch
nebezpeéného odpadu nebude v ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny Objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pdévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe opravnenej
nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvoreni zmluvu podla bodu 2 tohto ¢lanku IX. Momentom
odovzdania odpadov opravnenej osobe, je opravnena osoba zodpovedna za manipulaciu s tymito odpadmi v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a dochadza k prechodu vlastnickeho prava k odpadom na opravnenu osobu. Zhotovitel zabezpec€uje u
odpadov, ktorych pdévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné
zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpecuje ich zneskodnovanie. Ustanovenia bodu 3.1 tohto €lanku, ustanovenia
§ 76 ods. 7 zakona o odpadoch a ciele odpadového hospodarstva uvedené v Casti I. a Il. prilohy €. 3 zakona o odpadoch ostavaju
predchadzajucou vetou nedotknuté.

V pripade, ak v ddsledku poruSenia povinnosti Zhotovitela pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo strany organov
Statnej spravy Objednavatelovi ulozena sankcia, je Zhotovitel povinny tuto Objednavatelovi nahradit najneskér do 10 pracovnych
dni odo dfia dorucenia pisomnej vyzvy na uUhradu ulozenej sankcie zo strany Objednavatela. Objednavatel je opravneny
jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podfa tohto bodu 9 vzniknutu vo&i Zhotovitelovi zapogitat. V pripade vykonu kontroly
organom S$tatnej spravy poskytne Zhotovitel Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanud dokumentéciu.
Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené organom $tatneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto ¢lanku IX. upravujice povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s
nebezpeénym odpadom sa neuplatnia.

X. Zaverecné ustanovenia

1. Tieto OPVSP su neoddelitelnou su€astou Zmluvy. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo doplnit tieto OPVSP,
alebo uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel' vyslovne suhlasi.

2. Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit' len formou €islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

3. Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

4. Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informéacie a iné skutoc€nosti, s ktorymi Objednavatel oboznamil
Zhotovitela poCas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia podla Zmluvy a to
bez ¢asového obmedzenia.

6. Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru€ené postou na adresu adresata sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho vlastnych ruk, aj ked
tato zasielka bude poStou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelnd, a to driom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urcit, tak dnom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielateflovi.

7. Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prisluSnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud, ktory
je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat’ a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vyli€enim koliznych noriem).

8. V pripade, ak dbjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouzije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su sucastou Zmluvy.

9. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu
a v€asnému zhotoveniu Diela potrebné.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tto Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne a na
znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Za objednavatel’ Zhotovitel

Vo Velkom Kyre, diha: 27.02.2024 V Malom Cetine, dna: 27.02.2024

Ing. Judita ValaSkova Ing. David Borbély

starosta obce konatel

Priloha €. 1 — Rozpocet

Priloha €. 2 — Zoznam priamych subdodavatel'ov

Priloha €. 3 - Harmonogram prac



REKAPITULACIA STAVBY

Kod: KA240212

Stavba: PRESTRESENIE NAD PODIUM
JKSO:

Miesto: parc.C..480/8, 480/13

Objednavatel:
Obec Velky Kyr, Nam. Sv. Jana 1, 941 07 Velky Kyr

Zhotovitel:
AB-STAV s r.0.Maly Cetin

Projektant:
Daniel Kovacic, Jazerna 728/5, 94651 Nesvady

Spracovatel:
Katarina Andraskova

Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane Zaklad dane
DPH zakladna 20,00% 0,00
niZena 20,00% 88 943,54

Cena s DPH v EUR

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednéavatef

Datum a podpis: Pedciatka

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitef

Datum a podpis:
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KS:
Datum: 22. 2. 2024

ICO: 00309109
IC DPH:

1CO: 36548707
IC DPH: SK2020154246

1ICO:
1€ DPH:

1C0:
IC DPH:

88 943,54
Vyska dane
0,00

17 788,71

106 732,25

Peciatka

AB-STAV, s.r.0.

35107 MALY CETIN 157
: 36 b48 707

~s "

Pediatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaod: KA240212
Stavba: PRESTRESENIE NAD PODIUM
Miesto: parc.¢.:480/8, 480/13 Datum: 22. 2. 2024
. i . e . . s . . Daniel Kovadic, Jazerna
Objednavatel: Obec Velky Kyr, Nam. Sv. Jana 1, 941 07 Velky Kyr Projektant: 728/5, 94651 Nesvady
Zhotovitel" AB-STAV s r.o.,Maly Cetin Spracovatel" Katarina Andraskové
Koéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpoétov 88 943,54 106 732,25
01-24 PRESTRESENIE NAD PODIUM 88 943,54 106 732,25
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

PRESTRESENIE NAD PODIUM
Obijekt: B

01-24 - PRESTRESENIE NAD PODIUM
JKSO:
Miesto: parc.&.;480/8, 480/13
Objednavatel:

Obec Velky Kyr, Nam. Sv. Jana 1, 941 07 Velky Kyr
Zhotovitel:

AB-STAV s r.0.,Maly Cetin
Projektant;

Daniel Kovacic, Jazerna 728/5, 94651 Nesvady
Spracovatel:

Katarina Andraskova
Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
znizena 88 943,54
Cena s DPH
Projektant

Datum a podpis: Pecdiatka
Objednavatel'
Datum a podpis: Pediatka
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KS:
Datum: 22. 2. 2024
ICO: 00309109
IC DPH:
ICO: 36548707
1€ DPH: SK2020154246
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
88 943,54
Sadzba dane Vyska dane
20,00% 0,00
20,00% 17 788,71
v EUR 106 732,25
Spracovatel'
Datum a podpis: Petiatka

Zhotovitel’

AB-STAV, s.1.0.

951 07 MALY CETIN 157
iGO: 26 548707

L

Datum a podpis: Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
PRESTRESENIE NAD PODIUM
Obijekt: .
01-24 - PRESTRESENIE NAD PODIUM

Miesto: parc.¢.:480/8, 480/13

Objednavatel: Obec Velky Kyr, Nam. Sv. Jana 1, 941 07 Velky Kyr

Zhotovitel: AB-STAV s r.0.,Maly Cetin

Koéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie
4 - Vodorovné konétrukcie
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
9-L - LeSenie
99 - Presun hmbt HSV

PSV - Prace a dodavky PSV
711 - Izolacie proti vode a vihkosti
713 - Izolacie tepelné
764 - Konstrukcie klampiarske
767 - Konstrukcie doplnkové kovové
771 - Podlahy z dlazdic
781 - Obklady

Stranad4z7

Datum: 22.2.2024

Daniel Kovadic,
Projektant: Jazerna 728/5,

94651 Nesvady
Spracovatel;  Katarina Andraskova

Cena celkom [EUR]

88 943,54

68 584,55
1079,41
5049,18

11 004,96
31 488,22
11 153,41
1 620,55
5 359,57
1829,25

20 358,99
1820,61
2 220,49

824,56
12 803,44
601,89

2 088,00



ROZPOCET

Stavba:

Obijekt:

Miesto:

PRESTRESENIE NAD PODIUM

01-24 - PRESTRESENIE NAD PODIUM

Objednavatel:

Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpoétu

10
11
12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

D

D

~

X X X =

Kod

HSV

1
132201201.8

132201209.8

162201101.S
167101101.8
174101001.S
181101101.8
181201101.8
2

215901101.8

271533001.S

274321311.8
274361821.S
275321311.8
275361821.8

3
311101215.81

311272041.S

311272051.8

311272512

311361825.5

331321315.8

331351101.8
331351102.8

331361821.8

4

K 411321314.8

K 411351101.8

411351102.8

parc.G..480/8, 480/13

Obec Velky Kyr, Nam. Sv. Jana 1, 941 07 Velky Kyr

AB-STAV s r.0.,Maly Cetin

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3

Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600
do 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna
v hornine 3

Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do
20m

Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
100 m3 ) .

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
zérezov alebo okolo objektov do 100 m3

Uprava plane v zarezoch v homine 1-4 bez zhutnenia-
ruéné docistenie vykopov

Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia

Zakladanie

Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy,
z hornina sudrznych do 92 % PS a nesudrznych

Nasyp pod zakladové konsdtrukcie so zhutnenim z
_kameniva hrubého drveného r.32-63 mm

Betén zakladovych pasov, zelezovy (bez vystuze), tr. C
16/20

Vystuz zakladovych pasov z ocele B500 (10505)
‘Beton zakladovych patiek, Zelezovy (bez vystuze), tr. C
16/20 ) )

Vystuz zakladovych pétiek z ocele B500 (10505)

Zvislé a kompletné konstrukcie
Prestupy v nosnych konstrukciach

Murivo nosne (m3) z betonovych debniacich tvarnic s
beténovou vypliiou C 16/20 hrubky 300 mm

Murivo nosné (m3) z beténovych debniacich tvarnic s
beténovou vypliiou C 16/20 hrabky 400 mm

Murivo nosné (m3) z tvéarnic YTONG Univerzal hr. 300
mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG
(300x249x599)

Vystuz pre murivo nosné z beténovych debniacich
tvarnic s beténovou vypliiou z ocele B500 (10505)

Beton stipov a pilierov hranatych, tahadiel, ramovych
stojok, vzpier, Zelezovy (bez vystuze) tr. C 20/25

Debnenie hranatych stipov prierezu pravouhlého
Stvoruholnika vysky do 4 m, zhotovenie-dielce
Debnenie hranatych stipov prierezu pravouhlého
Stvoruholnika vysky do 4 m, odstranenie-dielce
Vystuz stipov, pilierov, stojok hranatych z bet. ocele
B500 (10505) -
Vodorovné konstrukcie

Beton stropov doskovych a tramovych, Zelezovy tr. C
20/25

Debnenie stropov doskovych zhotovenie-dielce
Debnenie stropov doskovych odstranenie-dielce
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MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m3

m3
t
m3

t

ks

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2
m2

m2

Datum: 22.2.2024

Daniel Kovadic,

Projektant: Jazerna 728/5,

94651 Nesvady
Spracovatel:  Katarina Andraskova

Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

88 943,54
68 584,55
1 079,41
38,630 23,02 889,26
11,590 1,11 12,86
9,270 1,35 12,51
9,270 9,11 84,45
9,270 3,79 35,13
81,920 0,28 2294
96,800 0,23 22,26
5049,18
30,900 0,24 7,42
4,640 68,50 317,84
16,080 131,46 2 113,88
0,640 1 495,63 957,20
8,640 125,48 1084,15
0,350 1624,82 568,69
11 004,96
1,000 83,69 83,69
10,680 186,55 199235
3,500 164,50 575,75
17,260 192,06 3314,96
0,420 1 045,90 439,28
8,380 104,34 874,37
77,600 25,31 1 964,06
77,600 4,44 344,54
0,750 1887,94 141596
31 488,22
2,480 126,76 314,36
3,620 19,95 72,22
3,620 6,90 24,98



PC Typ

Kaod

26 K 411354175.8

27

28
29
30

31
32
33

34

35

36

40

41

42

43

44

45

46

47
48

49
50

51

52

53

54

55
56

57

58

59

60

61

62

63

K

X X ¥ R ¥ xXx X

~ X

~ X X X X

411354176.S

411362422.S

413941123.81

134830000200.S
1
134830000600.5
1

134870001200.S
4173214148

417351115.8

417351116.S

417361821.S

6
622460124.8

622464271

622464310
622481119.8
632001051.8
585520008700.8

632451622.51

632452249.8
965044201.51

9
938902303.51
952901221.8

979011111.8
979081111.8
979081121.8
979082111.8

979082121.8
979089712.8

o-L
941955004.8

941941041.8

941941291.8

941941841.S

944944103.5

944944803.8

99

998011002.8

PSV

Popis

Podporna konstrukcia stropov vySky do 4 m pre
zataZenie do 20 kPa zhotovenie

Podpornéa konstrukcia stropov vysky do 4 m pre
zatazenie do 20 kPa odstranenie

Vystuz stropov doskovych, tramovych, vlozkovych,
konzolovych, balkénovych, zo sieti KARI
Osadenie ocelovych valcovanych nosnikov

Tyé ocelova prierezu IPE 140 mm, S235

Ty¢ ocefova prierezu IPE 270 mm, S235
Ocelfovy nosnik HEB 300mm, S235

Beton stuzujucich pasov a vencov Zelezovy tr. C 20/25

Debnenie boénic stuzujucich prievlakov, pasov a
vencov vratane vzpier zhotovenie

Debnenie bocnic stuzujlcich pasov a vencov vratane
_vzpier odstranenie

Vystuz stuzujucich prievlakov, pasov a vencov z
betonarskej ocele B500 (10505)

Upravy povrchov, podiahy, osadenie

Priprava vonkaj$ieho podkladu stien penetraciou pod
omietky a natery

Vonkaj$ia omietka stien tenkovrstvova BAUMIT,
mineralna samodistiaca, Baumit NanoporTop,
skrabanag, hr. 1,5 mm

VonkajSia omietka stien mozaikova BAUMIT, Baumit
MosaikTop ,
Potiahnutie vonkajsich stien sklotextilnou mriezkou s
celoplo$nym prilepenim

Zhotovenie jednonasobného penetraéného nateru pre
potery ,

Penetracny néater na nasiakavé podklady pod potery,
samonivelizacné hmoty a stavebné lepidla

Sanacia betdnovej konstrukcie opravnou
(reprofilaénou) maltou na betén - schody

Cementovy poter hr. 50 mm, vratane dilatacie
Lestenie betédnovych novych podlah

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Hibkové &istenie povodného beténu

Vycistenie priestoru - po realizacii

Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmat za prvé
podlazie nad alebo pod zékladnym podlazim

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy
dal§i 1 km 7

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot
do10m - , )
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot
‘za kazdych dalSich 5 m

Prenajom kontajneru 5 m3

LeSenie
LeSenie [ahké pracovné pomocné s vyskou lesenovej
podlahy nad 2,50 do 3,5 m

Montéaz le$enia fahkého pracovného radového s
podlahami Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vy8ky do 10 m

Priplatok za prvy a kazdy dal8i i zaaty mesiac pouZitia

leSenia lahkého pracovného radového s podlahami
Sirky nad 1,00 do 1,20 m, vysky do 10 m

Demontaz le$enia fahkého pracovného radového s
podlahami $irky nad 1,00 do 1,20 m, vysky do 10 m
“Ochranna siet na boku lesenia, zo siete s rozmermi
2,5x40m - ] '

Demontaz ochrannej siete na boku legenia, zo siete s
_rozmermi 2,5x40 m

Presun hmét HSV
Presun hmét pre budovy (801, 803, 812), zvisla konstr.
z tehal, tvarnic, z kovu vysky do 12 m

Prace a dodavky PSV
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MJ

m2
m2

m2

m3
m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

kg
m2

m2

m2

m2

m2

ks

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Mnozstvo
3,620
0,620

33,080

10,190

1,630

7,270
11,000
1,880

14,220
14,220

0,170

260,050

211,350

48,700
260,050
114,730

23,630

8,980

105,750
105,750

90,000
226,750

6,430
6,430
6,430
6,430

6,430
1,000

105,750

298,200

894,600

298,200

298,200

298,200

177,770

J.cena [EUR]

17,38
4,42

4,49
862,79
1910,47

2 085,28
266,58
127,45

18,83
5,04

1677,43

2,74

18,33

28,70
8,87
0,65
6,12

20,44

18,84
4,42

4,83
3,77

12,10
12,97

0,43
11,26

1,24
86,67

10,16

3,43

1,86

2,23

2,24

0,89

10,29

Cena celkom [EUR]

62,92
274

148,53
879183
3114,07

15 159,99
2932,38
239,61

267,76
71.67
285,16

11 163,41
712,54

3874,05

1397,69
2 306,64
74,57
144,62

183,55

1992,33
467 42

1620,55
434,70

854,85
77,80

83,40
2,76
72,40

7,97
86,67

5 359,57
107442

1022,83

1663,96

664,99

667,97

265,40

1829,25
182925

20 358,99



PC Typ

64

65

66

67
68
69

72

73

74

75
76
77
78

79

80

81

86

87
88

89

X X ¥ X

<

£

Kéd
711
711113131.8
7111131418
998711101.8
713
713132132.8

283750001609.S
998713101.5

764
764352427 .51

764454453 .51

Popis

Izolacie proti vode a vihkosti

Izolacie proti zemnej vihkosti a povrchovej vode na
ploche vodorovnej

Izolacia proti zemnej vihkosti a povrchovej vode na
ploche zvislej

Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky
do6m

Izolacie tepeiné

Montaz tepelnej izolacie stien polystyrénom,
celoplosnym prilepenim

Doska XPS hr. 20 mm

Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vy$ky do '

6m

Konstrukcie klampiarske

Zl'aby pododkvapové polkruhové priemeru 150mm
(alter. Bramac-StabicorM)

Zvodové riry kruhové priemer 100 mm (alter. Bramac

Stabicor M)

998764101.8
767
767163005.8
553520002200.S
767995205.8
767397101.8

'553260001400.S

Presun hmdt pre konstrukcie klampiarske v objektoch
vy$ky do 6 m

Konstrukcie dopinkové kovové

Montaz zabradlia , vyplf, kotvenie do podlahy
Zabradlie vyplf, vyska 1000 mm, kotvenie do
podiahy, exteriérové, vratane povrchovej tpravy
\iyroba atypického zabradlia

Montaz stre$nych sendvicovych panelov na OK, hrubky
do 80 mm

Panel stresny sendviovy s povrchovou tpravou

trapézovy plech, hr.40/08

767431801.51

Demontaz pévodnej ocelovej konstrukcie so stre$nou

_krytinou - podium

998767101.8
771
771411024.8
771576304.S
597740000300.S
998771101.S

781

781731050.S

596350000200.S
585820002900.S

998781101.8

Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové
konstrukcie v objektoch vysky do 6 m

Podlahy z dlazdic

MontaZ soklikov z obkladaciek schodiskovych
Montaz podiah z dlazdic keramickych do tmelu
flexibilného mrazuvzdorného, vratane $karovania
DiaZdice keramické protiSmykové, mrazuvzdorné

Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky
do 6m

Obklady

MontéaZ obkladov vonk. stien z obkladaciek tehlovych
kladenych do malty, $kar. hmotou 8karovacou, vel. 290
x 65 mm

Obkiad tehlovy
Lepiaca hmota na obkladové pasiky

Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky
doBm
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MJ

m2

m2

m2

m2

kg

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2
kg

MnoZstvo

105,750
57,460

0,570

239,900
251,900
1,450

15,700
15,460

0,070

20,500
20,500
410,000
187,210

187,210
257,000

2,240

5,600
8,410
9,810
0,300

24,120

26,530
60,300

1,720

J.cena [EUR]

10,77
11,46

40,69

7.35
1,67
42,58

27,61
24,90

87,51

38,78
139,51
511
11,78
20,04
3,66

69,53

16,94
27,01
27,61
30,09

44,86

33,96
0,95

27,75

Cena celkom [EUR]
1 820,61
1138,93
658,49
23,19

2220,49
1763,27

395,48
61,74

824,56
433,48
384,95

6,13

12 803,44
794,99
2859,96
2095,10
220533

3 751,69
940,62

185,75
601,89
94,86
227,15
270,85
9,03

2 088,00
1082,02

900,96
57,29

47,73



Priloha €. 2 — Zoznam priamych subdodavatelov

P. Meno Adresa pobytu Identifikaéné Eislo Predmet Podiel Zapis v Zozname Opravnena osoba
a priezvisko / alebo sidlo subdodavky plnenia hospodarskych
¢. alebo datum narodenia subjektov (meno a priezvisko,
Obchodné (v %) adresa pobytu,
meno (ak nebolo pridelenée (ANOINIE) datum narodenia)

identifikacné ¢islo)
alebo nazov
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