MANDATNA ZMLUVA
uzavreta podla § 566 a nasl., Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.

L. ZMLUVNE STRANY

1. Mandant :

Zastipeny:

Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach:
- o zmluvnych vzt'ahoch :
ICO:

DIC:

Tel. &islo:

E-mail:

2. Mandatar:

Zastupeny :

Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach :
- 0 zmluvnych vztahoch :
ICO:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Obec Nemcovce
Nemcovce 93, 082 12 Kapusany
Jozef Baca - starosta

Jozef Baca - starosta
Jozef Baca - starosta

00327506

2021225624

0940941606
obecnemcovcepo@gmail.com

STAV-DOZ SK, s.r.o.
Sibirska 41, 080 01 Presov

Ing. Branislav Vojtek - konatel’

Ing. Branislav Vojtek - konatel’
Ing. Branislav Vojtek - konatel’
55381758

2121973436

VUB, as.

SK80 0200 0000 0048 3475 1853

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.

2. Vychodiskové podklady :

Nazov stavby: MS Nemcovce — ZniZenie energetickej spotreby

Miesto stavby: MS Nemcovce
Investor: Obec Nemcovce



IIL PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : Stavebny dozor poas realizicie stavby: MS Nemcovece —
ZniZenie energetickej spotreby - vykon stavebného dozoru v zmysle § 46b stavebného

zakona.

IV. CASAPREDMETPLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. IIl. je pocas doby vystavby.
2. Mandatar splni zmluvny zavizok ¢l. I1I. riadnym vykonavanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zakona na stavbe v tomto rozsahu :
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Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentacie, stavebného povolenia,
zmluvami na realizaciu stavby a d'al§imi podmienkami na realizaciu stavby.
Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

Utast’ na kontrolnom premerani terénu pred zacatim stavebnych prac.

Kontrola v€asného zavedenia stavebného dennika.

Utast’ na konzultacidch medzi zhotovitel'om stavby a projektantom zameranych
na objasnenie nie jednoznaénych navrhov a poZiadaviek.

Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

Sledovanie, ¢i st prace vykonavané v sulade s platnymi zdkonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou.

Sledovanie a kontrola kvality vykonavanych prac a technolégie vykonavanych
prac v stlade s platnymi normami a predpismi.

Kontrola po vecnej stranke mnoZstva realizovanych prac.

Kontrola vedenia stavebného dennika a tiplnosti zaznamov.

Odsuhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentacii, ktoré nemenia
naklady stavby, terminy vystavby a nezhor$uju parametre stavby.

Mandatar predklada na odstihlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia
naklady alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporu¢anim.
Bezodkladne informuje mandanta o vSetkych zavaznych skuto¢nostiach na
stavbe.

Kontrola cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych
dokladov v silade s podmienkami zmluvy, vysledky predklada mandantovi na
likvidaciu.

Osobitna kontrola tych ¢asti diela, ktoré budu pri d’al$ich pracach zakryté.
Sledovanie dohodnutych diel¢ich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodavok a prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy stavebného povolenia.

Spolupraca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu.

Kontrola riadneho uskladiiovania stavebnych materialov.
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Zabezpetenie nahlasenia archeologickych nalezov alebo inych historickych
pamiatok.

Spolupraca a pracovnikmi zhotovitel’a pri zabezpeeni opatreni na odvrétenie
alebo obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.

Sleduje, aby zhotovitel po ukongeni prac uviedol verejné priestranstvd a
komunikacie do pévodného stavu.

Dba, aby zhotovitel neposkodzoval verejné priestranstva .

Podla potreby organizuje kontrolné dni.

Upozorfiuje zapisom na vsetky okolnosti, ktoré mézu sposobit’ znizenie kvality
stavby, pokial’ s mu zname.

Pripravuje podklady na zavere¢né hodnotenie stavby v priebehu vystavby.
VyZiada od zhotovitel'a a kontroluje doklady na odovzdavanie a prevzatie stavby
alebo jej casti.

Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost, uplnost a kvalitu
odovzdavanej stavby alebo jej Casti.

Vyhodnoti vykonavané skusky pocas vystavby.

Zabezpeci, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, budici uZivatel’,
pripadne prislusny organ $tatnej spravy.

V pripade neprevzatia stavby alebo jej Sasti zabezpeCi vyhotovenie zapisu, v
ktorom sa vyjadria zmluvni ugastnici vystavby, uvedu sa dévody neprevzatia,
nahradny termin odovzdavania a preberania.

Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.
Prostrednictvom mandanta odpori¢a stavebnému tradu navrh terminu
kolaudaéného konania.

Zucastiuje sa na kolaudaénom konani.

Zabezpecuje splnenie podmienok kolaudaéného rozhodnutia.

Kontrola vypratania staveniska zhotovitelom.

Y. ODPLATA

. Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu ¢, 11 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle Zakona ¢. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
ako cena maximalna, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonava zdkon NR
SR €.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a Vymeru MF SR ¢&. R-3/1996
(priloha €.22 k vymeru MF &.R-1/1996 v zneni prilohy ¢.2 k vymeru MF SR ¢.R-3/1996)
v zneni neskorich predpisov.

Dohodnuti zmluvna odplata podra &L. I11. [

Cena celkom: 3000,00 EUR

Mandatar nie ja platca DPH



VI SPOSOB A FORMA PLATENIA

Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutt v ¢l. V tejto zmluvy do 30 dni od
odoslania faktury. Vykon stavebného dozoru bude fakturovany sibezne s faktirami
dodavatel'a stavby, sumou rovnajticou sa percentualnemu podielu z prestavanej ciastky
dodavatel'om stavby.

V pripade, Ze ddjde ku zruseniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatel’a bez podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitel’a, zhotovitel' mé
pravo vyfakturovat’ ku ditu odstipenia, resp. zruenia zmluvy skutoéne vykonané prace
vzajomne zapisni¢ne dohodnuté.

VI. PLNOMOCENSTVO

- Mandant, inak investor, resp. objednavatel’ - vo vzf'ahu k tretej strane, udel'uje tymto
mandatarovi pisomnu plnii moc,-aby podl'a § 13 v nadviznosti na § 566 Obch. zak.
€.513/1991 Zb. konal pri zabezpecovani ¢innosti v rozsahu &l. I11. tejto zmluvy ako jeho
zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby.

Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim asu plnenia podla &l. IV tejto zmluvy.

VIILOSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat’ mandanta o stave realizicie stavby na pravidelnych
poradach.

. Mandant a mandatar za zavizuji, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného stihlasu.
. Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Mandatér sa bude riadif vychodiskovymi podkladmi mandanta,
zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

. Ak dohody uzavreté podl'a bodu VIII.3 maji vplyv na predmet alebo termin splnenia
zavazku musi byt sicastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Tato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

- Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie predmetu plnenia v rozsahu ¢l.
111 tejto zmluvy.

- Mandatar je povinny odovzdat’ bez zbyto¢ného odkladu mandantovi tradné doklady,
veci alebo iny prospech, vietko &o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani Einnosti
podrla 1. 111 tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto stiivislosti uhradi mandatarovi
naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a ucelne vynalozil pri zabezpedovani ¢innosti v
prospech mandanta /poplatky, pripadne iné naklady/.

.V ramci svojho spolupésobenia sa mandant zavizuje, Ye v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovaZeni podkladov, dopliujicich
tidajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.



IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmenit, alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zrusenia
zavizku vyplyvajticeho z tejto zmluvy jedna strana poziada o rozhodnutie sud.

3. Tato zmluva je vypracovana v styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha mandant
a jednu mandatar.

4. Mandant je v zmysle zakona ¢€.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene adoplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) povinny
zverejhovat’ informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

5. Tato zmluva nadobuda platnost dnom podpisu zmluvy opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobudne uUc¢innost' po splneni odkladace;
podmienky, ktorou je uzatvorenie Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Planu obnovy medzi Mandantom a Vykonavatel'om.

6. Mandant ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy s Mandatarom v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatarom a
vysledky kontroly poskytovatel'a neumoznuji financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstaravania.

7. Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanou sluzbou, a
to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit opravnenym
osobam vsetku potrebnt sii¢innost’.

V Nemcovciach dna: 14.10.2025 V Presove dna: 14.10.2025

OBEC NEMCOVCE
QBECNY URAD
—~ O inmina ] O STAV"DOZ SK. §.I.o.

Sibirska 1198/41, 080 01 PreSov

- e mmam s -

~ . . -
Jozef Baca, starosta Ing. Branislav Voﬁe\li:}onatel

Mandant Mandatar





