Zmluva o dielo
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov
CLL

Zmluvné strany

1. Objednavatel’:

Nazov: Obec Spissky HruSov
Sidlo: Spissky Hrusov 216, 053 63
Statutarny organ: JUDr. Adriana Tkacova, starostka obce

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach

- zmluvnych: JUDr. Adriana Tkacova
- technickych: JUDr. Adriana Tkacova
ICO: 00329606
DIC: 2020717864
Nazov banky: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK67 5600 0000 0034 0091 2002

(d’alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Konajuci:

Zastupca na rokovanie vo veciach
- zmluvnych:
- technickych:

Kontakt :
Tel:

E-mail:

1C0:

DIC:

IC DPH:
Nazov banky:
IBAN:
Registracia:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

CL 1.
Uvodné ustanovenia
1. Tato zmluva sa uzatvara na zaklade cenovej ponuky zhotovitela na predmet zmluvy
uvedeny v ¢lanku III. tejto zmluvy, predloZenej na zdklade vyzvy objednavatela na
vypracovanie cenovej ponuky prijatej dha ... , Vsulade s podmienkami



uvedenymi v tejto vyzve, v internych predpisoch objednavatela, aplikovatelnych

pravnych predpisoch a na zéklade vzajomného rokovania zmluvnych stran.

Zmluvné strany pri uzatvarani tejto zmluvy vychadzali z nasledovnych dokumentov:

a) ponuka zhotovitel'a, ktora bola doruc¢ena objednavatelovi dina ............... V ramci
vyzvy podl'a bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy;

b) projektova dokumentacia, ktora bola zhotovitel'ovi odovzdana pred podpisom tejto
zmluvy.

CL 111
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zavdzok zhotovitel'a vykonat’ pre objednédvatel’a dielo S ndzvom:

»ZvySenie bezpecnosti cestnej premavky v obci SpiSsky Hrusov*

a to realizaciu prac podla projektovej dokumentacie, ktort mal k dispozicii zhotovitel’ uz
pri zostaveni cenovej ponuky v prilohe €. 1 tejto zmluvy (d’alej len ,,dielo).

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene ana vlastnu zodpovednost’
podl'a pokynov objednavatela, v lehote uvedenej v ¢l. V. tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit cenu za jeho
vykonanie podla tejto zmluvy.

CLIV.
Cena diela a platobné podmienky
Cena za dielo je dohodnutd v stlade so zdkonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov. Cena spolu za vSetky prace a dodavky v rozsahu projektovej
dokumentacie a predlozenej cenovej ponuky Vv Prilohe ¢.1 tejto zmluvy je

K cene bude fakturovana DPH v stilade S relevantnymi pravnymi predpismi platnymi
v SR a v sulade s platnou legislativou Eur6pskej unie.

V pripade, Ze sa na dodavku diela vztahuje povinnost’ samozdanenia objednavatelom
vsulade s § 69 ods. 12,pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskor$ich predpisov, ma zhotovitel’ povinnost’ uviest’ na faktare ¢islo Statistickej
klasifikicie produktov podla ¢innosti (CPA) sekcie F Nariadenia Komisie EUE.
1209/2014 a slovnu informaciu ,,prenesenie dafiovej povinnosti‘.

Cena je viazana na rozsah prac podla ocenenej projektovej dokumentacie a popisu
ocenenych prac a dodavok, ktory tvori neoddelitel'nt sti¢ast’ tejto zmluvy o dielo.
Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie st uvedené jednotkové ceny, nebuda
objednavatel'om pri zhotoveni stavby uhradené a budu sa povazovat’ za zahrnuté v inych
cenach.

vykonané dielo bude zhotovitel fakturovat po faktickom odovzdani diela a po
odsuhlaseni dodacieho listu objednavatel'om.

Splatnost’ faktiry je 60 dni po jej doruceni objednavatelovi. Faktira musi obsahovat
nalezitosti podl'a zakona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov.

CLV.
Cas a miesto vykonania diela
Objednavatel’ po podpise zmluvy zasle zhotovitel'ovi formalnu objednavku na realizaciu
diela, ktorti zhotovitel’ potvrdi pozadovanym sposobom. Potvrdena objednavka slazi pre
potreby objednavatel’a, ako doklad pre interné zadministrovanie tejto zmluvy.
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10.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch plnenia:

Termin zacatia vykonavania diela: odo diia acinnosti tejto zmluvy.

Termin ukon¢enia vykonania dicla: do 2 kalendarnych mesiacov odo diia u¢innosti
tejto zmluvy.

Miesto realizacie diela je Specifikované v projektovej dokumentacii.

ClL VL

Dalsie podmienky vykonania diela
Zhotovitel' vykond dielo na svoje naklady ana vlastné nebezpeCenstvo. Za riadne
vykonané dielo nemozno povazovat' uz odovzdané dielo v zmysle ¢lanku ¢. VII tejto
zmluvy o dielo, u ktorého sa v zaruc¢nej dobe vyskytli vady diela.
Zhotovitel vyhlasuje, ze on a jeho subdodavatelia st opravneni vykonavat’ ¢innost’ podl'a
¢l. I tejto zmluvy.
Stavebno-technicky dozor bude vykonavat’ zastupca objednavatela, ktory je opravneny
a povinny objednavatel'a pri preberani a odovzdani prac a dodavok a odstraiiovani vad
zastupit’, zastupovanie objednavatela pri kolauda¢nom konani zabezpecuje v mene
objednéavaterla.
Objednavatel’ je povinny ku terminu odovzdania staveniska pripravit’ stavenisko tak, aby
zhotovitel mohol na nom zacat' prace v sulade s projektom as podmienkami zmluvy
a sucasne mu odovzdat' koépiu pravoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia,
ktorého v sulade s platnymi zdkonmi nahradza.
Zhotovitel je povinny viest’ od prvého dila odovzdania staveniska objednavatel'om az do
odstranenia pripadnych vad stavebny dennik. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na
pracovisku za ucelom priebeznej kontroly a uskutocnenia zapisov zmluvnych stran.
Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi zaznamami
nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediiceho moéZe do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednavatel’ resp. osoba opravnend jednat
v realiza¢nych veciach objednévatel’a, alebo prislusné organy Statnej spravy.
Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne vyzvat' objedndvatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré
maju byt’ zakryté alebo sa stant nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel moéze pokracovat
Vv pracach. Pred zakrytim zabezpecéi zhotovitel tiez fotografickii dokumentacii alebo
videozadznam zakryvanych casti Diela vrozsahu poZadovanom Objednavatel'om
a odovzda ich bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi.
Zhotovitel’ sa zavdzuje zaobchadzat’ s odpadmi vzniknutymi pri zhotoveni diela v sulade
so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel' v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a pocas jej plnenia v plnom rozsahu
zodpoveda za bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle zdkona ¢. 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov, za ochranu pred poZiarmi v zmysle zdkona ¢. 314/2001 Z.z.
0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel’ stavebnych prac je povinny pri vykonavani diela zabezpecit’ vSetky bezpecné
pracovné postupy a technologické postupy azabezpeCit ich dodrziavanie
zamestnancami. Zarovein zodpoveda za to, ze vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci
subdodavatel'ov su preukazatelne s tymito postupmi oboznameni a budt ich dodrziavat’.
Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ bezpecnost’ v sulade s vyhlaskou Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
S nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.
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12.
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14.
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19.

20.

21.

N

Zhotovitel zodpoveda za to, ze prace na technickych zariadeniach st vykonavané
zamestnancami s pozadovanou kvalifikaciou (odbornou spdsobilostou) v zmysle
vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci arodiny SR ¢. 508/2009, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia
v plathom zneni.

Zhotovitel' je zaroven povinny pri pracach na elektrickych instalaciach a v ich blizkosti
Vv pripade potreby zabezpecit' na vlastné néklady dohlad alebo dozor s pozadovanou
kvalifikaciou (Vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009, minimalne § 23 Elektrotechnik na
riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky) a zabezpecit, aby prace boli vykonavané
zamestnancami s pozadovanou kvalifikaciou v sulade s STN 34 3100.

Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela reSpektovat’ a dodrziavat’ stanoviska vSetkych
dotknutych organov verejnej moci a inych dotknutych organov (nevytvarat’ medziskladky
zeminy pocas realizacie diela, atd’.).

Zhotovitel' sa zavdzuje udrziavat' na stavenisku poriadok a Cistotu a dbat’ na to, Ze
realizaciou diela nespdsobi Skody na majetku objednédvatel'a ani tretich stran. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré s vysledkom jeho ¢innosti.
Zhotovitel na vlastné naklady financne vysporiada vystavbou spdsobené Skody
na majetku objednavatel’a a tretich stran.

Zariadenie staveniska si zabezpec€uje zhotovitel’ sim na vlastné naklady.

Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vsSetkych materidlov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu
na stavenisko.

Za vytyCenie vSetkych podzemnych anadzemny vedeni a inZinierskych sieti na
stavenisku uvedenych v projekte je zodpovedny zhotovitel.

Objednavatel’ nezodpoveda za poSkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti, ku
ktorému ddjde po odovzdani staveniska.

Ak Zhotovitel’ zisti vadu v projektovej dokumenticii, je povinny okamzite prerusit’ prace
v takom rozsahu, ktory by zamedzil realizaciu chybnej Casti a zaroven okamzite
upozornit’ objednavatela a projektanta na zistena vadu.

Zhotovitel nesmie uskladiiovat’ na stavenisku materidly a zariadenia, nesuvisiace s
pracami podl'a tejto zmluvy.

Stavebné latky a dielce, ktoré nezodpovedaji normam a poziadavkdm kvality, musi
zhotovitel’ odpratat’ zo staveniska.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat terminy uvedené oboma zmluvnymi stranami
odsuihlasenej poziadavke na uvolnenie zariadenia z prevadzky, tykajuce sa zacatia
a ukoncenia planovaného obmedzenia alebo preruSenia distribucie elektriny, ktoré buda
uvedené aj v stavebnom denniku.

CL VIl

Odovzdanie diela
V pripade, ze ddjde pocas vystavby ku odchylkam od projektu, tak zhotovitel pred
odovzdanim diela zakresli vSetky zmeny do poskytnutého projektu atento projekt
skutocného vyhotovenia odovzda objednéavatel'ovi.
Zhotovitel je povinny vykonat’ na vlastné naklady skasky a predlozit’ ich vysledky atesty.
Zhotovitel' vyzve na prevzatie diela objednavatela pisomne, najmenej 3 pracovné dni
vopred po splneni podmienok uvedenych v odsekoch 9.1 a 9.2 tohto ¢lanku.
O odovzdani diela bude spisany preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav diela
Vv Case jeho prevzatia objednavatelom
V pripade, Ze pri protokolarnom odovzdédvani a preberani diela objednavatel’ zisti, Ze dielo
ma vady a nedorobky, tak nie je povinny toto dielo prebrat’ a spiSe so zhotovitel'om zapis,
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ktory bude obsahovat’ zistené vady, lehoty a sposob ich odstranenia. Zhotovitel’ je v tomto
case v omeskani s plnenim a je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu podl'a ¢lanku IX.

K odovzdaniu diela zhotovitel' pripravi prislusné atesty a certifikaty o pouzitych
materialoch, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, kopie zapisov v stavebnom
denniku a pod., podl'a v§eobecne zavaznych pravnych predpisov. Ak vSeobecne zavazné
pravne predpisy alebo zavidzné Casti platnych Statnych noriem urcuju vykonanie skusok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi UspeSne vykonanie tychto predchadzat
prevzatiu diela.

CL VIII,
Vady diela a zaru¢na doba
Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
predmetu diela objednavatel'ovi v dohodnutom mieste a v dohodnutom c¢ase. Dielo ma
vady, ak nezodpovedd vSetkym podmienkam stanovenym v zmluve, alebo ak jeho
vykonanie nezodpoveda vysledku ur¢enému v zmluve a projektovej dokumentacii.
Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania. Zhotovitel
zodpovedd za vady diela vzniknuté po tomto Case, ak boli sposobené poruSenim jeho
povinnosti.Za vady diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka za akost’, zodpoveda zhotovitel’ v
rozsahu tejto zaruky.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje ziadne pravne vady a Ze zo
strany tretej osoby nebudu uplatiiované naroky z titulu poruSenia alebo ohrozenia
autorskych prav, prav na ochrannu znamku alebo inych obdobnych prav.
V pripade vykonania diela s vadami je objedndvatel’ opravneny podl'a vlastnej Givahy:
a) pozadovat' dodanie chybajtcej Casti diela a pozadovat odstranenie pravnych vad,
alebo
b) pozadovat’ odstranenie vad opravou diela, ak st vady opravitel'né.
Objednavatel’ vady (reklaméacie) diela zhotovitel'ovi pisomne oznami bez zbyto¢ného
odkladu po ich zisteni. Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad do
5 pracovnych dni od uplatnenia reklamacie objednavatel’a a tieto vady odstranit’
bezodkladne. V pripade, ak z objektivnych pri¢in nie je mozné zo strany zhotovitela
bezodkladné odstranenie vad diela, zmluvné strany sa pisomne dohodnu na termine, do
kedy je zhotovitel’ povinny vzniknuté vady odstranit’.
Zarukou za akost’ diela prebera zhotovitel’ zavdzok, Ze vykonané dielo bude minimalne
pocas zaru¢nej doby spoOsobilé na pouzitie na dohodnuty alebo obvykly ucel a ze si
zachova dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti. Zaru¢na doba je 5 rokov a zacina plynat
odo dna odovzdania diela.

Cl. IX
Penale a zmluvné pokuty
Ak zhotovitel' odovzda dielo, uvedené v ¢lanku €. 3, odsek 1. tejto zmluvy po termine,

uvedenom v ¢lanku €. V, odsek 2. tejto zmluvy, moze objednavatel’ pozadovat' od
zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela podl'a ¢lanku IV. tejto zmluvy za
kazdy den omeskania.

V pripade, ze objednavatel’ odstupi od tejto zmluvy v zmysle ¢lanku IX., odsek 5. tejto
zmluvy moze si objednavatel’ narokovat od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 5%
z ceny diela.

Ak zhotovitel' neodstrani vady vtermine podla ¢l. VIII odsek 5. tejto zmluvy,
objednavatel’ si moze uplatiiovat’ u zhotovitela zmluvni pokutu vo vySke 50,00 Eur za
kazdy dent omeskania.

Popri zmluvnej pokute ma objednavatel narok aj na ndhradu vzniknutej Skody
(preukazatel'nej vzniknutej Skody) vo vyske prevysujicu zmluvnu pokutu.
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CL IX.
Zaverecné ustanovenia
Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu.
Zmluva nadobtda ucinnost dnom nadobudnutia Ginnosti zmluvy o poskytnuti
finan¢nych prostriedkov poskytovatela Miloj SpiS, o0.z. so Statitom miestnej akcnej
skupiny) v ramci programu ,Integrovany regiondlny operacny program (d’alej len
»IROP”)*“ za ucelom zlepSenia udrzatelnych vztahov medzi vidieckymi rozvojovymi
centrami a ich zazemim vo verejnych sluzbach a vo verejnych infrastruktirach a siicasne
dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.
Akékol'vek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byt urobené formou
pisomnych a vzostupne oéislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak buda riadne
potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, S vynimkou
pripadu uvedeného v bode 4 tohto ¢lanku zmluvy. Po podpise dodatkov oboma
zmluvnymi stranami sa dodatky stant sucast’ou tejto zmluvy.
Ostatné podmienky a vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami, neSpecifikované v tejto zmluve,
sa budt riesit’ v stlade s Obchodnym zdkonom.
Zmluvné strany maja pravo odstipit’ od zmluvy v pripadoch ustanovenych touto zmluvou
a zakonom.
Podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa pre Gcely tejto zmluvy rozumie:
a) neprevzatie staveniska v termine do siedmych dni odo dna dorucenia pisomne;j
ziadosti zhotovitel'ovi na jeho prevzatie,
b) omeskanie zhotovitela s realizaciou prac uvedenom v ¢l. V, odsek 2. tejto zmluvy
0 viac ako 30 kalendarnych dni, ktoré nebudu pisomne odstuhlasené objednévatel'om,
€) porusenie technologickej discipliny, vratane nedodrzania projektu,
d) realizacia stavebnych prac prostrednictvom subdodavatela, t.j. prevodom alebo
postipenim prav z tejto zmluvy bez predchadzajiceho stihlasu objednavatel’a
Tato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel' obdrzi dve
a zhotovitel’ jedno vyhotovenie.
Neoddelitelnou sucastou zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1: Cenova ponuka - oceneny vykaz—vymer
Zmluvné strany sa dohodli, Ze obsah tejto zmluvy je pre nich pri plneni tejto zmluvy
zavazny. Ak nejaky vzt'ah nie je upraveny ani touto zmluvou, riadi sa zdkonom C.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, v zneni neskorSich predpisov a ostatnymi vSeobecne
zavaznymi predpismi Slovenskej republiky.

V SpiSskom HruSove, diia..........ccceeuveeeee

Zaobjednavatela:

JUDr. Adriana Tkacova, starostka obce

Za zhotovitela:

6/2



