

# ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) (ďalej v texte len „Zmluva“)

## Článok I.

### ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: Obec Spišský Hrušov  
Sídlo organizácie: Spišský Hrušov 216, 053 63 Spišský Hrušov  
Štatutárny orgán: JUDr. Adriana Tkáčová, starostka obce  
IČO: 00329606  
DIČ: 2020717864  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko  
IBAN: SK67 5600 0000 0034 0091 2002  
SWIFT: KOMASK2XXXX

Zástupca splnomocnený  
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: JUDr. Adriana Tkáčová, starostka obce  
b) technických: JUDr. Adriana Tkáčová, starostka obce  
(ďalej len "Objednávateľ")

a

#### 1.2 Zhotoviteľ

Názov: MIGI, spol. s r.o.  
Sídlo: 053 21 Matejovce nad Hornádom 96  
Štatutárny orgán: Henrich Hadušovský, konateľ  
Zapísaná v: OR OS KE I, Odd.: Sro, VI.č.: 10620/V  
IČO: 36187232  
DIČ: 2020033554  
IČ DPH: SK2020033554  
Bankové spojenie: SLSP  
IBAN: SK83 0900 0000 0005 2037 7610

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Henrich Hadušovský  
b) technických: Henrich Hadušovský  
Číslo telefónu: 053/4421944  
Číslo faxu: -  
Email: migispol1@gmail.com

(ďalej len "Zhotoviteľ")

## Článok II.

### PREAMBULA

- 2.1 Predmet zákazky (ďalej aj ako „projekt“) bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita: 310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ:

310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, Kód výzvy: OPKŽP-P04-SC431-2017-19, na základe **Zmluvy o poskytnutí NFP číslo: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G073** zo dňa 22.05.2018 a z vlastných zdrojov Objednávateľa.

- 2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si vzájomne nevyhnutnú požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.
- 2.3 Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky „**Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov**“, zadávaním podlimitnej zákazky postupom bez využitia elektronického trhu, vyhlásenom vo Vestníku č. 138/2018 zo dňa 13.07.2018 pod značkou 9546-WYP. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.

### Článok III.

#### **PREDMET ZMLUVY**

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) sú stavebné práce v rámci projektu „**Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov**“. Predmet zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2 Dielo bude realizované v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve, kvalite, špecifikácií a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- podľa technickej špecifikácie;
  - podľa časového harmonogramu;
  - podľa oceneného výkazu výmer;
  - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorého bol vybraný ako úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu a k plneniu Zmluvy potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy

vy. Kód  
číslo:

#### Článok IV.

#### KVALITA PREDMETU ZMLUVY – KVALITA DIELA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu a v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.
- 4.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z., technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a technické požiadavky na použitie v zdravotníckom zariadení.
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ktorých sa realizácia Diela týka a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby – realizácie Diela nemôže si uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.
- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Diela.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

#### Článok V.

#### CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami – ocenený výkaz výmer podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve a ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH:	421.401,84 EUR
DPH 20%:	84.280,37 EUR
Celková cena diela s DPH:	<b>505.682,21 EUR</b>
Celková cena diela s DPH slovom:	
<b>Päťstopäťtisícšesťstoosemdesiatdva 21/100 EUR</b>	
- 5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom - ocenením výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve.

- 5.4 Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu zmluvy - diela sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.
- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny diela ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii Diela, pri kontrole realizácie Diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri ocenení predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizácii Diela.
- 5.7 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:
- dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH),
  - dôjde k prácam navyiac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu Diela,
  - dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela – uplatneniu požiadavky Objednávateľa na menej prác.
- 5.8 Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu navyiac prác, pričom spôsob určenia ceny navyiac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom:
- 5.8.1 Zhotoviteľ nacení navyiac práce nasledovne:
- položky navyiac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byť nacenené podľa tohto oceneného výkazu výmer,
  - položky navyiac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, budú nacenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenie kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu.
- 5.8.2 Zhotoviteľ najmenej 3 pracovné dni pred uskutočnením prác navyiac predloží ocenený výkaz výmer prác navyiac na odsúhlasenie ceny prác navyiac Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia navyiac prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyiac práce.

- 5.8.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyš prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác navyš nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce navyš uvedeným v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky prác navyš podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou.
- 5.8.4 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané navyš práce, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác navyš.
- 5.9 V prípade ak v priebehu realizácie diela –plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v predložennom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.
- 5.10 Práce navyš a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa a to formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a príslušnými podmienkami zmluvy o NFP.
- 5.11 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.12 Cena za Dielo je určená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 2 je určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 5.13 Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniam a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.14 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku Zmluvy.
- 5.15 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú Cenu za Dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto Zmluve.
- 5.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.17 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou čiastkových faktúr, vystavených vždy po uplynutí mesiaca, v ktorom sa

dodávky a stavebné práce uskutočnili. Po ukončení realizácie diela vyhotoví zhotoviteľ konečnú faktúru. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť konečnú faktúru po protokolárnom odovzdaní Diela, všetko však po ukončení a protokolárnom odovzdaní Diela Objednávateľovi a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúr budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

- 5.18 Faktúra je splatná do 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán.
- 5.19 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- číslo Zmluvy,
  - termín splatnosti faktúry,
  - forma úhrady,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
  - meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

Prílohou každého vyhotovenia faktúry bude:

- dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa,
- súpis vykonaných dodávok a prác vo formáte MS Excel.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy.

- 5.20 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny. Ak Zhotoviteľ vykoná/nevykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

## Článok VI.

### VÝKONOVÁ ZÁRUKA A GARANČNÁ ZÁBEZPEKA

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonnú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a garančnú zábezpeku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela, a to formou:
- vinkuláciou finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na bankovom účte Zhotoviteľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonnej záruky a garančnej zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,
- alebo
- zložením finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na účet Objednávateľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonnej záruky a garančnej zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,
- alebo
- bankovou zárukou vo výške určenej podľa tohto bodu, s platnosťou od nasledujúceho dňa po dni určenom na poskytnutie výkonnej záruky a garančnej zábezpeky, s trvaním počas účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.
- Objednávateľ neumožňuje poskytnutie výkonnej záruky a garančnej záruky iným spôsobom ako sa uvádza v tomto bode Zmluvy.
- 6.2 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonná záruka vo výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonnou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonná záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.
- 6.3 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo (bez DPH) znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.
- 6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonnej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ak budú pripísané na jeho účet.

Článok VII.  
**LEHOTA a ČAS PLNENIA ZMLUVY**

- 7.1 Lehota plnenia predmetu Zmluvy: **do 12 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska, najneskôr však do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.** Lehota plnenia predmetu zmluvy začína plynúť najneskôr od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.
- 7.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko po nadobudnutí účinnosti Zmluvy so zohľadnením poveternostných podmienok vhodných na plnenie predmetu zákazky v zmysle dohodnutého časového harmonogramu a tak, aby Dielo mohol Zhotoviteľ zrealizovať v minimálnej lehote uvedenej v bode 7.1 a aby mohlo byť Dielo odovzdané najneskôr do lehoty podľa bodu 7.1.
- 7.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia stavebných prác bude prebiehať počas riadnej prevádzky a z dôvodu odstránenia prípadného vzniku možných kolízií pri realizácii stavebných prác vo vzťahu k riadnej prevádzke, budú stavebné práce koordinované a vopred dohodnuté so Zhotoviteľom a to minimálne s 5 dňovým predstihom, kedy by k danej nožnej kolízii mohlo dôjsť a to hlavne s prihliadnutím na charakter realizovaných stavebných prác.
- 7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný zmluvnými stranami pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 7.5 Dodržiavanie termínov podľa bodu 7.4 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 7.6 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas – dodatočnú lehotu plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto dodatočne stanovenej primeranej lehoty uplatní voči Zhotoviteľovi sankcie a môže uplatniť aj odstúpenie od Zmluvy.
- 7.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinností a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 7.8 O dĺžku lehoty primeranú doby, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu – lehoty na dokončenia Diela. Prerušenie realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto



prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.

- 7.9 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo v Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 7.11 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 7.12 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie realizácie Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

#### Článok VIII.

### MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 8.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
- Materská škôlka Spišský Hrušov 217, parcelné číslo KN-80 sa nachádza v intraviláne obce Spišský Hrušov.

#### Článok IX.

### PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
- 9.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

- 9.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- 9.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v bode 5.1
- 9.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa
- 9.2.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- 9.2.2 Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela s uvedením hodnoty subdodávky vyčíslene v % a v eur bez DPH a s DPH a to podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Za zmenu sa považuje aj nominovanie nového subdodávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odseku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä
- i) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
  - ii) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
  - iii) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
  - iv) zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- 9.2.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni po nadobudnutí účinnosti zmluvy uzavrieť a následne udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku

Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude následne tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy;

- 9.2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- 9.2.5 Zhotoviteľ je povinný likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- 9.2.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- 9.2.7 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- 9.2.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- 9.2.9 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- 9.2.10 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- 9.2.11 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- 9.2.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- 9.2.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- 9.2.14 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne

10.3

odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytnú vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

- 9.2.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- 9.2.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných predpisov a legislatívy, vykonával výlučne držiteľ príslušného platného oprávnenia.  
Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ bude mať nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- € a aj právo odstúpiť od zmluvy).
- 9.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 9.4 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 9.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 9.6 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi poisťovaciu zmluvu podľa bodu 9.2.3 a výkonovú záruku a garančnú zábezpeku podľa bodu 6.1 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 9.7 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

#### Článok X.

### STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 10.1 Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie investičného dozoru:  
.....
- 10.2 Stavebný dozor Objednávateľ a bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

- 10.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Michal Kropačev, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 04212\*10-23-24\*
- 10.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 10.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

#### Článok XI.

### ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 11.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 11.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po častiach podľa časového harmonogramu dokončenia jednotlivých oddelení, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 11.3 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 11.3.1 Objednávateľ prevezme časť Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.

- 11.3.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 11.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 11.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä:
- Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
  - Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
  - Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
  - Energetický certifikát vydaný podľa platného zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov,
  - Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
  - Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
  - Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
  - Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
  - Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
  - Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- 11.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 11.3.3, okrem dokladov uvedených v prvej odrážke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
- 11.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.
- 11.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 11.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (Článok XII) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 11.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 11.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 11.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- Kompletný stavebný denník;
  - Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.

## Článok XII.

### ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článok III a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článok III tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 12.3 Plnenie má vady ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
  - vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 12.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 12.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 8 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 24 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 12.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
- 12.8 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 12.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.

- 12.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 12.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 12.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 12.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 12.14 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 12.15 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 12.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

### Článok XIII.

#### ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 13.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.



Článok XIV.  
**ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV**

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,00 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
  - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
  - Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
  - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane zistené. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
  - V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 2 000,00 EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
  - V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov (bod 9.2.2 Zmluvy) alebo poisťnej zmluvy (bod 9.2.3 Zmluvy) alebo zákazov (bod 9.2.4 Zmluvy) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
    - odstúpiť od Zmluvy
    - a zároveň
    - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- 14.2 Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 14.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XV.

**ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA**

- 15.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:
- 15.1.1 za Zhotoviteľa:
- Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:  
titul, meno a priezvisko, funkcia: Henrich Hadušovský, konateľ  
Tel: 0905 294 278  
Email: migispoll@gmail.com
- Za technické riešenie:  
titul, meno a priezvisko, funkcia: Roman Hadušovský, výrobný vedúci  
Tel: 0905 898 654  
Email: migispoll@gmail.com
- 15.1.2 za Objednávateľa:
- Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:  
titul, meno a priezvisko, funkcia: JUDr. Adriana Tkáčová, starostka obce  
Tel: 0903 549 786  
Email: [tkacova@levonetmail.sk](mailto:tkacova@levonetmail.sk)
- Za technické riešenie:  
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Miroslava Kasaničová, projektant  
Tel: 0905 970 781  
Email: [atelier2mk@gmail.com](mailto:atelier2mk@gmail.com)
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 15.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred stálym rozhodcovským súdom Európsky rozhodcovský Súd zriadeným pri obchodnej spoločnosti ARBITRÁŽNE a MEDIAČNÉ CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET D' ARBITRAGE a.s. (ďalej len „ERS“) podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné a bude vydané v jazyku slovenskom. Spor je oprávnený prerokovať a rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať predsedníctvo ERS po predložení návrhu predsedu ERS zo zoznamu rozhodcov vedenom pri ERS. Ústne pojednávanie sa bude konať v sídle rozhodcovského súdu v SR v jazyku slovenskom.
- 15.4 Ak vznikne medzi zmluvnými stranami spor v rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov a zariadení, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá zmluvná strana dať vykonať materiálno-technické

preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú pre zmluvné strany a riešenie sporu záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

- 15.5 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 15.6 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní.
- 15.7 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 15.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách.
- 15.9 Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby
  - Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby
  - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
  - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
  - Úrad pre verejné obstarávanie a ním poverené osoby na výkon kontroly
  - Osoby poverené na výkon kontroly Objednávateľom,
  - Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré sú oprávnené na výkon kontroly podľa platných právnych predpisov.
- 15.10 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľom podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy, uplatni si jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa

Článok XVI.  
**UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU**

- 16.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 16.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokolvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 16.7 tohto článku Zmluvy.
- 16.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 16.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,;
  - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
  - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
  - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
  - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
  - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.4 Zmluvy o viac ako 7 dní,
  - g) neposkytnutie výkonnej záruky a garančnej záruky podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy, a neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpečenie poistenia podľa bodu 9.2.3 Zmluvy,
  - h) porušenie bodu 9.2.3 Zmluvy,
  - i) nedodržanie záväzku Zhotoviteľa podľa bodu 16.1
  - j) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy
- 16.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 16.6 V prípade ak výsledky administratívnej finančnej kontroly neumožňujú financovanie predmetu Zmluvy a pokiaľ nedošlo zo strany Zhotoviteľa k plneniu Zmluvy je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený uplatniť si žiadne sankcie alebo iné finančné nároky voči Objednávateľovi, ak došlo k odstúpeniu od zmluvy podľa tohto bodu Zmluvy. Pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto bodu sa neuplatňujú body 16.8 a 16.9 tohto článku Zmluvy.

- 16.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 16.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
  - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
  - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článok V tejto Zmluvy.

## Článok XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 17.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 17.2 Zhotoviteľ zaväzuje sa k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti pre Objednávateľa spočívajúcu napríklad formou predloženia príslušných dokladov v súlade s príručkou pre prijímateľa z príslušného operačného programu a pod., všetko s cieľom dosiahnuť naplnenie účelu tejto Zmluvy.
- 17.3 Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom Objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto zmluvy.
- 17.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
- Príloha číslo 1 – Projektová dokumentácia
  - Príloha číslo 2 – Ocenený výkaz výmer
  - Príloha číslo 3 – Harmonogram
  - Príloha číslo 4 – Informácie o subdodávateľoch
  - Príloha číslo 5 – Poistná zmluva
- 17.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 17.6 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia

neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

- 17.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 17.8 Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.
- 17.9 Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy a to podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a podľa platných predpisov.
- 17.10 Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že poskytovateľ pomoci potvrdí správnosť vykonaného verejného obstarávania prijímateľom pomoci.
- 17.11 O nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy bude Objednávateľ bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní po doručení oznámenia o správnosti vykonaného verejného obstarávania informovať Zhotoviteľa.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Spišskom Hrušove, dňa 25.01.2019

V Spišskej Novej Vsi, dňa 23.01.2019

.....  
starostka obce



.....  
Michal Hadašovský  
konateľ

.....  
MIGI, spol. s r.o.  
vce nad Hornádom č. 96  
IČO: 36 187 232  
DPH: SK2020033554

## Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov

Miesto stavby: Obec Spišský Hrušov, parc.č.KN 80


Stupeň projektu: projekt pre SP

Stavebník: Obec Spišský Hrušov, parc.č.KN 80

### REKAPITULÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO	Popis	Náklady		
		R.N.	DPH	R.N. s DPH
01	Obnova materskej škôlky			
	ASR	273 853,78 €	54 770,76 €	328 624,54 €
	ZTI	24 792,95 €	4 958,59 €	29 751,54 €
	ÚK	24 302,43 €	4 860,49 €	29 162,92 €
	VZT	22 390,26 €	4 478,05 €	26 868,31 €
	VZT- ELI	2 297,80 €	459,56 €	2 757,36 €
	Rekuperácia	52 707,64 €	10 541,53 €	63 249,17 €
	Bleskozvod	4 710,44 €	942,09 €	5 652,53 €
02	Bezbariérový vstup k stavbe MŠ			
	ASR	4 967,76 €	993,55 €	5 961,31 €
03	Prípojka vody a Prípojka kanalizácie	11 378,78 €	2 275,76 €	13 654,54 €
<b>SPOLU</b>		<b>421 401,84 €</b>	<b>84 280,37 €</b>	<b>505 682,21 €</b>

MIGI, spol.  
 Matejovce nad Hronom  
 IČO: 363 232 196  
 IČ DPH: SK2120363232196



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov  
Objekt: SO 01 - Obnova Materskej škôlky  
Časť: 1 - ASR

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 16.7.2018

Objednávateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČO DPH:

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	273 853,78
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>273 853,78</b>
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	273 853,78	54 770,76

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>328 624,54</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

25.01.2019

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

MIGI, spol. s r.o.  
Matejovce nad Tatrou, 016 01  
1. 6. 96

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov

Objekt: SO 01 - Obnova Materskej škôlky

Časť: 1 - ASR

Miesto: Dátum: 16.7.2018

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>273 853,78</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	121 272,65
1 - Zemné práce	291,19
2 - Zakladanie	1 203,14
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 827,54
4 - Vodorovné konštrukcie	205,98
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	103 989,43
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 895,34
99 - Presun hmôt HSV	1 860,03
PSV - Práce a dodávky PSV	152 581,13
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	687,38
712 - Izolácie striech	3 596,52
713 - Izolácie tepelné	17 341,53
740 - Silnoprúd	10 799,97
761 - Konštrukcie sklobetónové	496,34
762 - Konštrukcie tesárske	11 764,85
763 - Konštrukcie - drevostavby	4 291,27
764 - Konštrukcie klampiarske	19 724,61
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	166,59
766 - Konštrukcie stolárske	30 673,61
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	647,68
771 - Podlahy z dlaždíc	10 699,48
775 - Podlahy vlysové a parketové	470,48
776 - Podlahy povlakové	18 467,32
781 - Dokončovacie práce a obklady	14 726,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	3 256,51
784 - Dokončovacie práce - maľby	4 770,99
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>273 853,78</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov

Objekt: SO 01 - Obnova Materskej škôlky

Časť: 1 - ASR

Miesto: Dátum: 16.7.2018

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **273 853,78**

HSV - Práce a dodávky HSV 121 272,65

1 - Zemné práce 291,19

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	43,920	5,28	231,90
2	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	43,920	1,35	59,29

2 - Zakladanie 1 203,14

3	K	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	24,400	37,68	919,39
4	K	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	125,000	2,27	283,75

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 1 827,54

5	K	312272123	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)	m3	2,556	184,99	472,83
6	K	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)	m2	5,070	25,52	129,39
7	K	340239238	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (300x499x249)	m2	2,880	51,92	149,53
8	K	340239239	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (375x599x249)	m2	18,900	56,92	1 075,79

4 - Vodorovné konštrukcie 205,98

9	K	457531112	Filtračné vrstvy bez zhutnenia (valúny-ukončujúca vrstva "okapového" chodníka)	m3	7,320	28,14	205,98
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 103 989,43

10	K	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá (podklad pod obklady)	m2	268,185	7,52	2 016,75
11	K	612451320	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	2 027,777	2,60	5 272,22
12	K	612465181	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaMaxima hr. 3 mm	m2	2 027,777	5,33	10 808,05
13	K	612465201	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, Jadrová omietka strojová (Baumit GrobPutz maschinell 2 mm) hr. 10 mm	m2	2 027,777	6,35	12 876,38
14	K	612471512	Príprava podkladu pre vnútorné vápennocem. a vápenné omietky - BASF, penetračný náter na savé podklady Prince Color Multigrund PGM	m2	2 062,577	2,33	4 805,80
15	K	622461211	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 10 do 20 %	m2	950,921	5,27	5 011,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	622464238	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SiliporTop, ryhovaná, hr. 2 mm	m2	738,138	10,47	7 728,30
17	K	625251287	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 80 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	120,990	24,62	2 978,77
18	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	m2	109,182	30,98	3 382,46
19	K	625251598	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	874,999	43,12	37 729,96
20	K	632477405	Samonivelizačná podl. hmota CEMIX, na vnútorné použitie, ozn. 050, hr. 10 mm	m2	911,080	12,49	11 379,39

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 895,34

21	K	917161111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	122,000	8,51	1 038,22
22	M	5921954590	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 50x20x5 cm SIVY	ks	244,000	1,30	317,20
23	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 173,000	2,07	2 428,11
24	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 173,000	1,37	1 607,01
25	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	141,670	1,68	238,01
26	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	158,420	2,95	467,34
27	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	13,000	0,32	4,16
28	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	37,000	0,65	24,05
29	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,52	0,52
30	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	1,000	0,95	0,95
31	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	10,080	9,98	100,60
32	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	46,875	4,96	232,50
33	K	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, - 0,04700t	m2	19,470	3,95	76,91
34	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,800	17,11	30,80
35	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,520	12,83	45,16
36	K	968081112	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	19,000	0,34	6,46
37	K	968081113	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	40,000	0,64	25,60
38	K	968081126	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	6,000	0,96	5,76
39	K	968082354	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy do 1 m2, -0,07400t	m2	5,400	11,76	63,50
40	K	968082355	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	18,360	8,34	153,12
41	K	968082356	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	102,600	6,09	624,83
42	K	968082357	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	8,640	4,71	40,69
43	K	968082456	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	20,080	5,13	103,01

Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46 K 978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m <sup>2</sup> , -0,06800t	m <sup>2</sup>	268,185	3,04	815,28
46 K 978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m <sup>2</sup> , -0,08900t	m <sup>2</sup>	21,335	3,94	84,06
46 K 979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	70,225	7,94	557,59
47 K 979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	70,225	10,61	745,09
48 K 979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	497,230	0,34	169,06
49 K 979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	70,225	8,01	562,50
50 K 979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	70,225	0,90	63,20
51 K 979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné	t	70,225	18,00	1 264,05

### 99 - Presun hmôt HSV

1 860,03

52 K 998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koňštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	277,203	6,71	1 860,03
----------------	---	---	---------	------	----------

### PSV - Práce a dodávky PSV

152 581,13

#### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

687,38

53 K 711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m <sup>2</sup>	109,800	2,57	282,19
54 M 6288000630	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 400, výška nopu 8 mm	m <sup>2</sup>	126,270	1,23	155,31
55 K 711211551	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota CEMIX, stierka vonkajšia, ozn. I05 vodorovná	m <sup>2</sup>	3,330	6,71	22,34
56 M 5859290560	Mrazuvzdorný elastický lepiaci tmel na obklady a dlažby, kategória C2TE weber.col flex	kg	68,400	0,37	25,31
57 M 5859291435	Lepiaca malta na obklady a dlažby do hrúbky 6 mm, kategória C1 (bezprašná technológia) weber.col exclusive	kg	896,680	0,19	170,37
58 K 998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,232	25,86	31,86

#### 712 - Izolácie striech

3 596,52

59 K 712290010	Zhotovenie parozábrany (podstrešný priestor-sedlová strecha)	m <sup>2</sup>	258,300	0,66	170,48
60 M 2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m <sup>2</sup>	297,045	0,88	261,40
61 K 712300831a	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t (lepenka)	m <sup>2</sup>	478,170	0,50	239,09
62 K 712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarom spoju	m <sup>2</sup>	268,692	3,95	1 061,33
63 M 2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	200,000	0,23	46,00
64 M 2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	200,000	0,81	162,00
65 M 2833000150	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m <sup>2</sup>	308,996	5,36	1 656,22

#### 713 - Izolácie tepelné

17 341,53

66 K 713000010	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t	m <sup>2</sup>	239,085	0,80	191,27
67 K 713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilpením	m <sup>2</sup>	196,660	5,06	995,10
68 M 6313670578	Orsik kamenná vlna hrúbka 120 mm	m <sup>2</sup>	200,593	5,98	1 199,55
69 K 713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m <sup>2</sup>	244,692	0,99	242,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	M	6313670586	Orsik kamenná vlna hrúbka 200 mm	m2	249,586	9,87	2 463,4
71	M	2832208000	Podstrešná fólia JUTAFOL D 110 STANDARD (1,5 x 50bm), nekontaktná paropriepustná	m2	249,586	0,57	142,26
72	K	713141250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	258,300	1,68	433,94
73	M	2832208001	Podstrešná fólia JUTAFOL D 110 SPECIAL (1,5 x 50bm), pre vetrané šikmé strešné konštrukcie, množstvo v 1 role:75m2	m2	258,300	0,70	180,81
74	M	6313670503	S kamenná vlna hrúbka 80 mm	m2	258,300	14,40	3 719,52
75	M	6313670505	S kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	258,300	17,96	4 639,07
76	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	244,692	5,70	1 394,74
77	M	2837653422	EPS Roaf 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	249,586	6,97	1 739,61

#### 740 - Silnoprád

10 799,97

78	K	ELI_1	Dodávka a montáž svietidiel	kpl.	1,000	10 799,97	10 799,97
----	---	-------	-----------------------------	------	-------	-----------	-----------

#### 761 - Konštrukcie sklobetónové

496,34

79	K	761623111	Sklobetónové okná jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	m2	2,880	170,83	491,99
80	K	998761102	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,178	24,44	4,35

#### 762 - Konštrukcie tesárske

11 764,85

81	K	76233191200	Oprava pôvodného krovu (nutné výmen pôv.drevenej konštrukcie-odhad)	m	50,000	3,28	164,00
82	K	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na zraz	m2	244,692	3,38	827,06
83	M	6072628106	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	m2	269,161	10,63	2 861,18
84	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	650,000	0,60	390,00
85	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	1,560	193,52	301,89
86	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	208,000	1,15	239,20
87	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,499	193,52	96,57
88	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	798,850	1,12	894,71
89	K	762810017	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	258,300	16,15	4 171,55
90	K	762841110	Montáž podbijania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	244,692	2,57	628,86
91	M	6051011300	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr. 18-22mm x B=60-160mm	m3	6,117	149,31	913,33
92	M	2832208028	Parozábrana JUTAFOL REFLEX 150 (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	244,692	1,13	276,50

#### 763 - Konštrukcie - drevostavby

4 291,27

93	K	763138211	Podhľad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, jednoúrovňová ocelová podkonštrukcia CD	m2	196,660	20,97	4 123,96
94	K	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	4,291	38,99	167,31

#### 764 - Konštrukcie klampiarske

19 724,61

95	K	764171301	Krytina LINDAB falcovaná Seamline FOP sklon strechy do 30°	m2	376,400	28,71	10 806,44
96	K	764171750	Krytina LINDAB trapézový systém - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	31,200	6,84	213,41
97	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., - 0,00732t	m2	559,765	1,02	570,96

celkom [EUR]  
2 463,1  
142,26  
433,94

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K 764348813	Demontáž ostatných prvkov kusových, vetracie mriežky 350/150 mm	ks	28,000	0,51	14,28
	K 764352810	Demontáž žlabov pododkvpapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	69,800	0,76	53,05
100	K 764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	10,000	1,02	10,20
101	K 764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	131,100	1,16	152,08
102	K 764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	40,900	1,01	41,31
103	K 764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	10,000	1,40	14,00
104	K 764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	72,940	0,89	64,92
105	K 764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	10,000	1,02	10,20
106	K 764721116	Oplechovanie ríms z plechov LINDAB rš. 400 mm	m	69,200	15,98	1 105,82
107	K 764731117	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov LINDAB rš. 750 mm	m	54,900	27,16	1 491,08
108	K 764752113	Montáž odpadovej rúry kruhovej nad D 120 mm	m	69,200	20,75	1 435,90
109	M 5535040210	Odtoková rúra dĺžka 3m a 5m SROR Lindab Rainline Elite 120mm	m	69,200	11,12	769,50
110	K 764752143	Montáž výtokového kolena potrubia nad D 120 mm	ks	10,000	4,28	42,80
111	M 5535040670	Výtokové koleno, Lindab Rainline Elite 120mm	ks	10,000	15,86	158,60
112	K 764752152	Montáž odskoku odtokového potrubia nad D 100 mm	ks	10,000	3,74	37,40
113	M 5535040690	Odskok odtokovej rúry, Lindab Rainline Elite 100mm	ks	10,000	26,12	261,20
114	K 764761122	Žlab pododkvpapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	50,400	25,70	1 295,28
115	K 764761123	Žlab pododkvpapový polkruhový R 190 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	19,400	35,23	683,46
116	K 764761232	Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom D 150 mm Lindab Rainline Elite	ks	8,000	13,59	108,72
117	K 764761233	Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom D 190 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	22,50	45,00
118	K 998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	198,246	1,71	339,00

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

166,59

119	K 765363045	Vetracia mriežka	ks	27,000	6,17	166,59
-----	-------------	------------------	----	--------	------	--------

766 - Konštrukcie stolárske

30 673,61

120	K 766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	448,700	7,21	3 235,13
121	M 01	Okno otvárateľné sklopne 1200x600mm (sietka proti hmyzu, vnútorný a vonkajší parapet, pákový mechanizmus, izolačné trojsklo)	ks	11,000	135,00	1 485,00
122	M 02	Okno otvárateľné sklopne 600x900mm (sietka proti hmyzu, vnútorný a vonkajší parapet, pákový mechanizmus, izolačné trojsklo)	ks	2,000	105,00	210,00
123	M 03	Okno otvárateľné sklopne 900x1200mm (sietka proti hmyzu, vnútorný a vonkajší parapet, pákový mechanizmus, izolačné trojsklo)	ks	4,000	197,00	788,00
124	M 04	Okno otvárateľné sklopne 900x900mm+sklopne 900x600 mm (sietka proti hmyzu, vnútorný a vonkajší parapet, pákový mechanizmus, izolačné trojsklo)	ks	6,000	240,00	1 440,00
125	M 05	Okno otvárateľné sklopne 1200x1200mm (sietka proti hmyzu, vnútorný a vonkajší parapet, pákový mechanizmus, izolačné trojsklo)	ks	7,000	260,00	1 820,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	M	O6	Okno otvárateľné sklopné 1500x1200mm+sklopné 1500x600 mm (sietka proti hmyzu, vnútorný a vonkajší parapet, pákový mechanizmus, izolačné trojsklo)	ks	39,000	320,00	12 480,00
127	M	O7	Okno otvárateľné sklopné 1900x1200mm+sklopné 1900x600 mm (sietka proti hmyzu, vnútorný a vonkajší parapet, pákový mechanizmus, izolačné trojsklo)	ks	1,000	390,00	390,00
128	M	O8	Okno otvárateľné sklopné 1200x1200mm+2xotvárateľné 1150x1200 mm (sietka proti hmyzu, vnútorný a vonkajší parapet, pákový mechanizmus, izolačné trojsklo)	ks	2,000	490,00	980,00
129	M	O9	Okno otvárateľné sklopné 750x1250mm+2xotvárateľné 750x1250 mm (sietka proti hmyzu, vnútorný a vonkajší parapet, pákový mechanizmus, izolačné trojsklo)	ks	2,000	338,00	676,00
130	M	O10	Okno otvárateľné sklopné 750x1250mm+2x pevné 750x1250 mm (sietka proti hmyzu, vnútorný a vonkajší parapet, pákový mechanizmus, izolačné trojsklo)	ks	1,000	321,00	321,00
131	M	O11	Okno otvárateľné sklopné 750x1250mm+3x pevné 750x1250 mm (sietka proti hmyzu, vnútorný a vonkajší parapet, pákový mechanizmus, izolačné trojsklo)	ks	2,000	315,00	630,00
132	M	O12	Okno otvárateľné sklopné 700x1250mm+3x pevné 700x1250 mm (sietka proti hmyzu, vnútorný a vonkajší parapet, pákový mechanizmus, izolačné trojsklo)	ks	1,000	305,00	305,00
133	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	65,540	7,55	494,83
134	M	D13	Dvere plastové, plné 900x1970 mm	ks	1,000	330,00	330,00
135	M	D14	Dvere plastové, dvojkridlové, plné 1500x2200 mm+svetlík, dvojkridlový 1500x600 mm, pevné zasklenie	ks	4,000	558,00	2 232,00
136	M	D15	Dvere plastové, dvojkridlové, 1600x2100 mm+svetlík, jednokridlový 1600x700 mm, pevné zasklenie	ks	1,000	820,00	820,00
137	M	D16	Dvere plastové, dvojkridlové, 1600x2200 mm	ks	1,000	750,00	750,00
138	M	D17	Dvere plastové, dvojkridlové, plné 1700x2100 mm+svetlík, jednokridlový 1700x700 mm, pevné zasklenie	ks	1,000	1 019,66	1 019,66
139	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	333,740	0,80	266,99

#### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

647,68

140	K	767330307	Montáž oblej alebo plochej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu nad 1500 do 1900 mm	ks	3,000	8,43	25,29
141	M	2838008070	LEXAN Thermoclear I.-dutinková doska z polykarbonátu, hr. 10,0mm, farba dym, š. 2100xdĺ. 6000/7000mm	m2	18,690	10,13	189,33
142	M	mat_1	Kotevný materiál	kpl.	3,000	49,50	148,50
143	K	767331801	Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu -0,0019t	ks	4,000	2,93	11,72
144	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	200,000	1,35	270,00
145	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,872	0,99	2,84

#### 771 - Podlahy z dlaždíc

10 699,48

146	K	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	334,490	14,28	4 776,52
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
147	M 5978651250	COLOR TWO dlaždice, rozmer 197x197x7 mm, farba RAL 2408015, obj.č. GAA1K003	m2	341,180	17,01	5 803,47
148	K 998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,269	19,06	119,49

#### 775 - Podlahy vlysové a parketové

470,48

149	K 775521810	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t	m2	124,370	1,48	184,07
150	K 775592111	Montáž parozábrany - fólia PE	m2	196,660	0,55	108,16
151	M 2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	202,560	0,88	178,25

#### 776 - Podlahy povlakové

18 467,32

152	K 776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	477,970	2,64	1 261,84
153	K 776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	576,590	6,67	3 845,86
154	M 2843101200	Linoleum podlaha Spoltex Marmorette LPX, 2mm, š. 2m, tr. 41	m2	593,888	18,93	11 242,30
155	K 776572100	Položenie textilných podláh - kobercov z pásov voľne	m2	104,900	2,68	281,13
156	M 6970005230	Koberiec všivavý TWEED, trieda záťaže 32	m2	110,145	9,86	1 086,03
157	K 776572220	Napínanie kobercov	m2	104,900	6,90	723,81
158	K 998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,673	15,75	26,35

#### 781 - Dokončovacie práce a obklady

14 726,00

159	K 781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	268,185	14,76	3 958,41
160	M 5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la	m2	273,549	14,59	3 991,08
161	K 781732040	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. Ceresit CE 33, veľ. 250 x 65 mm	m2	236,350	22,92	5 417,14
162	M 5960000035	Tehlový obkladový pásik POROTHERM Terca Standard Bijoue 210x23x65 mm rovný	ks	1 766,132	0,61	1 077,34
163	K 998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	16,445	17,15	282,03

#### 783 - Dokončovacie práce - nátery

3 256,51

164	K 783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1 043,753	3,12	3 256,51
-----	-------------	---	----	-----------	------	----------

#### 784 - Dokončovacie práce - maľby

4 770,99

165	K 784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	3 195,917	0,97	3 100,04
166	K 784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	971,480	1,72	1 670,95



# Krycí list

Názov stavby	OBNOVA MATERSKEJ ŠKOLKY SPIŠSKY HRUŠOV	JKSO	
Názov objektu	ELI_1 - SVIETIDLA - DODAVKA A MONTÁŽ	EČO	
Názov časti		Miesto	OBEC SPIŠSKY HRUŠOV
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	9 884,83					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	915,14					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 799,97	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22		10 799,97
<b>Objednávateľ</b>		24	20 %	10 799,97 DPH	2 159,99
<i>25.1.2019</i>		25	20 %	0,00 DPH	0,00
		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>		<b>12 959,96</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	E		Prípočty a odpočty	
<b>Zhotoviteľ</b>		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00



## Rekapitulácia

**Stavba:** OBNOVA MATERSKEJ ŠKOLKY SPIŠSKY HRUŠOV

**Objekt:** ELI\_1 - SVIETIDLA - DODAVKA A MONTÁŽ

**Časť:**

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
0	ELEKTROINSTALACIA	0,00
0	SVIETIDLA - DODAVKA A MONTÁŽ	10 799,97

Celkom

10 799,97

# Rozpočet

Stavba: OBNOVA MATERSKEJ ŠKOLKY SPIŠSKY HRUŠOV

Objekt: ELL\_1 - SVIETIDLA - DODAVKA A MONTÁŽ

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ELEKTROINSTALACIA</b>									
<b>SVIETIDLA - DODAVKA A MONTÁŽ</b>									
1	L1	MAT		LED PANEL 1200 x 300 mm, 40 W, PRISADENÉ NA STROP, BIELE	ks	62,000	68,00	4 216,00	
2	L1	MAT		RAM PRE POVRCHOVU MONTAZ PRE LED PANEL 1200 X 300 mm, BIELY	ks	62,000	15,00	930,00	
3	L2	MAT		LED PANEL 300 x 300 mm, 40 W, PRISADENÉ NA STROP, BIELE	ks	20,000	20,00	400,00	
4	L2	MAT		RÁM PRE POVRCHOVU MONTAZ, PRE LED PANEL 300 x 300 mm, BIELY	ks	20,000	7,70	154,00	
5	L3	MAT		KUPELNOVÉ PRISADENÉ LED SVIETIDLO NA STENU, BIELE, V TVARE KRUHU (priem 300 mm)	ks	12,000	23,85	286,20	
6	L4	MAT		KUPELNOVÉ PRISADENÉ LED SVIETIDLO NA STROP, BIELE, V TVARE KRUHU (priem 300 mm)	ks	11,000	23,85	262,35	
7	L5	MAT		LED PANEL 600 x 600 mm, 40 W, PRISADENÉ NA STROP, BIELE - 11 KUSOV	ks	13,000	35,00	455,00	
8	L5	MAT		RAM PRE POVRCHOVU MONTAZ, PRE LED PANEL 300 X 300 mm BIELY	ks	13,000	7,70	100,10	
9	L6	MAT		PRISADENÉ STROPNÉ SVIETIDLO NEONOVE LED 40 W, DLZKA 1200 mm	ks	15,000	77,00	1 155,00	
10	L7	MAT		PRISADENE SVIETIDLO NA STROP S LED ZIAROVKOU E27, 14 W, PRIEM 300mm-400mm, BIELE	ks	6,000	51,00	306,00	
11	L8	MAT		PRISADENE SVIETIDLO NA STENU S LED ZIAROVKOU E27, 14 W, BIELE	ks	4,000	41,12	164,48	
12	L9	MAT		PRISADENE SVIETIDLO NA STROP S LED ZIAROVKOU E27, 17 W, PRIEM 410mm, EGLO FABELLA	ks	28,000	47,11	1 319,08	
13		MAT		LED ZIAROVKA E27, 14 W	ks	10,000	3,47	34,70	
14		MAT		LED ZIAROVKA E27, 17 W	ks	28,000	3,64	101,92	
15	K			MONTÁŽ SVIETIDIEL	ks	171,000	4,34	742,14	
16	K			DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO OSVETLENIA	ks	173,000	1,00	173,00	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov  
Objekt: SO 01 - Obnova Materskej škôlky  
Časť: 2 - ZTI

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 16.7.2018

Objednávateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČO DPH:

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	24 792,95
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>24 792,95</b>

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	24 792,95	4 958,59

**Cena s DPH v EUR 29 751,54**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

15.7.2019

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov

Objekt: SO 01 - Obnova Materskej škôlky

**Časť:** 2 - ZTI

Miesto: Dátum: 16.7.2018

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>24 792,95</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	24 792,95
713 - Izolácie tepelné	1 495,05
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	5 265,74
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	14 984,47
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	3 047,69
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>24 792,95</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov

Objekt: SO 01 - Obnova Materskej škôlky

Časť: 2 - ZTI

Miesto: Dátum: 16.7.2018

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**24 792,95**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**24 792,95**

#### 713 - Izolácie tepelné

**1 495,05**

1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, vnút. priemer do DN 50	m	475,000	2,73	1 296,75
2	M	2837741541.1	Izolácia potrubia TUBOLIT DG, hr. 6-30 mm pre DN 15-50	m	475,000	0,40	190,00
3	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,276	30,07	8,30

#### 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

**5 265,74**

4	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 125	m	150,000	5,08	762,00
5	K	721172109	Potrubie z rúr PVC DN 100 zavesene pod stropom + v zemi	m	10,000	9,41	94,10
6	K	721172111	Potrubie z rúr PVC DN 125 zavesene pod stropom + v zemi	m	30,000	14,76	442,80
7	K	721172112	Potrubie z rúr PVC DN 150 zavesene pod stropom + v zemi	m	35,000	16,66	583,10
8	K	721173203	Potrubie z PP HT DN 32 pripojovacie - KONDENZ	m	10,000	6,03	60,30
9	K	721173204	Potrubie z PP HT DN 40 pripojovacie	m	25,000	7,40	185,00
10	K	721173205	Potrubie z PP HT DN 50 pripojovacie	m	25,000	7,64	191,00
11	K	721173206	Potrubie z PP HT DN 70 pripojovacie	m	5,000	8,84	44,20
12	K	721173206.	Potrubie z PP HT DN 70 zvisle	m	20,000	7,80	156,00
13	K	721171109	Potrubie z PP HT DN 100 zvisle + pripajacie	m	80,000	14,89	1 191,20
14	K	721171109.	Potrubie z PP HT DN 100 zavesene pod stropom	m	20,000	14,89	297,80
15	K	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	2,000	2,25	4,50
16	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	30,000	2,39	71,70
17	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	17,000	2,65	45,05
18	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	27,000	3,92	105,84
19	K	721211305	Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou DN 100	ks	4,000	52,12	208,48
20	K	721273146	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 140/600	ks	10,000	17,94	179,40
21	K	721271107	Prívzdušňovací ventil HL900NECO	KUS	2,000	77,08	154,16
22	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	260,000	0,74	192,40
23	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	260,000	0,94	244,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	49,823	1,05	52,31

### 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

14 984,47

25	K	722130803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 50, -0,00670t	m	400,000	2,94	1 176,00
26	K	722130214	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	60,000	16,80	1 008,00
27	K	722130215	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	25,000	19,50	487,50
28	K	722130216	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	15,000	24,71	370,65
29	K	722171122	Potrubie z rúr plastohlinikových vodovodne DN 15	m	100,000	14,91	1 491,00
30	K	722171124	Potrubie z rúr plastohlinikových vodovodne DN 20	m	130,000	16,87	2 193,10
31	K	722171125	Potrubie z rúr plastohlinikových vodovodne DN 25	m	70,000	23,95	1 676,50
32	K	722171126	Potrubie z rúr plastohlinikových vodovodne DN 32	m	70,000	28,54	1 997,80
33	K	722171127	Potrubie z rúr plastohlinikových vodovodne DN 40 - dopojenie na jestv. rozvody v suterene	m	5,000	55,21	276,05
34	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	80,000	4,62	369,60
35	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	16,000	9,23	147,68
36	K	722220864	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 2, -0,00244t	ks	25,000	1,41	35,25
37	K	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi, do DN 50	ks	29,000	3,46	100,34
38	M	5517400530	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2"s výpustom	ks	3,000	4,10	12,30
39	M	5517400500	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4"voda	ks	2,000	3,85	7,70
40	M	5517400550	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4"s výpustom	ks	3,000	5,12	15,36
41	M	5517400610	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1"s výpustom	ks	8,000	7,61	60,88
42	M	5517400660	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"s výpustom	ks	6,000	11,40	68,40
43	M	5518100308	Armatúry závitové - voda Vypúšťací guľový kohút s páčkou 3/4"	ks	2,000	6,84	13,68
44	M	5517400650	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 6/4"voda	ks	1,000	11,10	11,10
45	M	5517400710	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2"voda	ks	1,000	16,50	16,50
46	M	5517400730	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2"s výpustom	ks	1,000	23,20	23,20
47	M	5512147400	Ventil parný spätný priamy mosadzný VE 3030 6/4"	ks	1,000	10,39	10,39
48	M	5512147600.	Ventil spätný kontrolovateľný DN 50 napr. EA-RV 281 so zavítovým pripojením	ks	1,000	167,00	167,00
49	M	4849220004	Regulačné a poistné armatúry Zmiešavací ventil termostatický 1"	ks	3,000	63,00	189,00
50	K	722252133	POZIARNY HADICOVY NAVIJAK S TVAROVO STALOU HADICOU-D 25, DLZKA HADICE 30 m, PRIETOK min. 59 l/min.	KUS	6,000	320,00	1 920,00
51	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	475,000	1,35	641,25
52	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	475,000	0,97	460,75
53	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,880	19,94	37,49

### 725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

3 047,69

54	K	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t	súb	43,000	2,73	117,39
----	---	-----------	--	-----	--------	------	--------

celkom [EUR]  
52,3  
084,47

		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	80,000	5,43	434,40
56	M	5514100500	Ventil rohový mosadzný T 66 - G 1/2	ks	79,000	3,22	254,38
57	M	5514703900	Tlačný ventil pisoárový nadomietkový vr.krytky a manžety	ks	1,000	30,00	30,00
58	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej, drezovej a výlevkovej	ks	37,000	7,54	278,98
59	M	5514312900	Batéria umývadlová stojánčeková pakova	ks	10,000	20,43	204,30
60	M	5514312900.	Batéria umývadlová stenova pre zmiesanu vodu k detskym umyvadlam	ks	18,000	25,21	453,78
61	M	5514312900.1	Batéria drezová a výlevková stenová páková	ks	9,000	25,69	231,21
62	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej	ks	7,000	3,01	21,07
63	M	5514513100	Batéria sprchová so sprchovou zostavou	ks	7,000	98,00	686,00
64	K	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do DN 40	ks	28,000	2,64	73,92
65	M	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová	ks	28,000	4,35	121,80
66	K	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, DN 50	ks	8,000	3,94	31,52
67	M	5516170300	Uzávierka zápachová drezova DN 50 mm	ks	7,000	8,50	59,50
68	M	5516171000	Uzávierka zápachová pisoárová DN 50	ks	1,000	22,00	22,00
69	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	91,464	0,30	27,44



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov	JKSO	
Názov objektu	Obnova Materskej škôlky	EČO	
Názov časti	ÚK	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	24 302,43	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		24 302,43	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<p><b>Projektant</b></p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p> <p><b>Objednávateľ</b></p> <p>25.1.2019 _____</p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p> <p><b>Zhotoviteľ</b></p> <p>_____</p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p>	<p><b>D Celkové náklady</b></p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">24 302,43</span></p> <p>24 DPH 20,00 % z 24 302,43 <span style="float: right;">4 860,49</span></p> <p><b>25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right;">29 162,92</span></b></p> <p><b>E Prípochty a odpochty</b></p> <p>26 Dodávky zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span></p> <p>27 Kľzavá doložka <span style="float: right;">0,00</span></p> <p>28 Zvýhodnenie + - <span style="float: right;">0,00</span></p>
---	--



**Stavba:** Obnova materskej školy  
**Objekt:** SO 01 Obnova materskej školy  
**Časť:** DIEL A3 - Ústredné vykurovanie

**Investor :** Obec Spišský Hrušov

**Dátum:**

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR bez DPH	Cena celkom EUR bez DPH
<b>Materská škola</b>					
<b>Zariadenia</b>					
1	čerpadlo Grundfos Alpha2 25-40 180	ks	1	141,00	201,00
2	montáž	kpl	1	60,00	141,00
					60,00
<b>Vykurovacie telesá</b>					
3	10 600/400	ks	1	25,00	7 918,40
4	10 600/500	ks	1	45,00	25,00
5	11 K 600/400	ks	1	41,00	45,00
6	11 K 600/500	ks	1	51,00	41,00
7	20 K 600/600	ks	5	70,00	51,00
8	20 K 600/900	ks	2	75,00	350,00
9	20 K 600/1000	ks	3	85,00	150,00
10	21 K 600/500	ks	1	59,00	255,00
11	21 K 600/600	ks	2	68,00	59,00
12	21 K 600/700	ks	2	85,00	136,00
13	21 K 600/800	ks	1	85,00	85,00
14	21 K 600/900	ks	4	88,00	352,00
15	21 K 600/1000	ks	2	92,00	184,00
16	21 K 600/1200	ks	6	100,00	600,00
17	21 K 600/1300	ks	13	111,00	1 443,00
18	21 K 600/1500	ks	4	121,00	484,00
19	22 K 600/400	ks	3	125,00	375,00
20	22 K 600/600	ks	2	52,00	104,00
21	22 K 600/900	ks	1	72,00	72,00
22	22 K 600/1500	ks	1	105,00	105,00
23	22 K 600/1600	ks	4	124,00	496,00
24	montáž vykurovacieho telesa	ks	2	124,00	248,00
25	konzola pre uchytienie vykurovacieho telesa	ks	60	26,50	1 590,00
26	odvzdušňovacia zátka	kpl	60	7,10	426,00
27	tlaková skúška vykurovacieho telesa vodou	ks	60	0,52	31,20
<b>Armatury</b>					
28	termostatický ventil Herz TS-90-V, DN 10, priamy	ks	60	12,32	3 217,00
29	ventil do spiatocky Herz RL-1, DN 10, priamy	ks	60	10,23	739,20
30	termostatická hlavica Herz Design Mini, M 28x1,5	ks	60	12,83	613,80
31	vyvažovací ventil Herz Stromax GM, DN 15 LF	ks	2	38,71	77,42

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR bez DPH	Cena celkom EUR bez DPH
32	guľový kohút DN 10	ks	12	5,48	65,76
33	guľový kohút DN 15	ks	14	5,54	77,56
34	guľový kohút DN 20	ks	4	6,95	27,80
35	guľový kohút DN 25	ks	6	12,14	72,84
36	spätná klapka DN 15	ks	1	4,34	4,34
37	vypúšťací kohút DN 15	ks	32	5,12	163,84
38	automatický odvzdušňovací ventil DN 10	ks	8	13,08	104,64
39	montáž armatúr	kpl	1	500,00	500,00
					5 936,50
	<b>Potrubie</b>				
	<b>Oceľové rúry závitové</b>				
40	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 10	m	310	7,05	2 185,50
41	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 15	m	110	7,14	785,40
42	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 20	m	70	9,37	655,90
43	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 25	m	100	12,15	1 215,00
44	Oceľová rúrka závitová a bezšvíková DN 32	m	30	13,83	414,90
45	tlačová skúška oceľového potrubia	m	620	0,31	192,20
46	nápojenie na existujúci rozvod	kpl	1	48,00	48,00
47	pružná plnoprietoková hadica DN 15, l=0,5 m	ks	6	11,00	66,00
48	šrúbenie priame mosadzné DN 10	ks	24	2,31	55,44
49	šrúbenie priame mosadzné DN 15	ks	16	3,12	49,92
50	šrúbenie priame mosadzné DN 20	ks	8	4,21	33,68
51	šrúbenie priame mosadzné DN 25	ks	12	7,88	94,56
52	fitingy	kpl	1	140,00	140,00
					1 695,28
	<b>Teplná izolácia a nátery</b>				
	polyetylénová tepelná izolácia				
53	TL 18 x 20 DG	m	90	1,02	91,80
54	TL 22 x 20 DG	m	46	1,17	53,82
55	TL 28 x 30 DG	m	12	2,34	28,08
56	TL 35 x 30 DG	m	42	2,64	110,88
57	TL 42 x 30 DG	m	24	3,04	72,96
58	montáž tepelnej izolácie	m	214	1,21	258,94
59	náter oceľového potrubia	m	620	1,74	1 078,80
					2 823,95
	<b>Uchytenie potrubia</b>				
60	DN 10	ks	160	5,47	875,20
61	DN 15	ks	55	7,38	405,90
62	DN 20	ks	35	9,12	319,20
63	DN 25	ks	50	11,08	554,00
64	DN 32	ks	15	12,31	184,65



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov

Objekt: SO 01 - Obnova Materskej škôlky

Časť: 4 - VZT

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 16.7.2018

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	22 390,26
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>22 390,26</b>
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	22 390,26	4 478,05

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>26 868,31</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

15.7.2019




Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

MIGI, spol. s r. o.  
Materiová 96  
0554



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:  
Objekt:

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov

Objekt: SO 01 - Obnova Materskej škôlky

Časť: 4 - VZT

Miesto: Dátum: 16.7.2018

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>22 390,26</b>
M - Práce a dodávky M	22 390,26
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	22 390,26
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>22 390,26</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov

Objekt: SO 01 - Obnova Materskej škôlky

Časť: 4 - VZT

Miesto: Dátum: 16.7.2018

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

22 390,26

### M - Práce a dodávky M

22 390,26

#### 24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení.

22 390,26

1	K	2401.1	Zariadenie č.1 - Vetranie kuchyne	ks	0,000	0,00	0,00
2	M	1.1	Podstropná VZT rekuperačná jednotka DUPLEX 3400 Basic	ks	1,000	8 550,00	8 550,00
3	M	1.2	Digestor VARIANT-S	ks	1,000	3 112,00	3 112,00
4	M	1.3	Tlmič hluku LDR 40-30	ks	2,000	165,80	331,60
5	M	1.4	Hliníková mriežka NOVA-E-800x600	ks	2,000	74,00	148,00
6	K	2401.2	Zariadenie č.2 - Vetranie sociálnych zariadení na 1.NP	ks	0,000	0,00	0,00
7	M	2.1	Kruhový ventilátor do potrubia K 200 M sileo	ks	1,000	254,00	254,00
8	M	2.2	Tlmič hluku LDC 200-600	ks	1,000	54,00	54,00
9	M	2.3	Spätná klapka RSK 200	ks	1,000	5,68	5,68
10	M	2.4	Odvodný kovový ventil EFF 100	ks	6,000	4,12	24,72
11	M	2.5	Dverová mriežka NOVA-D-500x200	ks	4,000	45,00	180,00
12	K	2401.3	Zariadenie č.3 - Vetranie sociálnych zariadení na 2.NP	ks	0,000	0,00	0,00
13	M	3.1	Kruhový ventilátor do potrubia K 200 M sileo	ks	1,000	254,00	254,00
14	M	3.2	Tlmič hluku LDC 200-600	ks	1,000	54,00	54,00
15	M	3.3	Spätná klapka RSK 200	ks	1,000	5,68	5,68
16	M	3.4	Odvodný kovový ventil EFF 100	ks	6,000	4,12	24,72
17	M	3.5	Dverová mriežka NOVA-D-500x200	ks	4,000	45,00	180,00
18	M	3.6	Výfuková tvarovka	ks	1,000	58,00	58,00
19	K	2401.4	Zariadenie č.4 - Vetranie sociálnych zariadení pre personál na 1.NP a 2.NP	ks	0,000	0,00	0,00
20	M	4.1	Strešný ventilátor TFSK 200	ks	1,000	250,00	250,00
21	M	4.2	Strešný nadstavec s tlmičom hluku SSD 310/311	ks	1,000	345,00	345,00
22	M	4.3	Spätná klapka BTG 300/311	ks	1,000	61,00	61,00
23	M	4.4	Odvodný kovový ventil EFF 100	ks	4,000	4,12	16,48
24	M	4.5	Dverová mriežka NOVA-D-500x200	ks	8,000	45,00	360,00
25	M	4.6	Prechod ASK 310/311 na kruhové potrubie	ks	1,000	42,00	42,00
26	K	2401.5	Zariadenie č.5 - Vetranie sociálnych zariadení pre personál na 1.NP a 2.NP	ks	0,000	0,00	0,00
27	M	5.1	Strešný ventilátor TFSK 200	ks	1,000	250,00	250,00
28	M	5.2	Strešný nadstavec s tlmičom hluku SSD 310/311	ks	1,000	345,00	345,00
29	M	5.3	Spätná klapka BTG 300/311	ks	1,000	61,00	61,00
30	M	5.4	Odvodný kovový ventil EFF 100	ks	6,000	4,12	24,72
31	M	5.5	Dverová mriežka NOVA-D-500x200	ks	7,000	45,00	315,00
32	M	5.6	Prechod ASK 310/311 na kruhové potrubie	ks	1,000	42,00	42,00
33	K	2401.6	Zariadenie č.6 - Vetranie sociálnych zariadení na 2.NP	ks	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	6.1	Kruhový ventilátor do potrubia K 200 M sileo	ks	1,000	235,00	235,00
35	M	6.2	Tlmič hluku LDC 200-600	ks	1,000	58,00	58,00
36	M	6.3	Spätaná klapka RSK 200	ks	1,000	5,64	5,64
37	M	6.4	Odvodný kovový ventil EFF 100	ks	8,000	4,12	32,96
38	M	6.5	Dverová mriežka NOVA-D-500x200	ks	9,000	45,00	405,00
39	M	6.6	Samočinná pretlaková žalúzia VK20	ks	1,000	38,50	38,50
40	K	2401.7	Potrubie úhrnom pre všetky zariadenia	m	0,000	0,00	0,00
41	M	7.1	Štvorhranné potrubie izolované do obvodu 1400mm vrátane 25% tvarovky (vrátane tepelnej izolácie hr.25mm s povrchovou úpravou hliníkovú fóliu)	m	10,000	41,00	410,00
42	M	7.1a	Štvorhranné potrubie do obvodu 1400mm vrátane 50% tvarovky	m	2,000	21,00	42,00
43	M	7.3	Kruhové spiro potrubie , 100mm vrátane 25% tvarovky	m	10,000	12,50	125,00
44	M	7.3a	Kruhové spiro potrubie , 125mm vrátane 25% tvarovky	m	20,000	13,20	264,00
45	M	7.3b	Kruhové spiro potrubie , 200mm vrátane 25% tvarovky	m	20,000	15,80	316,00
46	M	7.3c	Kruhové spiro potrubie , 315mm vrátane 25% tvarovky	m	5,000	19,20	96,00
47	M	7.3d	Kruhové spiro potrubie , 500mm vrátane 25% tvarovky	m	5,000	26,80	134,00
48	M	7.3e	Ohybné hadice Semivac 315mm	m	5,000	2,52	12,60
49	K	1-7m	montáž zariadení č1 až 6	kom pl	1,000	3 412,00	3 412,00
50	K	767995101R	doplňkový a kotviaci materiál Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	50,000	6,64	332,00
51	K	HZS000111r	Odvzdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy	hod	12,000	13,58	162,96
52	K	HZS000112	Zaregulovanie a skúšky zariadenia	hod	48,000	20,00	960,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov	JKSO	
Názov objektu	Obnova Materskej škôlky	EČO	
Názov časti	VZT- ELI	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	


### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	2 297,80			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		2 297,80	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b> <i>15.1.2019</i>  Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">2 297,80</span> 24 DPH 20,00 % z 2 297,80 <span style="float: right;">459,56</span> <b>25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right;">2 757,36</span></b>  <b>E Prípochy a odpočty</b> 26 Dodávky zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span> 27 Kľzavá doložka <span style="float: right;">0,00</span> 28 Zvýhodnenie + - <span style="float: right;">0,00</span>
---	--



# ROZPOČET

Stavba: Obnova materskej škôlky Spišský Hrušov

Objekt: ELI pre VZT

Zhotoviteľ: MIGI, spol. s r.o.

Č. p.	Popis materiálu, prác, druh činnosti	M. j.	Počet	Jednotková cena	Cena spolu (EUR)
<b>Materiál elektroinštalačný:</b>					
1.	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	210	0,38	79,80
2.	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	170	0,58	98,60
3.	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	20	0,88	17,60
4.	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	20	1,28	25,60
5.	Kábel CYKY-J 5x6	m	30	2,25	67,50
6.	Vodič žlt zelený CY 6 mm <sup>2</sup>	m	20	0,52	10,40
7.	Spínač vačkový S 25 JPD 1103 A6	ks	2	23,00	46,00
8.	Vypínač jednopólový nástenný 4 FN 575 130	ks	1	3,25	3,25
9.	Krabica 6455-11	ks	1	3,15	3,15
10.	Istič LTE-32B-3 ( OEZ:41935 ) - do HR	ks	1	13,25	13,25
11.	Žlab elektroinštalačný LHD 18x13 HD	m	70	0,84	58,80
12.	Žlab elektroinštalačný LHD 20x20	m	60	0,84	50,40
13.	Žlab elektroinštalačný LHD 40x40HF	m	20	2,54	50,80
14.	Pancierová rúrka dvojplášťová KOPOFLEX KF 09040	m	5	0,51	2,55
15.	Svorka pre pospájanie	ks	12	0,51	6,12
<b>Medzi súčet - suma za materiál elektroinštalačný bez DPH</b>					<b>533,82</b>
	Materiál podružný 3,3 %	x	0,033	533,82	17,62
	Zabezpečovacia príražka 10,5 %	x	0,105	533,82	56,05
<b>A.</b>	<b>Materiál elektroinštalačný bez DPH</b>				<b>607,49</b>
<b>Dodávka do rozvádzača R-VZT bez DPH</b>					
16.	Modulový rozvádzač DISTRIton RNG-3N42 (OEZ:40583 )	ks	1	35,30	35,30
17.	Záslepky PD-R-ZAS-B ( OEZ:40601 )	ks	2	0,94	1,88
18.	Vypínač trojpólový MSO-32-3 ( OEZ:42331 )	ks	1	21,57	21,57
19.	Motorový spúšťač SM1E-6,3 ( OEZ:39265 )	ks	1	29,21	29,21
20.	Istič LTE-2B-1 ( OEZ:41874 )	ks	5	4,15	20,75
21.	Istič LTE-6B-1 ( OEZ:41876 )	ks	1	3,15	3,15
22.	Istič LTE-20B-3 ( OEZ:41933 )	ks	1	9,15	9,15
23.	Inštalačný stýkač RSI-20-10-A230 ( OEZ:36609 )	ks	9	17,25	155,25
24.	Nulový mostík CS-N7 ( OEZ:35901 )	ks	1	2,24	2,24
25.	Prepojovacie hrebeňové lišty S3L-1000-10 (OEZ:38484 )	ks	2	4,21	8,42
<b>Materiál za rozvádzač R-VZT bez DPH</b>					<b>286,92</b>
	Kompletizácia rozvádzača vr. atestu a skúšky	HZS	16	18,00	288,00
<b>Rozvádzač R-VZT bez DPH</b>					<b>574,92</b>
	Doprava 3,8 %	x	0,038	574,92	21,85
	Presun 1%	x	0,01	574,92	5,75
<b>B.</b>	<b>Dodávka rozvádzača R-VZT bez DPH</b>				<b>602,52</b>
<b>Montáž</b>					
26.	Kábel CYKY 2x1,5 uložený voľne	m	210	0,50	105,00
27.	Kábel CYKY 3x1,5 uložený voľne	m	170	0,54	91,80
28.	Kábel CYKY 5x1,5 uložený voľne	m	20	0,61	12,20
29.	Kábel CYKY 5x2,5 uložený voľne	m	20	0,68	13,60
30.	Kábel CYKY 5x6 uložený voľne	m	30	0,71	21,30
31.	Vodič CYY 6 uložený voľne	m	20	0,36	7,20
32.	Ukonč. vodiča do 2,5 v rozv. vč. zapojenia	ks	36	0,61	21,96
33.	Ukonč. vodiča do 6 v rozv. vč. zapojenia	ks	10	0,91	9,10
34.	Ukončenie káblov celo plastových do 4x10	ks	18	3,52	63,36
35.	Spínač nástenný jednopólový	ks	1	4,12	4,12

36.	Spínač trojpólový do 25 A, radenie 3	ks	2	9,25	18,50
37.	Krabica odbočná 6455-11 vr. zapojenia	ks	1	12,12	12,12
38.	Lišta elektroinštaláčna vkladacia 18x13	m	70	1,00	70,00
39.	Lišta elektroinštaláčna vkladacia 20x20	m	60	1,12	67,20
40.	Lišta elektroinštaláčna vkladacia 40x40	m	20	1,86	37,20
41.	Trubka pancierová 25 mm uložená voľne	m	5	1,24	6,20
42.	Svorka na potrubie pre pospájanie	ks	12	1,24	14,88
43.	Montáž rozvodníc do 50 kg	ks	1	12,00	12,00
<b>C.</b>	<b>Montáž - elektroinštalácia bez DPH</b>				<b>587,74</b>

**Stavebné úpravy**

27.	Prestup cez stenu v tehl. múr. do 30 cm	ks	6	4,46	26,73
<b>D.</b>	<b>Stavebné úpravy bez DPH</b>				<b>26,73</b>

<b>REKAPITULÁCIA- silnoprúd</b>					
<b>A. Elektroinštalácia- materiál bez DPH</b>					<b>607,49</b>
<b>B. Dodávka rozvádzača R-VZT bez DPH</b>					<b>602,52</b>
<b>C. Elektroinštalácia- montáž bez DPH</b>					<b>587,74</b>
<b>D. Stavebné úpravy bez DPH</b>					<b>26,73</b>
<b>Medzsúčet</b>					<b>1 824,48</b>
<b>PPV 6% z pol. A+C+D</b>		x	0,06	1 221,96	73,32
<b>Spolu bez DPH</b>					<b>1 897,80</b>
<b>Východzia prehliadka VTZ elektro bez DPH</b>		HZS	16	25,00	400,00
<b>Spolu bez DPH včítane revízie</b>					<b>2 297,80</b>
<b>DPH 20%</b>		x	0,2	2 297,80	459,56
<b>Celkom s DPH</b>					<b>2 757,36</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov

Objekt: SO 01 - Obnova Materskej škôlky

Časť: 6 - Rekuperácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.7.2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	52 707,64
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>52 707,64</b>
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	52 707,64	10 541,53

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>63 249,17</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov

Objekt: SO 01 - Obnova Materskej škôlky

**Časť:** 6 - Rekuperácia

Miesto: Dátum: 16.7.2018

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>52 707,64</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	52 707,64
713 - Izolácie tepelné	1 048,01
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	51 659,63
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>52 707,64</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov

Objekt: SO 01 - Obnova Materskej škôlky

Časť: 6 - Rekuperácia

Miesto: Dátum: 16.7.2018

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **52 707,64**

**PSV - Práce a dodávky PSV** **52 707,64**

713 - Izolácie tepelné 1 048,01

1	K	713483023	Montáž technickej izolácie rohože hr. 50 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	17,679	4,08	72,13
2	M	2841291700	Izolácia potrubia - Kaučuková - 50 mm - H DUCT Flex	m2	17,679	55,20	975,88

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 51 659,63

3	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	71,345	2,50	178,36
4	M	4290035026	Spiro potrubie L=1000 mm DN 100	m	71,345	2,39	170,51
5	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	17,415	2,19	38,14
6	M	4290035027	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125	m	17,415	3,06	53,29
7	K	769021006	Montáž spiro potrubia DN 150-180	m	20,217	3,06	61,86
8	M	4290035029	Spiro potrubie L=1000 mm DN 150	m	20,217	3,92	79,25
9	K	769021009	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	7,629	3,24	24,72
10	M	4290035031	Spiro potrubie L=1000 mm DN 200	m	7,629	4,94	37,69
11	K	769021012	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	49,712	3,74	185,92
12	M	4290035033	Spiro potrubie L=1000 mm DN 250	m	49,712	6,13	304,73
13	K	769021112	Montáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm	m	12,540	2,54	31,85
14	M	4290027629	Flexipotrubie D100 - Aluduct A71-102 hadica 10m bal.	ks	12,540	1,50	18,81
15	K	769021115	Montáž ohybnej Al hadice priemeru 150-180 mm	m	3,977	2,81	11,18
16	M	4290027633	Flexipotrubie D250- Aluduct A71-254 hadica 10m bal	ks	3,977	2,36	9,39
17	K	769021274	Montáž kolena 30° na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	3,06	6,12
18	M	4290035050	Koleno KS 33° DN 100	ks	2,000	2,86	5,72
19	K	769021289	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	3,50	7,00
20	M	4290035075	Koleno KS 45° DN 100	ks	2,000	2,95	5,90
21	K	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	14,000	4,06	56,84
22	M	4290035125	Koleno KS 90° DN 100	ks	12,000	3,35	40,20
23	M	4290035128	Koleno KS 90° DN 150	ks	2,000	5,81	11,62
24	K	769021322	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	12,000	4,83	57,96
25	M	4290035133	Koleno KS 90° DN 250	ks	10,000	10,85	108,50
26	M	4290035083	Koleno KS 45° DN 250	ks	2,000	7,72	15,44
27	K	769021379	Montáž prechodu excentrického na spiro potrubie DN 80-140	ks	8,000	3,06	24,48
28	M	4290035263	Prechod excentrický D=125, D2=100, L=175	ks	8,000	2,51	20,08
29	K	769021382	Montáž prechodu excentrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	14,000	3,53	49,42
30	M	4290035267	Prechod excentrický D=150, D2=125, L=205	ks	8,000	3,27	26,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	4290035269	Prechod excentrický D=200, D2=150, L=275	ks	6,000	3,71	22,26
32	K	769021385	Montáž prechodu excentrického na spiro potrubie DN 225-315	ks	12,000	4,85	58,20
33	M	4290035272	Prechod excentrický D=250, D2=100, L=355	ks	2,000	5,15	10,30
34	M	42900352721	Prechod excentrický D=250, D2=125, L=355	ks	1,000	5,46	5,46
35	M	42900352722	Prechod excentrický D=250, D2=200, L=355	ks	9,000	7,91	71,19
36	K	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	46,000	4,14	190,44
37	M	42900352881	T-kus D=100, D3=100, L=200, L3=100, a=90°	ks	32,000	7,31	233,92
38	M	42900352882	T-kus D=125, D3=100, L=200, L3=113, a=90°	ks	8,000	7,68	61,44
39	M	429003528823	T-kus D=150, D3=100, L=200, L3=125, a=90°	ks	6,000	8,96	53,76
40	K	769021400	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	28,000	4,56	127,68
41	M	42900352961	T-kus D=200, D3=100, L=200, L3=150, a=90°	ks	8,000	10,46	83,68
42	M	42900352962	T-kus D=250, D3=100, L=200, L3=175, a=90°	ks	2,000	11,89	23,78
43	M	42900352963	T-kus D=250, D3=250, L=350, L3=175, a=90°	ks	6,000	19,44	116,64
44	M	429003529634	T-kus D=250, D3=100, L1=125, L2=125, L3=300, a=90°	ks	12,000	12,23	146,76
45	K	769025072	Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie priemeru 250-500 mm	ks	6,000	25,08	150,48
46	M	4290021995	Tlmič hluku - IMOS-THR - DN250 - 500 mm	ks	6,000	221,24	1 327,44
47	K	769025138	Montáž regulátora	ks	2,000	11,17	22,34
48	M	4290024477	Regulátor MZ-ONE k rekuperačnej jednotke inVENTer iV25	ks	2,000	74,67	149,34
49	K	769025198	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 80-140	ks	52,000	6,35	330,20
50	M	4290019959	Škrtiaca clonka SPI 100	ks	12,000	22,88	274,56
51	M	4290019959.1	Škrtiaca clonka SPI 250	ks	4,000	34,33	137,32
52	M	4290019959.2	Škrtiaca clonka SPI 200	ks	6,000	28,72	172,32
53	M	4290019959.3	Škrtiaca clonka SPI 125	ks	2,000	24,16	48,32
54	M	4290019959.4	Koncový kryt TEPF - D=100, L=40	ks	28,000	2,33	65,24
55	K	769036000	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	6,000	3,91	23,46
56	M	4290021157	Exteriérová stenová žalúzia - privodná o DN250 - IGC 250, systemair	ks	3,000	45,03	135,09
57	M	4290021159	Exteriérová stenová žalúzia - odvodná o DN250 - IGC 250, systemair	ks	3,000	56,22	168,66
5	K	769037036	Montáž ventilu	ks	52,000	5,69	295,88
59	M	2DLAC039_cz0_37	Ventil privádzaného vzduchu - Elegant VE-100 difúzor	ks	26,000	58,82	1 529,32
60	M	2DLAC039_cz0_37	Ventil odvádzaného vzduchu - Balance E-100 + rámček	ks	26,000	9,40	244,40
61	K	769051096	Montáž vetracej jednotky s vodným ohrievačom	ks	3,000	299,72	899,16
62	M	4290017767	Vetracia jednotka DUPLEX 800 Multi Eco 31/0	ks	2,000	7 204,84	14 409,68
63	M	4290017769	Vetracia jednotka DUPLEX 800 Multi Eco 30/0	ks	1,000	6 459,39	6 459,39
64	K	769052027	Montáž vetracej rekuperačnej jednotky na stenu	ks	6,000	176,90	1 061,40
65	M	4290018107	Vetracia rekuperačná jednotka inVENTer iV25, vrátane akustickej vložky, vnútornej a vonkajšej krytky, prechodka dĺžky 600 mm	ks	6,000	3 174,83	19 048,98
66	K	769071003	Dodávka a montáž závesného systému	sub	1,000	1 860,00	1 860,00

akom [EUR]  
22,26  
58,20  
10,30

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov	JKSO	
Názov objektu	Obnova Materskej škôlky	EČO	
Názov časti	Bleskozvod	Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Veďľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	4 710,44	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		4 710,44	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		4 710,44
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 4 710,44		942,09
<div style="text-align: center;"> </div>				25 Cena s DPH (r. 23-24)		5 652,53
				<b>E Prípochy a odpočty</b>		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ				27 Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -		0,00





**REKAPITULÁCIA – bleskozvod**

A.	Materiál bleskozvod bez DPH			1008,86
B.	Montáž bleskozvodu bez DPH			2095,91
C.	Zemné práce bez DPH			1215,09
	<b>Medzi súčet</b>			<b>4319,85</b>
	PPV 6 % z pol. A+B	0,06	3104,76	186,29
	PPV 2 % z pol. C	0,02	1215,09	24,30
	<b>Spolu bez DPH</b>			<b>4530,44</b>
	Východzia prehliadka VTZ elektro bez DPH	HZS	12	15,00
	<b>Spolu bez DPH včítane revízie a projektu</b>			<b>4710,44</b>
	DPH 20%	x	0,20	942,09
	<b>Celkom s DPH</b>			<b>5652,53</b>

## VYKAZ VYMER

Príloha:

P.03

Stavba: **Obnova materskej školy Spišský Hrušov**  
 Objekt: **SO 01 - Obnova materskej školy – DIEL A6 - bleskozvod**  
 Investor: **Obec Spišský Hrušov 216, 053 63 Spišský Hrušov**  
 Miesto stavby: **Spišský Hrušov, okres Spišská Nová Ves**  
 Stupeň: **Projekt**

Č. p.	Popis materiálu, prác, druh činnosti	Kód položka cenníka	M. j.	Počet	Jednotková cena ( EUR )	Cena spolu ( EUR )
<b><u>Bleskozvod – materiál</u></b>						
1.	Guľatina AlMgSi 8 ( 1m = 0,135 kg )		kg	32	6,21	198,72
2.	Guľatina FeZn 10 ( 1m = 0,48 kg )		kg	72	1,15	82,80
3.	Označovací štítok		ks	7	0,48	3,36
4.	Svorka bleskozvodová SS		ks	108	0,41	44,28
5.	Svorka bleskozvodová SZ		ks	7	1,19	8,33
6.	Svorka bleskozvodová SO		ks	7	0,96	6,72
7.	Svorka bleskozvodová SUA		ks	90	0,51	45,90
8.	Podpera vedenia PV 15 UNI		ks	22	1,436	31,59
9.	Podpera vedenia PV 21		ks	26	2,605	67,73
10.	Uzemňovacia tyč ZT 02		ks	21	13,996	293,92
11.	Svorka SJ02 ku ZT		ks	42	1,27	53,38
12.	Krabica KO 125		ks	7	2,74	19,19
13.	Trubka ohybná FXP 25 IEC		m	50	0,61	30,60
<b><u>Medzi súčet - suma za materiál bleskozvodu bez DPH</u></b>						<b><u>886,52</u></b>
	Materiál podružný 3,3 %		x	0,033	886,52	29,26
	Zabezpečovacia prídržka 10,5 %		x	0,105	886,52	93,08
<b>A.</b>	<b><u>Materiál bleskozvod bez DPH</u></b>					<b><u>1008,86</u></b>
<b><u>Bleskozvod - montáž</u></b>						
14.	Uzemňovacie vedenie na povrchu	210220001	m	190	2,08	395,01
15.	Uzemňovacie vedenie v zemi	210220020	m	140	1,04	145,74
16.	Krabica KO 125 bez zapojenia	210010312	ks	7	3,30	23,11
17.	Trubka pancierová KSX 25 ul. v murive	210010034	m	50	1,18	58,95
18.	Podpery PV 15	210220102	ks	22	1,60	35,29
19.	Podpery PV 21	210220101	ks	26	0,80	20,80
20.	Svorky SO	210220246	ks	7	2,32	16,23
21.	Svorky SS	210220243	ks	108	1,62	175,28
22.	Svorky SZ	210220247	ks	7	2,32	16,23
23.	Svorky SUA	210220250	ks	90	1,62	146,07
24.	Držiak k uzemňovacej tyči SJ 02	210220240	ks	42	2,32	97,36
25.	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme 2m	210220282	ks	21	13,18	276,78
26.	Označenie zvodov štítkami	210220401	ks	7	1,60	11,23
27.	Vodivé spojenie zemníčov vr. zaizolovania	210220291	ks	7	10,41	72,84
28.	Vysekánie rýh v tehlovom murive do 3 cm	55611537	m	50	2,50	125,00
29.	Práce vo výške nad 5 m		HZS	32	15,00	480,00
<b>B.</b>	<b><u>Montáž bleskozvodu bez DPH</u></b>					<b><u>2095,91</u></b>
<b><u>Zemné práce</u></b>						
30.	Výkop ryhy 35x70 v zemine tr. 4	460200154	m	98	9,32	912,87
31.	Zásyp ryhy 35x70 v zemine tr.4	460560154	m	98	2,06	201,49
32.	Osiatie povrchu trávou	460620006	m2	35	0,58	20,30
33.	Uvedenie terénu do pôvodného stavu	460620014	m2	35	2,30	80,43
<b>C.</b>	<b><u>Zemné práce bez DPH</u></b>					<b><u>1215,09</u></b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov

Objekt: SO 02 - Bezbariérový vstup

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 16.7.2018

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 967,76
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 967,76</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 967,76	993,55
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>5 961,31</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

27.7. 2019


Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

MIGI, spol. s r.o.  
Matejovce nad Hornádom č. 96  
IČO: 35 187 232

Dátum a podpis: Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov

Objekt: SO 02 - Bezbariérový vstup

Miesto:

Dátum:

16.7.2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>4 967,76</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 656,71
1 - Zemné práce	244,79
2 - Zakladanie	1 605,87
5 - Komunikácie	673,51
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	327,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	512,22
99 - Presun hmôt HSV	293,07
PSV - Práce a dodávky PSV	1 311,05
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 311,05
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>4 967,76</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov

Objekt: SO 02 - Bezbariérový vstup

Miesto: Dátum: 16.7.2018

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

4 967,76

### HSV - Práce a dodávky HSV

3 656,71

#### 1 - Zemné práce

244,79

1	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m <sup>2</sup> , -0,2600 t	m <sup>2</sup>	10,300	3,29	33,89
2	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m <sup>2</sup>	15,100	7,85	118,54
3	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,600	9,00	41,40
4	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,250	13,25	29,81
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m <sup>3</sup>	6,850	1,13	7,74
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	6,850	1,35	9,25
7	K	180401211	Založenie trávniká lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	8,000	0,52	4,16

#### 2 - Zakladanie

1 605,87

11	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m <sup>3</sup>	9,000	81,14	730,26
12	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m <sup>2</sup>	11,200	11,48	128,58
13	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m <sup>2</sup>	11,200	3,85	43,12
14	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,221	1 191,06	263,22
15	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m <sup>3</sup>	1,000	86,39	86,39
16	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m <sup>2</sup>	10,000	11,62	116,20
17	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m <sup>2</sup>	10,000	3,92	39,20
18	K	274361221	Výstuž základových pásov z ocele 10216	t	0,090	1 211,24	109,01
19	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,075	1 198,50	89,89

#### 5 - Komunikácie

673,51

20	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (rampa)	m <sup>2</sup>	45,000	2,46	110,70
21	K	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	23,000	4,73	108,79
22	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	23,000	3,10	71,30
23	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	23,000	16,64	382,72

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

327,25

24	K	632451052	Poter pieskovocementový hr. cez 10 do 20 mm (krycí nášlapný)	m <sup>2</sup>	35,000	9,35	327,25
----	---	-----------	--	----------------	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

512,22

25	K	916531112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	14,912	3,93	58,60
26	M	5921954660	Premac OBRUBNIK PARKOVÝ 100x20x5 cm SJVY	ks	15,061	2,23	33,59
27	K	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	0,317	62,07	19,68
28	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,167	10,61	86,65
29	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	81,670	0,34	27,77
30	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,167	8,01	65,42
31	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	40,835	0,90	36,75
32	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	8,167	22,50	183,76

### 99 - Presun hmôt HSV

293,07

33	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkol'vek dĺžky objektu	t	47,423	6,18	293,07
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

### PSV - Práce a dodávky PSV

1 311,05

#### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 311,05

34	K	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	50,000	3,37	168,50
35	M	KDK_1	Stĺpiky, odrážadlo, vodiaca tyč, zarážka pre slepeckú palicu	m	50,000	22,50	1 125,00
36	K	767914810	Demontáž oplotenia rámového na ocelové stĺpiky, výšky do 1 m, -0,00900t	m	2,200	2,68	5,90
37	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	14,377	0,81	11,65

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov

Objekt: SO 03 - Prípojka vody+ prípojka kanalizácie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 16.7.2018

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				11 378,78
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>11 378,78</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	11 378,78	2 275,76
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>13 654,54</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

25.7.2019




Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

MIGI, spol. s r. o.  
Matejovce nad Hronom, IČO: 47123596



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov

Objekt: SO 03 - Prípojka vody+ prípojka kanalizácie

Miesto: Dátum: 16.7.2018

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>11 378,78</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	10 632,79
1 - Zemné práce	5 581,43
4 - Vodorovné konštrukcie	307,26
8 - Rúrové vedenie	3 638,95
99 - Presun hmôt HSV	1 105,15
PSV - Práce a dodávky PSV	113,17
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	113,17
23-M - Montáže potrubia	632,82
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>11 378,78</b>



# ROZPOČET

stavba: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov

Objekt: SO 03 - Prípojka vody+ prípojka kanalizácie

Miesto: Dátum: 16.7.2018

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

11 378,78

### HSV - Práce a dodávky HSV

10 632,79

#### 1 - Zemné práce

5 581,43

1	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	24,000	27,36	656,64
2	K	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	24,000	1,30	31,20
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	82,000	15,14	1 241,48
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	82,000	0,84	68,88
5	K	133201101	Výkop šachty hornina 3	m <sup>3</sup>	12,000	37,49	449,88
6	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M <sup>3</sup>	12,000	5,12	61,44
7	K	141701101	Pretlačanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dl. do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	6,000	249,99	1 499,94
8	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m <sup>2</sup>	165,000	3,11	513,15
9	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m <sup>2</sup>	165,000	1,94	320,10
10	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m <sup>3</sup>	36,000	3,51	126,36
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	36,000	0,58	20,88
12	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	70,000	2,69	188,30
13	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M <sup>3</sup>	19,000	13,01	247,19
14	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M <sup>3</sup>	19,000	8,21	155,99

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

307,26

15	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M <sup>3</sup>	8,000	31,54	252,32
16	K	452386121	Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. B 7,5 (zn.0) pod poklopy a mreže, výšky 100-200 mm	KUS	2,000	27,47	54,94

#### 8 - Rúrové vedenie

3 638,95

17	K	871181121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	50,000	0,38	19,00
18	M	2861129500	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 3,8 x L	m	50,000	2,84	142,00
19	M	3410203400	Kábel silový hliníkový AYKY 2Ax04	m	50,000	0,97	48,50
20	K	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	15,03	15,03
21	M	4222520215	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 2" Hawle s.r.o.	ks	1,000	99,63	99,63
22	M	4229124000	MONTÁŽNA SÚPRAVA DN 50, (1,30 - 1,80 m), č. 9500	Kus	1,000	36,00	36,00
23	M	3199104106	Vodárenské armatúry ISO-rúrová spojka D 63 - DN 50 Hawle s.r.o.	ks	2,000	23,63	47,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom
24	M	3199104129	Vodárenské armatúry ISO-T-kus D 63-2" Hawle s.r.o.	ks	1,000	47,66	47,66
25	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70	M	50,000	2,66	133,00
26	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	M	50,000	0,58	29,00
27	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	KUS	1,000	188,16	188,16
28	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	KUS	1,000	17,59	17,59
29	M	4229135200	ULIČNÝ POKLOP č. 1650	kus	1,000	17,96	17,96
30	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	M	10,000	1,04	10,40
31	M	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000	kus	2,000	24,30	48,60
32	M	286420180	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 200	kus	2,000	5,75	11,50
33	M	2864201700	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 160	kus	3,000	4,17	12,51
34	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	10,000	1,22	12,20
35	K	893222111	Šachta vodomena z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 1,50 do 2,50 m2 s liat. poklopom uzamykatelným	ks	1,000	1 061,24	1 061,24
36	K	894204161	Žlaby šachiet z prostého betónu tr.B 30(C 25/30) prierezu s polomerom do 500 mm	M3	0,500	185,82	92,91
37	K	894211111	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) na potrubie DN do 200	KUS	2,000	319,72	639,44
38	M	5922470010	Skrúž betónová rovná 1000/300 TBH 4-100 bez stupačky	ks	2,000	32,27	64,54
39	M	5922470050	Skrúž betónová prechodová 1000/600 TBS 9- 100 bez stupačiek	ks	2,000	59,71	119,42
40	M	5922470240	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 600 s otvormi DN 150-300	ks	2,000	225,00	450,00
41	K	899104111	Osadenie poklopov liatinových a ocelových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	KUS	2,000	25,20	50,40
42	M	552421510	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	kus	2,000	112,50	225,00

#### 99 - Presun hmôt HSV

1 105,15

43	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	42,952	25,73	1 105,15
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

113,17

##### 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

113,17

44	K	722231046	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2	ks	4,000	4,05	16,20
45	M	5512147600	Ventil parný spätný priamy mosadzný VE 3030 2"	ks	1,000	14,53	14,53
46	M	5517400710	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2"voda	ks	1,000	14,22	14,22
47	M	5517400730	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2"s výpustom	ks	1,000	20,61	20,61
48	M	5511318800	Kohút výtokový DN 15	kus	1,000	3,92	3,92
49	K	722263417	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného	ks	1,000	14,80	14,80
50	M	3882122800	VODOMER M-N QN 10	kus	1,000	28,89	28,89

#### 23-M - Montáže potrubia

632,82


51	K	230200031	Montáž plynovodov D x t 159 x 10	m	6,000	11,24	67,44
52	M	141P.C.2.v	Manžeta na ukončenie chráničky	ks	2,000	100,80	201,60
53	M	1421592800	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 159 hrúbka 10,0mm	m	6,000	28,99	173,94
54	K	230200120	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 150	m	6,000	31,64	189,84

133,00  
97,66  
kon (EUR)

# HARMONOGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
týždeň																									
Obnova Materskej škôlky																									
ASR																									
ZTI																									
ÚK																									
VZT																									
VZT- ELI																									
Rekuperácia																									
Bleskozvod																									
Bezbariérový vstup																									
Pripojka vody+ pripojka kanalizácie																									

MIGI, spol. s r.o.  
Matejovce nad Hornádom č. 96  
IČO: 36 787 232  
IČ DPH: SK1020033554



### Informácie o subdodávateľoch

k Zmluve o Dielo, uzatvorenej na predmet zmluvy:

„Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov ”

#### **Subdodávateľ č. 1:**

**Názov, sídlo subdodávateľa:**

KROPAČEV, s.r.o., Kolárska 2691/1, 052 01 Spišská Nová Ves.

**Štatutárny orgán:** Ing. Michal Kropačev

**IČO:** 45535485

**DIČ:** 2023030394

**Predmet subdodávky:**

*Uvedie sa rozsah a špecifikácia časti predmetu, ktorej plnenie bude uskutočňované subdodávateľsky):* stavbyvedúci

**Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi:**

*Uvedie sa % podiel subdodávky a hodnota subdodávky vyčíslená v eur bez DPH a s DPH*  
*podiel subdodávky: 0,475%*

hodnota subdodávky vyčíslená v eur bez DPH: 2000,00

hodnota subdodávky vyčíslená v eur s DPH: 2.400,00

**Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:**

*Uvedie sa meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, kontakt - tel. č., e-mail):*

Ing. Michal Kropačev, Kolárska 2691/1, 052 01 Spišská Nová Ves, nar. 14.1.1957, mob.: 0911 496 299, kropacev.sro@gmail.com

#### **Subdodávateľ č. 2:**

**Názov, sídlo subdodávateľa:**

okno-prim, s.r.o., Letná 37, 052 01 Spišská Nová Ves

**Štatutárny orgán:** Katarína Vrončová

**IČO:** 46839909

**DIČ:** 2023598038

**Predmet subdodávky:**

*Uvedie sa rozsah a špecifikácia časti predmetu, ktorej plnenie bude uskutočňované subdodávateľsky):* vonkajšie otvorové konštrukcie

**Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi:**

*Uvedie sa % podiel subdodávky a hodnota subdodávky vyčíslená v eur bez DPH a s DPH*  
*podiel subdodávky: 5,9 %*

hodnota subdodávky vyčíslená v eur bez DPH: 24.862,71

hodnota subdodávky vyčíslená v eur s DPH: 29.835,25

**Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:**

*Uvedie sa meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, kontakt - tel. č., e-mail):*

Katarína Vrončová, J.Wolkera 2237/33, 052 01 Spišská Nová Ves, 26.11.1971,

Mob.: 0905885477, okno@okno-prim.sk

MIGI, spol. s r.o.  
Matejovce nad Hornádom č. 96  
IČO: 36 187 232  
IČ DPH: SK2020022551

Henrich Haduš  
konateľ spoločnosti

Návrh odoslaný	Číslo návrhu PZ <b>441 9012559</b>	Číslo PZ								
Prezentačná pečiatka	Získateľ 1 <b>Universal makléřský dom, a.s.</b>	Podiel <b>6842</b>	Získateľ 2	<b>OJ 186</b>						
	Náhrada za PZ č.	Poistné	Náhrada za PZ č.	Poistné						
Návrh prijatý	Taxoval dňa	Zaistenie MPL	<b>505 682,21</b>							Vinkulácia <input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie

## NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB

### POISTNIK / POISTENÝ

Titul, priezvisko / Obchodný názov <b>MIGI, s.r.o.</b>		Meno	Telefón / mobil / fax	
IČO <b>3 6 1 8 7 2 3 2</b>	Rodné číslo	Poistenie dojednal		
Adresa - ulica, č.d. <b>Matejovce nad Hornádom 96</b>		Miesto - dodacia pošta <b>Matejovce nad Hornádom</b>	PSC <b>0 5 3 2 1</b>	
Korešpondenčná adresa - ulica, č.d., PSC, mesto, tel. č.			E-mail	
Bankové spojenie - názov peňažného ústavu	Kód banky	Číslo účtu	Špecifický symbol	

### POISTENÝ (vyplňuje sa iba ak je iný ako poisťník)

Titul, priezvisko / Obchodný názov		Meno	Telefón / mobil / fax	
IČO	Rodné číslo	Štátna príslušnosť		
Adresa - ulica, č.d.		Miesto - dodacia pošta	PSC	

### ZVLÁŠTNE ÚDAJE

1. Výška plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom období pre poistné udalosti následkom povodne a/alebo záplavy, zosuvu je 20% z celkovej poistnej sumy pre základné stavebno-montážne dielo max. 101 136,44 EUR. Výška spoluúčasti pre riziko povodeň a/alebo záplava, zosuv: 5% min. 330,00 EUR

2. V prípade poistenia rizika odcudzenie (bez poistenia rizika vandalizmus), je poistením krytý tiež vandalizmus - páchatel zistený, s výškou plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom období do výšky 350,00 EUR. V prípade poistenia rizika vandalizmus platí limit plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom období dojednaný v poistnej zmluve.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ZMLUVE

Začiatok poistenia <b>1.4.2019</b>	Koniec poistenia <b>31.9.2019</b>	na dobu <input type="checkbox"/> neurčitú	Krátkodobé poistenie Koefficient:	Zl'ava za viac poistení - CROSS SELLING Koefficient:	Koefficient ÚNP
Poistné je <input type="checkbox"/> bežné <input checked="" type="checkbox"/> jednorazové	Periodicita platenia poistného <input type="checkbox"/> ročne <input type="checkbox"/> štvrt'ročne <input checked="" type="checkbox"/> jednorazovo	Druh platby <input checked="" type="checkbox"/> PZ poštový peňažný poukaz <input type="checkbox"/> KN bezhotovostne bez avíza	<input type="checkbox"/> KZ bezhotovostne a avízo	<input type="checkbox"/> IU inkaso z účtu platiteľa	<b>Poznámka:</b> IU - inkaso z účtu platiteľa v prospech účtu 0178195386/0900 SLSP, a.s. 1200222008/5600 Prima banka Slovensko, a.s.

### DRUH ČINNOSTI - KLASIFIKÁCIA KLIANTA

<b>MAJETOK (stupeň rizika)</b>	Požiar / združený živel	Odcudzenie	<b>ZODPOVEDNOSŤ (stupeň rizika)</b>	všeobecná zodpovednosť	vadný výrobok	Plátca DPH
kód:			kód:			<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

### ADRESA RIZIKA (miesto poistenia) PREDMETU POISTENIA

Ulica, číslo domu <b>Spišský Hrušov</b>	Miesto - dodacia pošta	PSC
--	------------------------	-----

### 1. BUDOVY, HALY, STAVBY SM DIELO Viac nehnuteľností (podľa prílohy k poistnej zmluve)

Popis budovy (definícia predmetu poistenia)						Rok výstavby
<b>Stavba: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov</b>						
Riziko	Poistná suma v EUR	1. riziko	Sadzba v ‰	Spoluúčasť v EUR	Násobok koefficientov	Ročné poistné v EUR
<input checked="" type="checkbox"/> * SM DIELO	<b>505 682,21</b>	<b>X</b>	<b>1,29</b>	<b>5%min.330</b>	<b>1,00</b>	<b>651,32</b>
Odcudzenie ( D10 )	<b>5 000,00</b>	<b>X</b>	<b>8,00</b>	<b>170,00</b>	<b>1,00</b>	<b>40,00</b>
Vandalizmus - stav. súčasti okrem skla						
Vandalizmus - sklo na budove						
Zl'avy/Prirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ+					<b>Ročné poistné spolu v EUR:</b>	<b>691,32</b>
Zl'avy/Prirážky - Odcudzenie						
Spôsob poistenia	<input checked="" type="checkbox"/> Nová hodnota		<input type="checkbox"/> Časová hodnota			
Poistná suma stanovená:	<input checked="" type="checkbox"/> Zmluva o dielo		<input type="checkbox"/> zo znaleckého posudku		<input type="checkbox"/> podľa oceňovacích tabuliek	
Poistený súhlasí s indexáciou poistných súm nehnuteľného majetku:	<input type="checkbox"/> áno		<input type="checkbox"/> nie			
Zvláštne údaje a dojednania:						

2. ZÁSoby							
		<input type="checkbox"/> Súbor		<input type="checkbox"/> Výber			
Riziko	Poistná suma v EUR	1. riziko	Sadzba v ‰	Spoluúčasť v EUR	Násobok koeficientov	Ročné poistné v EUR	
<input type="checkbox"/> * Flexa	<input type="checkbox"/> * ZŽ	<input type="checkbox"/> * ZŽ +					
Odcudzenie							
Vandalizmus							
Zľavy/Prirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ+						Ročné poistné spolu v EUR:	
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie							
Špecifikácia výberu:				Zvláštne údaje a dojednania:			

3. OSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI (stroje, zariadenia, inventár, leasing)							
		<input type="checkbox"/> Súbor		<input type="checkbox"/> Výber			
Riziko	Poistná suma v EUR	1. riziko	Sadzba v ‰	Spoluúčasť v EUR	Násobok koeficientov	Ročné poistné v EUR	
<input type="checkbox"/> * Flexa	<input type="checkbox"/> * ZŽ	<input type="checkbox"/> * ZŽ +					
Odcudzenie							
Vandalizmus							
Zľavy/Prirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ+						Ročné poistné spolu v EUR:	
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie							
Spôsob poistenia	<input type="checkbox"/> Nová hodnota		<input type="checkbox"/> Časová hodnota				
Špecifikácia výberu:				Zvláštne údaje a dojednania:			

4. <input type="checkbox"/> CUDZIE VECI PREVZATÉ / <input type="checkbox"/> HNUT. VECI/ZÁSoby NA VOĽNOM PRIESTRANSTVE / <input type="checkbox"/> CUDZIE VECI PRENAJATÉ							
		<input type="checkbox"/> Súbor		<input type="checkbox"/> Výber			
Riziko	Poistná suma v EUR	1. riziko	Sadzba v ‰	Spoluúčasť v EUR	Násobok koeficientov	Ročné poistné v EUR	
<input type="checkbox"/> * Flexa	<input type="checkbox"/> * ZŽ	<input type="checkbox"/> * ZŽ +					
Odcudzenie							
Vandalizmus							
Zľavy/Prirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ+						Ročné poistné spolu v EUR:	
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie							
Spôsob poistenia	<input type="checkbox"/> Nová hodnota		<input type="checkbox"/> Časová hodnota				
Špecifikácia výberu:				Zvláštne údaje a dojednania:			

5. PENIAZE A CENINY						
Riziko - odcudzenie	Poistná suma v EUR	1. riziko	Sadzba v ‰	Násobok koeficientov	Ročné poistné v EUR	
Peniaze a ceniny pod pevným uzáverom / v trezore						
Peniaze a ceniny - denná tržba - lúpež						
Peniaze a ceniny prepravované poslom						
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie					Ročné poistné spolu v EUR:	
Zvláštne údaje a dojednania:						

6. SKLO							
Riziko - poškodenie, zničenie	Plocha v m <sup>2</sup>	Počet ks	1. riziko	Poistná suma v EUR	Sadzba v ‰	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné v EUR
Druh skla							
Špecifikácia skla (bližší popis predmetu poistenia):				Zvláštne údaje a dojednania:		Ročné poistné spolu v EUR:	

**ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

Poistník - obrát v EUR				Najrizikovejšia činnosť:		Územná platnosť:	
Právny subjekt - počet žiakov, lôžok, miest, ľudí, bytov+nabyt. priestorov				sm dielo			
Všeobecná zodpovednosť za škodu (VZ) - (D11)	Limit plnenia v EUR <b>50 000,00</b>	Spoluúčasť v EUR <b>330,00</b>	Základné poistenie v EUR	Koeficient LP (K1)	Koeficient územia (K2)	Pripočítanie vady výrobu (ZV) na rovnako spoluúčasť a spoločný limit plnenia so VZ - Koeficient ZV/K3) <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/>	Ročné poistenie v EUR za VZ+ZV <b>272,56</b>
Zodpovednosť za škodu vlastných bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ZVBD)	Limit plnenia v EUR	Spoluúčasť v EUR	Základné poistenie v EUR	Koeficient LP (K1)	Koeficient územia (K2)	Koeficient počtu (K4)	Ročné poistenie v EUR za ZVBD
Pripočítanie krížovej zodpovednosti za škodu vlastných bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (KZ)	na spoločný limit plnenia so ZVBD, spoluúčasť rovnaká ako pri ZVBD	Poistenie za 1 byt/ NbP v EUR	Počet bytov + nebyt. priestorov spolu	Koeficient LP (K1)	Koeficient územia (K2)	Koeficient počtu bytov + nebyt. priestorov (K4)	Koeficient KZ (K5)
Všeobecná zodpovednosť za škodu - jednorazové akcie	Limit plnenia v EUR	Spoluúčasť v EUR	Základné poistenie v EUR	Koeficient LP (K1)	Koeficient územia (K2)		Ročné poistenie v EUR za VZ
<input type="checkbox"/> do 3 dní		<input type="checkbox"/> nad 3 dni	<input type="checkbox"/> do 500 návštevníkov	<input type="checkbox"/> do 3 000 návštevníkov	<input type="checkbox"/> nad 3 000 návštevníkov		

**PRIPOISTENIE - ZODPOVEDNOSŤ**

Predmet poistenia + poistné riziko		Sublimit plnenia v EUR	Sadzba v %	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistenie v EUR
Cudzie veci prevzaté + veci vnesené	<input type="checkbox"/> s motorovými vozidlami s kasko poistením (poistenie len dojednanej spoluúčasti poškodeného v kasko poistení)				
<input type="checkbox"/> bez motorových vozidiel	<input type="checkbox"/> s motorovými vozidlami bez kasko poistenia				
Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní					
Cudzie veci prenajaté, požičané, užívané	<input type="checkbox"/> s motorovými vozidlami s kasko poistením (poistenie len dojednanej spoluúčasti poškodeného v kasko poistení)				
<input type="checkbox"/> bez motorových vozidiel	<input type="checkbox"/> s motorovými vozidlami bez kasko poistenia				
Dobrovoľné požiarne zbory					
Poskytovanie sociálnej služby	<input type="checkbox"/> s poistením ošetrovateľskej starostlivosti		kód počtu oby.		
	<input type="checkbox"/> bez poistenia ošetrovateľskej starostlivosti				
Poistením nie sú kryté činnosti:				Ročné poistenie spolu v EUR:	<b>272,56</b>

Zvláštne údaje a dojednania:

**8. PRIPOISTENIE - MAJETOK**

Predmet poistenia + poistné riziko	Poistná suma v EUR	Sadzba v %	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistenie v EUR
Zvláštne údaje a dojednania:				Ročné poistenie spolu v EUR:

**SÚČET ROČNÉHO POISTNÉHO v EUR**

1	2	3	4	5	6	7	8	ROČNÉ POISTNÉ SPOLU v EUR
691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,56	0,00	963,88
CROSS SELLING	PZ 1 č.:	PZ 2 č.:	PZ 3 č.:	Koeficient cross selling	Koeficient krátkodobého poistenia	Koeficient ÚNP	<input checked="" type="checkbox"/> ROČNÉ <input type="checkbox"/> JEDNORAZOVÉ (zohľadnené o prirážku alebo zľavu v EUR)	POISTNÉ SPOLU <b>963,88</b>
	Ročné poistenie vrátane dane <sup>1</sup> celkom		z toho daň z poistenia		Ročné poistenie bez dane <sup>1</sup>		Splátka poistného vrátane dane <sup>1</sup>	
963,88 EUR		71,40 EUR		892,48 EUR		963,88 EUR		

Poistenie za poskytované poistenie kvôli sa považuje za uhradené pripísaním poistného vrátane dane z poistenia<sup>1</sup> na účet poisťovne

<sup>1</sup> Na toto poistenie sa uplatňuje daň z poistenia podľa zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Peňažný ústav poisťovne	IBAN	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Jednorazové poistenie v EUR
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK28 0900 0000 0001 7819 5386			od: 1.4.2019 do: 31.9.2019
Tatra banka, a.s.	SK60 1100 0000 0026 2322 5520	4419012559	3558	vo výške: 963,88
Prima banka Slovensko, a.s.	SK87 5600 0000 0012 0022 2008			

1. Sú poisťované veci nepoškodené a v dobrom technickom stave?	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
2. Zodpovedajú poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve hodnote poisťovaných vecí?	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
3. Sú inštalované bezpečnostné zariadenia funkčné a pravidelne kontrolované?	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie
4. Zodpovedajú všetky údaje uvedené na poistnej zmluve skutočnosti?	<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a označené Všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP“), Osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) a Zmluvné dojednania (ďalej len „ZD“)

VPP MP 106-5	<input checked="" type="checkbox"/>	OPP Z 156-5	<input checked="" type="checkbox"/>	ZD SMP	<input checked="" type="checkbox"/>	OPP OV 206-5 + ZD SZ-5	<input checked="" type="checkbox"/>	ZD SMP D10	<input checked="" type="checkbox"/>	VPP ZP 606-5	<input type="checkbox"/>	OPP ZV 656-5	<input type="checkbox"/>	ZD SMP D11	<input checked="" type="checkbox"/>	ZD S-5	<input type="checkbox"/>	ZD BD-5	<input type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------	-------------	-------------------------------------	--------	-------------------------------------	------------------------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------	------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	---------	--------------------------

všeobecná časť živelné poistenie odouduženie, vandalizmus všeobecná zodpovednosť zodpovednosť za vadu výrobu zodpovednosť ekól zodpovednosť - bytové domy

Okrem uvedených poistných podmienok, zmluvných dojednaní sú súčasťou poistnej zmluvy aj prílohy:

V zmysle § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistník / poistník alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Vypovedná lehota je osemenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

**Prehlásenie poistníka:**

- Poistník svojím podpisom prehlasuje, že:
  - bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, so VPP, s OPP, so ZD, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy, s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatvárajúcej poistnej zmluvy prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom produkte (ďalej len „IPID“) a tiež prehlasuje, že VPP, OPP, ZD a IPID prevzal v písomnej podobe, alebo že VPP, OPP, ZD a IPID neprevzal v písomnej podobe, ale mu boli na základe jeho žiadosti zaslané e-mailom,
  - úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovní všetky prípadné zmeny v týchto údajoch.
- V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť poisťovní osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Poisťovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne www.kpas.sk.

MIGI, spol. s r. o.

ICO: 36 187 23

OPH: SK20200

V Košiciach, dňa 25.3.2019

podpis poistníka

podpis zástupcu poisťovne