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Evidencné ¢islo zmluvy

Zhotovitela: Objednavatela:

ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany:

Zhotovitel’: ELEKO s.r.o.
Pivovan:skzi ul. 7
010 01 Zilina

registracia:  Obchodny register Okresného sudu Zilina,
0Odd. Sro, vlozka ¢. 50553/L
osoba opravnena k podpisu zmluvy: Rastislav Zeman

ICO: 44 546 815

IC pre DPH: SK2022729742

) (2 2022729742

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

¢islo Gctu: SK37 1100 0000 0026 2578 9450
osoba opravnena rokovat vo veciach:

e obchodnych: Rastislav Zeman

e technickych a realiza¢nych: Rastislav Zeman

(d’alej len ,,zhotovitel*)
a

Objednavatel”: Obec Dolny Vadicov
Dolny Vadicov ¢. 123
023 45 Horny Vadicov

osoba opravnena k podpisu zmluvy: Miroslava OndredSova —starostka obce
ICO : 00314005

DIC: 2020553007

bankové spojenie: VUB banka, a. s.

¢islo titu v tvare IBAN: SK15 0200 0000 0000 1312 2322

osoba opravnena rokovat vo veciach:

e obchodnych: Miroslava Ondreasova

e technickych a realiza¢nych: Miroslava Ondreasova

(dalej len ,,objednavatel)
uzatvaraju podlPa § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika ¢. 513/1991 Zb.

zneni neskorsich predpisov tito zmluvu o dielo
na vybudovanie monitorovacieho kamerového systému

CL 1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotovitel’ sa zavizuje na svoje naklady a na svoje nebezpelenstvo riadne a vCas vykonat pre

objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,zmluva“ alebo ,,ZoD*) v
rozsahu a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
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Objednavatel sa zavédzuje riadne a v¢as zhotovené dielo v sulade s touto zmluvou prevziat a
zaplatit’ dohodnutli cenu za jeho vykonanie podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

Dielom podla tejto Zo D je vybudovanie monitorovacieho kamerového systému podla
rozpoctu, ktory tvori prilohu €.1 tejto zmluvy (d’alej len ,dielo*) na mieste obec Dolny
Vadicov v siilade s opisom projektu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy, a v sulade s jej
dohodnutymi pripadnymi zmenami, v stlade so vSeobecne zavdAznymi pravnymi predpismi,
platnymi slovenskymi technickymi normami ako aj pokynmi a internymi predpismi
objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel’ oboznameny.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi
technickymi, materialnymi a persondlnymi kapacitami, oprdvneniami, a odbornymi znalost’ami,
ktoré s k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemd6zu byt pre realizaciu diela pouZzité iné materialy,
vyrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti rozpo&tu, ktory tvori prilohu &.1 tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok, po jeho
uspeSnom kvalitativhom a technickom vyskui§ani.

o CLIo
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavidzuje vykonat dielo do 31.12.2019.

V pripade, Ze zhotovitel' pripravi riadne ukonlené a tuspe$ne odsku$ané zmluvné dielo
k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym terminom vykonania, zavdzuje sa objednavatel
riadne a v pozadovanej kvalite zhotovené dielo prevziat aj v skorSie ponlGknutom termine
a zaplatit’ jeho cenu, dohodnutua v tejto zmluve.

Pri prevzati predmetu v zmysle zmluvy podpiSu zmluvné strany prostrednictvom svojich
splnomocnenych zastupcov preberacie protokoly, ktorych képie budi prilohou faktiar — datiovych
dokladov.

Cl. 111
CENA DIELA

V stlade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich
predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podla bodu 1.3 tejto zmluvy vo
vySke 59 743,20 eur (slovom: PédtdesiatdevittisicsedemstoStyridsat'tri ,20 eur) vratane DPH, z
toho DPH je 9 957,20 eur. Cena diela bez DPH je 49 786 eur.

Dohodnuta cena za dielo obsahuje vSetky opravnené naklady uvedené v § 3 ods. 3 zakona NR SR
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati
dohodnutéa cena, sit vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke
zhotovitel'a od ustanoveni dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia
(st neplatné).

Dohodnutii cenu diela je mozné zmenit len v nasledujucich pripadoch, a to ak pride pocas
realizacie diela:
a) k zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy,
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b) k zniZzeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,
¢) k zmene sadzby dane v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel’ uplatni vo faktare DPH
vo vyske urCenej plainym pravnym predpisom v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti.

CL 1V
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel' je povinny zostavit' a objednavatelovi predlozit’ na kazdej strane podpisany supis
vykonanych prac a dodavok podl'a poloZiek uvedenych v ocenenom rozpo&te (priloha &. 1 tejto
zmluvy) a to v Cleneni podl'a jednotlivych Casti diela uvedenych v bode 1.3 tejto zmluvy, vratane
pripadnych dohodnutych zmien a naviac prac premietnutych zmluvne do ceny diela. Poradové
¢isla a nazvy poloziek v stpise vykonanych prac a dodavok sa musia zhodovat s poradovymi
¢islami a ndzvami poloziek v ocenenom vykaze vymer. Stpis vykonanych prac a dodavok musi
byt spracovany v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musi byt vopred odoslany
objednavatelovi tiez prostrednictvom elektronickej poSty resp. odovzdany na CD a to v
dostato€nom Casovom predstihu, aby bol primerany ¢as na jeho kontrolu a zhotovitel’ vystavil a
objednavatel'ovi dorucil fakturu za vykonané prace a dodavky.

Supis vykonanych prac a dodavok po vecnej stranke skontroluju a odsuhlasia zastupcovia
objednavatela a to podpisom na kazdej strane supisu prac a dodavok. Ak ma sapis vady (tzn. nie
je vyhotoveny zmluvne dohodnutym spOsobom), objednavatel resp. jeho zastupcovia si
opravneni zhotovitelovi vratit’ tento supis na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Supis
vykonanych prac potvrdeny zastupcami objednavatel’a je povinnou prilohou faktiry.

Na zéklade supisu vykonanych prac, ktory je odsthlaseny postupom podla predchiadzajiceho
bodu tohto &lanku zmluvy, ma zhotovitel pravo vyhotovit faktiru so vsetkymi zdkonom
stanovenymi ndlezitostami. Objednavatel’ uhradi dohodnutd cenu diela v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve na zaklade rozpodtu. Ceny prac a dodavok vo fakture musia stuhlasit’
s ocenenym rozpoctom, resp. s prilohou prisluného dodatku k tejto zmluve, ktorym buda
dohodnuté ceny pripadnych naviac prac resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota
splatnosti faktry je do 14 dni od jej dorudenia objedndvatelovi. Ak posledny deii lehoty
pripadne na sobotu, nedel'u alebo sviatok, je poslednym dilom lehoty najbliz$i nasledujuci
pracovny defi. Osoba opravnena rokovat’ za objednavatela vo veciach obchodnych je opravnena
bez zaplatenia vratit zhotovitel'ovi faktaru, ktord neobsahuje dohodnuti prilohu alebo je
vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi, pri¢om
sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktiry. Po dorueni riadne vyhotovenej faktiry
objednavatelovi zaina plynat nova lehota splatnosti faktury. Za deti splnenia finanéného
zavdzku sa povazuje deii odpisania sumy peflazného zavdzku z Gltu objednavatela v prospech
uctu zhotovitel'a, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku budiai pouzivané variabilné
symboly uvedené na prislu$nej faktire. Kons$tantné symboly budd pouzivané podla platnych
bankovych pravidiel.

Zhotovitel je povinny predlozit’ elektronicka verziu podrobného rozpoétu (vo formate MS Excel)
ako aj povinnost’ predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazda zmenu tohto
podrobného rozpoCtu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy. Rozpodet musi byt
vypracovany na najniz§iu moznu Grovei poloziek, t.j. na arovei zodpovedajucu polozkam vykaz-
vymer.

CLV
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1 Odovzdanie pracoviska

5.1.1 Objednévatel’ odovzda protokolarne zhotovitelovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termine,

kedy budi splnené vSetky podmienky vediice k uspesnému odovzdaniu pracoviska zo strany
objednavatela. Termin odovzdania pracoviska bude zhotovitelovi oznameny pisomnou formou.
Odovzdanie pracoviska zaznamenaju zmluvné strany zapisom v denniku vykonanych préc.
Bezddvodné odmietnutie prevzatia pracoviska zhotovitelom je podstatné poruSenie tejto zmluvy.
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5.1.2Zmluvné strany sa dohodli, ze pripadné vykopové priace, prace s otvorenym ohiiom a
pripadné zvaraéské price mozno vykonavat’ len na zdklade predchadzajiceho pisomného
sthlasu vediceho objektu. Porusenie tohto zavizku zhotovitelom je podstatné porulenie tejto

zmluvy.

5.2 Povinnosti a spolupdsobenie objedndvatela

5.2.1 Objedndvatel’ zabezpe&i povolenie na realizdciu kablovych tras a uchytenie jednotlivych prvkov
kamerového systému na Jjestvujuce elektrické stlpy u prislusného prevadzkovatela.

5.2.2 Objednavatel’ oboznami zhotovitela s prisluSnymi internymi predpismi objedndvatela, ktoré sa
na vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuji, pricom zhotovitel Je povinny zabezpegit na
Skoleni objednavatel'a udast vietkych pracovnikov, ktorych pouZije na vykon prac podla tejto
zmluvy, potvrdit’ ich preskolenie a zabezpelit dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

5.2.3 Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov kontrolovat, &i sa prace
vykonavaju podla schvaleného rozpoctu, podla zmluvne dohodnutych podmienok, platnych STN,
vseobecne zaviznych pravnych predpisov a v sulade so vSetkymi rozhodnutiami a povoleniami
odbornych organov. Na nedostatky zistené v priebehu vykonévania diela objednavatel upozorni
zhotovitel'a zdpisom do montazneho dennika.

5.2.4 Objednévatel resp. jeho zastupcovia st opravneni dat pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’
prace ak je ohrozen4 bezpe&nost zmluvného diela, Zivot alebo zdravie osbéb alebo ak hrozia iné
vazne Skody a zodpovedny zastupca zhotovitela anj Jeho zéstupca nie je na pracovisku ani inak
v¢as dosiahnutelny.

5.2.5 Zastupcom objedndvatela musi byt umoZznené kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho
vykonavania. Ak pri kontrole zistia, Ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, maju pravo ziadat,
aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, e zhotovitel’ v primeranej lehote uréene; zastupcom objednavatela pisomnym
zapisom do dennika vykonanych prac nevyhovie tymto poziadavkam objedndvatela, povazuje sa
to za podstatné porusenie zmluvy.

5.2.6 Objedndvatel’ je povinny prevziat riadne a véas zhotovené dielo v rozsahu a kvalite dohodnutej
touto zmluvou, podla schvaleného rozpoCtu a v stlade s prislusnymi vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a platnymi technickymi normami, ak sa po jeho tspesnom kvalitativnom a
technickom vyskusani preukazali parametre diela, predpisané touto zmluvou a prislusnymi
platnymi STN.

5.3 Povinnosti zhotovitel’a

5.3.1 Zhotovitel' prehlasuje a zodpovedd za to, Ze je subjektom opravnenym v zmysle
prislusnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov na uskutodnenie diela podra tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze zabezpedi trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie
vsetkych prac a &innosti na pracovisku a v ich priebehu bude zabezpedovat vykon préac podla
schvaleného rozpodtu, zmluvne dohodnutych podmienok, vieobecne zaviznych pravnych
predpisov, prislu§nych platnych STN ako aj pokynov a internych predpisov objednavaterla.
Pocas vykonu zmluvnych prac musi byt na pracovisku stale pritomny zodpovedny zistupca
zhotovitela - vedici montaZnych prac (resp. projektovy manazér), ktory musi byt odborne
sposobilou osobou opravnenou na vykonavanie prislusnych vybranych &innosti podla platnych
pravaych predpisov. Vykon vediiceho montaznych prac (projektového manaZzéra) podla tejto
zmluvy sa zavizuje zhotovitel zabezpedit prostrednictvom: p. Rastislava Zemana

53.2 Zhotovitel' je povinny viest prostrednictvom nim pisomne poverenej osoby dennik
vykonanych pric a dodivok, do ktorého bude Citatelne zapisovat’ vietky skutodnosti rozhodujuce
pre zhotovenie diela, najmenej v3ak v rozsahu ustanovenom vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel je povinny okamZite upozornit objedndvatela resp. jeho zastupcu na
zavaimé zapisy v denniku vykonanych priac. Objednavatel resp. jeho zastupca maju pravo v
deaniku vykomanych pric poznadit ich sihlas pripadne nesthlas s obsahom zdznamu a to s
wvedemim dovodu mesahlasu. Zapismi do montazneho dennika ani odsdhlasenim Zaznamu
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zastupcom objedndvatela nevznika narok zhotovitel'a na zvySenie zmluvnej ceny diela uvedenej
v bode 3.1 tejto zmluvy.

5.3.3 Pri schvalovani zdpisu v montaZnom denniku, ktory bude mat’ charakter zmeny diela
alebo rozSirenia rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvySenim zmluvne dohodnutej ceny diela
alebo predizenim zmluvne dohodnutého Sasu plnenia je potrebné postupovat’ v stilade s bodom
1.7 tejto zmluvy; v opacnom pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v
montdznom denniku nezavézuje objednavatel'a a je neplatné.

5.3.4 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov tykajlce
sa diela.

5.3.5 Zhotovitel' je povinny viest a sledovat obsah montdZneho dennika a neodkladne sa
vyjadrit k jednotlivym zapisom zastupcov objednévatela.

5.3.6 Zhotovitel je povinny v priebehu realizicie diela zdéastiiovat sa pracovnych a
kontrolnych porad zvolanych objednavatelom. V pripade potreby (len po predchadzajicom
schvaleni objednavatelom) je povinny zabezpelit' ulast’ svojich pripadnych subdod4vatelov na
tychto poradach.

5.3.7 Zhotovitel' je povinny pred zaatim prac skontrolovat podklady a podmienky k
vykonaniu diela a zistit' prekazky, ktoré by mohli znemoziiovat vykonanie diela dohodnutym
sposobom.

5.3.8 Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit' objednavatel'a na nevhodnu
povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov, ktoré obdrzal od objednavatela na vykonanie
diela.

5.3.9 Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznadmit’ objednavatelovi a ak sa nedaji
odstranit’, navrhnit’ objednavatelovi zmenu diela.

5.3.10 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti resp. &asti
diela, alebo tieto sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel' povinny vyzvat' objedndvatela na
kontrolu realizacie tejto casti diela a to pisomnou formou- v denniku vykonanych prac tri
pracovné dni vopred. Ak zhotovite nesplni uvedent povinnost, je povinny umozZnit
objednavatel'ovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

5.3.11 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpelnost’ a ochranu zdravia oséb v
priestore pracoviska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel’a alebo jeho
dodavatel'ov, ktori maju prislu$nu kvalifikaciu, odbornu sp6sobilost’ a oprdvnenie na vykonanie
tychto prac. Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani diela zabezpecit dodrziavanie rozhodnuti
prislusnych organov S§tatnej spravy, platnych technickych noriem, najmd STN, prisluSnych
platnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, najmi zak. ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci, vyhl. €. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, predpisov o ochrane pred poziarmi a poZiarnej prevencii, najmi zak. ¢.
314/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a vyhl. ¢. 121/2002 Z. z. v zneni neskor$ich
predpisov, zakazu vnéS$ania, poZivania alkoholickych ndpojov, uzivania omamnych latok alebo
psychotropnych latok alebo prostriedkov, fajenia, ako aj internych predpisov objednavatela, s
ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vSetci pracovnici, ktorych pouzije na
vykonanie diela st opravneni a spdsobili na vykon prislusnych prac, riadne pouceni z predpisov
BOZP a PO, dostatoéne vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami,
bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi, naradim. Objednavatel je opravneny
kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti, ma tiez pravo vyzvat pracovnikov zhotovitela, resp.
jeho dodavatel'a, aby sa podrobili skuske na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky alebo
psychotropnej latky a tito si povinni podrobit’ sa kontrole. V pripade zistenia nedostatkov je
zhotovitel povinny vykazat z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory nespliia podmienky
uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobit’ sa kontrole alebo akékol'vek zmarenie
kontroly ma rovnaké nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyssie.

5.3.12 Zhotovitel sa mdze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpoveda za
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gistotu a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré vznikni v ramci jeho &innosti pri vykonavani zmluvného diela, pri reSpektovani
ekologickych, hygienickych predpisov, predpisov o nakladani s odpadmi, pri€om musi pisomne
dokladovat’ spdsob ich zneskodnenia v silade s pravnymi predpismi a bezpodmiene¢ne zabezpeci
priebezné Cistenie pracoviska a pripadnych mechanizmov pred vyjazdom na verejné
komunikacie.

5.3.13 Zhotovitel sa zavizuje na svoje naklady udrziavat odovzdané pracovisko v stave
vyhovujicom predpisom na zabezpedenie ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci, ako aj
predpisom o protipoZiarnej ochrane, ochrane vdd, Zivotného prostredia a dalSim predpisom,
ktoré sa vztahuji na vykondvanie zmluvného diela, zhotovitel' zodpoveda za protipoziarnu
ochranu diela a dodrziavanie uvedenych predpisov.

5.3.14 Zhotovitel’ je plne zodpovedny za poskodenie vedeni a inZinierskych sieti vyznacenych
v PD, ktoré sa nachadzaju na pracovisku a ich vytylenie bolo zéapisni¢ne odovzdané
zhotovitel'ovi.

5.3.15 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich

pracovnikov, resp. pracovnikov subdodévatelov s potrebnymi osobnymi tdajmi (so sihlasom
dotknutych 0s6b), ktoré je objednavatel opravneny pouZit k zabezpeceniu preskolenia a vydania
povoleni pre vstup na miesto montazneho pracoviska.

5.3.16 Zhotovitel' je povinny pocas doby realizacie diela zamestnat minimélne jedného
uchadzada o zamestnanie evidovaného v evidencii uchadzalov o zamestnanie s trvalym pobytom
v obci — verejny obstaravatel, ktory musi vykondvat prace na realizacii diela. :

5.3.17 Zhotovitel je povinny poskytnat sa&innost pri vykonadvani finanénej kontroly,
vnutorného auditu a vladneho auditu organov verejnej spravy v zmysle ¢l. 1 ods. 2 zakona ¢.
502/2001 Z.z., v zneni neskoriich predpisov. Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly
(auditu) overovania suvisiaceho s dodavkami kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy,
ato opravnenymi osobami, ktorymi st najmd poskytovatel anim poverené osoby, Najvyssi
kontrolny turad SR, prislu$nd sprava finanénej kontroly, Certifika¢ny organ a nimi poverené
osoby, Organ auditu, jeho spolupracujiice orginy animi poverené osoby, splnomocneni
zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré sa
uvedené ako opravnené osoby v stlade s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnat’
im v8etku potrebna sudinnost’.

Cl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1 Povinnost vykonat dielo si splni zhotovitel’ riadnym a v€asnym ukoncenim a odovzdanim diela
objednavatefovi na zdklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda
zmluvnych stran, vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo platné technické normy urcuja
vykonanie skiok osved&ujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi aspesné vykonanie takychto
skasok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost’ na odovzdanie ukonéeného diela
je zhotovitel' povinny ozndmit objednavatelovi pisomne e-mailom alebo telefonicky, najmenej 3
pracovné dni vopred. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazda zmluvni stranu.

6.2 Zhotovitel sa zavizuje sudasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi vSetky doklady,
ktoré sa na dielo vztahuju alebo su potrebné na jeho uzivanie, najmé :

a.) Preberaci protokol

b.) Zoznam materialu a prac, ktoré sii su¢astou odovzdavaného diela:

c.) Navod na obsluhu;

d.) Vychodiskové revizne spravy;

Neodovzdanie tychto dokladov je povazované za zavazné poruSenie zmluvy zhotovitelom a vady
diela, braniace riadnemu uzivaniu diela.

6.3 Zhotovitel' je povinny pracovisko Gplne vypratat a upravit do 15 dni odo dila protokolarneho
odovzdania a prevzatia ukonéeného diela.
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