

ZMLUVA O TECHNICKEJ POMOCI

uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obec Dolný Vadičov

Zastúpení: Miroslava Ondreášová
Sídlo: Dolný Vadičov 123, 023 45

IČO: 00314005

IČ DPH: 20205530007

Bankové spojenie: VÚB, pob. Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu, BIC: SK15 0200 0000 0000 1312 2322

Štatutárny orgán: Miroslava Ondreášová, starosta
(ďalej len „objednávateľ“)

Poskytovateľ:

COOPERATION 2K, s.r.o.

Sídlo: Zámocká 30, 811 01 Bratislava

IČO: 44 357 508

IČ DPH: SK2022675633

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK03 1100 0000 002628835280, BIC: TATRSK BX

Zapis. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sro, Vložka č.: 54284/B

Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kollár, konateľ

(ďalej len „poskytovateľ“)

I.

Predmet zmluvy

- 1.1. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre objednávateľa technickú pomoc na stavbe **Pristavba, nadstavba a stavebné úpravy stavby č. s. 120 s vytvorením nájomného bytového domu** + spevnené plochy, kanalizačná prípojka s ČOV, elektrická, vodovodná a plynová prípojka podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Rudolf Chodelka, bližšie vymedzenú v bode 1.2. tejto zmluvy, v rozsahu Technického dozoru – stavebného dozoru objednávateľa a objednávateľ sa mu za to zaväzuje zaplatiť odplatu vo výške a za podmienok uvedených v čl. III. tejto zmluvy.
- 1.2. Technickou pomocou podľa tejto zmluvy sa rozumie a záväzok poskytovateľa podľa tejto zmluvy a zahŕňa: Technický dozor pre objednávateľa v rozsahu podľa jednotlivých bodov po dobu realizácie stavby v rozsahu činnosti:
 - a) uplatňovanie práv zo záväzkových vzťahov na stavbe mimo zastupovania v súdnych sporoch,
 - b) zabezpečenie a výkon technického dozoru objednávateľa na stavbe,
 - c) dohliadanie na dodržiavanie podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby,
 - d) odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavby, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby. Ostatné dodatky a zmeny budú predkladané s vlastným vyjadrením objednávateľa,
 - f) kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných