
Strana 1 z 10  

ZMLUVA O DIELO č. 2711/2023 
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) ako 

výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o 

verejnom obstarávaní“) 

(ďalej v texte len „zmluva“) 

 
Článok 1 

ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1 Objednávateľ: 

Názov: Obec Hýľov 
Sídlo: Hýľov 21, 044 12 Nižný Klátov 

IČO: 00324230 

DIČ: 2021235997 

IČ DPH: Nie je platcom 

Telefón: +421 55 696 71 94 

Kontaktná osoba: Bc. Júlia Kočíková 

E-mail: hylov@centrum.sk 

Internetová stránka: http// www.obechylov.sk 
 

(ďalej len „Objednávateľ”) 

1.2 Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: ENERGIA RV s. r. o. 

Sídlo: Drnava 81, 049 42 Drnava 

Štatutárny orgán: Ladislav Orosz, konateľ spoločnosti 

IČO: 50 191 543 

DIČ: 2120207276 

IČ DPH: SK2120207276 

Zapísaný v registri:  Obchodný register Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro., 

Vložka č.38583/V 

IBAN: SK43 7500 0000 0040 2874 5862 

Kontaktné údaje: energiarvsro@gmail.com 

(ďalej len „Zhotoviteľ”) 

Článok 2 

PREDMET ZMLUVY 

 
2.1 Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným 

uchádzačom vo verejnom obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní (ZVO) na stavebné práce, vyhlásenom Objednávateľom vo Výzve na 

predkladanie ponúk zo dňa 31.10.2023. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade s Výzvou na 

predkladanie ponúk a jej prílohami, a v súlade s ponukou Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača. 

2.2 Dielo je financované z dotačných prostriedkov Environmentálneho fondu a z vlastných zdrojov 

Objednávateľa. 

2.3 Touto zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo: „Zníženie spotreby 

energie pri prevádzke budovy – KD a OcÚ Hýľov“ (ďalej len „Dielo“) a Objednávateľ sa zaväzuje 

riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu uvedenú v článku 4. 

mailto:hylov@centrum.sk
http://www.obechylov.sk/
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2.4 Predmet zmluvy je bližšie špecifikovaný v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí Prílohu č. 1. tejto 

zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve, a to v kvalite, špecifikácií a cenách uvedených v tejto zmluve, a to najmä: 

 podľa technickej špecifikácie; 

 podľa časového harmonogramu; 

 podľa oceneného výkazu výmer; 

 podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený ako 

úspešný uchádzač a ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy. 

2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu 

známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, a že 

disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu zmluvy 

potrebné a nevyhnutné. 

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že do svojej cenovej ponuky a výkazu výmer zahrnul všetky práce a náklady, 

ktoré by mu mohli vzniknúť v súvislosti s realizáciou Diela. 

2.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dostatočne a detailne oboznámil s projektovou dokumentáciou Diela 

a vyhlasuje, že je možné na jej základe dielo zrealizovať v dohodnutom čase, v dohodnutej kvalite a 

za dohodnutú cenu. 

2.9 Uzavretím tejto zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii 

Diela v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú 

súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

 
Článok 3 

KVALITA DIELA 

 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou 

starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto 

Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3.2 Pri realizácii Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje postupovať v súlade s projektovou dokumentáciou 

a pokynmi Objednávateľa. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať Dielo bez vád a nedostatkov brániacich jeho riadnemu 

používaniu, a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve. 

3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom 

poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby – realizácie Diela si nemôže uplatňovať 

nároky na úpravu zmluvných podmienok okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a ktoré sú 

prípustné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že tieto podklady 

boli postačujúce na vyhotovenie ponuky vo verejnom obstarávaní. 

3.5 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie diela preskúmať podklady týkajúce sa zhotovenia Diela 

aj z hľadiska dostupnosti materiálov a vhodnosti technologického postupu. Na prípadné nezrovnalosti 

alebo nedostatky je povinný Objednávateľa upozorniť bez zbytočného odkladu po ich zistení tak, aby 

nedošlo k ohrozeniu termínu dokončenia Diela. 

 
Článok 4 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
4.1 Cena za vykonanie Diela je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov a vykonávacími predpismi podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými 
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položkami – ocenený výkaz výmer podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť 

tejto Zmluvy. 

4.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo. 

Cena diela bez DPH: 174 996,50 EUR 

DPH: 34 999,30 EUR 

Celková cena diela s DPH: 209 995,80 EUR 

Celková cena diela s DPH slovom: dvestodeväťtisícdeväťstodeväťdesiatpäť eur 80/100 

eurocentov 

4.3 Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa, potrebné k vykonaniu Diela a jeho odovzdaniu do 

užívania Objednávateľa, vrátane nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, 

pomocných konštrukcií, dopravných nákladov, zabezpečenia bezpečnosti a poriadku na stavbe a 

priľahlých komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú 

energiu a pod. 

4.4 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať celkovú cenu za realizáciu diela až po jeho riadnom dokončení 

a prevzatí objednávateľom. 

4.5 Nárok na zaplatenie ceny za Dielo vzniká zhotoviteľovi riadnym a včasným splnením záväzku 

vykonať pre objednávateľa Dielo bez vád a za dohodnutých podmienok. 

4.6 Cena za dielo sa platí na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Faktúra je splatná do 60 dní od jej 

doručenia Objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v príslušných právnych 

predpisoch a jej prílohou musí byť odsúhlasený výkaz preukázateľne vykonaných prác na Diele. Ak 

faktúra tieto náležitosti neobsahuje, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na 

prepracovanie, prípadne doplnenie. 

4.7 V prípade omeškania s úhradou faktúry je Objednávateľ povinný platiť Zhotoviteľovi úroky 

z omeškania v zákonnej výške. 

4.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny Diela, 

s výnimkou dôvodov uvedených v tejto zmluve. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Objednávateľa meniť rozsah prác na Diele a použitých materiálov. 

4.9 Cena za Dielo je konečná   a môže byť zvýšená len Dodatkom k nej v súlade s § 18 zákona č. 

343/2015 o verejnom obstarávaní o cenu naviac prác, zadaných Objednávateľom pričom spôsob 

určenia ceny naviac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom: 

 položky naviac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu 

č. 2 tejto Zmluvy, , musia byť nacenené podľa tohto výkazu výmer, 

 položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto 

Zmluvy, budú nacenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzie platnej ku dňu 

uplynutia lehoty na predloženie ponuky vo verejnom obstarávaní. 

4.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje v každom štádiu realizácie diela včas identifikovať potrebu naviac prác, 

a zabezpečiť ich nacenenie bezodkladne po ich zistení. Výskyt potreby naviac prác neoprávňuje 

Zhotoviteľa k tomu, aby pozastavil práce na Diele, ktoré s týmito naviac prácami nesúvisia. 

V prípade, ak si naviac práce vyžiadajú predĺženie lehoty na dokončenie diela, je Zhotoviteľ povinný 

súčasne s nacenením naviac prác predložiť Objednávateľovi aj aktualizovaný časový harmonogram 

zhotovenia diela. Objednávateľ si vyhradzuje právo na neodsúhlasenie naviac prác na základe 

Zhotoviteľom predloženého výkazu výmer. 

4.11 V prípade, ak v priebehu realizácie Diela dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, cena za 

Dielo bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej 

prác uvedených vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

4.12 Naviac práce a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe písomného odsúhlasenia 

Objednávateľa. 



Strana 4 z 10  

4.13 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná/vykoná odchylne od projektovej dokumentácie bez písomného 

príkazu alebo súhlasu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ 

neuhradí/resp. neodpočíta od ceny za Dielo. 

 
Článok 5 

TERMÍN PLNENIA 

 
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne dokončiť dielo a odovzdať ho do užívania Objednávateľovi najneskôr 

do 5 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. 

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi tak, aby Dielo mohlo byť riadne 

zrealizované v dohodnutom termíne. 

5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vzájomne odsúhlasenom časovom harmonograme 

uvedenom v Prílohe č. 3 k tejto Zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Nedodržanie 

harmonogramu sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

5.4 V prípade, ak Zhotoviteľ mešká s plnením harmonogramu z dôvodov, ktoré sa netýkajú 

Objednávateľa alebo nespočívajú vo vyššej moci, je Objednávateľ oprávnený určiť Zhotoviteľovi 

dodatočnú primeranú lehotu na zjednanie nápravy, po márnom uplynutí ktorej má Objednávateľ nárok 

uplatniť sankcie podľa tejto Zmluvy alebo od Zmluvy odstúpiť. 

5.5 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vzniku objektívnej prekážky, ktorá nastala nezávisle 

od vôle zmluvných strán a ktorá bráni zhotoveniu diela alebo by mohla ohroziť jeho kvalitu (vyššia 

moc). Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Zhotoviteľ je povinný 

o prerušení prác bezodkladne písomne informovať Objednávateľa. 

5.6 Dohodnutý termín dokončenia diela sa predlžuje o čas prerušenia prác z dôvodov podľa 

predchádzajúceho bodu Zmluvy (vyššia moc). V prípade, ak dôjde k prerušeniu prác z dôvodu zlého 

alebo technicky chybného plnenia zo strany Zhotoviteľa, termín dokončenia diela zostáva zachovaný. 

5.7 Objednávateľ je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie prác v prípade, ak dochádza k zlému 

alebo technicky chybnému zhotoveniu diela zo strany Zhotoviteľa. 

5.8 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, 

ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa. 

 
Článok 6 

MIESTO ZHOTOVENIA DIELA 

 
6.1       Miesto zhotovenia Diela: 

Obec Hýľov, Obecný úrad, katastrálne územie Hýľov 

 
Článok 7 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
7.1 Práva a povinnosti Objednávateľa 

7.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať Dielo v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, 

že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ v primeranej lehote 

odstránil vzniknuté vady Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v stanovenej 

lehote nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

7.1.2 Kontroly zhotovenia diela budú vykonávané minimálne jeden krát za 14 dní. Zmluvné strany sú 

povinné zabezpečiť, aby sa na kontrolu Diela v dohodnutom termíne dostavila aspoň jedna oprávnená 

osoba za každú zmluvnú stranu. 
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7.1.3 Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie zmeniť rozsah Diela (napr. o naviac alebo menej 

práce), ak dodatočne v priebehu jeho realizácie nastanú skutočnosti, ktoré pri uzatvorení tejto zmluvy 

nebolo možné predpokladať. 

7.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa 

7.2.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

protipožiarnej ochrany a dodržiavanie hygienických noriem v rozsahu vyplývajúcom z príslušných 

právnych predpisov. 

7.2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí 

spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti, kvalifikačné 

predpoklady a odbornú spôsobilosť. 

7.2.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali ochranné pracovné prostriedky, ak 

je to potrebné vzhľadom na charakter vykonávanej činnosti na Diele. 

7.2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a iné osoby 

nachádzajúce sa na stavenisku dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných 

omamných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto zmluvy. Porušenie tejto 

povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

7.2.5 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce 

na Diele budú zakryté a umožniť mu kontrolu týchto prác. Pri porušení tejto povinnosti je povinný 

umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. 

7.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné 

náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí 

zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. 

7.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a 

naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

7.2.8 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené v súvislosti s plnením tejto zmluvy na Diele, na majetku 

Objednávateľa, na živote a zdraví alebo majetku tretích osôb. Túto škodu je povinný nahradiť v celom 

rozsahu. 

7.3 Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. 

technických alebo iných prekážkach a problémoch, ktoré bránia riadnemu zhotoveniu Diela 

v dohodnutom termíne. 

 
Článok 8 

KONTROLA DIELA A STAVEBNÝ DENNÍK 

 
8.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie Diela, a to osobne alebo prostredníctvom na to 

určenej osoby. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť osobe poverenej Objednávateľom všetku súčinnosť 

za účelom riadnej kontroly Diela, najmä jej umožniť prístup na stavenisko a poskytnúť jej všetky 

požadované informácie, dokumenty a vysvetlenia. 

8.2 Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá bude riadiť práce a v prípade 

potreby poskytovať Objednávateľovi súčinnosť podľa bodu 8.1 (stavbyvedúceho). 

8.3 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu 

zhotovenia Diela v stavebnom denníku tak, ako to ukladá stavebný zákon a jeho vykonávacie 

predpisy. 

8.4 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho bude do stavebného denníka zapisovať   všetky 

údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie tejto zmluvy, najmä 

údaje o stave staveniska, počasí, rozsahu a druhu vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojov 

a zariadení, údaje o začatí a ukončení prác a prekážkach, ktoré bránia vykonávaniu prác. 
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Článok 9 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 
9.1 Dielo sa považuje za riadne zhotovené po riadnom ukončení všetkých dohodnutých prác v zmysle 

tejto zmluvy. 

9.2 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o ukončení Diela a jeho pripravenosti na 

odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si zmluvné strany dohodnú presný termín 

odovzdania Diela. 

9.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať Dielo len v prípade, ak bude riadne zhotovené v súlade 

s touto zmluvou jej prílohami, projektovou dokumentáciou, a ak Dielo bude bez vád a nedorobkov, 

a k preberaciemu konaniu budú priložené všetky dokumenty podľa bodu 9.4. 

9.4 Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu predložiť všetky doklady osvedčujúce kvalitu 

a kompletnosť Diela, najmä: 

 Príslušnú kópiu časti stavebného denníka, 

 Správy o vykonaní prehliadok, atestov a odborných skúšok, ak sa vyžadujú, 

 Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty, 

 Doklady o spôsobe likvidácie odpadov, 

- Iné doklady a dokumenty na ktorých sa Objednávateľ so Zhotoviteľom dohodli 

9.5 Dielo sa odovzdá do užívania Objednávateľa na mieste, kde sa zhotovilo. Za deň odovzdania Diela sa 

rozumie deň podpisu zápisnice o odovzdaní a prevzatí Diela zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

9.6 Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje najmä špecifikáciu Diela, dátum jeho odovzdania, 

podpisy oprávnených osôb, zoznam prevzatých dokumentov, a zoznam zistených vád a nedorobkov 

Diela s uvedením dodatočnej lehoty, v ktorej majú byť Zhotoviteľom odstránené, alebo potvrdenie, že 

Dielo pri odovzdaní nemalo žiadne vady a nedorobky. 

 
Článok 10 

VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU 

 
10.1 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu kontinuálne zapracovaním jednotlivých častí 

materiálov do stavby. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele do jeho odovzdania 

Objednávateľovi. 

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách s prípadnými dodávateľmi materiálov alebo subdodávateľmi 

nepodmieni nadobudnutie vlastníckeho práva k Dielu splnením podmienok (napr. zaplatením ceny 

a pod.), ktoré by ohrozili nadobudnutie vlastníckeho práva k Dielu Objednávateľom. 

 

 

Článok 11 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA A ZA ŠKODU 

 
11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude riadne zhotovené v súlade s touto zmluvou a príslušnými 

právnymi predpismi a nebude mať žiadne vady. 

11.2 Zhotoviteľ poskytuje na stavebnú časť Diela záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a 

materiálov, na ktoré bola poskytnutá dlhšia záručná doba. 

11.3 Dielo má vady ak: 

 nie je dodané v dohodnutej kvalite, 

 vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu. 



Strana 7 z 10  

11.4 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania Diela bez vád do užívania 

Objednávateľa. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom doručenia reklamácie. 

11.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vád Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení. 

11.6 Zhotoviteľ je povinný preskúmať reklamáciu vád Diela a v prípade jej dôvodnosti pristúpiť 

k odstráneniu vád Diela v lehote do 7 dní od doručenia reklamácie. Zhotoviteľ je povinný odstrániť 

vady Diela v lehote do 30 dní od doručenia reklamácie. Porušenie tejto lehoty je závažným porušením 

tejto Zmluvy. 

11.7 V prípade, ak Zhotoviteľ v rozpore s touto zmluvou neodstráni reklamované vady ani v dodatočnej 

primeranej lehote stanovenej Objednávateľom, má Objednávateľ právo odstrániť tieto vady sám alebo 

prostredníctvom náhradného dodávateľa, na náklady Zhotoviteľa. 

11.8 Právne vzťahy týkajúce sa nárokov Objednávateľa zo zodpovednosti za vady Diela, ktoré nie sú 

výslovne upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

11.9 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi na Diele alebo inom jeho 

majetku ako dôsledok porušenia povinností Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný takéto škody odstrániť 

prednostne uvedením veci do pôvodného stavu. Ak to nie je možné, je povinný poskytnúť primeranú 

peňažnú náhradu. 

11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola 

Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady 

akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa 

Objednávateľovi vyrubené zo strany tretích osôb. 

 

 

Článok 12 

SANKCIE 

 
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený 

uplatniť si nižšie uvedené nároky: 

 Za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania Diela úroky z omeškania vo výške 0,1 % z 

celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov Diela v termíne uvedenom v zápisnici 

o odovzdaní a prevzatí diela vo výške 0,1 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý 

kalendárny deň omeškania. 

 V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy (napr. alkohol na pracovisku, porušenie 

bezpečnostných, protipožiarnych, hygienických predpisov alebo predpisov o ochrane životného 

prostredia alebo nakladania s odpadmi), zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR za každé 

jednotlivé porušenie, a to aj opakovane. 

12.2 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody. 

12.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v rozsahu, v akom nie 

je pokrytá zmluvnou pokutou (napr. v prípade uloženia sankcie Objednávateľovi). 

 

 

Článok 13 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 
13.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa neuskutočnili žiadne úkony a neprebiehajú žiadne konania pred 

akýmkoľvek súdom alebo iným orgánom verejnej správy, ktoré by mohli ovplyvniť zákonnosť, 

platnosť alebo vymožiteľnosť tejto zmluvy alebo schopnosť zmluvných strán riadne záväzky 

vyplývajúce z tejto zmluvy. 
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13.2 Subdodávatelia 

13.3 V prípade realizácie predmetu zmluvy prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá 

Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku akoby ho poskytoval sám. 

13.4 Zhotoviteľ je povinný písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, 

ktorý by sa mal podieľať na plnení tejto zmluvy; bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa, takéhoto subdodávateľa nemožno použiť na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa 

tejto zmluvy. 

13.5 Na základe dohody zmluvných strán Zhotoviteľ je oprávnený realizovať Dielo len subdodávateľmi 

spĺňajúcimi podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a u ktorých neexistovali a neexistujú 

dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

13.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek 

subdodávateľa Zhotoviteľa bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na kompenzáciu. V takomto prípade 

je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu právne relevantným spôsobom ukončiť zmluvu so 

subdodávateľom a uplatňovať voči nemu všetky svoje práva vyplývajúce zo zaniknutého zmluvného 

vzťahu. 

13.7 Ak dôjde k zmene subdodávateľov Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi vopred 

minimálne 5 pracovných dní pred zmenou údaje týkajúce sa nového subdodávateľa podľa § 41 ods.3 

zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení 

13.7.1 Zmena subdodávateľa podlieha schváleniu Objednávateľom a Objednávateľ ju musí písomne 

schváliť. 

13.7.2 Schválenie subdodávateľa Objednávateľom nemá žiadny vplyv na dohodnutú cenu za Dielo. 

13.7.3 Ak Zhotoviteľ použije na plnenie tejto zmluvy akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči 

Objednávateľovi v celom rozsahu tak, ako keby zmluvu plnil sám. 

13.8 Záväzky vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu 

13.8.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákazy, obmedzenia a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 

82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, najmä je však povinný postupovať tak, 

aby plnenie Zmluvy nedodával prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná. 

13.8.2 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa bezodkladne poskytnúť v požadovanom rozsahu 

doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva plnenie podľa tejto zmluvy, 

ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať či Zhotoviteľ neporušuje zákaz 

nelegálneho zamestnávania. 

13.8.3 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z osobitných všeobecne záväzných 

právnych predpisov v oblasti zamestnávania a z uvedeného dôvodu bude Objednávateľovi uložená 

pokuta alebo iná sankcia, zaväzuje sa Zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, a to 

vrátane škody spôsobenej uhradením pokuty alebo sankcie uloženej príslušným orgánom verejnej 

správy. 

13.9 Register partnerov verejného sektora 

13.9.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si riadne a včas plní svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, najmä sa zaväzuje zabezpečiť aktuálne, úplné, 

správne a pravdivé údaje zapisované v registri partnerov prostredníctvom oprávnenej osoby. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

13.9.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho prípadní subdodávatelia, ktorí spĺňajú definíciu partnera 

verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona, zabezpečili svoju registráciu ako partneri 

verejného sektora a túto registráciu udržiavali v platnosti počas trvania tejto zmluvy a plnili si všetky 

povinnosti vyplývajúce z takejto registrácie. 

13.9.3 V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa vo vzťahu k registru partnerov verejného 

sektora je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť; tým nie sú dotknuté práva 

Objednávateľa podľa § 15 zákona. 
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13.10 Všetky oficiálne písomnosti a oznámenia (ďalej len „oznámenia“) medzi zmluvnými stranami na 

základe tejto zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom zmluvnej strany, 

doručenom na adresu sídla zmluvnej strany, ktorá je adresátom. Písomnosť sa považuje za doručenú 

aj v prípade, ak sa vráti zo správne uvedenej adresy zmluvnej strany ako neprevzatá v odbernej lehote, 

odmietnutá alebo z dôvodu, že je adresát neznámy. 

13.11 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie 

budú zmluvné strany prednostne riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodami. Ak nedôjde k zmieru a 

dohode, spory budú rozhodnuté príslušným súdom. 

13.12 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatkov k 

zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

13.13 Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. 

Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy, ako aj 

jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

13.14 Zhotoviteľ   sa   zaväzuje     strpieť   výkon   kontroly/auditu/overovania   súvisiaceho   s uzatvorením 

a plnením     zmluvy,     prípadne     s financovaním. Oprávnenými osobami na výkon 

kontroly/auditu/overovania sú: a) Objednávateľ a ním poverené osoby b) Útvar následnej finančnej 

kontroly a nimi poverené osoby c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 

Certifikačný orgán a nimi poverené osoby d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi 

poverené osoby, f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ. g) Úrad pre verejné obstarávanie a ním poverené osoby na výkon 

kontroly h) Osoby poverené na výkon kontroly Objednávateľom, i) Iné subjekty a nimi poverené 

osoby, ktoré sú oprávnené na výkon kontroly podľa platných právnych predpisov. 

13.15 Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, ak 

Objednávateľovi nebudú poskytnuté dotačné prostriedky alebo výsledky kontroly Poskytovateľom 

dotačných prostriedkov z uskutočneného procesu verejného obstarávania neumožňujú financovanie 

výdavkov vzniknutých z tohto  verejného obstarávania. 

13.16 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa bodu 13.10 tohto článku zo 

strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 

 

 

Článok 14 

TRVANIE ZMLUVY 

 
14.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu potrebnú pre riadne zhotovenie Diela. Zmluva zaniká v prípade jej 

riadneho splnenia dňom uplynutia všetkých záručných lehôt. 

14.2 Zmluva zaniká: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán s účinnosťou k dohodnutému dňu, 

b) odstúpením od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia druhou zmluvnou stranou. 

c) odstúpením od zmluvy z dôvodu iného než podstatného porušenia zmluvy v prípade, ak strana, 

ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na 

splnenie povinnosti bola poskytnutá. 

14.3 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

14.4 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu 

škody, úroky z omeškania, zmluvné pokuty a iné sankcie a okrem nárokov podľa bodu 14.5. tejto 

zmluvy. 
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14.1 Vysporiadanie záväzkov v prípade zániku zmluvy: 

14.5.1 dielo zostáva v stave v akom sa nachádza vo vlastníctve Objednávateľa; 

14.5.2 Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí Diela, ktoré boli riadne dodané, po 

odpočítaní nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy; 

14.5.3 Zhotoviteľ vystaví záverečnú vyúčtovaciu faktúru do 21 dní po zániku zmluvy. Objednávateľ je 

oprávnený započítať voči nárokom Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dodané časti Diela svoje 

pohľadávky titulom náhrady škody, zmluvných pokút a iných sankcií podľa tejto zmluvy. 

 

 
Článok 15 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
15.1 Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú výslovne neupravené v tejto zmluve, sa 

primerane spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

15.2 Zmluvu je možné meniť resp. doplniť len na základe číslovaných dodatkov. 

15.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy 

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia 

Príloha č. 2 – Výkaz výmer 

Príloha č. 3 – Časový harmonogram 

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov 

15.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ. 

15.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa 

v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie 

ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému 

účelu dotknutého ustanovenia. 

15.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a 

právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a 

zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a 

vážneho súhlasu ju podpísali. 

15.7 Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia. 
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TITULNÝ LIST STAVBY 

 
Názov stavby: 

 

Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy KD a OcÚ v obci Hýľov 

 

 
SO 01.1 

 

Zateplenie obvodového plášťa 

 

109 838,46 EUR 

SO 01.2 Zateplenie strešného plášťa 61 452,13 EUR 

SO 01.5 Zateplenie základov 3 705,91 EUR 

  
Suma objektov spolu 

 
174 996,50 EUR 

 
DPH 20% 34 999,30 EUR 

 
Celkom s DPH        209 995,80 EUR 

  
Objednávateľ: 

 

 27.11.2023  

  Pečiatka podpis 

 Zhotoviteľ:  

 27.11.2023  

  Pečiatka podpis 
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Odberateľ: Obec Hyľov Spracoval: 

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: ENERGIA RV, s.r.o. Dátum: 27.11.2023 

Stavba: Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy KD a 

OcÚ v obci Hýľov Objekt : SO 01-1 Zateplenie 

obvod. plášťa 

Ing. Lengyelová Jolana Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu % 

 

PRÁCE A DODÁVKY HSV 

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 
 

1 011 610991111 Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií 168,036 m2 1,70 285,66  285,66 0,00001 0,00168 0,000 20 

2 011 622406104 Príprava podkladu hĺbková penetrácia 989,629 m2 2,10 2 078,22  2 078,22  0,00000 0,000 20 

3 011 622451101 Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou 41,174 m2 2,30 94,70  94,70 0,00671 0,27628 0,000 20 

4 014 622463257 čistenie a odsprášenie fasády 989,629 m2 3,40 3 364,74  3 364,74 0,00020 0,19793 0,000 20 

5 014 622463259 oškrabanie náteru 98,963 m2 3,10 306,79  306,79 0,00030 0,02969 0,000 20 

6 MAT 693201013 Zakladací profil soklový 119,665 m 2,90 347,03  347,03 0,00084 0,10052 0,000 20 

7 011 622464223 Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikonová točená 1,5mm 844,032 m2 15,20 12 829,29  12 829,29 0,00440 3,71374 0,000 20 

8 011 622464311 Omietka vonk. stien šľachtená mozaiková so zákl. náterom 145,597 m2 21,70 3 159,45  3 159,45 0,00570 0,82990 0,000 20 

9 011 625991102 Zatepl. vonk. Stien minerálnopu vlnou hr. 30 mm bez povrch. 104,812 m2 33,80 3 542,65  3 542,65 0,02125 2,22726 0,000 20 

10 011 625991102 Zatepl. vonk. stien minerálnou vlnou hr. 30 mm bez povrch. 10,500 m2 33,80 354,90  354,90 0,02125 0,22313 0,000 20 

11 011 6259911020 Zatepl. vonk. stien minerálnou vlnou 50 mm bez povrch. 133,442 m2 36,20 4 830,60  4 830,60 0,02125 2,83564 0,000 20 

12 011 6259911160 Zatepl. vonk. stien grafitovými doskami alt. XPS hr.160 mm bez povrch. 137,248 m2 71,40 9 799,51  9 799,51 0,03228 4,43037 0,000 20 

13 011 6259911161 Zatepl. vonk. stien minerálnou vlnou hr.180 mm bez povrch. 595,279 m2 75,90 45 181,68  45 181,68 0,03228 19,21561 0,000 20 

14 011 625991201 Zatepl. vonk. stien minerálnou vlnou hr. 40 mm 8,349 m2 49,60 414,11  414,11 0,01146 0,09568 0,000 20 

  6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 86 589,33  86 589,33 0,00 86 589,33  34,17741 0,000  

 

 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
 

15 003 941941041 Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m 1 006,093 m2 2,40 2 414,62 2 414,62  0,00000 0,000 20 

16 003 941941292 Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042 4 024,372 m2 1,50 6 036,56 6 036,56 0,00068 2,73657 0,000 20 

17 003 941941832 Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m 1 008,093 m2 1,40 1 411,33 1 411,33  0,00000 0,000 20 

18 003 944944101 Záchytná sieť z umelých vlákien 1 008,093 m2 1,20 1 209,71 1 209,71 0,00005 0,05040 0,000 20 

19 003 944944120 Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo sietí Baumit 1 008,093 m2 0,30 302,43 302,43  0,00000 0,000 20 

20 003 944945013 Montáž záchytnej striešky zhotovenie súčasne s lešením š. nad 2 m 12,000 m 11,50 138,00 138,00 0,00377 0,04524 0,000 20 

21 003 944945812 Demontáž záchytnej striešky zhotovenej súčasne s lešením š. do 2 m 12,000 m 2,20 26,40 26,40  0,00000 0,000 20 

22 011 953001104 Profil parapetný 110,004 m 3,60 396,01 396,01 0,00034 0,03740 0,000 20 

23 011 953945002 Profil ochranný rohový so sieťovinou 266,065 m 4,60 1 223,90 1 223,90 0,00108 0,28735 0,000 20 

24 011 953945008 Profil uzatvárací s odkvapovým nosom pre zateplovací systém 119,700 m 5,80 694,26 694,26 0,00142 0,16997 0,000 20 

25 011 953945111 Lišta okapová so sieťkou 119,665 m 2,20 263,26 263,26  0,00000 0,000 20 
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Ing. Lengyelová Jolana Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu % 
 

26 011 9539451110 ukonč. profil pri atike so sieťkou 58,195 m 2,40 139,67  139,67  0,00000  0,000 20 

27 011 953945112 Profil okenný, dverový dilatačný 319,815 m 3,90 1 247,28  1 247,28  0,00000  0,000 20 

28 013 963051113 Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm 0,546 m3 144,20 78,73  78,73 0,00682 0,00372 2,400 1,310 20 

29 013 978059631 Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2 41,174 m2 2,20 90,58  90,58  0,00000 0,089 3,664 20 

30 013 978059631 Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2 41,174 m2 2,20 90,58  90,58  0,00000 0,089 3,664 20 

31 013 9780596310 adh. mostík 137,248 m2 2,40 329,40  329,40  0,00000 0,089 12,215 20 

32 013 979011111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie 6,000 t 12,60 75,60  75,60  0,00000  0,000 20 

33 013 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 12,000 t 11,20 134,40  134,40  0,00000  0,000 20 

34 013 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 240,000 t 0,30 72,00  72,00  0,00000  0,000 20 

35 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 6,000 t 11,90 71,40  71,40  0,00000  0,000 20 

36 241 97909531210 poplatok za kontajner včít. likv. na stavenisku 2,000 ks 420,00 840,00  840,00  0,00000  0,000 20 

37 013 979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad 12,000 t 33,60 403,20  403,20  0,00000  0,000 20 

38 014 998991111 Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 37,508 t 26,40 990,21 
 

990,21 
 

0,00000 
 

0,000 20 

  9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 18 679,53  18 679,53 0,00 18 679,53  3,33067  20,854  

   
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 

 
105 268,860 

  
105 268,86 

 
0,00 

 
105 268,86 

  
37,50808 

  
20,854 

 

 

PRÁCE A DODÁVKY PSV 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 
 

39 711 711193131 Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K 145,597 m2 11,80 1 718,04  1 718,04 0,00396 0,57656  0,000 20 

 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: 1 718,04  1 718,04 0,00 1 718,04  0,57656  0,000  

 

764 - Konštrukcie klampiarske 

40 764 764410260 

 

 

Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov včít. silikon. 

 

 

106,800 m 

 

 

24,10 

 

 

2 573,88 

  

 

2 573,88 

 

 

0,00225 

 

 

0,24030 

  

 

0,000 

 

 

20 

41 764 764410850 Klamp. demont. parapetov rš 330 106,800 m 2,60 277,68  277,68  0,00000 0,001 0,107 20 

 764 - Konštrukcie klampiarske spolu: 2 851,56  2 851,56 0,00 2 851,56  0,24030  0,107  

  
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 

 
4 569,600 

  
4 569,60 

 
0,00 

 
4 569,60 

  
0,81686 

  
0,107 

 

 

 

 

Za rozpočet celkom 109 838,46 109 838,46 0,00 109 838,46 38,32494 20,961 
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Odberateľ: Obec Hyľov Spracoval: 

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: ENERGIA RV, s.r.o. Dátum: 27.11.2023 

 

Stavba: Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy KD a OcÚ v obci Hýľov 

Objekt : SO 01-1 Zateplenie obvod. plášťa 

 

Ing. Lengyelová Jolana Rekapitulácia rozpočtu v EUR 

Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách Nh 

materiál Spolu Spolu Spolu 

 
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 86 589,33 0,00 86 589,33 34,17741 0,000 2 270,461 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 18 679,53 0,00 18 679,53 3,33067 20,854 1 086,597 

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 105 268,86 0,00 105 268,86 37,50808 20,854 3 357,058 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 1 718,04 0,00 1 718,04 0,57656 0,000 36,399 

764 - Konštrukcie klampiarske 2 851,56 0,00 2 851,56 0,24030 0,107 90,460 

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 4 569,60 0,00 4 569,60 0,81686 0,107 126,859 

Za rozpočet celkom 109 838,46 0,00 109 838,46 38,32494 20,961 3 483,917 
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      Ing. Lengyelová Jolana Krycí list rozpočtu v EUR 
 

Stavba: Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy KD a OcÚ v obci Hýľov Miesto:  Rozpočet:    

Objekt : SO 01-1 Zateplenie obvod. plášťa 
 

JKSO : 
 

Spracoval: 
   

        
Dňa: 27.11.2023 Zmluva č.: 2711/2023 

Odberateľ: Obec Hyľov      IČO: 00324230 DIČ: 2021235997 

Dodávateľ: ENERGIA RV s.r.o. 
     

IČO: 50191543 DIČ: 2120207276 

Projektant: 
      

IČO: 
 

DIČ: 
 

0 0 0 

0 0 0 

A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady C NUS - náklady umiestnenia stavby 

1 HSV: 105 268,86 0,00 105 268,86 6 Práce nadčas 0,00 11 Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00 

2 PSV: 4 569,60 0,00 4 569,60 7 Murárske výpomoce 0,00 12 Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00 

3 MCE: 
  

0,00 8 Bez pevnej podlahy 0,00 13 Sťažené podmienky 0,00 % 0,00 

4 Iné: 
  

0,00 9 
 

0,00 14 0,00 % 0,00 

5 Súčet: 109 838,46 0,00 109 838,46 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00 15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00 

  projektant, rozpočtár, cenár   dodávateľ, zhotoviteľ  D ON - ostatné náklady 

dátum:  podpis:     16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 

pečiatka:  dátum: 27.11.2023  17 Inžinierska činnosť 0,00 

   18 Projektové práce 0,00 

 podpis:  19  0,00 

 pečiatka:  20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00 

  odberateľ, obstarávateľ     E Celkové náklady 

dátum: 27.11.2023 podpis:     21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 109 838,46 

pečiatka:    22 DPH 20% z: 109 838,46 21 967,69 

   23 DPH 0% z: 0,00 0,00 

   24 Súčet riadkov 21 až 23: 131 806,15 

   F Odpočet - prípočet 0 
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Odberateľ: Obec Hyľov Spracoval: 

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: ENERGIA RV s.r.o. Dátum: 27.11.2023 

Stavba : 24-3-2017- Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy KD a 

OcÚ v obci Hýľov Objekt : SO 01 -2 Zateplenie strešného 

plášťa 

 

Ing. Lengyelová Jolana Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu % 

PRÁCE A DODÁVKY HSV 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 
 

1 013 979011111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie 28,800 t 12,60 362,88 362,88 0,00000 0,000 20 

2 013 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 28,800 t 11,20 322,56 322,56 0,00000 0,000 20 

3 013 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 576,000 t 0,30 172,80 172,80 0,00000 0,000 20 

4 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m 28,800 t 11,90 342,72 342,72 0,00000 0,000 20 

5 013 979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad 28,800 t 33,60 967,68 967,68 0,00000 0,000 20 

 
6 000 

 
999990004 

 
Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 - práce pri zatepl 

 
40,000 hod 

 
15,75 

 
630,00 

 
630,00 

 
0,00000 

 
0,000 

 
20 

 
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 2 798,64 

 
2 798,64 0,00 2 798,64 0,00000 0,000 

 

  

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 

 

2 798,640 

  

2 798,64 
 

0,00 
 

2 798,64 
 

0,00000 
 

0,000 

 

 

PRÁCE A DODÁVKY PSV 

713 - Izolácie tepelné 7 

713 713100831 

 

 

 

Odstránenie 1 vrstvy izolacie z vláknitých materiálov 

 

 

 

525,200 m2 

 

 

 

0,30 

 

 

 

157,56 

  

 

 

157,56 

 

 

 

0,00000 

 

 

 

0,000 

 

 

 

20 

8 MAT 2832P0201 kontakná difuzna folia s distančnou vrstvou (delta trela) 194,000 m2 6,80  1 319,20 1 319,20 0,00000 0,000 20 

9 MAT 2832P0203 kontakná difuzná folia 333,000 m2 4,20  1 398,60 1 398,60 0,00000 0,000 20 

10 713 713111111 Montáž tep. izolácie stropov, položenie ochrannej vrstvy 
 

520,000 m2 1,30 676,00 
 

676,00 
 

0,00000 0,000 20 

11 713 713141111 Montáž tep. izolácie striech  18,380 m2 2,20 40,44  40,44 0,00200 0,03676 0,000 20 

12 713 713141111 Montáž tep. izolácie striech  525,200 m2 2,20 1 155,44  1 155,44 0,00200 1,05040 0,000 20 

13 MAT 2831U0583 Doska izolačná spádová Bachl EPS 150 50mm  18,748 m2 8,90  166,86 166,86  0,00000 0,000 20 

14 MAT 631411800 minerálna vlna mäkká z roliek hr. 30 cm  551,460 m2 17,40  9 595,40 9 595,40 0,00700 3,86022 0,000 20 

15 MAT 673999980 Zábrana parotesná 170g/m2 v dvoch vrstvách  1 102,920 m 1,60  1 764,67 1 764,67 0,00017 0,18750 0,000 20 

   713 - Izolácie tepelné spolu: 16 274,17  2 029,44 14 244,73 16 274,17  5,13488 0,000  

 

762 - Konštrukcie tesárske 16 

762 762341210 

 

 

 
Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz 

 

 

 
520,000 m2 

 

 

 
6,30 

 

 

 
3 276,00 

  

 

 
3 276,00 

  

 

 
0,00000 

  

 

 
0,000 

 

 

 
20 

17 MAT 605101110 Doska SM neopracovaná 13,978 m3 391,30  5 469,59 5 469,59 0,55000 7,68790  0,000 20 

18 762 762341811 Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých 520,000 m2 1,60 832,00  832,00  0,00000 0,015 7,800 20 
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Ing. Lengyelová Jolana Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu % 
 

19 762 762342203 Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2 333,000 m2 3,40 1 132,20  1 132,20  0,00000  0,000 20 

 

20 762 
 

762342204 
 

Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm 
 

333,000 m2 
 

2,60 
 

865,80 
  

865,80 
  

0,00000 
  

0,000 
 

20 

21 MAT 605101000221 Late 2,690 m3 364,80  981,31 981,31 0,55000 1,47950  0,000 20 

22 762 762711820 Demontáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva 120-224 cm2 22,500 m 2,90 65,25  65,25  0,00000 0,010 0,225 20 

23 MAT 60510100022 Hranol SM 3,000 m3 390,40  1 171,20 1 171,20 0,55000 1,65000  0,000 20 

24 762 998762102 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m 13,299 t 46,30 615,74  615,74  0,00000  0,000 20 

  762 - Konštrukcie tesárske spolu: 14 409,09  6 786,99 7 622,10 14 409,09  10,81740  8,025  

 
764 - 

 
Konštrukcie klampiarske 

           

25 764 764171301 falcovaný plech D+M včít. prísluš. 194,000 m2 45,70 8 865,80  8 865,80 0,00985 1,91090  0,000 20 

26 764 764171301 falcovaný plech D+M včít. prísluš. 22,020 m2 45,70 1 006,31  1 006,31 0,00985 0,21690  0,000 20 

27 764 764171514 trapezový plech včít. príslušenstva D+M 333,000 m2 32,70 10 889,10  10 889,10 0,00990 3,29670  0,000 20 

28 MAT 5535D0521 Hlavica odvetrávacia Lomaco BIB 14 o 356mm - prírodný hliník 6,000 kus 208,70  1 252,20 1 252,20  0,00000  0,000 20 

29 764 764311822 Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000, do 30° nad 25m2 520,000 m2 1,80 936,00  936,00  0,00000 0,007 3,640 20 

30 764 764317800 Klamp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek 22,020 m2 1,80 39,64  39,64  0,00000 0,007 0,154 20 

31 764 764331260 Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 660 5,000 m 16,30 81,50  81,50 0,00375 0,01875  0,000 20 

32 764 764332860 Klamp. demont. lem. múrov tvr. kryt.+krycí pl. 660, do 30° 5,000 m 1,60 8,00  8,00  0,00000 0,003 0,015 20 

33 764 764333270 Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 750 56,500 m 24,40 1 378,60  1 378,60 0,00411 0,23222  0,000 20 

34 764 764430840 Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500 56,500 m 1,90 107,35  107,35  0,00000 0,002 0,113 20 

35 764 764731116 Oplechovanie atík rš 600 56,500 m 33,90 1 915,35  1 915,35 0,00495 0,27968  0,000 20 

36 764 998764102 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m 10,379 t 61,70 640,38  640,38  0,00000  0,000 20 

  764 - Konštrukcie klampiarske spolu: 27 120,23  25 868,03 1 252,20 27 120,23  5,95514  3,922  

 
765 - 

 
Krytiny tvrdé 

           

37 765 

 

38 765 

765311725 

 

765339693 

ochranný vetrací pás proti vtákom šírky 10 cm 24,75*2+22,5 = 

72,000 

d+M výlez na strechu 

72,000 m 

 

1,000 kus 

4,20 

 

547,60 

302,40 

 

547,60 

 302,40 

 

547,60 

0,00012 

 

0,00538 

0,00864 

 

0,00538 

 0,000 

 

0,000 

20 

 

20 

  765 - Krytiny tvrdé spolu: 850,00  850,00 0,00 850,00  0,01402  0,000  

   
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 

 
58 653,49 

  
35 534,46 

 
23 119,03 

 
58 653,49 

  
21,92143 

  
11,947 

 

   
Za rozpočet celkom 

 
61 452,13 

  
38 333,10 

 
23 119,03 

 
61 452,13 

  
21,92143 

  
11,947 
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Odberateľ: Obec Hyľov Spracoval: 

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: ENERGIA RV s.r.o. Dátum: 27.11.2023 

 

Stavba : 24-3-2017- Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy KD a OcÚ v obci Hýľov 

Objekt : SO 01 -2 Zateplenie strešného plášťa 

 

Ing. Lengyelová Jolana Rekapitulácia rozpočtu v EUR 

Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách Nh 

materiál Spolu Spolu Spolu 

 
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 2 798,64 0,00 2 798,64 0,00000 0,000 125,133 

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 2 798,64 0,00 2 798,64 0,00000 0,000 125,133 

 

713 - Izolácie tepelné 
 

2 029,44 
 

14 244,73 
 

16 274,17 
 

5,13488 
 

0,000 
 

146,176 

762 - Konštrukcie tesárske 6 786,99 7 622,10 14 409,09 10,81740 8,025 314,045 

764 - Konštrukcie klampiarske 25 868,03 1 252,20 27 120,23 5,95514 3,922 411,767 

765 - Krytiny tvrdé 850,00 0,00 850,00 0,01402 0,000 4,045 

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 35 534,46 23 119,03 58 653,49 21,92143 11,947 876,033 

 
Za rozpočet celkom 

 
38 333,10 

 
23 119,03 

 
61 452,13 

 
21,92143 

 
11,947 

 
1 001,166 
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Ing. Lengyelová Jolana Krycí list rozpočtu v EUR 
 

   Stavba: Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy KD a OcÚ v obci Hýľov Miesto:  Rozpočet:    

Objekt: SO 01 -2 Zateplenie strešného plášťa 
 

JKSO : 
 

Spracoval: 
   

        
Dňa: 27.11.2023 Zmluva č.: 2711/2023 

Odberateľ: Obec Hyľov      IČO: 00324230 DIČ: 2021235997 

Dodávateľ: ENERGIA RV, s.r.o. 
     

IČO: 50191543 DIČ: 2120207276 

Projektant: 
      

IČO: 
 

DIČ: 
 

0 0 0 

0 0 0 

A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady C NUS - náklady umiestnenia stavby 

1 HSV: 2 798,64 0,00 2 798,64 6 Práce nadčas 0,00 11 Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00 

2 PSV: 35 534,46 23 119,03 58 653,49 7 Murárske výpomoce 0,00 12 Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00 

3 MCE: 
  

0,00 8 Bez pevnej podlahy 0,00 13 Sťažené podmienky 0,00 % 0,00 

4 Iné: 
  

0,00 9 
 

0,00 14 0,00 % 0,00 

5 Súčet: 38 333,10 23 119,03 61 452,13 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00 15 Súčet riadkov 11 až 

14: 

0,00 

  projektant, rozpočtár, cenár   dodávateľ, zhotoviteľ  D ON - ostatné náklady 

dátum:  podpis:     16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 

pečiatka:  dátum: 27.11.2023  17 Inžinierska činnosť 0,00 

   18 Projektové práce 0,00 

 podpis:  19  0,00 

 pečiatka:  20 Súčet riadkov 16 až 

19: 

0,00 

  odberateľ, obstarávateľ     E Celkové náklady 

dátum: 27.11.2023 podpis:     21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 61 452,13 

pečiatka:    22 DPH 20% z: 61 452,13 12 290,43 

   23 DPH 0% z: 0,00 0,00 

   24 Súčet riadkov 21 až 

23: 

73 742,56 

   F Odpočet - prípočet 0 

 
 

 

 

 



Strana 0 
 

 

 

Odberateľ: Obec Hyľov Spracoval: 

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: ENERGIA RV s.r.o. Dátum: 27.11.2023 
 

Stavba : Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy KD a OcÚ v obci Hýľov Objekt : SO 01 -5 Zateplenie základov 

 

Ing. Lengyelová Jolana Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu % 

 

PRÁCE A DODÁVKY HSV 

1 - ZEMNE PRÁCE 
 

1 221 113107131 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2 49,260 m2 26,50 1 305,39  1 305,39 0,00000 0,225 11,084 20 

 

2 001 

 

130200000 

 

Výkop v obmedzenom priestore hornine tr. 1-2 ručne 
 

17,742 m3 

 

22,40 

 

397,42 
  

397,42 

 

0,00000 
  

0,000 

 

20 

3 272 162201101 Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 17,742 m3 1,90 33,71  33,71 0,00000  0,000 20 

4 272 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 17,742 m3 2,70 47,90  47,90 0,00000  0,000 20 

5 272 162701109 Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 354,840 m3 0,40 141,94  141,94 0,00000  0,000 20 

6 001 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 17,742 m3 14,70 260,81  260,81 0,00000  0,000 20 

7 253 1712041110 Uloženie sypaniny bez zhut. na skl.-poplatok 17,742 m3 15,80 280,32  280,32 0,00000  0,000 20 

  1 - ZEMNE PRÁCE spolu: 2 467,49  2 467,49 0,00 2 467,49 0,00000  11,084  

 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

8 013 965082932 Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm do 2 m2 5,740 m3 14,70 84,38 
 

84,38 0,00000 1,400 8,036 20 

 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 84,38  84,38 0,00 84,38 0,00000  8,036  

  
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 

 
2 551,870 

  
2 551,87 

 
0,00 

 
2 551,87 

 
0,00000 

  
19,120 

 

 

PRÁCE A DODÁVKY PSV 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 
 

9 711 711132210 Izolácia proti vlhkosti zvislá nopová D+M 27,090 m2 11,20 303,41  303,41 0,00017 0,00461 0,000 20 

10 MAT 2831FA448 Doska polystyrénová grafitová alt. XPS hr.160mm 27,090 m2 31,40  850,63 850,63  0,00000 0,000 20 

 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: 1 154,04  303,41 850,63 1 154,04  0,00461 0,000  

  

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 

 

1 154,04 

  

303,41 
 

850,63 
 

1 154,04 

  

0,00461 
 

0,000 

 

  
Za rozpočet celkom 

 
3 705,91 

  
2 855,28 

 
850,63 

 
3 705,91 

  
0,00461 

 
19,120 
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Odberateľ: Obec Hyľov Spracoval: 

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: ENERGIA RV s.r.o. Dátum: 27.11.2023 

 

Stavba : Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy KD a OcÚ v obci Hýľov 

Objekt : SO 01 -5 Zateplenie základov 

 

Ing. Lengyelová Jolana Rekapitulácia rozpočtu v EUR 

Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách Nh 

materiál Spolu Spolu Spolu 

 
1 - ZEMNE PRÁCE 2 467,49 0,00 2 467,49 0,00000 11,084 104,193 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 84,38 0,00 84,38 0,00000 8,036 7,898 

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 2 551,87 0,00 2 551,87 0,00000 19,120 112,091 

 

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 
 

303,41 
 

850,63 
 

1 154,04 
 

0,00461 
 

0,000 
 

1,652 

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 303,41 850,63 1 154,04 0,00461 0,000 1,652 

 

 
Za rozpočet celkom 2 855,28 850,63 3 705,91 0,00461 19,120 113,743 
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Ing. Lengyelová Jolana Krycí list rozpočtu v EUR 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stavba : Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy KD a OcÚ v obci Hýľov Miesto:  Rozpočet:    

Objekt : SO 01 -5 Zateplenie základov 
 

JKSO : 
 

Spracoval: 
   

        
Dňa: 27.11.2023 Zmluva č.: 2711/2023 

Odberateľ: Obec Hyľov      IČO: 00324230 DIČ: 2021235997 

Dodávateľ: ENERGIA RV s.r.o. 
     

IČO: 50191543 DIČ: 2120207276 

Projektant: 
      

IČO: 
 

DIČ: 
 

0 0 0 

0 0 0 

A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady C NUS - náklady umiestnenia stavby 

1 HSV: 2 551,87 0,00 2 551,87 6 Práce nadčas 0,00 11 Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00 

2 PSV: 303,41 850,63 1 154,04 7 Murárske výpomoce 0,00 12 Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00 

3 MCE: 
  

0,00 8 Bez pevnej podlahy 0,00 13 Sťažené podmienky 0,00 % 0,00 

4 Iné: 
  

0,00 9 
 

0,00 14 0,00 % 0,00 

5 Súčet: 2 855,28 850,63 3 705,91 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00 15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00 

  projektant, rozpočtár, cenár   dodávateľ, zhotoviteľ  D ON - ostatné náklady 

dátum:  podpis:     16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 

pečiatka:  dátum: 27.11.2023  17 Inžinierska činnosť 0,00 

   18 Projektové práce 0,00 

 podpis:  19  0,00 

 pečiatka:  20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00 

  odberateľ, obstarávateľ     E Celkové náklady 

dátum: 27.11.2023 podpis:     21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 3 705,91 

pečiatka:    22 DPH 20% z: 3 705,91 741,18 

   23 DPH 0% z: 0,00 0,00 

   24 Súčet riadkov 21 až 23: 4 447,09 

   F Odpočet - prípočet 0 
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Príloha č. 3 – Časový harmonogram 

 
Názov stavby: Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy – KD a OcÚ Hýľov 

V pracovných dňoch budú práce na stavenisku realizované v pracovnej dobe 7:00 ‐ 16:00 

 

prevzatie staveniska 5 mesiacov od prevzatia staveniska 

 

 Mesiac: 1. 2. 3. 4. 5. 

Týždeň: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Objekt : SO 01-1 Zateplenie obvod. Plášťa  

1 Úpravy povrchov, podlahy, výplne      x x x x x x x x x x x x x x x 

2 Ostatné konštrukcie a práce    x x x x    x x x     x x x 

3 Izolácie proti vode a vlhkosti      x x              

4 Konštrukcie klampiarske         x x    x x x     

 Objekt : SO 01 -2 Zateplenie strešného plášťa  

1 Ostatné konštrukcie a práce  x x x x   x             

2 Izolácie tepelné  x x                  

3 Konštrukcie tesárske  x x x x                

4 Konštrukcie klampiarske x x  x x x x x          x x  

5 Krytiny tvrdé    x  x               

 Objekt: SO 01 -5 Zateplenie základov  

1 Zemné práce x x x x                 

2 Ostatné konštrukcie a práce  x x x                 

3 Izolácie proti vode a vlhkosti  x  x             x x   

 
Hýľov, 27. 11. 2023 

 

 

 

 

 
 

Bc. Júlia Kočíková Ladislav Orosz 

Starostka konateľ 
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Príloha č. 4 zmluvy o dielo 

Zoznam subdodávateľov 
 

 
1. Budem využívať subdodávateľov* (dodávateľ vyplní tabuľku a podpíše ČV) 

2.  Nebudem využívať subdodávateľov* (dodávateľ preškrtne tabuľku aj ČV a len podpíše) 
 
* nehodiace sa škrtnúť 

 

P. č. Názov firmy 

a sídlo 

subdodávateľa, 

IČO 

Údaje o osobe 

oprávnenej konať 

za subdodávateľa 

(meno a priezvisko 

, 

adresa pobytu, 

kontakt tel. a mail) 

Predmet 

subdodávok 

Podiel na 

celkovom 

objeme 

dodávky 

(%) 

Podiel 

subdodávky v € bez 

DPH 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

 

 
                           Čestne vyhlasujem, 

 

 
              že v zozname uvedení subdodávatelia spĺňajú alebo najneskôr v čase začatia dodania ním realizovanej subdodávky 

budú spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými predpismi v oblasti verejného obstarávania, najmä 

podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a že u subdodávateľov neexistovali a neexistujú dôvody na 

vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

V Hýľove, dňa: 27.11.2023 

 

Dodávateľ: 
 ......................................... 

Pečiatka, podpis 


