ZMLUVA O DIELO č. 6/2020

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák.č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Úradný názov: Obec Hliništia	**IČO:**00 325 163 **DIČ:**2020740733
Poštová adresa: Hliništia 73 ,073 01 Sobrance	
Mesto/obec: Hliništia	**PSČ:** 073 01
Kontaktné miesto: Obecný úrad Hliništia, Hliništia 73 ,073 01 Sobrance	
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Džuba , starosta obce Email: hlivistia@lekosonline.sk Tel: 056 / 652 2317	

1.2 Zhotoviteľ:

Názov organizácie :	STAVEBNÉ PRÁCE
Adresa:	071 01 Michalovce Sibírska 6
Zastúpený:	Viktor KRUTKA
bankové spojenie:	IBAN SK: 5090000000000091037350
číslo účtu:	SLSP Michalovce – 91037350/0900
IČO:	1024033054
IČ DPH:	SK 1024033054
Tel.:	0918492902
e-mail:	viktorkrutka@gmail.com

Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa - rozpočet zo dňa 20.02.2020, ktorý je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaný za prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Názov zákazky:
„Rekonštrukcia a vybavenie kuchyne a hygienických zariadení kultúrneho domu v obci."

Miesto stavby: KD Hliništia.

Článok č. 3
PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom **„Rekonštrukcia a vybavenie kuchyne a hygienických zariadení kultúrneho domu v obci.",** podľa predloženej cenovej ponuky spracovanou v súlade s poskytnutým výkazom výmer a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu stavby.

3.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou stavbou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku a kalkuláciu podľa výkazu výmer. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.1. a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.

3.4 Zmeny oproti priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ a to písomnou formou.

3.5 V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do piatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

Článok č. 4
ČAS PLNENIA

4.1 Lehota výstavby : **03-07/2020**

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek vád a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

Článok č. 5

CENA

5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer (VV) – prílohou č.1 tejto zmluvy.

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je 6.282,15.-€ bez DPH, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške 1.256,43.-€

Cena s DPH: 7.538,58.-€

5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.

5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.

5.4 Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t.j. nie sú popísané vo výkaze výmer, ani v zmluvnej dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom.

5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s čl. 5.4) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

Článok č. 6
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá pracovníkom objednávateľa a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom.

6.2 Lehota splatnosti je do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok č. 7
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci požiarnu ochranu počas realizácie diela v zmysle platnej legislatívy.

7.2 Zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní vád, zabezpečuje v mene objednávateľa Viktor Krutka.

7.3 Za vytýčenie všetkých nadzemných vedení a inžinierskych sieti na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ.

7.4 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.

7.5 Objednávateľ vymedzí zhotoviteľovi hranice staveniska.

7.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska.

7.7 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.

7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.9 Zhotoviteľ je povinný predložiť atesty zabudovaných materiálov.

Článok č. 8
ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **36 mesiacov.**

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

Článok č.9
PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

9.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.

9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. 8.3 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.

9.3 Pri meškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 16,60 za každý deň omeškania.

Článok č. 10
PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA

10.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o zmene subdodávateľa v rámci plnenia zmluvy.

Článok č. 11
PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

11.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: Viktor Krutka.

11.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 12
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.

12.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby a po nej až do úplného prevzatia stavebných objektov nenesie žiadnu zodpovednosť.

Článok č. 13

RIEŠENIE SPOROV

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 14
ZMENY A DODATKY

14.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.

Článok č. 15
OSTATNÉ USTANOVENIA

15.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.

15.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.

Článok č.16
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.

16.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 (cenová ponuka zhotoviteľa /podrobný rozpočet/vypracovaná na základe výkazu výmer).

16.3 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy. Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie:

- nedodržanie zmluvného termínu výstavby
- porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu
- strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť

16.4 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

16.5 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.

16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.

16.7. Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam.

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a. Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

16.8 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Objednávateľ a zhotoviteľ obdrží po jeden rovnopis.

Hlivištia dňa - 2 -03- 2020

v..... dňa - 2 -03- 2020

Mgr. Miroslav Džuba, starosta obce

Viktor Krutka

Príloha č.1 : Položkovitý rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a vybavenie kuchyne a hygienických zariadení kultúrneho domu v obci .	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Obec Hliviština
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Hliviština		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
3/2020	Krutka Viktor	19.02.2020	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	108,85	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	760,34	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	2 693,31	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	2 719,65	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 282,15	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	6 282,15
24	DPH 20,00 % z 6 282,15	1 256,43
25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 538,58

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

STAVEBNÉ PRÁCE
KRUTKA Viktor
Sibírska 6, 071 01 Michalovce
0918 492 902

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a vybavenie kuchyne a hygienických zariadení kultúrneho domu v obci .

Objekt:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Hliništia

Zhotoviteľ:

Dátum: 19. 2. 2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	Práce a dodávky HSV				108,847	760,338	869,185	2,512
		3	Zvislé a kompletné konštrukcie				41,739	211,417	253,156	1,332
1	012	317121106	Montáž prekladov PORFIX pre svetlosť otvoru do 100 cm	ks	2,000	4,674	0,000	9,348	9,348	0,008
2	595	5953171202	*Preklad nosný PORFIX dĺ.1500xv.250xš.100mm sv. otvoru 900*	ks	2,020	20,663	41,739	0,000	41,739	0,147
3	014	340239235	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 150 mm	m2	1,570	28,452	0,000	44,670	44,670	0,162
4	011	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500	m2	6,600	21,432	0,000	141,451	141,451	1,014
5	011	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciam	m	4,600	3,467	0,000	15,948	15,948	0,002
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				67,108	452,564	519,672	1,097
6	011	612462112	Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi Terranova, vápenno-cementová	m2	18,340	11,894	0,000	218,136	218,136	0,242
7	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou	m2	18,340	4,294	0,000	78,752	78,752	0,036
8	014	619442431	Zhotovenie profilov pri opravách fabiónov, hrán a kútov akejkoľvek dĺžky	m	18,000	4,626	0,000	83,268	83,268	0,276
9	011	632451022	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 30 mm	m2	1,800	6,660	0,000	11,988	11,988	0,134
10	014	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	3,000	20,140	0,000	60,420	60,420	0,382
11	553	5533190000	*Zárubňa oceľová CGU 60x197x6cm L*	ks	2,000	21,432	42,864	0,000	42,864	0,017
12	553	5533190400	*Zárubňa oceľová CGU 80x197x6cm L*	ks	1,000	24,244	24,244	0,000	24,244	0,009
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	66,336	66,336	0,083
13	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,188	14,801	0,000	17,584	17,584	0,058
14	013	967031733	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	1,980	10,944	0,000	21,669	21,669	0,026
15	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	3,000	0,741	0,000	2,223	2,223	0,000
16	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,924	8,502	0,000	24,860	24,860	0,000
		99	Presun hmôt HSV				0,000	30,021	30,021	0,000
17	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	2,512	11,951	0,000	30,021	30,021	0,000
		PSV	Práce a dodávky PSV				2 693,311	2 719,654	5 412,965	7,068
		725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				820,743	543,033	1 363,776	0,148
18	721	725 - R	Uprava rozvodov vody a odpadov	súb	1,000	316,350	0,000	316,350	316,350	0,000
19	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	3,000	7,144	0,000	21,432	21,432	0,000
20	721	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s použitím silikonového tmelu	súb	3,000	28,491	0,000	85,473	85,473	0,006
21	642	6423001700	*WC kombi 32197 biele výber spodný odpad*	ks	3,000	83,600	250,800	0,000	250,800	0,036
22	642	6429462300	*Doska toaletná biela*	ks	3,000	23,750	71,250	0,000	71,250	0,007

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	721	725137112	Montáž pisoárového stojiska z bieleho diturvitu bez splach. zariad. dier. rúrka do1m pozink. s použitím silikónového tmelu	súb	2,000	16,388	0,000	32,776	32,776	0,005
24	642	6425211500	Pisoár biely 4406 V	ks	2,000	83,600	167,200	0,000	167,200	0,056
25	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	2,000	5,282	0,000	10,564	10,564	0,000
26	721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	2,000	19,247	0,000	38,494	38,494	0,003
27	642	6421373300	Umývadlo biele I.A 60cm 10372	ks	2,000	62,700	125,400	0,000	125,400	0,029
28	721	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	5,000	3,914	0,000	19,570	19,570	0,001
29	551	5514014300	Ventil výtokový mosadzný T 201 A 1/2"x 80 mm	ks	5,000	11,001	55,005	0,000	55,005	0,002
30	551	5514360200	Umývadlová batéria s odtokovou súpravou, vyťah. výtokom KLUDI-MIX	ks	2,000	75,544	151,088	0,000	151,088	0,002
31	721	725829601	Montáž batérií umývadlových nástenných pákových	ks	2,000	8,094	0,000	16,188	16,188	0,000
32	721	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,148	14,772	0,000	2,186	2,186	0,000
		766	Konštrukcie stolárske				228,950	31,920	260,870	0,044
33	766	766662112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do zamurovanej rámovej zárubne, jednokrídlové	ks	3,000	10,640	0,000	31,920	31,920	0,000
34	611	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa	ks	2,000	74,100	148,200	0,000	148,200	0,028
35	611	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	1,000	80,750	80,750	0,000	80,750	0,016
		771	Podlahy z dlaždíc				309,305	236,152	545,457	0,532
36	771	771576119	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil., v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.300x300mm	m2	21,000	10,944	0,000	229,824	229,824	0,103
37	597	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	21,420	14,440	309,305	0,000	309,305	0,428
38	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 6m	t	0,532	11,894	0,000	6,328	6,328	0,000
		776	Podlahy povlakové				0,000	173,502	173,502	0,000
39	775	7769921111	Penetrácia podkladu s očistením	m2	102,000	1,701	0,000	173,502	173,502	0,000
		781	Dokončovacie práce a obklady				1 334,313	1 537,675	2 871,988	6,303
40	771	781441038	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty, škar. biel. cementom 200 x 200 mm	m2	81,000	17,860	0,000	1 446,660	1 446,660	4,568
41	597	5976575500	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la	m2	82,620	16,150	1 334,313	0,000	1 334,313	1,735
42	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	6,303	14,440	0,000	91,015	91,015	0,000
		783	Dokončovacie práce - nátery				0,000	24,320	24,320	0,002
43	783	783122210	Nátery oceľ.konštr. syntet. na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" jednonás. 2x s emailovaním	m2	5,000	4,864	0,000	24,320	24,320	0,002
		784	Dokončovacie práce - maľby				0,000	173,052	173,052	0,040
44	784	784452361	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex jednofar. s bielym stropom jednonás. výšky do 3, 80 m	m2	48,000	1,444	0,000	69,312	69,312	0,006
45	784	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m - strop	m2	21,000	4,940	0,000	103,740	103,740	0,035
			Celkom				2 802,158	3 479,992	6 282,150	9,580

STAVEBNÉ PRÁCE