Rekapitulacia rozpo €tu Sadzby DPH

A B
Stavba Prestavba autobusovej zastavky Stefanovce 20% 0%
Nazov objektu ZRN VRN HZS Kompl. ¢€in. Ost. naklady Cena

Hlavny objekt | |

Celkom bez DPH
DPH 20% z

DPH 0% z
Celkom v EUR



Kryci list stavby

Stavba Prestavba autobusovej zastavky Stefanovce

Miesto:

Ks:

Zakazka:

Spracoval: Ing. Jan Halgas Dia

29.01.2020

Odberatel: Obec Stefanovce

||ICO:

DIC:
||Projektant: D.D.-ARCHs.r. 0.
|||Co: DIC:
||Dodévatel’:
ICO: DIC:
A [ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |DalSie naklady
1 |HSV 6 |Ostatné néaklady
2 |PSV 7 |Kompleta¢na ¢innost
3 [MONT 8 |[HZS
4 9
5 [Spolu 10 |Spolu
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 16 |Stazené podmienky dopravy
12 [Stazené vyrobné podmienky 17 |Horské oblasti
13 |Prevédzkové vplyvy 18 [Mimostaveniskova doprava
14 19
15 20 |Spolu
Projektant,rozpoctar E |Celkové néaklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20
22 |DPH 20% z
23 |DPH 0% z
24 |Spolu v EUR
E

Odberatel

Dodavatel




Kryci list rozpo €tu

Stavba Prestavba autobusovej zastavky Stefanovce

Objekt Hlavny objekt Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Ing. Jan Halgas Dia 29.01.2020

Odberatel: Obec Stefanovce

||ICO:

DIC:
||Projektant: D.D.-ARCHs.r. 0.
|||Co: DIC:
||Dodévatel’:
ICO: DIC:
A [ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |DalSie naklady
1 |HSV 6 |Ostatné néaklady
2 |PSV 7 |Kompleta¢na ¢innost
3 [MONT 8 |[HZS
4 9
5 [Spolu 10 |Spolu
C |VRN D |VRN

11 |Zariadenie staveniska % z [H+P+M]

16 |Stazené podmienky dopravy

% z [H+P+M]

12 [Stazené vyrobné podmi % z [H+P]

17 |Horské oblasti

% z [H+P+M]

13 |Prevéadzkové vplyvy % z [H+P+M] 18 |Mimostaveniskova doprava % z [H+P]
14 19
15 20 |Spolu

Projektant,rozpoctar

E |Celkové naklady

21 |Sucet riadkov 5,10,15,20

22 |DPH 20% z

23 |DPH 0% z

24 |Spolu v EUR

Odberatel

26 Dodavatel




Odberate I Obec Stefanovce
Projektant: D. D. - ARCH s. r. 0.

Dodavate I:

Stavba Prestavba autobusovej zastavky Stefanovce

Objekt Hlavny objekt

Prehfad rozpo étovych nakladov

Spracoval: 1mng. Jar
Halgas

Ks:

Datum: 29.01.2020

Oddiel Montéaz Materiél Spolu Hmotnos t' (T) Sut’ (T)

Prace HSV

ZEMNE PRACE 0,0000 0,0000
ZAKLADY 6,8300 7,3400
ZVISLE KONSTRUKCIE 3,0100 6,1300
SPEVNENE PLOCHY 0,5100 4,9800
OSTATNE PRACE 2,2000 0,6900
PRESUNY HMOT 0,0000 0,0000
Préce HSV 12,5500 19,1400
Prace PSV

KONSTRUKCIE TESARSKE 0,0200 0,0800
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 0,0100 0,0300
KRYTINY TVRDE 0,0000 0,0000
KONSTRUKCIE STOLARSKE 0,0000 0,0000
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 0,0000 0,0100
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKE-OBKLADY 0,0400 1,1000
NATERY 0,0000 0,0300
Préce PSV 0,0700 1,2500
MontézZne préace

M-21 ELEKTROMONTAZE 0,0000 0,0000
Montézne préace 0,0000 0,0000
Celkom v EUR 20,3900 0,0000



Rozpocet Prestavba autobusovej zastavky Stefanovce / Hlavny objekt

Spratoval.
Odberate I': Obec Stefanovce Ing. Jan
Projektant: D. D. - ARCH s. 1. 0. Ks:
vauuiii.
Dodévate I': 29.01.2020
Zakazka Prestavba autobusovej zastavky Stefanovce
Objekt Hlavny objekt
PrehTlad rozpo étovych nakladov
Cennik Kdéd polozky Nazov Mj MnoZstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos t/Mj Hmotnos t' Sut
Prace HSV
ZEMNE PRACE
1/A1 | 131201101 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 0,801
Hibenie ryh $irky do 600 mm v hornine tr.3 stdrznych - ruénym
1/A1 | 132211101 naradim m3 6,500
1/A1 | 133201101 Vykop Sachty zapaZenej, hornina 3 do 100 m3 m3 0,140
1/A1 | 162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 6,611
1/A1 | 167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne m3 6,611
UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo vrstvach a
1/A1 | 171201101 s hrubym urovnanim nezhutnenych m3 6,611
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez prehodenia
1/A1 | 175101201 sypaniny m3 0,830
QOdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr. vrstvy
221/B 1| 113107131 do 150 mm, -0,22500t m2 9,780
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100
221/B 1| 113107142 mm, -0,18100t m2 2,500
ZEMNE PRACE 0,000 0,000
ZAKLADY
Nasyp pod zékladové konStrukcie so zhutnenim zo Strkopiesku fr.0-
11/A1 271573001 32 mm m3 0,500 2,070 1,035
11/A'1 | 274313521 Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 12/15 m3 2,510 2,378 5,969
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Rozpocet Prestavba autobusovej zastavky Stefanovce / Hlavny objekt

Cennik Kaéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos t/Mj Hmotnos t' Sut

11/A'1 | 275313521 Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 12/15 m3 0,140 2,378 0,333
ZAKLADY 6,830 7,340
ZVISLE KONSTRUKCIE
Murivo nosné (m3) PREMAC alebo ekvivalent 50x30x25 s beténovou

11/A'1 | 311271303 vyplfiou hr. 300 mm m3 2,970 2,013 5,978
Vystuz pre murivo nosné PREMAC alebo ekvivalent s beténovou

11/A'1 | 311361825 vyplriou z ocele 10505 t 0,147 1,002 0,147
ZVISLE KONSTRUKCIE 3,010 6,130
SPEVNENE PLOCHY
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm

221/A 1| 564762112 (vibr.8trk) po zhut.hr. 210 mm m2 9,780 0,509 4,976
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu

R/RE 573211108 cestného v mnozstve 0,50 kg/m2 m2 2,500
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 8 O v pruhu $. do 3 m z nemodifik.

R/RE 577144111 asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 2,500
Dlazba beténova Low value PREMAC HAKA alebo ekvivalent 6N-

R/RE 592460007700 normal Skérové, rozmer 200x165x60 mm, siva m2 7,353
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre peSich hr. 60

R/RE 596911141 mm pre peSich do 50 m2 so zriadenim 16zka z kameniva hr. 40 mm  m2 7,280
SPEVNENE PLOCHY 0,510 4,980
OSTATNE PRACE
LeSenie lahké pracovné pomocné, s vyskou leSerovej podlahy do

3/A1 | 941955001 1,20 m m2 21,180 0,002 0,032
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou ampulkou

11/A'1 | 959941123 do beténu, ZB, kamefia, s vyvftanim otvoru M12/95/220 mm ks 11,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnena chemickou ampulkou

11/A'1 | 959941131 do beténu, ZB, kamefia, s vyvftanim otvoru M16/20/165 mm ks 7,000
L6Zko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazobnych kociek z

221/A 1 918101111 beténu prostého tr. C 12/15 m3 0,300 2,201 0,66

Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585
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Rozpocet Prestavba autobusovej zastavky Stefanovce / Hlavny objekt

Cennik Kaéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos t/Mj Hmotnos t' Sut
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky nad 50

221/B 1| 919735112 do 100 mm m 5,000 0,000 0
Obrubnik PREMAC alebo ekvivalent parkovy, IxSxv 1000x50x200

R/RE 592170001800 mm, siva ks 11,080
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betén., do 16zka z

R/RE 916561112 bet. pros. tr. C 16/20 s bo¢nou oporou m 10,970
OSTATNE PRACE 2,200 0,690

PRESUNY HMOT
Presun hmoét pre budovy (801, 803, 812), zvisla konstr. z tehal,

11/A'1 | 998011001 tvarnic, z kovu vysky do 6 m t 23,384
PRESUNY HMOT 0,000 0,000
Prace HSV 12,550 19,140
Prace PSV

KONSTRUKCIE TESARSKE
Montaz kotevnych Zeliez, priloziek, patiek, tahadiel, s pripojenim k

762/A 1| 762311103 drevenej konStrukcii ks 5,000 0,000 0,001
Montaz ocelovych spojovacich prostriedkov - svornikov, skrutiek

762/A 1| 762313112 dizky nad 150 do 300 mm ks 51,000
Montaz viazanych konstrukcii krovov striech z reziva priemernej

762/A 1| 762332110 plochy do 120 cm2 m 115,640 0,000 0,03
Montaz viazanych konstrukcii krovov striech z reziva priemernej

762/A 1| 762332120 plochy 120-224 cm2 m 11,200 0,000 0,003

Spojovacie prostriedky pre viazané konstrukcie krovov, debnenie a
latovanie, nadstresSné konstr., spadové kliny - svorky, dosky, klince,

762/A 1| 762395000 pasové ocel, vruty m3 1,862 0,023 0,043
762/A 1| 998762202 Presun hmoét pre konsStrukcie tesarske v objektoch vySky do 12 m % 4,500
R/RE 533810011101 Kotva ty¢ova D 16 mm ks 5,000
R/RE 5338100111321 | Spojovacia ty¢ D12,matica podlozky ks 51,000
Dosky a foSne zo smreku neopracované neomietané akost' | hr. 24-32
R/RE 605110000500 mm, §. 170-240 mm m3 0,437
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Rozpocet Prestavba autobusovej zastavky Stefanovce / Hlavny objekt

Cennik Kaéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos t/Mj Hmotnos t' Sut
R/RE 605120008000 Hranol mékke rezivo - omietané smrek m3 1,346
R/RE 605330001400 Laty zo smreku akost | prierez do 25 cm2, di. 2010-3000 mm m3 0,079
R/RE 6056055424203,1 Doska bukové na lavicu m3 0,154
R/RE 762341021 Montaz debnenia odkvapov z dosiek pre vSetky druhy striech m2 2,688
R/RE 762341201 Montaz latovania jednoduchych striech pre sklon do 60° m 110,000
R/RE 762341251 Montaz kontralat pre sklon do 22° m 30,000
R/RE 762823113 MontazZ lavic z hraneného reziva m 10,200
KONSTRUKCIE TESARSKE 0,020 0,080
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE
764/A 6 | 764171231 Krytina doplnky - zaveterna liSta, sklon strechy do 30° m 13,600
Krytina doplnky - hrebene z hrebenaéov s vetracim pasom, sklon
764/A 6 | 764171254 strechy do 30° m 5,600 0,001 0,005
764/A 6 | 764751112 Odpadové rura kruhova D 100 mm m 5,000 0,002 0,009
Koleno odpadovej riry D 100 mm Lindab Rainline Elite alebo
764/A 6 | 764751132 ekvivalent ks 4,000 0,000 0,001
764/A 6 | 764751142 Vytokové koleno potrubia D 100 mm ks 2,000 0,000 0,001
764/A 6 | 764751166 Medzikus k odkvapovej rare D 100 mm ks 2,000 0,000 0,001
Zlab pododkvapovy polkruhovy R 150 mm, vratane &ela, hakov,
764/A 6 | 764761122 rohov, katov Lindab alebo ekvivalent m 11,200 0,001 0,015
764/A 6 | 764761232 Zlabovy kotlik k polkruhovym Zfabom D 150 mm Lindab Rainline Elite |ks 2,000 0,000 0,001
764/A 7 | 998764201 Presun hmét pre konStrukcie klampiarske v objektoch vySky do 6 m  |% 1,850
R/RE 764171107 Krytina velkoformatova z poplastovaného plechu sklon strechy do 30° |m2 18,700
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Rozpocet Prestavba autobusovej zastavky Stefanovce / Hlavny objekt

Cennik Kaéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos t/Mj Hmotnos t' Sut
R/RE 764171260 Krytina doplnky - ¢elo hrebenaca, sklon strechy do 30° ks 2,000
R/RE 764171263 Krytina - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30° m 22,400
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 0,010 0,030
KRYTINY TVRDE
Stresna folia DORKEN Delta Vent S alebo ekvivalent, na piné
765/A 1| 765901022 debnenie m2 18,700 0,000 0
765/A 1| 998765201 Presun hmét pre tvrdé krytiny v objektoch vysSky do 6 m % 5,600
KRYTINY TVRDE 0,000 0,000
KONSTRUKCIE STOLARSKE
Montaz obloZenia podhladov rovnych palubovkami na pero a drazku
766/A 1| 766421223 smrekovcovymi, §. nad 80 do 100 mm m2 18,700 0,000 0
766/A 1| 766427112 Montaz oblozenia podhladov, podkladovy rost m 56,000 0,000 0,002
766/A 1| 998766201 Presun hmot pre konStrukcie stolarske v objektoch vysSky do 6 m % 0,550
Laty zo smreku akost | prierez do 25 cm2, di. 2010-3000
R/RE 605330001400 mm(60/40,alebo 50/50) m3 0,148
Dreveny obklad tatransky profil, hribka 15 mm, Sirka do 96 mm, I.
R/RE 611920006501 trieda m2 20,570
KONSTRUKCIE STOLARSKE 0,000 0,000
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych doplnkovych
767/A 3| 767995103 konStrukcii nad 10 do 20 kg - montaz lavic kg 126,436 0,000 0,009
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch
767/A 3| 998767201 vySky do 6 m % 0,900
R/RE 133310000201 Oelové prvky ozn. 10 370 t 0,133
R/RE 767995112,1 Montaz a dodavka koSa kombinacia ocel a drevo kus 1,000
Vyroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0
R/RE 767995365 kg stupna zlozitosti 3 kg 126,436
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Rozpocet Prestavba autobusovej zastavky Stefanovce / Hlavny objekt

Cennik Kaéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos t/Mj Hmotnos t' Sut
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 0,000 0,010
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKE-OBKLADY
Montaz obkladov vonk. stien z obkladaciek kamennych kladenych do

771/A 2 | 781731030 malty vel. 290 x 65 mm (bez Spec.mater. obkladu) m2 28,000 0,039 1,104
Presun hmét pre obklady keramické ,alebo kamenné v objektoch

771/A 2| 998781201 vySky do 6 m % 2,000

R/RE 5838402232,1 Kamenny obklad vySka 40-70 mm, hrabka 20-40 mm m2 29,400
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKE-OBKLADY 0,040 1,100
NATERY
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby Sedej na vzduchu

783/A 1| 783222100 schndce dvojnasobné - 70um m2 8,218 0,000 0,001
Natery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnice

783/A 1| 783226100 zéakladny - 35um m2 8,218 0,000 0,001
Natery tesarskych konstrukcii syntetické lazurovacim lakom

783/A 1| 783726000 napustenim m2 136,990 0,000 0,015
Natery tesarskych konStrukcii syntetické lazurovacim lakom 1x

783/A 1| 783726100 lakovanim m2 136,990 0,000 0,015
Natery stolarskych a tesarskych konstrukcii superhydrofébnym

R/RE 783690010 naterom hr. 13 pm m2 7,956
Natery tesarskych konstrukcii, povrchova impregnéacia proti

R/RE 783782404 drevokaznému hmyzu, hubam a plesniam, jednonasobna m2 144,946
NATERY 0,000 0,030
Prace PSV 0,070 1,250
Montazne prace
M-21 ELEKTROMONTAZE

R/RE 210203042 Montaz a zapojenie stropného LED svietidla ks 1,000
Solarne LED svietidlo bez stipa - 20W - ACU-260Wh-SP160W - PIR -

R/RE 348120002100 LEDSOL 1220Sx alebo ekvivalent ks 1,000

Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585
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Rozpocet Prestavba autobusovej zastavky Stefanovce / Hlavny objekt

Cennik Kaéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos t/Mj Hmotnos t' Sut
M-21 ELEKTROMONTAZE 0,000 0
MontaZne prace 0,000 0
Celkom v EUR 20,390 0

Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585

Strana 11z 11



