
​ZMLUVA O DIELO​

​uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov​

​I.​ ​Zmluvné strany​

​1.1. Objednávateľ:​ ​Obec Maškovce​
​So sídlom:​ ​Obecný úrad, Maškovce 2, 067 32 Vyšný Hrušov​
​Zastúpený:​ ​Peter Sirý, starosta obce​
​IČO:​ ​00690121​
​DIČ:​ ​2021213667​

​Ďalej len​​Objednávateľ​

​a​

​1.2. Zhotoviteľ:​ ​FUN & PLAY s.r.o.​
​So sídlom:​ ​Kvetná 403/5, 09101, Stropkov​
​Zastúpený:​ ​Matúš Vojček​
​IČO:​ ​50409743​
​DIČ:​ ​2120313580​
​IČ DPH:​ ​SK2120313580​
​Bankové spojenie:​ ​Slovenská Sporiteľňa a.s.​
​Číslo účtu IBAN:​ ​SK88 0900 0000 0051 1853 0309​
​Zapísaný v:​ ​Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 33177/P​

​Ďalej len​​Zhotoviteľ​

​II.​ ​Predmet zmluvy​

​2.1.​
​Predmetom​​tejto​​Zmluvy​​je​​záväzok​​zhotoviteľa​​vykonať​​pre​​objednávateľa​​stavebné​​práce​​s názvom:​
​„​​Ihrisko​ ​pre​ ​každé​ ​dieťa​ ​v​ ​obci​ ​Maškovce​​“​ ​(ďalej​ ​len​ ​„dielo“)​ ​podľa​ ​dohodnutých​ ​podmienok​
​a záväzok​ ​objednávateľa​ ​riadne​ ​zhotovené​ ​dielo​ ​prevziať​ ​a zaplatiť​ ​zhotoviteľovi​ ​dohodnutú​ ​cenu​
​diela,​​ktorá​​je​​výsledok​​súťaže​​uskutočnenej​​podľa​​§​​108​​zákona​​o verejnom​​obstarávaní​​č.​​343/2015​
​Z. z. v znení neskorších predpisov.​
​2.2.​
​Zhotoviteľ​ ​sa​ ​zaväzuje​ ​vykonať​ ​dielo​ ​vo​ ​vlastnom​ ​mene,​ ​na​ ​vlastný​ ​náklad​ ​a na​ ​vlastné​
​nebezpečenstvo,​ ​v súlade​ ​s projektom​ ​stavby,​ ​s podmienkami​ ​stavebného​ ​povolenia,​ ​podľa​
​oceneného​ ​výkazu​ ​výmer​ ​-​ ​rozpočtu​ ​stavby,​ ​ktorý​ ​tvorí​ ​prílohu​ ​č.​ ​1​ ​zmluvy​ ​a podľa​ ​projektovej​
​dokumentácie​ ​v zmysle​ ​podmienok​ ​vydaných​ ​príslušným​ ​stavebným​ ​úradom,​ ​podľa​ ​platných​ ​STN​
​a všeobecne záväzných právnych predpisov.​
​2.3.​
​Zhotoviteľ​ ​znáša​ ​nebezpečenstvo​ ​škody​ ​na​ ​zhotovovanej​ ​veci​ ​až​ ​do​ ​dňa​​riadneho​​odovzdania​​diela​
​zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.​

​III.​ ​Miesto a čas vykonania diela​

​3.1.​
​Zhotoviteľ​ ​sa​ ​zaväzuje​ ​vykonať​​pre​​objednávateľa​​dielo​​v požadovanom​​rozsahu​​a kvalite​​a odovzdať​
​dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.​
​3.2.​
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​Miesto realizácie diela:​ ​Obec Maškovce, Parcelné číslo: 2, k. ú. Maškovce​
​3.3.​
​Termíny realizácie diela:​

​●​ ​Začiatok​ ​realizácie:​ ​do​ ​7​ ​kalendárnych​ ​dní​ ​odo​ ​dňa​ ​odovzdania​ ​a prevzatia​ ​staveniska.​
​Zhotoviteľ​​je​​povinný​​prevziať​​Stavenisko​​od​​Objednávateľa​​najneskôr​​do​​14​​kalendárnych​
​dní​ ​odo​ ​dňa​ ​písomného​ ​doručenia​ ​„Výzvy​ ​na​ ​prevzatie​ ​Staveniska“,​ ​ktorá​ ​bude​
​Zhotoviteľovi​ ​zaslaná​ ​Objednávateľom.​ ​O odovzdaní​ ​a prevzatí​ ​Staveniska​ ​spíšu​ ​Zmluvné​
​strany zápis.​

​●​ ​Dokončenie​ ​realizácie:​ ​do​ ​15.09.2026.​ ​O odovzdaní​ ​a prevzatí​ ​diela​ ​spíšu​ ​Zmluvné​ ​strany​
​zápis.​

​3.4.​
​Dodržiavanie​ ​termínu​ ​realizácie​ ​diela​ ​zo​ ​strany​ ​zhotoviteľa​ ​závisí​ ​od​ ​riadnej​ ​a​ ​včasnej​ ​súčinnosti​
​objednávateľa​​dohodnutej​​v​​zmluve.​​Po​​dobu​​omeškania​​objednávateľa​​s​​poskytnutím​​súčinnosti​​nie​
​je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.​
​3.5.​
​Zhotoviteľ​​je​​povinný​​neodkladne,​​najneskôr​​však​ ​tri​​(3)​​pracovné​​dni​​po​​vzniku​​akejkoľvek​​udalosti,​
​ktorá​ ​bráni​ ​alebo​ ​sťažuje​ ​zhotovovanie​ ​diela​ ​s​ ​dôsledkom​ ​hroziaceho​ ​omeškania​ ​odovzdania​ ​diela​
​písomne​​oboznámiť​​objednávateľa​​o​​tejto​​skutočnosti​​záznamom​​v​​stavebnom​​denníku​​(písomne​​na​
​adresu objednávateľa).​
​3.6.​
​Realizácia​ ​stavebného​ ​diela​ ​je​ ​podmienená​ ​vhodnými​ ​klimatickými​ ​podmienkami,​​t.​​j.​​objednávateľ​
​odovzdá​​stavenisko​​na​​realizáciu​​zhotoviteľovi,​​pokiaľ​​v​​predpokladanej​​lehote​​realizácie​​budú​​vhodné​
​klimatické​​podmienky.​​Zhotoviteľ​​je​​oprávnený​​prerušiť​​výstavbu​​v​​prípade,​​že​​klimatické​​podmienky​
​nebudú​ ​umožňovať​ ​zrealizovať​ ​dielo​ ​v​ ​požadovanej​ ​kvalite​ ​za​ ​dodržania​ ​príslušných​ ​noriem,​ ​a​
​zákonov. Prerušenie prác musí musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.​
​Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci.​
​Za​ ​vyššiu​ ​moc​ ​sa​ ​považuje​ ​udalosť​ ​alebo​ ​okolnosť​ ​(napr.​ ​živelná​ ​pohroma,​​povodeň,​​zemetrasenie,​
​víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémia, vojna a pod.):​

​a)​ ​ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,​
​b)​ ​proti​ ​vzniku​​ktorej​​sa​​zmluvná​​strana​​nemohla​​primerane​​zabezpečiť​​pred​​uzavretím​
​tejto zmluvy,​
​c)​ ​ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,​
​d)​ ​ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.​

​Zmluvné​ ​termíny​ ​sa​ ​predlžujú​ ​o​ ​trvanie​ ​nevhodných​ ​klimatických​ ​podmienok,​ ​pre​ ​ktoré​ ​bolo​
​prerušené​​vykonávanie​​diela,​​o​​trvanie​​vyššej​​moci​​a​​o​​dobu​​nevyhnutnú​​na​​odstránenie​​jej​​priamych​
​následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu).​

​IV.​ ​Cena za dielo​

​4.1.​
​Cena​ ​za​ ​vyhotovenie​ ​diela​ ​je​ ​stanovená​ ​na​ ​základe​ ​výsledkov​ ​verejného​ ​obstarávania,​ ​dohodou​
​zmluvných​ ​strán​ ​v​ ​súlade​ ​so​ ​zákonom​ ​č.​ ​18/1996​ ​Z.​ ​z.​ ​o​ ​cenách​ ​v​ ​znení​ ​neskorších​ ​predpisov​ ​a​
​vykonávacou​​vyhláškou​​č.​​87/1996​​Z.​​z.​​v​​znení​​neskorších​​predpisov,​​ako​​cena​​maximálna​​s​​ohľadom​
​na​​práce​​predpokladané​​výkazom​​výmer​​a​​je​​špecifikovaná​​v​​rozpočte​​diela​​(ocenenom​​výkaze​​výmer)​
​vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí​​prílohu č.​​1​​k zmluve.​
​4.2.​
​Cena diela je na základe bodu 4.1. určená  vo výške:​

​Cena bez DPH​ ​45 223,50 EUR​
​DPH vo výške 23%​ ​10 401,41 EUR​
​Cena s DPH​ ​55 624,91 EUR​

​4.3.​
​V​ ​cene​ ​sú​ ​zahrnuté​ ​všetky​ ​náklady​ ​na​ ​zhotovenie​ ​predmetu​ ​diela​ ​t.​ ​j.​ ​dopravné​ ​náklady,​ ​skladné,​
​zariadenie​ ​staveniska,​ ​náklady​ ​na​ ​vytýčenie​ ​všetkých​ ​podzemných​ ​vedení​ ​ich​ ​správcami,​ ​vrátane​
​nákladov​​na​​výkon​​dozoru​​správcami​​počas​​realizácie​​prác,​​prípadne​​ostatných​​poplatkov​​a​​ich​​sondáž​
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​pred​ ​realizáciou,​ ​dotknutých​ ​realizáciou​ ​stavebného​ ​diela,​ ​vrátane​ ​nákladov​ ​na​ ​predkladanie​
​dokladov​​k​​odovzdávaciemu​​a​​preberaciemu​​konaniu​​celého​​stavebného​​diela​​a​​potrebné​​k​​uvedeniu​
​diela​​do​​prevádzky​​v​​potrebnom​​počte​​vyhotovení,​​projekt​​skutkového​​stavu,​​revízne​​správy,​​odpady​
​–​ ​doklady,​ ​vrátane​ ​všetkých​ ​ďalších​ ​nákladov,​ ​ktoré​ ​sú​ ​potrebné​ ​na​ ​kompletnú​ ​realizáciu​ ​všetkých​
​zmluvných​ ​výkonov​ ​a​ ​vykonanie​ ​predmetu​ ​zmluvy​ ​tak,​ ​aby​ ​dielo​ ​bolo​ ​vypracované​ ​v​ ​súlade​ ​s​
​oceneným​​výkazom​​výmer.​​V​​prípade,​​ak​​bude​​potrebné​​vykonať​​práce​​nad​​rámec​​oceneného​​výkazu​
​výmer​ ​(naviac​ ​práce)​ ​z​ ​dôvodov​ ​mimoriadnych​ ​udalostí,​​ktoré​​zhotoviteľ​​nezavinil,​​môžu​​byť​​takéto​
​práce​​vykonané​​na​​základe​​dodatku​​k​​tejto​​zmluve​​uzatvoreného​​v​​súlade​​s​​§​​18​​Zákona​​č.​​343/2015​
​Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.​
​4.4.​
​Zhotoviteľ​​nemá​​nárok​​na​​zvýšenie​​ceny​​za​​dielo​​a​​nie​​je​​oprávnený​​domáhať​​sa​​zvýšenia​​ceny​​za​​dielo​
​bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo.​
​K​​zmene​​ceny​​diela​​počas​​realizácie​​môže​​dôjsť​​na​​základe​​požiadavky​​jednej​​zo​​zmluvných​​strán​​a​​to​
​v​​prípade​​naviac​​alebo​​menej​​prác.​​Rozsah​​prác​​a​​ich​​cena​​musí​​byť​​upravená​​dodatkom​​k​​základnej​
​zmluve obojstranne odsúhlaseným obidvoma zmluvnými stranami.​
​Zmluvná​​cena​​môže​​byť​​zvýšená​​len​​o​​cenu​​naviac​​prác,​​pričom​​spôsob​​určenia​​ceny​​naviac​​prác​​je​​v​
​zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom: Zhotoviteľ ocení naviac práce nasledovne:​

​-​ ​položky​ ​naviac​ ​prác,​ ​ktoré​ ​sa​ ​nachádzajú​ ​v​ ​ocenenom​ ​výkaze​ ​výmer​ ​(rozpočte)​ ​tejto​
​Zmluvy, musia byť ocenené jednotkovými cenami týchto položiek;​
​-​ ​položky​​naviac​​prác,​​ktoré​​sa​​nenachádzajú​​v​​ocenenom​​výkaze​​výmer​​(rozpočte)​​tejto​
​Zmluvy,​ ​musia​ ​byť​ ​ocenené​ ​podľa​ ​programu​ ​CENKROS,​​jeho​​aktuálnej​​verzie​​platnej​​ku​​dňu​
​uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní.​

​V.​ ​Platobné podmienky​

​5.1.​
​Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.​
​5.2.​
​Faktúru​ ​môže​ ​Zhotoviteľ​ ​vystaviť​​na​​základe​​akceptovaného​​plnenia​​stavebných​​prác​​za​​fakturované​
​obdobie​ ​po​ ​kontrole​ ​súladu​ ​s​ ​vykonanými​ ​prácami​ ​podľa​ ​skutkového​ ​stavu​ ​a​ ​podľa​ ​stavebného​
​denníka.​ ​Podkladom​ ​pre​ ​vystavenie​​faktúry​​bude​​súpis​​skutočne​​vykonaných​​prác​​a​​dodávok​​podľa​
​určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.​
​5.3.​
​Faktúra​ ​bude​ ​predkladaná​ ​na​ ​úhradu​ ​v​ ​štyroch​ ​vyhotoveniach.​ ​Prílohou​ ​faktúry​ ​bude​ ​súpis​
​vykonaných​ ​prác​ ​a​ ​dodávok​ ​a​ ​zisťovací​ ​protokol​ ​potvrdený​ ​stavebným​ ​dozorom​ ​objednávateľa​ ​a​
​zástupcom​ ​zhotoviteľa,​ ​plus​ ​príslušné​ ​doklady​ ​o​ ​cenách​ ​a​ ​úhrade​ ​poplatku​ ​za​ ​uloženie​ ​odpadu,​
​vykonaní​ ​tlakových​ ​skúšok,​ ​revíznych​ ​správ,​ ​odpracovaných​ ​hodinových​ ​zúčtovacích​ ​sadzieb​ ​a​
​ostatných​​položiek,​​ktoré​​v​​rozpočte​​neboli​​ocenené​​položkami​​z​​použitých​​cenníkov​​stavebných​​prác​
​podpísaných​​oprávnenou​​osobou​ ​zhotoviteľa​​a​​stavebným​​dozorom,​​ktorí​​svojimi​​podpismi​​zaručujú,​
​že​​fakturované​​stavebné​​práce​​boli​​skutočne​​realizované​​podľa​​schválenej​​PD​​a​​ocenené​​položkou​​zo​
​schváleného​ ​rozpočtu​ ​a​ ​boli​ ​zrealizované​ ​v​ ​požadovanej​ ​kvalite​ ​a​ ​z​ ​predpísaných​ ​materiálov.​
​Jednotlivé​ ​položky​ ​v​ ​prílohách​ ​sa​ ​nebudú​ ​uvádzať​ ​kumulovane,​ ​ale​ ​položkovite​ ​sa​ ​uvedú​ ​v​
​jednotkových množstvách a jednotkových cenách.​

​5.3.1.​
​Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať  aj tieto údaje:​

​•​ ​označenie   faktúry a jej číslo,​
​•​ ​špecifikácia​​plnenia​​v​​zmysle​​detailného​​rozpočtu​​označená​​až​​na​​úroveň​​čísla​
​a​​názvu​​položkovitého​ ​výdavku​ ​v​​rozsahu​​objemu​​vykonaných​​a​​odsúhlasených​​prác​
​v prílohe ako súpis prác​
​•​ ​špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),​
​•​ ​číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,​
​•​ ​špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD,​
​•​ ​pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,​
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​V​ ​prípade,​ ​že​ ​faktúra​ ​nebude​​obsahovať​​uvedené​​náležitosti​​tohto​​bodu​​zmluvy​​alebo​​bude​
​obsahovať​ ​nesprávne​ ​uvedené​ ​údaje​ ​je​ ​objednávateľ​ ​oprávnený​ ​vrátiť​ ​ju​ ​zhotoviteľovi​ ​na​
​prepracovanie​​alebo​​doplnenie​​s​​tým,​​že​​nová​​lehota​​splatnosti​​začne​​plynúť​​dňom​​doručenia​
​takto opravenej alebo doplnenej faktúry.​
​5.3.2​
​Zhotoviteľ​​je​​povinný​​súpis​​prác​​položkovitého​​rozpočtu​​obsahujúci​​názvy​​objektov,​​položiek,​
​jednotkové​ ​ceny,​ ​množstvá,​ ​rozmery,​ ​sumy​ ​zrealizovaných​​položiek​​predkladať​​s​​označením,​
​pečiatkou,​​podpisom​ ​zhotoviteľa​​a​​so​​schválením​​stavebného​​dozora​​objednávateľa​​vo​​forme​
​jeho​ ​podpisu​ ​a​ ​pečiatky​ ​na​ ​každom​ ​liste​ ​súpisu,​ ​je​ ​povinný​ ​aj​ ​predložiť​ ​na​ ​CD/DVD​
​fotodokumentáciu​ ​zhotoveného​ ​diela​ ​a/​​alebo​​časti​​diela​​vzťahujúceho​​sa​​k​​predkladanému​
​súpisu.​
​5.3.3​
​Zhotoviteľ​ ​je​ ​povinný​ ​súpisy​ ​vykonaných​ ​prác​ ​dodávané​ ​ako​ ​podklad​ ​k​ ​faktúre​ ​predložiť​
​Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.​

​5.4.​
​Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.​
​5.5.​
​Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.​
​5.6.​
​Jednotlivé​ ​faktúry​ ​musia​ ​spĺňať​ ​náležitosti​ ​daňového​ ​dokladu​ ​a​ ​aj​ ​náležitosti​ ​v​ ​zmysle​ ​§​ ​74​ ​ods.​ ​1​
​zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.​
​5.7.​
​V​ ​prípade,​ ​že​ ​faktúra​ ​nebude​ ​obsahovať​ ​náležitosti​ ​uvedené​ ​v​ ​predchádzajúcom​ ​bode,​ ​resp.​ ​bude​
​podstatne​ ​porušovať​ ​zmluvné​ ​povinnosti​ ​objednávateľ​ ​bude​ ​oprávnený​ ​vrátiť​ ​ju​ ​zhotoviteľovi​ ​na​
​doplnenie. V takom  prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.​
​5.8.​
​Konečná​ ​faktúra​ ​predstavuje​ ​celkové​ ​finančné​ ​vysporiadanie​ ​diela.​ ​Úhrada​ ​konečnej​​faktúry​​celého​
​diela​ ​je​ ​podmienená​ ​riadnym​ ​vykonaním​ ​celého​ ​diela​ ​a​ ​jeho​ ​odovzdaním​ ​a​ ​prevzatím​ ​v​ ​zápise​ ​o​
​odovzdaní​ ​a​ ​prevzatí​ ​diela,​ ​po​ ​odstránení​ ​všetkých​ ​vád​ ​a​ ​nedorobkov​ ​uvedených​ ​v​ ​odovzdávacom​
​protokole.​ ​Po​ ​splnení​ ​uvedených​ ​podmienok​ ​zhotoviteľ​ ​vystaví​ ​do​ ​30​ ​kalendárnych​ ​dní​ ​konečnú​
​faktúru​ ​celého​ ​diela,​ ​ktorú​ ​objednávateľ​ ​uhradí.​ ​Prílohami​ ​ku​ ​konečnej​ ​faktúre​ ​je​ ​protokol​ ​o​
​odovzdaní​​a​​prevzatí​​diela​​a​​súpis​​všetkých​​už​​objednávateľom​​uhradených​​faktúr,​​ako​​aj​​potvrdenie​​o​
​odstránení vád a nedorobkov.​
​5.9.​
​Zmluvné​ ​strany​ ​sa​ ​dohodli,​ ​že​ ​akékoľvek​ ​súpisy​ ​skutočne​ ​zrealizovaných​ ​prác​ ​ako​ ​aj​ ​odsúhlasenie​
​naviac​ ​prác​ ​bude​ ​právoplatne​ ​potvrdené​ ​v​ ​súlade​ ​s​ ​ustanoveniami​ ​tejto​ ​zmluvy​ ​len​ ​po​ ​písomnom​
​odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.​

​VI.​ ​Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody​

​6.1.​
​Zhotoviteľ​​sa​​zaväzuje​​prevziať​​stavenisko​​pre​​vykonanie​​diela​​do​​14​​dní​​od​​vyzvania​​objednávateľom.​
​O​ ​odovzdaní​ ​staveniska​ ​spíšu​ ​zmluvné​ ​strany​ ​Protokol​ ​/​ ​Zápis​ ​o​ ​odovzdaní​ ​a​ ​prevzatí​ ​staveniska,​ ​v​
​ktorom​​objednávateľ​​uvedie​​okrem​​iného​​zodpovednú​​osobu​​–​​stavebný​​dozor,​​ako​​aj​​všetky​​doklady​
​a​​rozhodnutia​​odovzdané​​zhotoviteľovi,​​ktoré​​sú​​potrebné​​pre​​realizáciu​​diela.​​V​​Protokole​​/​​Zápise​​o​
​odovzdaní​ ​a​ ​prevzatí​ ​staveniska​ ​sa​ ​jednoznačne​ ​a​ ​nezameniteľne​ ​vymedzí​ ​rozsah​ ​odovzdávaného​
​staveniska​​a​​možné​​miesta​​pripojenia​​elektrickej​​energie,​​vody,​​tepla,​​sociálnych​​zariadení​​a​​šatní​​pre​
​zamestnancov​ ​zhotoviteľa​ ​(ďalej​ ​spoločne​ ​len​ ​„Energie“).​ ​Náklady​ ​spojené​ ​s​ ​energiami,​ ​ako​ ​aj​
​náklady​​spojené​​so​​zabratím​​verejného​​priestranstva​​sú​​zahrnuté​​v​​cene​​diela​​,​​a​​teda​​zhotoviteľ​​je​
​povinný​ ​viesť​ ​evidenciu​ ​týchto​ ​výdavkov.​ ​V​ ​prípade,​ ​že​ ​vyššie​ ​uvedené​ ​energie​ ​a​ ​ostatné​ ​služby​
​zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.​
​6.2.​
​Zhotoviteľ​​sa​​zaväzuje​​pri​​preberaní​​staveniska​​prevziať​​od​​objednávateľa​​stavebné​​povolenia​​a​​všetky​
​rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.​
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​6.3.​
​Zhotoviteľ​ ​zodpovedá​ ​za​ ​ochranu​ ​priestoru​ ​staveniska,​ ​za​ ​jeho​ ​zabezpečenie​ ​proti​ ​krádežiam,​​proti​
​nepriaznivým​ ​poveternostným​ ​vplyvom,​ ​za​ ​vhodné​ ​oplotenie,​ ​označenie​ ​výstražnými​ ​tabuľami​ ​a​
​výstražnými​ ​páskami,​ ​ako​ ​aj​ ​za​ ​škody​ ​vzniknuté​ ​porušením​ ​svojich​ ​povinností​ ​tak​ ​na​ ​majetku​
​objednávateľa​ ​ako​ ​aj​ ​tretích​ ​osôb​ ​podľa​ ​§​ ​373​ ​a​ ​násl.​ ​Obchodného​ ​zákonníka.​ ​Po​ ​zistení​ ​škody​
​zavinenej​ ​zhotoviteľom,​ ​je​ ​zhotoviteľ​ ​povinný​ ​uviesť​ ​zariadenie​ ​alebo​​vec​​do​​pôvodného​​stavu,​​pri​
​úplnom​ ​zničení​ ​zariadenia​ ​alebo​ ​veci​​nahradiť​​novou​​vecou​​toho​​istého​​typu​​a​​kvality,​​pokiaľ​​to​​pre​
​povahu​ ​zničeného​ ​zariadenia,​ ​alebo​ ​veci​ ​nebude​ ​možné​ ​je​ ​objednávateľ​ ​oprávnený​ ​požadovať​
​náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.​
​6.4.​
​Pri​​užívaní​​ciest​​a​​komunikácií​​určených​​na​​príjazd​​na​​stavenisko​​je​​zhotoviteľ​​povinný​​plniť​​povinnosti,​
​vyplývajúce​ ​zo​ ​všeobecne​ ​záväzných,​ ​ale​ ​aj​ ​interných​ ​právnych​ ​predpisov​ ​objednávateľa​ ​–​
​prevádzkovateľa​ ​a​ ​zodpovedá​ ​za​ ​ich​ ​prípadné​ ​porušenie​ ​a​ ​vzniknutú​ ​škodu​ ​podľa​ ​príslušných​
​právnych predpisov.​
​6.5.​
​Zhotoviteľ​ ​je​ ​zodpovedný​ ​za​ ​primeraný​ ​poriadok​ ​na​ ​stavbe,​ ​za​ ​správne​ ​uskladnenie​ ​materiálov​ ​a​
​konštrukcií,​​za​​prípadné​​znečistenie​​komunikácii,​​ktoré​​bude​​používať​​pre​​svoju​​činnosť,​​dodržiavanie​
​nočného​​a​​nedeľného​​pokoja​​a​​zaväzuje​​sa​​na​​svoje​​náklady​​odstrániť​​odpad,​​ktorý​​je​​výsledkom​​jeho​
​činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní  faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.​
​6.6.​
​Zhotoviteľ​​pri​​realizácii​​diela​​je​​povinný​​dodržiavať​​predpisy​​a​​opatrenia​​na​ ​zabezpečenie​​bezpečnosti​
​a​ ​ochrany​ ​zdravia​ ​pri​ ​práci,​ ​na​ ​ochranu​ ​životného​ ​prostredia,​ ​ako​ ​aj​ ​protipožiarne​ ​opatrenia,​
​vyplývajúce​ ​z​ ​povahy​ ​vykonávanej​ ​práce.​​Za​​ich​​prípadné​​porušenie​​a​​vzniknutú​​škodu​​zodpovedá​​v​
​plnom​ ​rozsahu.​ ​Je​ ​tiež​ ​povinný​ ​realizovať​ ​dielo​ ​tak,​ ​aby​ ​prístup​ ​verejnosti​ ​k​ ​stavbe,​ ​zásobovacieho​
​systému​ ​a​ ​prístup​ ​záchranných​ ​či​ ​požiarnych​ ​zložiek​ ​a​​užívanie​​stavby​​nebolo​​nad​​mieru​​prípustnú​
​zákonom znemožnené, resp. obmedzované.​
​6.7.​
​Zhotoviteľ​​zabezpečí​​na​​svoje​​náklady​​a​​nebezpečenstvo​​dopravu​​a​​skladovanie​​všetkých​​materiálov,​
​stavebných​​hmôt​​a​​dielcov,​​výrobkov,​​strojov​​a​​zariadení​​a​​ich​​presun​​a​​montáž​​na​​stavenisko​​tak,​​aby​
​bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku.​
​6.8.​
​Zhotoviteľ​ ​na​ ​svoje​ ​náklady​ ​zabezpečí​ ​v​ ​prípade​​potreby​​zameranie​​podzemných​​inžinierskych​​sietí,​
​povolenie​ ​na​ ​zabratie​ ​(zaujatie)​ ​verejného​ ​priestranstva,​ ​zvláštne​ ​užívanie​ ​verejných​ ​komunikácií​ ​a​
​verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.​
​6.9.​
​Predmet​ ​zákazky​ ​bude​ ​financovaný​ ​z​ ​vlastných​ ​zdrojov​ ​objednávateľa​ ​a​ ​z​ ​dotácie​ ​Ministerstva​
​práce, sociálnych vecí a rodiny SR.​
​6.10.​
​Na​ ​uskutočnenie​ ​diela​ ​musí​ ​zhotoviteľ​ ​použiť​ ​iba​ ​stavebné​ ​výrobky,​ ​ktoré​ ​sú​ ​podľa​ ​osobitných​
​predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.​
​6.11.​
​Zhotoviteľ​ ​sa​ ​zaväzuje​ ​vyzvať​ ​objednávateľa​ ​a​ ​stavebného​ ​dozora​ ​na​ ​kontrolu​ ​všetkých​ ​prác,​ ​ktoré​
​majú​ ​byť​ ​zakryté​ ​alebo​ ​sa​ ​stanú​ ​neprístupnými,​ ​minimálne​ ​tri​ ​(3)​ ​pracovné​ ​dni​ ​vopred,​ ​ak​ ​si​ ​to​
​technologické​ ​podmienky​ ​vyžadujú​ ​skôr.​ ​Zároveň​ ​zhotoviteľ​ ​zhotoví​ ​fotodokumentáciu​ ​celého​
​postupu​​prác.​​Ak​​objednávateľ​​nevykoná​​kontrolu​​týchto​​prác,​​je​​zhotoviteľ​​oprávnený​​pokračovať​ ​v​
​realizácii​ ​diela.​ ​V​ ​prípade,​ ​že​ ​objednávateľ​ ​bude​ ​dodatočne​ ​požadovať​ ​odkrytie​ ​týchto​ ​prác,​ ​je​
​zhotoviteľ​​povinný​​odkrytie​​vykonať​​na​​náklady​​objednávateľa.​​Pokiaľ​​sa​​pri​​dodatočnej​​kontrole​​zistí,​
​že​ ​práce​ ​neboli​ ​riadne​ ​vykonané,​ ​toto​ ​odkrytie​ ​bude​ ​vykonané​ ​na​ ​náklady​ ​zhotoviteľa.​ ​V​ ​prípade​
​rozporu​ ​o​ ​kvalite​ ​a​ ​rozsahu​ ​vykonania​ ​stavebných​ ​prác​ ​zhotoviteľ​ ​požiada​ ​o​ ​písomné​ ​stanovisko​
​projektanta a stavebný dozor.​
​6.12.​
​Zhotoviteľ​ ​sa​ ​zaväzuje​ ​vyzvať​ ​objednávateľa​ ​minimálne​ ​tri​ ​(3)​ ​pracovné​ ​dni​ ​vopred​ ​na​ ​účasť​ ​na​
​povinných​ ​skúškach,​ ​ktoré​ ​bude​ ​realizovať.​ ​O​ ​priebehu​ ​a​ ​výsledkoch​​predpísaných​​resp.​​ocenených​
​skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.​
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​6.13.​
​Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.​
​6.14.​
​Zhotoviteľ​ ​je​ ​povinný​ ​predložiť​ ​od​ ​všetkých​ ​výrobkov​ ​a​ ​zariadení​ ​platné​ ​certifikáty,​ ​osvedčenia​ ​o​
​zhode,​​osvedčenia​​o​​kvalite,​​o​​akosti​​od​​slovenských​​skúšobní,​​zabezpečí​​potrebné​​skúšky​​a​​merania​​v​
​zmysle​ ​platných​ ​právnych​ ​predpisov​ ​a​ ​technických​ ​noriem,​ ​doklad​ ​o​ ​uskladnení​ ​odpadov.​ ​Po​
​dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.​
​6.15.​
​Zhotoviteľ​ ​je​ ​povinný​ ​počnúc​ ​dňom​ ​odovzdania​ ​staveniska​ ​viesť​ ​stavebný​ ​denník​ ​podľa​ ​ust.​ ​§​ ​46d​
​stavebného​​zákona.​​Do​​stavebného​​denníka​​s​​dvoma​​(2)​​priepismi​​sa​​zapíšu​​všetky​​skutočnosti,​​ktoré​
​sa​ ​stali​ ​na​ ​stavenisku,​ ​najmä​ ​údaje​ ​o​ ​stavebných​ ​prácach,​ ​o​ ​vykonaní​​štátneho​​stavebného​​dozoru,​
​štátneho​ ​dozoru​ ​a​ ​o​ ​iných​ ​činnostiach​ ​ovplyvňujúcich​ ​stavebné​ ​práce​ ​a​ ​priebeh​ ​stavby.​ ​Stavebný​
​denník​​počas​​realizácie​​diela​​musí​​byť​​neustále​​na​​stavbe​​trvale​​prístupný,​​až​​do​​skončenia​​stavebných​
​prác a odovzdania diela.​
​6.16.​
​Objednávateľ​​je​​oprávnený​​sledovať​​obsah​​stavebného​​denníka​​a​​k​​zápisom​​pripojiť​​svoje​ ​stanovisko.​
​Ak​ ​stavebný​ ​dozor​ ​objednávateľa​ ​so​ ​záznamom​ ​zhotoviteľa​ ​nesúhlasí,​ ​je​ ​povinný​ ​pripojiť​ ​k​ ​zápisu​
​svoje​ ​vyjadrenie​ ​do​ ​troch​ ​(3)​​dní.​​V​​opačnom​​prípade​​sa​​predpokladá,​​že​​s​​jeho​​zápisom​​súhlasí.​​To​
​isté​ ​platí​ ​pre​ ​námietky​ ​zhotoviteľa​ ​voči​ ​zápisom​ ​objednávateľa.​ ​Objednávateľ​ ​má​ ​právo​ ​robiť​ ​si​ ​zo​
​stavebného​ ​denníka​ ​fotokópie.​ ​Okrem​ ​stavbyvedúceho​ ​a​ ​stavebného​ ​dozoru​ ​má​ ​právo​ ​vykonávať​
​zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.​
​6.17.​
​Záznamy​​v​​stavebnom​​denníku,​​ktoré​​majú​​vplyv​​na​​rozsah​​stavebných​​prác,​​cenu​​diela,​​čas​​plnenia,​
​prípadne​ ​ďalšie​ ​záväzky​ ​tejto​ ​zmluvy​ ​o​ ​dielo,​ ​budú​ ​slúžiť​ ​ako​ ​podklad​ ​pre​​vypracovanie​​písomných​
​dodatkov​​k​​zmluve​​o​​dielo.​​Zhotoviteľ​​je​​povinný​​písomne​​informovať​​objednávateľa​​o​​takomto​​zápise​
​do troch (3) pracovných dní.​
​6.18.​
​Zhotoviteľ​ ​nebude​ ​realizovať​ ​žiadne​ ​zmeny​ ​v​ ​odsúhlasenej​ ​PD​ ​a​ ​RD​ ​bez​ ​záväzného​ ​stanoviska​
​projektanta​ ​a​ ​stavebného​ ​dozoru​ ​bez​ ​toho,​ ​aby​ ​boli​ ​zmeny​ ​cenovo​ ​vyčíslené​ ​a​ ​odobrené​ ​všetkými​
​zúčastnenými zložkami.​
​6.19.​
​Podmienkou​ ​odovzdania​ ​a​ ​prevzatia​ ​diela​ ​je​ ​úspešné​ ​vykonanie​ ​všetkých​ ​skúšok​ ​predpísaných​
​osobitnými​​predpismi,​​záväznými​​normami​​a​​projektovou​​dokumentáciou,​​ktoré​​zabezpečí​​zhotoviteľ​
​a​ ​predloženie​ ​dokladov​ ​o​ ​úspešnom​ ​vykonaní​ ​týchto​ ​skúšok​ ​a​ ​vydokladuje​ ​počet​ ​odpracovaných​
​hodín pri fakturácií tzv. HZS.​
​6.20.​
​Zhotoviteľ​​sa​​zaväzuje​​zabezpečiť,​​že​​akýkoľvek​​materiál​​vyťažený​​z​​miesta​​realizácie​​diela​​bude​​znovu​
​použitý,​​recyklovaný,​​spracovaný​​alebo​​uložený​​environmentálnym​​spôsobom,​​o​​čom​​predloží​​doklad​
​objednávateľovi​ ​do​ ​14​ ​dní​ ​od​ ​vyťaženia​ ​materiálu.​ ​Doklad​ ​musí​ ​obsahovať​ ​množstvo​ ​vyvezeného​
​odpadu,​ ​spôsob​ ​jeho​ ​spracovania,​ ​ako​​aj​​položkovite​​uvedené​​náklady​​s​​tým​​spojené.​​V​​prípade,​​ak​
​má​​dôjsť​​k​​výmene​​materiálov,​​ktoré​​by​​mohli​​byť​​opätovne​​použité​​resp.​​aj​ ​na​​iné​​objekty​​zhotoviteľ​
​vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.​
​6.21.​
​Zhotoviteľ​ ​v​ ​prípade​ ​realizácie​ ​diela​ ​aj​ ​subdodávateľmi​ ​je​ ​povinný​ ​zoznam​​subdodávateľov​​uviesť​​v​
​prílohe tejto zmluvy.​
​6.22.​
​Zhotoviteľ​ ​je​​povinný​​predložiť'​​elektronickú​​verziu​​podrobného​​položkovitého​​rozpočtu​​(vo​​formáte​
​MS​​Excel)​​ako​​aj​​predložiť​​v​​elektronickej​​verzii​​vo​​formáte​​MS​​Excel,​ ​každú​​zmenu​​tohto​​podrobného​
​rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.​
​6.23.​
​Objednávateľ​​trvá​​na​​zodpovednosti​​Zhotoviteľa​​a​​Zhotoviteľ​​túto​​zodpovednosť​​prijíma,​​že​​v​​prípade​
​ak​ ​by​ ​bol​ ​zistený​ ​v​ ​danom​ ​verejnom​ ​obstarávaní​ ​účasť​ ​Zhotoviteľa​ ​v​ ​karteli/resp.​ ​kolíznom​​konaní,​
​ktoré​ ​by​ ​bolo​ ​preukázané​ ​rozhodnutím​ ​PMÚ,​ ​Zhotoviteľ​​zaplatí​​výšku​​financií,​​ktoré​​by​​musel​​vrátiť​
​Prijímateľ (t.j. obec – Objednávateľ tejto Zmluvy) Vykonávateľovi.​
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​Túto​​škodu​​bude​​povinný​​zhotoviteľ​​zaplatiť​​objednávateľovi​​v​​lehote​​do​​7​​kalendárnych​​dní​​odo​​dňa,​
​kedy​ ​Vykonávateľ​ ​(PMÚ),​ ​rozhodol​ ​o​ ​tom,​ ​že​ ​Objednávateľ​ ​bude​ ​vyzvaný​ ​na​ ​zaplatenie​ ​financií​
​rozhodnutém PMÚ.​
​Túto​ ​škodu​ ​je​ ​povinný​ ​zhotoviteľ​ ​nahradiť​ ​objednávateľovi​ ​aj​ ​vtedy,​ ​ak​ ​na​ ​základe​ ​jeho​ ​závažných​
​pochybení​ ​bude​ ​alebo​ ​bude​ ​musieť​ ​byť​ ​vypovedaná/zrušená/ukončená​ ​táto​ ​zmluva​ ​a​ ​to​ ​do​ ​7​
​kalendárnych dní.​

​VII.​ ​Odovzdanie a prevzatie diela​

​7.1.​
​Zhotoviteľ​​je​​povinný​​objednávateľovi​​písomne​​oznámiť​ ​päť​​(5)​​kalendárnych​​dní​​vopred,​​kedy​​bude​
​dielo​​pripravené​​na​​odovzdanie​​a​​prevzatie.​​Na​​základe​​tohto​​oznámenia​​sú​​zmluvné​​strany​​povinné​
​dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.​
​7.2.​
​K​​odovzdaniu​​a​​prevzatiu​​dokončeného​​diela​​pripraví​​zhotoviteľ​​všetky​​doklady,​​ktoré​​mal​​povinnosť​
​priebežne​ ​odovzdávať​ ​a​​do​​odovzdania​​diela​​jeho​​zavinením​​neboli​​objednávateľovi​​počas​​realizácie​
​diela odovzdané a to najmä :​

​•​ ​stavebné denníky,​
​•​ ​atesty​​o​​požiarnej​​odolnosti​​použitých​​materiálov​​a​​výrobkov​​podľa​​ich​​umiestnenia​​v​
​stavbe,​
​•​ ​osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,​
​•​ ​doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,​
​•​ ​protokoly o skúškach, revízie a pod.,​
​•​ ​doklady o zákonnej likvidácii odpadov,​
​•​ ​opis​​a​​zdôvodnenie​​vykonaných​​odchýlok​​od​​projektu​​stavby,​​overeného​​v​​stavebných​
​konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,​
​•​ ​projekt​ ​skutočného​ ​vyhotovenia​ ​stavby​ ​so​ ​zakreslenými​ ​zmenami​ ​potvrdené​
​zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.​

​7.3.​
​Objednávateľ​ ​si​ ​vyhradzuje​ ​právo​ ​neprevziať​ ​dielo,​ ​ktoré​ ​nie​ ​je​ ​dodané​ ​v​ ​súlade​ ​so​ ​zmluvnými​
​podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode​
​7.4.​
​Dokladom​​o​​splnení​​diela​​zhotoviteľom​​je​​Protokol​​/​​Zápis​​o​​odovzdaní​​a​​prevzatí​​diela,​​návrh​​ktorého​
​pripraví​ ​stavebný​ ​dozor​ ​objednávateľa,​ ​účasť​ ​objednávateľa​ ​nie​ ​je​ ​vylúčená.​ ​Protokol​ ​/​ ​Zápis​ ​o​
​odovzdaní​ ​a​ ​prevzatí​ ​diela​ ​obsahuje​ ​predovšetkým​ ​vyhodnotenie​​akosti​​zhotoveného​​diela,​​zoznam​
​odovzdaných​ ​dokladov,​ ​konkrétny​ ​a​ ​podrobný​ ​súpis​ ​zistených​ ​vád​ ​a​ ​nedorobkov,​ ​vrátane​ ​dohôd,​
​opatrení​​a​​lehôt​​na​​ich​​odstránenie.​​Obsahom​​zápisu​​je​​vyhlásenie​​objednávateľa,​​že​​odovzdanú​​časť​
​diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.​
​7.5.​
​Zhotoviteľ​​je​​povinný​​pri​​odovzdaní​​diela​​usporiadať​​svoje​​stroje,​​výrobné​​zariadenia,​​zvyšný​​materiál​
​a​ ​odpad​ ​na​ ​stavenisku​ ​tak,​ ​aby​ ​mohol​ ​objednávateľ​ ​dielo​ ​riadne​ ​prevziať​ ​a​ ​užívať.​ ​Stavenisko​ ​je​
​zhotoviteľ​ ​povinný​ ​úplne​ ​vypratať​ ​do​ ​10​ ​dní​ ​odo​ ​dňa​ ​protokolárneho​ ​odovzdania​ ​diela​ ​okrem​
​zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov.​
​7.6.​
​Objednávateľ​​si​​vyhradzuje​​právo​​neprevziať​​dielo,​​ktoré​​má​​závažné​​vady​​a​​nedorobky,​​ktoré​​bránia​
​bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.​

​VIII.​ ​Zodpovednosť za vady a záručná doba​

​8.1.​
​Zhotoviteľ​ ​zodpovedá​ ​za​ ​to,​ ​že​ ​predmet​ ​plnenia​ ​tejto​ ​zmluvy​ ​o​ ​dielo​ ​bude​ ​zhotovený​ ​v​ ​súlade​ ​so​
​záväzkami​ ​tejto​ ​zmluvy​ ​o​ ​dielo,​ ​podľa​ ​technických​ ​noriem,​ ​podľa​ ​projektu​ ​stavby​ ​a​ ​všeobecne​
​záväzných​ ​právnych​ ​predpisov​ ​platných​ ​na​ ​území​ ​Slovenskej​ ​republiky,​ ​že​ ​bude​ ​spôsobilý​ ​k​
​zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.​
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​8.2.​
​Dielo​​má​​vady,​​ak​​nie​​je​​v​​súlade​​s​​podmienkami​​stanovenými​​v​​čl.​​VIII.​​bod​​8.1.​​tejto​​zmluvy​​o​​dielo,​​a​
​ak​​nezodpovedá​​podmienkam​​v​​stavebnom​​povolení.​​Vadou​​sa​​rozumie​​odchýlka​​v​​kvalite,​​rozsahu​​a​
​parametroch​ ​diela​ ​stanovených​ ​v​ ​tejto​ ​zmluvy​ ​o​ ​dielo.​ ​Za​​vady​​sa​​pre​​účely​​odovzdania​​a​​prevzatia​
​diela​ ​považujú​ ​aj​ ​chýbajúce​ ​alebo​ ​neúplné​ ​doklady,​ ​ktoré​ ​je​ ​zhotoviteľ​ ​povinný​ ​doložiť​ ​ku​ ​dňu​
​odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.​
​8.3.​
​Záručná​​doba​​na​​dielo​​je​​5​​rokov​​a​​začne​​plynúť​​odo​​dňa​​prevzatia​​diela​​objednávateľom.​​V​​záručnej​
​dobe​ ​musí​ ​dielo​ ​vykazovať​ ​kvalitatívne​ ​vlastnosti​ ​a​ ​prevádzkovú​ ​spôsobilosť​ ​primeranú​ ​obvyklému​
​opotrebeniu​ ​a​ ​vplyvu​ ​poveternostných​ ​podmienok.​ ​Záručná​ ​doba​ ​na​ ​výrobky​ ​je​ ​minimálne​ ​24​
​mesiacov.​
​8.4.​
​Záruka​ ​sa​ ​predlžuje​ ​o​ ​dobu,​ ​po​ ​ktorú​ ​dielo​ ​nemohlo​ ​byť​ ​v​ ​záručnej​ ​dobe​ ​plne​​využívané​​z​​dôvodu​
​vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.​
​8.5.​
​Zhotoviteľ​​je​​plne​​zodpovedný​​za​​vady,​​ktoré​​bude​​mať​​dielo​​v​​čase​​jeho​​odovzdania​​objednávateľovi.​
​Za​​vady,​​ktoré​​sa​​prejavia​​po​​odovzdaní​​diela​​bude​​zodpovedať​​zhotoviteľ​​iba​​vtedy,​​ak​​boli​​spôsobené​
​porušením jeho povinností.​
​8.6.​
​Zhotoviteľ​ ​je​ ​počas​ ​záručnej​ ​doby​ ​povinný​ ​vady​ ​diela,​ ​na​ ​ktoré​ ​sa​ ​vzťahuje​ ​záruka​ ​odstrániť​ ​bez​
​zbytočného​ ​odkladu​ ​po​ ​doručení​ ​oznámenia​ ​o​ ​vade​ ​diela,​ ​ak​ ​na​ ​jej​ ​odstránenie​ ​vzhľadom​ ​na​ ​jej​
​rozsah​​alebo​​technickú​​zložitosť​​nie​​je​​potrebný​​dlhší​​čas.​​O​​termíne​​odstránenia​​vady​​dlhšom​​ako​​20​
​pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.​
​8.7.​
​V​ ​prípade​ ​vady,​ ​na​ ​ktorú​ ​sa​ ​vzťahuje​ ​záruka,​ ​všetky​ ​náklady​ ​súvisiace​ ​s​ ​odstránením​ ​vady​ ​vrátane​
​nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.​
​8.8.​
​Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade.​
​V​ ​protokole​ ​bude​ ​uvedený​ ​spôsob​ ​a​ ​termín​ ​odstránenia​ ​vady,​ ​či​ ​zhotoviteľ​ ​uznáva​ ​svoju​
​zodpovednosť​ ​a​ ​predĺženie​ ​záručnej​ ​doby​ ​s​ ​označením​ ​časti​ ​diela,​ ​ktorej​ ​sa​ ​predmetné​ ​predĺženie​
​týka.​
​8.9.​
​Na​ ​stavebný​ ​materiál​ ​vymenený​ ​v​ ​rámci​ ​záruky​ ​poskytne​ ​zhotoviteľ​ ​novú​ ​záruku​ ​za​ ​rovnakých​
​podmienok, ako bola záruka poskytnutá.​
​8.10.​
​Zhotoviteľ​ ​je​​povinný​​bez​​zbytočného​​odkladu​​odstrániť​​aj​​také​​vady,​​zodpovednosť​​za​​vznik​​ktorých​
​popiera,​ ​odstránenie,​ ​ktorých​ ​však​ ​neznesie​ ​odklad.​ ​Úhrada​ ​nákladov,​ ​spojených​ ​s​ ​odstránením​
​takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.​
​8.11.​
​V​​prípade,​​že​​zhotoviteľ​​oznámené​​(reklamované)​​vady​​neodstráni​​v​​dohodnutej​​lehote​​napriek​​tomu,​
​že​ ​ich​ ​uznal​ ​a​ ​objednávateľ​ ​vytvoril​ ​podmienky​ ​na​ ​ich​ ​odstránenie,​ ​má​ ​objednávateľ​ ​právo​ ​dať​​ich​
​odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.​

​IX.​ ​Sankcie​

​9.1.​
​V​​prípade​​omeškania​​zhotoviteľa​​s​​odovzdaním​​diela​​alebo​​jeho​​časti​​podľa​​dohodnutých​​termínov​​z​
​dôvodu​​na​​strane​​zhotoviteľa,​​je​​zhotoviteľ​​povinný​​zaplatiť​​objednávateľovi​​zmluvnú​​pokutu​​vo​​výške​
​0,05​ ​%​ ​z​ ​celkove​ ​ceny​ ​diela​ ​(v​ ​EUR​ ​s​ ​DPH)​ ​za​ ​každý​ ​deň​ ​omeškania.​ ​Zaplatením​ ​zmluvnej​ ​pokuty​
​objednávateľovi​ ​nezaniká​ ​právo​ ​na​ ​náhradu​ ​škody​ ​spôsobenej​ ​neodovzdaním​ ​diela​ ​v​ ​dohodnutom​
​termíne.​
​9.2.​
​Za​ ​neuvoľnenie​ ​a​ ​nevypratanie​ ​staveniska​ ​alebo​ ​za​ ​neskorý​ ​nástup​ ​na​ ​odstránenie​ ​vád​ ​diela​ ​bude​
​zhotoviteľ​ ​povinný​ ​zaplatiť​ ​objednávateľovi​ ​zmluvnú​ ​pokutu​ ​vo​ ​výške​ ​500,00​ ​EUR​ ​za​ ​každý​ ​deň​
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​omeškania.​ ​Zaplatením​ ​zmluvnej​ ​pokuty​ ​objednávateľovi​ ​nezaniká​ ​právo​ ​na​ ​náhradu​ ​škody​
​spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.​
​9.3.​
​V​ ​prípade​ ​omeškania​ ​objednávateľa​ ​so​ ​zaplatením​ ​ceny​ ​diela​ ​bude​ ​zhotoviteľ​ ​oprávnený​ ​účtovať​
​objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania.​
​9.4.​
​V​ ​prípade​ ​zmeny​ ​garantovaných​ ​odborných​ ​pracovníkov​ ​Zhotoviteľa​ ​uvedených​ ​v​ ​bode​ ​6.18​ ​tejto​
​zmluvy​ ​počas​ ​trvania​ ​zmluvy,​ ​je​ ​povinnosťou​ ​Zhotoviteľa​ ​ich​ ​nahradenie​ ​osobami,​ ​ktoré​ ​spĺňajú​
​podmienky​​účasti​​uvedené​​vo​​výzve​​a​​súťažných​​podkladov​​danej​​zákazky​​uvedenej​​v​​čl.​​II,​​bod.​​2.1.​
​V​ ​prípade​ ​nesplnenia​ ​podmienky​ ​účasti​ ​u​ ​danej​ ​osoby/ách​ ​má​ ​objednávateľ​ ​nárok​ ​na​ ​zmluvnú​
​pokutu​ ​vo​ ​výške​ ​100,00​ ​EUR​ ​za​ ​každý​ ​deň​ ​daného​ ​pochybenia,​ ​až​ ​do​ ​dňa​ ​nahradenia​ ​odborníka​
​spĺňajúceho​ ​podmienky​ ​účasti​ ​uvedené​ ​vo​ ​výzve​ ​a​ ​súťažných​ ​podkladoch,​ ​z​ ​ktorých​ ​výsledkom​ ​je​
​predmetná​ ​zmluva,​ ​t.j.​ ​bod​ ​2.1​ ​tejto​ ​zmluvy.​​Zaplatením​​zmluvnej​​pokuty​​objednávateľovi​​nezaniká​
​povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.​

​X.​ ​Osobitné ustanovenia​

​10.1.​
​Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:​

​•​ ​Písomnou dohodou zmluvných strán,​
​•​ ​Odstúpením​ ​od​ ​zmluvy​ ​z​ ​dôvodov​ ​podstatného​ ​porušenia​ ​ustanovení​ ​zmluvy​
​ktoroukoľvek zo zmluvných strán.​

​10.2.​
​Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.​
​10.3.​
​Za​ ​podstatné​ ​porušenie​ ​tejto​ ​zmluvy​ ​sa​ ​bude​ ​považovať​ ​okrem​ ​porušenia​ ​zákonných​​ustanovení​​aj​
​porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:​

​•​ ​V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela o viac ako 30 dní​
​•​ ​V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.​

​10.4.​
​Nehnuteľnosti​ ​poskytnuté​ ​zhotoviteľovi​ ​na​ ​vykonanie​ ​diela​ ​a​ ​zaplatená​ ​časť​ ​diela​ ​sú​ ​vlastníctvom​
​objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.​
​10.5.​
​V​ ​prípade​ ​dočasného​ ​prerušenia​​alebo​​definitívneho​​zastavenia​​realizácie​​diela​​z​​dôvodov​​na​​strane​
​objednávateľa​​zaplatí​​objednávateľ​​zhotoviteľovi​​skutočne​​vynaložené​​náklady​​(t.j.​​cenu​​vykonaného​
​diela).​
​10.6.​
​Zhotoviteľ​ ​a​ ​jeho​ ​partneri​ ​vo​ ​vzťahu​ ​k​ ​plneniu​ ​zmluvy​ ​(ďalej​ ​len​ ​„poddodávatelia“),​ ​vrátane​ ​ich​
​zamestnancov,​ ​sú​ ​povinní​ ​dodržiavať​ ​mlčanlivosť​ ​vo​ ​vzťahu​ ​ku​ ​skutočnostiam​ ​zisteným​ ​počas​
​realizácie​ ​diela​ ​alebo​ ​súvisiacim​ ​s​ ​dielom.​ ​Všetky​ ​dokumenty,​ ​ktoré​ ​prevezme​ ​zhotoviteľ​ ​od​
​objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.​

​XI.​ ​Vymedzenie niektorých pojmov​

​11.1.​
​Vadou​ ​sa​ ​rozumie​ ​odchýlka​ ​v​ ​kvalite,​ ​rozsahu​ ​a​ ​parametroch​ ​diela​ ​stanovených​ ​touto​ ​zmluvou​ ​a​
​projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.​
​11.2.​
​Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.​
​11.3.​
​Vedením​​uskutočňovania​​stavieb​​sa​​rozumie​​organizovanie,​​riadenie​​a​​koordinovanie​​stavebných​​prác​
​a​ ​iných​ ​činností​ ​na​ ​stavenisku​ ​a​ ​na​ ​stavbe,​ ​sledovanie​ ​spôsobu​ ​a​ ​postupu​ ​uskutočňovania​ ​stavby,​
​zodpovednosť​ ​za​ ​súlad​ ​priestorovej​ ​polohy​ ​s​ ​dokumentáciou​ ​stavby​ ​a​ ​za​ ​dodržanie​ ​všeobecných​
​technických požiadaviek na výstavbu.​
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​XII.​ ​Záverečné ustanovenia​

​12.1.​
​Zmluvné​​strany​​sa​​zaväzujú,​​že​​všetky​​spory,​​ktoré​​vyplynú​​v​​súvislosti​​s​​touto​​zmluvou​​o​​dielo​​budú​
​riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode.​
​12.2.​
​Zmeny​​a​​doplnky​​tejto​​zmluvy​​budú​​zmluvné​​strany​​riešiť​​formou​​očíslovaných​​písomných​​dodatkov​​k​
​tejto​ ​zmluve​ ​o​ ​dielo,​ ​ktoré​ ​sa​ ​po​ ​obojstrannom​ ​súhlasnom​ ​podpísaní​ ​zmluvnými​ ​stranami​ ​stanú​
​neoddeliteľnou​ ​súčasťou​ ​tejto​ ​zmluvy​ ​o​ ​dielo.​​Zmluvné​​strany​​sa​​dohodli,​​že​​k​​návrhom​​dodatkov​​k​
​tejto​​zmluve​​o​​dielo​​sa​​písomne​​vyjadria​​v​​lehote​​štrnástich​​(14)​​pracovných​​dní​​od​​doručenia​​návrhu​
​dodatku druhej zmluvnej strane.​
​12.3.​
​Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.​
​12.4.​
​Zmluvné​​strany​​vyhlasujú,​​že​​si​​text​​tejto​​Zmluvy​​riadne​​a​​dôsledne​​prečítali,​​porozumeli​​jej​​obsahu​​a​
​právnym​​účinkom​​z​​nej​​vyplývajúcich.​​Ich​​zmluvné​​prejavy​​sú​​dostatočne​​jasné,​​určité​​a​​zrozumiteľné.​
​Podpisujúce​​osoby​​sú​​oprávnené​​k​​podpisu​​tejto​​Zmluvy​​a​​na​​znak​​slobodného​​a​​vážneho​​súhlasu​​ju​
​podpísali.​
​12.5.​
​Zmluva​ ​nadobúda​ ​platnosť​ ​dňom​ ​podpisu​ ​obidvoma​ ​zmluvnými​ ​stranami​ ​a​ ​účinnosť​ ​po​ ​jej​
​zverejnení​ ​v​ ​CRZ​ ​(Centrálnom​ ​registri​ ​zmlúv).​ ​Táto​ ​zmluva​ ​podlieha​ ​povinnému​ ​zverejňovaniu​
​zmlúv podľa osobitného predpisu.​
​12.6.​
​Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:​
​Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet​

​Maškovce dňa: 12.8.2026​ ​V Stropkove, dňa: 12.8.2026​

​Objednávateľ:​ ​Zhotoviteľ:​

​................................................​ ​................................................​
​Peter Sirý, starosta obce​ ​Matúš Vojček, konateľ spoločnosti​
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