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Zmluva o dielo č. 09/06/20261 

 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

Zmluvné strany 
 

 
Objednávateľ: Obec Ruská Nová Ves 
 
Sídlo: Ruská Nová Ves 168, 080 05  
Štatutárny orgán: Tibor Kollár  
Zastúpený: Tibor Kollár - starosta 
Právna forma: Obec (obecný úrad) 
IČO: 00327727 
DIČ: 2021225701  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK09 0200 0000 0052 3017 2855 
BIC kód banky: SUBASKBX 
Telefón: +421 910 621 760 
e-mail: ruskanovaves@gmail.com 
 
Osoba oprávnená na rokovanie 
 
vo veciach zmluvných: Tibor Kollár, starosta   
vo veciach technických: Tibor Kollár, starosta 
vo veciach kontroly: Tibor Kollár, starosta 
 
(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“) 
 
 
Zhotoviteľ  EKOPRIM, s.r.o  
 
Sídlo: Strojnícka 17,  Prešov 080 01   
Štatutárny orgán: JUDr. Daniela Mazancová Dupláková, Ph.D.  
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 
IČO: 31710115 
DIČ: 2020520425  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK17 7500 0000 0040 0782 2072 
BIC kód banky:                                        CEKOSKBX 
Telefón:  051/7480700 
e-mail:  ekoprim@ekoprim.sk 
 
Osoba oprávnená na rokovanie 
 
vo veciach zmluvných:                             JUDr. Daniela Mazancová Dupláková, Ph.D., konateľ 
vo veciach technických: Ing. Vladimír Tibenský, stavbyvedúci   
vo veciach realizačných: Ing. Vladimír Tibenský, stavbyvedúci 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“) 

 
Čl. I 

Úvodné ustanovenia 
 

1.1  Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania zákazky zadávanej bežným 
postupom pre podlimitné zákazky podľa § 110 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú 
stavebné práce s označením „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry“ zverejneného vo 
vestníku č. 23/2026 pod značkou WYP 1754 dňa 03.02.2026 

 

 
1 Doplní Objednávateľ pred uzavretím zmluvy 
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1.2  Predmet zmluvy bude financovaný z fondov Európskej únie prostredníctvom Programu Slovensko (PSK) 
v rámci implementácie projektu s názvom: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry na základe 
uzavretej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. projektu 401301B875 CEZ 
MIRRI SR: 1503/2025 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“).  

 
Čl. II 

Predmet zmluvy 
 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je  záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť  dielo pre Objednávateľa na predmet 
zákazky s názvom „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry“ v špecifikácii a v rozsahu prác 
a dodávok podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej 
len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV 
tejto Zmluvy. 

 
2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť  

a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo 
prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade 
s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.  

 
2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie 

špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť  projektovú dokumentáciu výhradne pre účely 
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne: 

 
(i) projektová dokumentácia, 
(ii) výkaz výmer, 
(iii) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje), 
(iv) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela, 
(v) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela 

(ďalej aj ako „projektová dokumentácia“). 
 

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto  Zmluvou, projektovou dokumentáciou, 
stavebným povolením a výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1  - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej 
len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného 
obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.  

 
2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe 

stavebného povolenia (ďalej len „stavebné povolenie“), ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je 
v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo. 

 
2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi 

predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami. 
 
2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil 

s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer. 
 
2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že 

(i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej 
dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako 
celok, 

(ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky 
zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou 
Diela za ním stanovenú cenu Diela. 
 

2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, 
zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku 
(materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na 
odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako 
aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela. 

 
2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné 

certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne 
materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých 
alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená stavebným 
dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto 
Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre 
voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické  
a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne závažnými 
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami. 
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2.11 V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže 
dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len 
„produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli 
dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je 
Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez 
zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za 
produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí Objednávateľovi 
škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške. 

 
Čl. III  

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela 
 

3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy 
najneskôr v lehote 8  mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Miestom 
dodania/realizácie predmetu zákazky je: SK, Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Prešov, obec 
Ruská Nová Ves, intravilán obce (na parcelách v zmysle PD). 
 

3.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Zhotoviteľom o všetky ceny 
jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom. 

 
3.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo 

dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi 
zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápis. Zhotoviteľ je 
povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela. 

 
3.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) 

kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne 
nedohodnú iný termín začatia prác.  

 
 
3.5 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby 

v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejných prácach“). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona o verejných prácach povinný 
spolupracovať so Zhotoviteľom pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce.  

 
3.6 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranice staveniska a prístupové 

cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu (ak relevantné). 

 
Čl. III a  

Výkonová zábezpeka  
 
3.7 Výkonovou zábezpekou sa rozumie zábezpeka na zabezpečenie riadneho plnenia diela a splnenia 

dohodnutých zmluvných záväzkov (ďalej aj „výkonová zábezpeka“ alebo „Zábezpeka“) v prípade, že 
Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne akýkoľvek 
nárok a/alebo pohľadávka počas realizácie diela.  
 

3.8 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska zabezpečiť výkonovú zábezpeku vo výške 5 % 
z celkovej zmluvnej ceny v Eur bez DPH na celú dobu realizácie diela. 
 

3.9 Zhotoviteľ zloží výkonovú zábezpeku Objednávateľovi jedným z nasledovných spôsobov:  
 
3.9.1 Poskytnutím bankovej záruky 
Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky 
v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“);  
alebo 
 

3.9.2 Poistením záruky 

Dokladom vystaveným poisťovňou o poistení záruky. Doklad o poistení záruky môže byť vystavený 

poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo 

zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“); 

           alebo 
 

3.9.3 Zložením finančných prostriedkov od Zhotoviteľa na bankový účet Objednávateľa uvedený v záhlaví 
tejto Zmluvy v požadovanej výške v zmysle bodu 3.8. V prípade zloženia finančných prostriedkov 
prevodným bankovým príkazom musia byť tieto finančné prostriedky pripísané na účte Objednávateľa 
najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.  
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3.10 V bankovej záruke (záručná listina) podľa bodu 3.9.1 musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez 
akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných 
súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako 
Zábezpeku na vykonanie Diela v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy 
a všeobecne záväzných právnych predpisov. V bankovej záruke musí byť uvedené, že banka sa zaväzuje 
do 15 (pätnástich) dní po doručení výzvy Objednávateľa na zaplatenie, zaplatiť vzniknutú pohľadávku na 
účet Objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy. Banková záruka musí trvať počas celej doby platnosti tejto 
zmluvy v období medzi prevzatím staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdaní Diela a 
nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. 
 

3.11 V doklade o poistení záruky podľa bodu 3.9.2 musí poisťovňa písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez 
akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných 
súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako 
Zábezpeku na vykonanie Diela v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy 
a všeobecne záväzných právnych predpisov. V poistení záruky musí byť uvedené, že poisťovňa sa zaväzuje 
do 15 dní po doručení výzvy Objednávateľa na zaplatenie, zaplatiť vzniknutú pohľadávku na účet 
Objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy. Poistenie záruky musí trvať počas celej doby platnosti tejto zmluvy 
v období medzi prevzatím staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdaní Diela a nesmie byť 
po uvedenú dobu odvolateľné. 
 

3.12 V prípade zloženia zábezpeky spôsobom v zmysle bodu 3.9.3  tohto článku, Zhotoviteľ pre správnu 
identifikáciu platby uvedie variabilný symbol: IČO a do poznámky pre prijímateľa platby uvedie: „Výkonová 
zábezpeka“. Zložené finančné prostriedky budú na bezúročnom účte Objednávateľa počas celej doby 
platnosti tejto zmluvy v období medzi prevzatím staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdaní 
Diela a Zhotoviteľ si nesmie nárokovať na ich vrátenie počas doby realizácie diela.  
 

3.13 Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší alebo 
nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných 
pokút a sankcií za nedodržanie alebo porušenie zmluvných povinností, najmä ale nie výlučne vo veciach 
kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených vád 
a nedorobkov Diela v čase jeho plnenia zo strany Zhotoviteľa, po Objednávateľom písomnom upozornení 
Zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. 
 

3.14 V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného 
odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. 5 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr 
do 15 (pätnástich) dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.  
 

3.15 V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa zložená výkonová zábezpeka vráti Zhotoviteľovi do 7 (siedmich) 
dní odo dňa odovzdania a prevzatia ukončeného Diela bez vád a nedorobkov na základe preberacieho 
protokolu.  

 
 

Čl. IV 
Cena Diela a platobné podmienky 

 
4.1  Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.  
o cenách nasledovne: 

 
      Cena bez DPH   342 744,30  EUR 
      DPH                    78 831,19  EUR 
      Cena celkom vrátane DPH  421 575,49  EUR 
        
      slovom: štyristodvadsaťjedentisic päťstosedemdesiatpäť eur a štyridsaťdeväť eurocentov vrátane DPH. 
 

4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú 
pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, 
výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 
nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na: 

  
(i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje 

a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku 
a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného 
spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov 
na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti  
a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 
území Slovenskej republiky (BOZP); 

(ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov; 
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(iii) náklady na zhotovenie, osadenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska  
v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať 
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno 
projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného 
stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a bude umiestnená a viditeľná v súlade s týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi; 

(iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na 
pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na 
strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov; 

(v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, 
náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne 
v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii 
stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných 
skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, doklady a certifikáty na akúkoľvek 
časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 
na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú; 

(vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti 
Zhotoviteľom; 

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie 
pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;  

(viii) nákladov na poistenie Diela; 
(ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), 

dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov; 
(x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela; 
(xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku; 
(xii) náklady na ochranu a stráženie staveniska, 
(xiii) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska 

a jeho likvidáciu; 
(xiv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková 

doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); 
(xv) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho 

časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC; 
(xvi) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení 

Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor; 
(xvii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho 

zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska; 
(xviii) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie); 
(xix) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými 

mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti 
prašné opatrenia; 

(xx) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných 
prác technológie a príprav na skúšky; 

(xxi) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie staveniska; 
(xxii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko; 
(xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy. 

 
4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu 

ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný.  V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky 
informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny 
najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady 
a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu 
Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo 
vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena 
Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade 
s platnými právnymi predpismi na území SR.  
 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 
oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež 
dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke 
Objednávateľa. 

 
4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom 

vždy na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú 
vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušný kalendárny štvrťrok, prípadne iné dohodnuté 
obdobie potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto článku tejto Zmluvy.  

 
4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie: 

 
(i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce a to priebežne počas realizácie diela; 

Za účelom zníženia administratívnej záťaže má zhotoviteľ právo na prvú priebežnú čiastkovú 
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fakturáciu, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v minimálnom rozsahu 30% prác a dodávok podľa tejto 
zmluvy a ďalšie priebežné fakturácie maximálne dva (2) krát  počas plnenia, 

(ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma 
Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to v prípade prvej fakturácie, tak ako aj 
ďalších fakturácií v súlade s týmto bodom Zmluvy; súčasťou faktúry bude aj fotodokumentácia 
zrealizovaných položiek v minimálnom počte 30 detailných fotografií v JPG formáte na USB kľúči, 
alebo CD/DVD nosiči, dodacie listy a certifikáty fakturovaných materiálov (ak relevantné); 

(iii) všetky súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva 
a zoznamu prác; k súpisu vykonaných prác za príslušné plnenie bude vždy priložený zisťovací protokol. 
Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác k 
predloženému súpisu vykonaných prác vyjadriť; ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému 
súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“ nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej 
lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu), 

(iv) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác 
vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu 
zostávajú zachované, 

(v) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác potvrdených 
podpisom stavebného dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác 
a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových 
položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného 
konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania 
s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane 
Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa 
rozumie konanie min. 2- a viackrát), 

(vi) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu 
v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí 
byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť 
uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku I, bodu 1.2 tejto Zmluvy, ktoré 
Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej 
doručenia Objednávateľovi. 

(vii) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované 
tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb). 

 
4.7 Zhotoviteľ doručí vyúčtovaciu faktúru Objednávateľovi do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa podpisu 

Preberacieho protokolu Objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. 
Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia 
predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela. 

 
4.8 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej 

(oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy 
v časti Zhotoviteľ. 

 
4.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje 

splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa 
preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné 
záväzky voči svojím subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej 
skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry 
vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany 
Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje 
za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania. 

 
 

Čl. V 
Naviac Práce 

 
5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa 

má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze 
výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej 
dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým 
Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto 
Zmluvy. 

 
5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne 

predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní 
a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na 
základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác 
musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť 
priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác 
a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky 
naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas 
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Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku 
k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce 
vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je 
povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade 
s článkom I, bodom 1.2 Zmluvy. 

 
5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu  

s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť  
v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve. 

 
5.4 Na naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom 

obstarávaní, aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF, v príslušnej riadiacej dokumentácii 
Poskytovateľa a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak naviac práce požadované 
Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu 
termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.  

 
 
 

Čl. VI 
Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti  

 
6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, 

na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.  
 
6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení 

konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich 
možný vplyv na výšku ceny Diela. 

 
6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať stavebným dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo 

generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne 
vymedzený v písomnom plnomocenstve. 

 
6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho, ktorého uviedol vo 

svojej ponuke v rámci príslušného verejného obstarávania identifikovaného v článku I bod 1.1 Zmluvy. 
Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a 
včasné splnenie povinností Zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku 
počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností 
stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny 
pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou.   
V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto 
zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. 
Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť 
Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

6.5 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať 
Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred 
a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, 
v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstarávaniu, ktorými preukáže splnenie podmienky účasti 
vo verejnom obstarávaní.  

 
6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie 

výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa 
vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia 
použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať  
a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah 
vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre 
každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby 
subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na stavenisku v príslušnej pracovnej zmene. Zástupca 
Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku 
na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom  
v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný 
bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do 
troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, 
prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu.  
V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom 
súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia vád 
alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe 
Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka 
budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä: 
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(i) Stavbyvedúci Zhotoviteľa; 
(ii) Stavebný dozor a/alebo technický dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca; 
(iii) Projektant;  
(iv) Geodet a kartograf Diela;  
(v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;  
(vi) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy; 
(vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu. 

 
6.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na 

vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. 
Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju 
povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. 

 
6.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie  

a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo 
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde 
na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu. 

 
6.9 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu 

pracujúcu pre  Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska 
Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich 
povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto 
osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce 
na Diele bude  Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.  

 
6.10 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby 

bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý 
podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo 
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby 
kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou 
dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo 
technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný 
takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. 
Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa 
a v súlade s článkom VII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú 
zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela. 

 
6.11 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto 

delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej 
forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, 
kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade  
s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám. 

 
6.12 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb 
vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb 
vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázať zo 
staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby 
všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené 
školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim 
pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu 
alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň 
okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o: 

 
(i)  pracovných úrazoch, 
(ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, 
(iii) škodách na životnom prostredí a  
(i) požiaroch. 

 
6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší 

zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). 
Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa 
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo 
poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje 
zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi 
poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania. 
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6.14 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil 
zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona 
o nelegálnom zamestnávaní. 

 
6.15 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, 

ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom 
zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré 
Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa. 

 
6.16 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať 

pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, 
ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, 
alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na 
stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody. 

 
6.17 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie: 

(i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených 
stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť 
plnenia Diela 

(ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov 
prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii). 
 

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne 
informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu 
Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania 
Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie 
a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej 
sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, aby 
Objednávateľ mohol včas takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Diela. 
Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej 
Nedostatkom/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých 
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom 
považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je 
Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti 
takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstarať odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. 
odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.  
 

6.18 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické 
kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú 
odmenu. 

 
6.19 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného 

zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri 
realizácii Diela podľa tejto Zmluvy. 

 
6.20 Z dôvodu zodpovednosti za škody, ochrany investície či rizika vzniku škody na tretej osobe, Zhotoviteľ sa 

zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené: 
a)  Stavebno-montážne poistenie, ktoré bude kryť škody na zhotovovanom diele, stavebných materiáloch, 

ako aj škody vzniknuté živelnou udalosťou, krádežou alebo vandalizmom, 

b)  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám, ktoré pokrýva škody na majetku a na zdraví 

(vrátane usmrtenia) spôsobené v súvislosti s vykonávaním činností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy  

a to s limitom poistného krytia minimálne vo výške hodnoty zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v bode 4.1 

tejto zmluvy. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia 

staveniska Objednávateľovi kópiu platnej a účinnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv (ďalej len „poistné 

zmluvy“). Objednávateľ si vyhradzuje právo od Zhotoviteľa požadovať aj doklad o uhradení poistného.  

6.21  Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi platné poistenia na všetky požadované riziká alebo 

prípadné/možné škody spôsobené činnosťou Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela. V poistných zmluvách či vo 

všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia 

či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu. V prípade, že poistné zmluvy nebudú 

poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy 

Objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré Objednávateľ požadoval. 
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6.22  Poistenie Zhotoviteľa sa vyžaduje pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa 

Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistné zmluvy počas celej doby realizácie diela až do jeho 

odovzdania Objednávateľovi. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti 

takýchto poistných zmlúv idú na ťarchu Zhotoviteľa v plnom rozsahu. 

6.23  Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetku škodu na majetku Objednávateľa a na živote, zdraví a 

majetku tretích osôb, spôsobenú porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela a to aj v prípade 

subdodávateľov. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými 

štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinností v zmysle bodu 10.1 tejto zmluvy.   

6.24  V prípade vzniku poistnej udalosti je Zhotoviteľ povinný ihneď informovať Objednávateľa o poistnej udalosti, 

zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia a postupovať v 

súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou. Pri poistnej udalosti, ktorá nebude akceptovaná poisťovňou 

Zhotoviteľa, všetky škody na zdraví a majetku spôsobené počas realizácie diela znáša Zhotoviteľ v plnej 

výške. 

   
 

Čl. VII 
Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov 

 
7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela 

Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu. 
 

7.2  7.2.1 Na poskytovanie plnení, ktoré tvoria súčasť Diela pre Objednávateľa, má Zhotoviteľ, za podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve, právo uzatvárať subdodávateľské zmluvy a zabezpečiť plnenie tejto Zmluvy 
alebo jeho častí prostredníctvom subdodávateľov v súlade s podmienkami verejného obstarávania a tejto 
Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za každé plnenie poskytnuté na základe tejto Zmluvy subdodávateľom, ako 
keby toto plnenie poskytoval sám. Zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy v súlade s § 41 ods. 8 ZVO 
nie je dotknutá a Zhotoviteľ je povinný sám odovzdávať Objednávateľovi plnenia poskytnuté 
subdodávateľom, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite. 

 
7.2.2 Zhotoviteľ, jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) ZVO a subdodávatelia podľa § 2 ods. 1 
písm. a) bod 7 Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), 
musia byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania Zmluvy. U 
subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora. Porušenie povinnosti 
podľa tohto bodu Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom a je dôvodom, ktorý 
oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.  

 
7.2.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra 
partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného 
sektora v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora.  
 
7.2.4 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných o ňom v registri partnerov verejného 
sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v 
zmysle § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.   
 
7.2.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o dielo z dôvodov uvedených v § 15 ods. 1 Zákona o 
registri partnerov verejného sektora, ako aj z dôvodu výmazu subdodávateľa v prípade, ak trvá jeho 
povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora. Objednávateľ nie je v omeškaní a nie je povinný 
plniť, čo mu ukladá Zmluva, ak nastanú dôvody podľa § 15 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného 
sektora. Zmluva v takom prípade zaniká doručením oznámenia o odstúpení od Zmluvy o dielo. Riadne 
poskytnuté plnenia, vzájomne poskytnuté do dňa odstúpenia od Zmluvy o dielo, si Zmluvné strany 
ponechajú; tým nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na odplatu za riadne dodané plnenie podľa tejto Zmluvy o 
dielo do dňa odstúpenia od Zmluvy. 
 
7.2.6 Na subdodávateľov sa vzťahuje povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením podľa 
tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to zo strany oprávnených osôb na 
výkon tejto kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, 
najmä Zákona o EŠIF a Zákona o finančnej kontrole a vyššie uvedenej Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh 
vrátane všeobecných zmluvných podmienok, ktoré sú prílohou Zmluvy o NFP a poskytnúť im riadne a včas 
všetku potrebnú súčinnosť. 

 
7.2.7 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych 
subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:  

(i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba 
(meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail), 
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(ii) identifikáciu príslušného plnenia a podiel subdodávateľa na plnení v % alebo vo finančnom 
vyjadrení,  

(iii) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) 
zákona o verejnom obstarávaní 

(iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu 
subdodávateľa, ak také sú,  

(v) záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle 
Zákona o registri partnerov verejného sektora. 
 

7.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ je povinný doručiť 
uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / 
zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba 
Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov. 

 
V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe 
plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe 
Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť 
o doplnenie / zmenu subdodávateľa. 
 

7.4 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa 
rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia 
informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia 
oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia 
zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať 
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. 
Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu 
predložených informácii podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje 
rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia 
žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie 
v lehotách uvedených v tejto Zmluve.  
 

7.5 Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov Zhotoviteľa v štruktúrovanej 
tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, dátum požiadania 
o schválenie, dátum overenia splnenia Zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného 
subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila 
a schválila subdodávateľa.  
 

7.6  Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha 
č. 2). 

 
 

Čl. VIII 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

 
8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme 

protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. 
Predmetom odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok. 

 
8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie 

Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín 
odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela 
Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela 
Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je 
povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme 
výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, 
bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom 
odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku. 

 
8.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť 

vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len 
„Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie 
výlučne: 
(i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej 

forme vo formáte DWG a PDF; 
(ii) stavebný denník; 
(iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku; 
(iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute; 
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(v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných 
orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy; 

(vi) záručné listy v kópii; 
(vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok; 
(viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení; 
(ix) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle 
platnej legislatívy Slovenskej republiky; 
 

Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa 
Dielo za dokončené a schopné odovzdania. 
 

8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom 
uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť 
Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou 
subdodávateľmi technológií. 

 
8.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich 

(5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto 
článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na 
odstránenie vád a nedorobkov Diela. 

 
8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne: 

(i) základné údaje o Diele; 
(ii) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela; 
(iii) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela; 
(iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť); 
(v) vyhlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá; 
(vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán; 
(vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba. 

 
8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané. 
 
8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný 

takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní 
odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela. 

 
8.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade 

(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej „Vyššou mocou“ 
podľa § 374 Obchodného zákonníka.  
 
K prerušeniu stavebných prác môže dôjsť aj v prípade nástupu zimného obdobia a s tým súvisiacich 
nepriaznivých klimatických podmienok za predpokladu, že nepriaznivé zimné klimatické podmienky 
neumožňujú pokračovať v prácach na diele, najmä ak by pokračovanie v prácach malo za následok 
nedodržanie technických noriem, resp. technologických postupov pri plnení povinností vyplývajúcich z tejto 
Zmluvy.  

 
8.10  Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, 

ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto 
ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvrátiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej 
strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať 
pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť 
okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné 
pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod. 

 
8.11 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 

predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. 
O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj 
Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.  

 

 
Čl. IX 

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba 
 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, 
projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov 
počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, 
že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám 
platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými 
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technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami 
špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými 
právnymi predpismi. 

 
9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré 

sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho 
povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy. 

 
9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní šesťdesiat (60) 

mesiacov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je 
v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný 
spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná 
záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu 
oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, 
Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto 
drobných vád a nedorobkov. 

 
9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho 

časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní 
vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť 
nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba. 

 
9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko 

a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do piatich (5) kalendárnych dní od 
oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a  príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

 
9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však 

v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis 
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady 
Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Diele 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že 
vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, 
a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni 
vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie 
nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na 
náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu  
s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť 
objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu. 

 
Čl. X 

Sankcie 
 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách: 
 

(i) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej 
v článku III, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti; 

(ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku III, bod 3.1, 
resp. článku VIII, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú 
pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania; 

(iii) v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude 
Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči 
Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň 
omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov; 

(iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované 
Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do 
dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov; 

(v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, 
vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez 
DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti; 

(vi) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku. VII, bod 7.2 a 7.4, vzniká Objednávateľovi 
nárok na zmluvnú pokutu  vo výške 0,5 % z ceny Diela bez DPH; 

(vii) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámi Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle 
článku VII, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez 
DPH za každé jednotlivé porušenie; 
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(viii) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku VI, 
bod 6.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za 
každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa; 

(ix) v prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením kontrolného a skúšobného plánu stavby 
Objednávateľovi v lehote ustanovenej v článku III, bode 3.5 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň 
porušenia/nesplnenia povinnosti; 

(x) v prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením dokladu o poistení Zhotoviteľa v lehote ustanovenej v 
článku VI, bode 6.20 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti; 

 
10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na 

uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) 
kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

 
10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na 

náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 
 
10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo 

vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou. 
 
10.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má 

Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej 
nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.  

 
 

Čl. XI 
Skončenie Zmluvy 

 
11.1. Túto  Zmluvu je možné skončiť: 
 

11.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode   
o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe 
alebo v súvislosti s touto Zmluvou, 

11.1.2  písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán. 
 

11.2.      Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak: 
 

11.2.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, 
11.2.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, 
11.2.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 60 

            dní, 
11.2.4 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácii k Dielu,  
11.2.5 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho 
následky v určenej primeranej lehote neodstráni,  

11.2.6 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávatelia Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto 
Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra 
partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy;  

11.2.7 ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky finančnej 
kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov 
vzniknutých z obstarávania stavebných prác.  

 
11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu       

podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje 
omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti. 
 

11.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a  je účinné 
dňom doručenia druhej Zmluvnej strane. 

 
11.5 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu 

škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade 
škody, zaplatenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na 
ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.  
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Čl. XII 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 
12.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými v SR. 
 

12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v nasledujúci deň po 
jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedeného Úradom vlády Slovenskej republiky. 

 
12.3 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
12.4 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných 

ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú 
dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré 
najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. 

 
12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej 

ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú 
sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne 
príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu 
Diela a ostatného zmluvného plnenia. 

 
12.6 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté 

inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom 
pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát 
neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za 
doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 

 
12.7 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na 

území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

 
12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez  omylu  v osobe  alebo  

predmete  Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo 
potvrdzujú jej podpisom. 

 
12.9 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ’ 

prevezme 2 rovnopisy. 
 
12.10 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce 

podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie 
špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia 
vedúce k zabráneniu korupcie. 

 
12.11 Zhotoviteľ’ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, 

alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre 
Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo 
ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné 
hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku 
alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí  
v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej 
organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo 
navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom 
získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy. 

 
12.12 Zhotoviteľ’ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na 

porušenie povinností podľa bodu 12.10 a 12.11 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku 
ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 12.11 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri 
dôkladnom vyšetrení podozrenia. 

 
12.13 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 12.10  

a 12.11 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 
 

12.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a 
stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 5 odsek 5.2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými 
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  
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12.15 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet 
Príloha č. 2 – Zoznam známych subdodávateľov 

 
 

V Ruskej Novej Vsi, dňa ............................... 
Za Objednávateľa 
 

 V Prešove, dňa 15.06.2026 
Za Zhotoviteľa 
 

 
Tibor Kollár 

starosta 
Obec Ruská Nová Ves 

  
JUDr. Daniela Mazancová Dupláková, Ph.D. 
                            konateľ 
                     EKOPRIM, s.r.o. 

 
 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: ČS:
Miesto: RUSKÁ NOVÁ VES Dátum: 13.3.2026

Objednávateľ: IČO:

OBEC RUSKÁ NOVÁ VES IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31710115
IČ DPH: SK2020520425

Projektant: IČO:

VÁHOPROJEKT s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KS-240703-G

RUSKÁ NOVÁ VES - DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

EKOPRIM s.r.o.

342 744,30

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,00 0,0023,00%

342 744,30 78 831,1923,00%

EUR 421 575,49
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: KS-240703-G

Stavba:

Miesto: RUSKÁ NOVÁ VES Dátum:

Objednávateľ: OBEC RUSKÁ NOVÁ VES Projektant:

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

9 536,927 753,595 SO 05 Nasvetlenie priechodov pre chodcov

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

319 395,24259 670,932 SO 02 Rekonštrukcia  MK - Trasa ,,B´´

342 744,30 421 575,49

92 643,3375 319,784 SO 04 Novostavba chodníkov pri MK

RUSKÁ NOVÁ VES - DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY

13.03.2026

VÁHOPROJEKT s.r.o.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto: RUSKÁ NOVÁ VES Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ: IČO:

OBEC RUSKÁ NOVÁ VES IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31710115

IČ DPH: SK2020520425

Projektant: IČO:

VÁHOPROJEKT s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 259 670,93

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 259 670,93 23,00% 59 724,31

Cena s DPH v EUR 319 395,24

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

RUSKÁ NOVÁ VES - DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

2 - SO 02 Rekonštrukcia  MK - Trasa ,,B´´

EKOPRIM s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: RUSKÁ NOVÁ VES Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ: OBEC RUSKÁ NOVÁ VES Projektant:
VÁHOPROJEKT 
s.r.o.

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 259 670,93

HSV - Práce a dodávky HSV 255 605,23

    1 - Zemné práce 48 700,38

    2 - Zakladanie 4 218,44

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 22 698,56

    4 - Vodorovné konštrukcie 4 936,98

    5 - Komunikácie 83 696,54

    8 - Rúrové vedenie 45 564,48

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 40 201,57

    99 - Presun hmôt HSV 5 588,28

PSV - Práce a dodávky PSV 1 865,70

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 865,70

M - Práce a dodávky M 2 200,00

    21-M - Elektromontáže 2 200,00

2 - SO 02 Rekonštrukcia  MK - Trasa ,,B´´

RUSKÁ NOVÁ VES - DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: RUSKÁ NOVÁ VES Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ: OBEC RUSKÁ NOVÁ VES Projektant:
VÁHOPROJEKT 
s.r.o.

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 259 670,93

D HSV Práce a dodávky HSV 255 605,23

D 1 Zemné práce 48 700,38

1 K 113107243
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 
nad 100 do 150 mm,  -0,31600t

m2 264,000 5,00 1 320,00

VV 221+43 264,000

2 K 113152330
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 
mm  0,127 t

m2 771,000 2,00 1 542,00

VV 771 771,000

3 K 113307223
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m,  -
0,40000t

m2 547,000 3,50 1 914,50

VV 221+43+60+175+48 547,000

4 K 114203103
Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo 
betónových tvárnic do cementovej malty

m3 11,040 50,00 552,00

VV 92*0,6*0,2 11,040

5 K 119001201
Úprava zemín vápnom za účelom zlepšenia 
mechanických vlastností hr. vrstvy 150-300 mm

m3 54,900 30,00 1 647,00

VV 183*0,3 54,900

6 M 585310000100 Vápno vzdušné biele VVB IK voľne ložený t 1,647 220,00 362,34

VV 54,9*0,03 1,647

7 K 122201102
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 
100 do 1000 m3

m3 570,000 5,00 2 850,00

VV "vykop" 570,0 570,000

8 K 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny

m3 171,000 0,50 85,50

VV 570*0,3 171,000

9 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 34,250 30,00 1 027,50

VV "trativod" 137*0,5*0,5 34,250

10 K 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 10,275 0,50 5,14

VV 34,25*0,3 10,275

11 K 132201202
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 
m3

m3 812,788 10,00 8 127,88

VV
"kanalizacia DN 300 a DN 400-vybur. potr." (312+278)*1,0*1,0-
340*3,14*0,2*0,2

547,296

VV "pripojky" 111,0*0,8*1,0 88,800
VV "šachty" 1,8*1,8*1,7*19 104,652
VV "vpusty" 1,4*1,4*1,5*16 47,040
VV "vtokova jama" 2,5*2,5*2,0*2 25,000
VV Súčet 812,788

12 K 132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 243,836 0,50 121,92

VV 812,788*0,3 243,836

13 K 133201101 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 8,448 40,00 337,92

VV "plot-stlpiky a vzpery" (58+30)*0,4*0,4*0,6 8,448
VV Súčet 8,448

14 K 133201109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 3

m3 2,534 0,50 1,27

VV 8,448*0,3 2,534

RUSKÁ NOVÁ VES - DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

2 - SO 02 Rekonštrukcia  MK - Trasa ,,B´´
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

15 K 162501142
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m

m3 1 114,771 3,30 3 678,74

VV "prebytočny vykop" 570+34,25+812,788+8,448-174-136,715 1 114,771

16 K 162501143
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 2 229,542 0,37 824,93

VV 1114,771*2 2 229,542

17 K 171101131
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a 
súdržných hornín striedavo ukladaných

m3 174,000 2,60 452,40

18 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 1 114,771 0,70 780,34

19 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3

m3 136,715 5,02 686,31

VV "šachty" 1,8*1,8*1,7*19-3,14*0,5*0,5*1,7*19 79,297
VV "vpusty" 1,4*1,4*1,5*16-3,14*0,3*0,3*1,5*16 40,258
VV "vtokova jama" 2,5*2,5*2,0*2-1,4*1,4*2,0*2 17,160
VV Súčet 136,715

20 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 589,111 20,00 11 782,22

VV "kanalizacia " 590,0*1,0*1,2-590*3,14*0,25*0,25 592,213
VV "pripojky"  111,0*0,8*1,2-111,0*3,14*0,15*0,15 98,718
VV "ložko pod potrubie"  -101,82 -101,820
VV Súčet 589,111

21 M 583310000600 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 1 001,489 10,20 10 215,19

VV 589,111*1,7 1 001,489

22 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 700,500 0,55 385,28

VV "kom.+spev. pl." 416*1,2+183*1,1 700,500
VV Súčet 700,500

D 2 Zakladanie 4 218,44

23 K 212572111 Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného m3 6,850 45,00 308,25

VV 137,0*0,5*0,1 6,850

24 K 212752125 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m 137,000 12,91 1 768,67

25 K 271573001
Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 26,000 45,00 1 170,00

VV "mrazuvzdorny podklad pod L" 26,0 26,000

26 K 275313611 Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20 m3 8,448 115,00 971,52

VV "stlpiky a vzpery" 0,4*0,4*0,6*88 8,448
VV Súčet 8,448

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 22 698,56

27 K 311271312
Murovanie stien nosných (m3)  50x25x25 s betónovou 
výplňou hr. 250 mm

m3 8,250 150,00 1 237,50

VV "oplotenie" 22,0*1,5*0,25 8,250

28 M 595120000300 Tvárnica debniaca  DT25, šxlxv 250x500x250 mm ks 269,280 1,30 350,06

VV 8,25*32,64 'Prepočítané koeficientom množstva 269,280

29 K 311361821 Výstuž nadzákladových múrov 10505 t 0,103 1 700,00 175,10

VV (22,0*4*0,617+44*1,8*0,617)*0,001 0,103

30 K 317321118 Mostové rímsy z betónu železového triedy C 30/37 m3 4,000 180,00 720,00

31 K 317353121
Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, 
priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie

m2 10,000 50,00 500,00

32 K 317353221
Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, 
priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie

m2 10,000 10,69 106,90

33 K 317361216
Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového 
betónu z ocele zn. 10 505

t 0,600 2 000,00 1 200,00

VV 4*150*0,001 0,600

34 K 338171121
Osadenie stľpika oceľového plotového do výšky nad 
2,0m zaliatim cem.mal.

ks 58,000 15,00 870,00

VV 58 58,000

35 M 553510022900
Stĺpik, d 48 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,6 m, 
poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v rolkách

ks 58,000 8,00 464,00

36 K 338172111
Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatím 
cementovou maltou do vynechaných otvorov

ks 30,000 15,00 450,00

VV 30 30,000
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37 M 553510023200
Vzpera, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,6 m, 
poplastovaná, pre pletivo v rolkách

ks 30,000 6,00 180,00

VV 30 30,000

38 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 
spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m

m 26,500 50,00 1 325,00

VV 12+14,5 26,500
VV Súčet 26,500

39 M 5534661000
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej 
úpravy

m 26,500 100,00 2 650,00

40 K 388129120
Montáž dielca prefabrikovaného kanála tvaru L hm. do 
0.5 t

ks 64,000 50,00 3 200,00

VV 4+10+50 64,000

41 M 593840001000
Oporný uholník betónový ELKO, šírka 1000 mm, výška 
800 mm, dĺžka päty 500 mm, hrúbka 120 mm

ks 4,000 110,00 440,00

42 M 593840001100
Oporný uholník betónový  ELKO, šírka 1000 mm, 
výška 1050 mm, dĺžka päty 600 mm, hrúbka 120 mm

ks 10,000 133,00 1 330,00

43 M 593840001200
Oporný uholník betónový ELKO, šírka 1000 mm, výška 
1300 mm, dĺžka päty 700 mm, hrúbka 120 mm

ks 50,000 150,00 7 500,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 936,98

44 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 101,820 45,00 4 581,90

VV "pripojky" 111*0,8*0,15 13,320
VV "kanal." (278+312)*1,0*0,15 88,500
VV Súčet 101,820

45 K 452311131
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
12/15

m3 2,924 120,00 350,88

VV "UV" 0,8*0,8*0,1*16 1,024
VV "šachty" 1,0*1,0*0,1*19 1,900
VV Súčet 2,924

46 K 452471101 Podkladná vrstva z plastmalty hr. do 10 mm m2 0,120 35,00 4,20

VV "stlpiky-zabradlie" 0,2*0,2*3 0,120

D 5 Komunikácie 83 696,54

47 K 564750211
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm

m2 428,480 5,10 2 185,25

VV 416*1,03 428,480

48 K 564761111
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm

m2 457,600 6,70 3 065,92

VV 416*1,1 457,600

49 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-32 mm s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm

m2 183,000 4,10 750,30

VV "spev. pl." 183 183,000

50 K 565141121
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 
mm

m2 436,000 18,10 7 891,60

51 K 572754111
Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým 
betónom AC hr. od 20 do 40 mm

m2 2 704,000 9,00 24 336,00

52 K 573131102
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2

m2 3 140,000 0,80 2 512,00

VV 436+2704 3 140,000

53 K 573231107
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2

m2 3 140,000 0,75 2 355,00

VV 436+2704 3 140,000

54 K 577134241
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm

m2 3 120,000 11,60 36 192,00

VV "kryt" 2704 2 704,000
VV "konštr." 416 416,000
VV Súčet 3 120,000

55 K 596912213
Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 
mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 
m2, plochy nad 100 do 300 m2

m2 183,000 15,00 2 745,00

VV 183 183,000

56 M 592460013500
Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 610x405x80 
mm

m2 184,830 9,00 1 663,47
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D 8 Rúrové vedenie 45 564,48

57 K 871356028
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 200

m 111,000 3,00 333,00

VV "pripojky" 51+60 111,000

58 M 286110012500
Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 200x4,5 
mm, dĺ. 1 m

ks 113,220 7,60 860,47

VV 111 111,000
VV 111*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 113,220

59 K 871376032
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 300

m 312,000 5,00 1 560,00

VV 55+257 312,000

60 M 286110003800
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - 
plnostenná, DN 315, dĺ. 6 m

ks 53,034 115,00 6 098,91

61 K 871396034
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
plnostenného DN 400

m 278,000 8,00 2 224,00

VV 278 278,000

62 M 286110004000
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - 
plnostenná, DN 400, dĺ. 6 m

ks 47,260 199,00 9 404,74

VV 278/6*1,02 47,260

63 K 877356006 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200 ks 16,000 15,00 240,00

64 M 286510005100 Koleno PVC-U, DN 200x87° hladká pre kanalizáciu ks 16,000 7,00 112,00

65 K 877395121
Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z 
kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 400

ks 16,000 37,48 599,68

66 M 286510018900
Odbočka 87° PVC-U, DN 400/200 hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu 

ks 16,000 80,00 1 280,00

67 K 894421111 Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t ks 19,000 50,00 950,00

VV 19 19,000

68 M 592240003601
Dno výšky 800 mm priame  pre kanalizačnú šachtu DN 
800, rozmer 800/800x500 mm

ks 19,000 350,00 6 650,00

VV 18,7192118226601*1,015 'Prepočítané koeficientom množstva 19,000

69 M 592240000600
Skruž TBS .800/500/120 PS pre kanalizačnú šachtu 
DN 800 OZ, rozmer 800x500x120 mm

ks 19,000 90,00 1 710,00

VV 18,7192118226601*1,015 'Prepočítané koeficientom množstva 19,000

70 M 592240000400
Kónus TBR 600/800x625/120  pre kanalizačnú šachtu 
DN 800 OZ, rozmer 800x625x600 mm

ks 19,000 110,00 2 090,00

VV 18,7192118226601*1,015 'Prepočítané koeficientom množstva 19,000

71 K 895611110 Vyústný objekt  betónový ks 2,000 560,00 1 120,00

72 K 895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových 
dielcov typ UV-50, UVB-50

ks 16,000 100,00 1 600,00

VV 16 16,000

73 M 592230001500
Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 
mm

ks 16,000 15,00 240,00

74 M 592230001600
Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 
mm

ks 16,000 20,00 320,00

75 M 592230002300
Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 
mm

ks 16,000 8,00 128,00

76 M 592230001700
Uličný vpust betónový TBV 10-50, rozmer 300x500x50 
mm

ks 16,000 9,00 144,00

77 K 899202111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 
bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg

ks 2,000 35,00 70,00

VV "vtokova jama" 2 2,000

78 M 5524251003 Mreža ocelová  s rámom s povrchovou úpravou ks 2,000 100,00 200,00

79 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 
bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg

ks 16,000 45,28 724,48

80 M 552410002900
Mreža liatinová 620x420 mm so závesmi, 
uzamykateľná D 400/600

ks 16,000 85,00 1 360,00

81 M 552420026700 Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu D 400 (DN 425) ks 16,000 25,00 400,00

82 K 899304111
Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu 
akejkoľvek hmotnosti

ks 19,000 30,00 570,00

83 M 592240008500
Betónový poklop pre zaťaženie do 3 t pre  šachty DN 
600

ks 19,190 80,00 1 535,20

VV 19*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 19,190

84 K 899331111
Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 
mm zvýšením poklopu

ks 8,000 110,00 880,00
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85 K 899431111
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zvýšením krycieho hrnca

ks 24,000 80,00 1 920,00

86 M 552410000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn ks 24,000 10,00 240,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 40 201,57

87 K 914001101
Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, 
demontáž 

kpl 1,000 150,00 150,00

88 K 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt

ks 20,000 50,00 1 000,00

VV 20 20,000

89 M 404410037500
Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť 
v jazde!), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná

ks 1,000 103,00 103,00

90 M 404410039100
Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), 
rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná

ks 10,000 50,00 500,00

91 M 404410058200
Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), 
rozmer 500 mm, fólia RA2, pozinkovaná

ks 3,000 48,00 144,00

92 M 404410059400
Zákazová značka B6 (Zákaz vjazdu nákladných 
automobilov), rozmer 500 mm, fólia RA2, pozinkovaná

ks 1,000 48,00 48,00

93 M 404410066000
Zákazová značka B27b (Zákaz odbočovania vľavo), 
rozmer 500 mm, fólia RA2, pozinkovaná

ks 3,000 48,00 144,00

94 M 404410122400
Informatívna prevádzková značka IP3b (Jednosmerná 
premávka), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, 
pozinkovaná

ks 2,000 50,00 100,00

95 M 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn ks 40,000 2,50 100,00

96 M 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m ks 20,000 33,00 660,00

97 M 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 20,000 1,00 20,00

98 K 915711312
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela 
retroreflexná

m 475,000 1,50 712,50

VV "V2b" 475 475,000

99 K 915791111
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 
náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky

m 475,000 0,30 142,50

VV 475 475,000

100 K 916362112
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 634,000 15,00 9 510,00

VV 355+130+83+66 634,000

101 M 592170001000 Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm ks 640,340 5,00 3 201,70

VV 634*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 640,340

102 K 919413113
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 16/20 
priepustu z rúr do DN 800

ks 2,000 600,00 1 200,00

103 K 919726172
Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár 
živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, 
hĺ. 20 mm

m 634,000 3,10 1 965,40

VV 634 634,000

104 K 919726711
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre 
komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm

m 634,000 2,38 1 508,92

105 K 935112211
Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic 
šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15

m 102,000 13,11 1 337,22

106 M 592270001800
Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 
620x300x154,5(75) mm

ks 342,720 2,50 856,80

VV 102*3,36 'Prepočítané koeficientom množstva 342,720

107 K 935114534
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu 
štandardného  vnútornej šírky 200 mm a s roštom 
triedy D 400

m 22,000 35,00 770,00

108 M 592270029100
Odvodňovací žľab štandardný NW 200, č. 0, dĺžky 1 m, 
výšky 270 mm, bez spádu, betónový

ks 22,000 40,00 880,00

109 M 592270029900
Liatinový rošt NW 200, lxšxhr 500x260x40 mm, rozmer 
štrbiny SW 18x215 mm, triedy D 400, pre štandardné 
žľaby

ks 44,000 50,00 2 200,00

110 M 592270031400 Čelná stena NW 200, bez nátrubku, betónová ks 4,000 25,00 100,00

111 K 935114593
Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab 
štandardný BG vnútornej šírky 200 mm

ks 4,000 35,00 140,00

112 M 592270008000
Kalový kôš k vpustu NW 200, sklolaminát biely, k 
zachytávaniu nečistôt

ks 4,000 45,00 180,00
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113 M 592270029900
Liatinový rošt NW 200, lxšxhr 500x260x40 mm, rozmer 
štrbiny SW 18x215 mm, triedy D 400, pre štandardné 
žľaby

ks 4,000 50,00 200,00

114 M 592270031100 Vpust  NW 200, lxšxv 500x340x600 mm, betónový ks 4,000 120,00 480,00

115 K 938908411
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 
betónového alebo dláždeného tlakom vody

m2 2 844,000 0,39 1 109,16

116 K 959941122
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 12,000 7,69 92,28

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 3*4 12,000
VV Súčet 12,000

117 K 959941151
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 4,000 19,82 79,28

VV " kotvenie rimsy" 4 4,000
VV Súčet 4,000

118 K 961043111
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -
2,20000t

m3 5,700 100,00 570,00

VV "podmurovka plota" 19,0*0,3*1,0 5,700

119 K 961051111
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t

m3 4,000 150,00 600,00

VV "rimsa" 4,0 4,000

120 K 962022391
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na 
akúkoľvek maltu,  -2,38500t

m3 42,000 40,00 1 680,00

VV "oporny mur" 42 42,000

121 K 962032432
Búranie muriva z dutých tehál alebo tvárnic pálených 
alebo nepálených na akúkoľvek maltu,  -1,17500t

m3 8,250 20,00 165,00

VV "DT tvarnice" 22*1,5*0,25 8,250

122 K 966067112
Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva 
alebo z plechu,  -0,01000t

m 50,000 5,00 250,00

123 K 966075141
Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo 
betónových kovového zábradlia v celku,  -0,01800t

m 25,000 15,00 375,00

124 K 969021131
Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 300 mm,  -
0,09300t

m 340,000 5,00 1 700,00

VV 340 340,000

125 K 969021160 Vybúranie uličneho vpustu ks 7,000 50,00 350,00

126 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km

t 588,053 2,01 1 181,99

VV "asf. frezov." 771*0,127 97,917
VV "asf." 264*0,316 83,424
VV "dlažba" 11,04*2,2 24,288
VV "oporny mur+oplotenie aDT tvarnic" 42*2,385+8,25*1,175 109,864
VV "bet.+železobet." 5,7*2,2+4,0*2,4 22,140
VV "kanal." 340*0,093 31,620
VV "podkl. konštr." 547*0,400 218,800
VV Súčet 588,053

127 K 979082219
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 
km

t 3 477,091 0,43 1 495,15

VV "asf. frezov." 771*0,127*4 391,668
VV "asf." 264*0,316*19 1 585,056
VV "dlažba" 11,04*2,2*4 97,152

VV "oporny mur+oplotenie aDT tvarnic" (42*2,385+8,25*1,175)*4 439,455

VV "bet.+železobet." (5,7*2,2+4,0*2,4)*4 88,560
VV "podkl. konštr." 547*0,400*4 875,200
VV Súčet 3 477,091

128 K 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 83,424 17,00 1 418,21

VV "asf." 264*0,316 83,424

129 K 979093512
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. 
mat.) z muriva z betónu prostého

t 156,292 5,00 781,46

VV "dlažba" 11,04*2,2 24,288
VV "oporny mur+oplotenie aDT tvarnic" 42*2,385+8,25*1,175 109,864
VV "bet.+železobet." 5,7*2,2+4,0*2,4 22,140
VV Súčet 156,292

D 99 Presun hmôt HSV 5 588,28
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130 K 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t 2 794,141 2,00 5 588,28

D PSV Práce a dodávky PSV 1 865,70

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 865,70

131 K 767911120 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m m 170,000 8,00 1 360,00

VV "strojove oplotenie" 170,0 170,000

132 M 313290002700
Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, 
drôt d 2 mm, vxl 1,6x25 m, bez napínacieho drôtu

ks 7,000 58,00 406,00

VV 7 7,000

133 M 553510009200
Napinák PVC (biely, zelený)  pre napínanie pletiva s 
napínacím drôtom

ks 60,000 0,50 30,00

134 M 5535855250 Napínacia tyčka 0,85 m ks 14,000 2,50 35,00

135 M 156150000100 Drôt napínací poplastovaný D 2,2/50 m ks 3,400 8,00 27,20

VV 170/50 3,400

136 M 156150001900 Drôt viazací PVC (biely,zelený) 1,5/50 m ks 3,000 2,50 7,50

D M Práce a dodávky M 2 200,00

D 21-M Elektromontáže 2 200,00

137 K 21002001r Preložka stĺpa VO ks 2,000 500,00 1 000,00

138 K 21002002r Preložka stĺpa NN ks 2,000 600,00 1 200,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto: RUSKÁ NOVÁ VES Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ: IČO:

OBEC RUSKÁ NOVÁ VES IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31710115

IČ DPH: SK2020520425

Projektant: IČO:

VÁHOPROJEKT s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 75 319,78

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 75 319,78 23,00% 17 323,55

Cena s DPH v EUR 92 643,33

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

RUSKÁ NOVÁ VES - DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

4 - SO 04 Novostavba chodníkov pri MK

EKOPRIM s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: RUSKÁ NOVÁ VES Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ: OBEC RUSKÁ NOVÁ VES Projektant:
VÁHOPROJEKT 
s.r.o.

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 75 319,78

HSV - Práce a dodávky HSV 75 319,78

    1 - Zemné práce 3 967,95

    5 - Komunikácie 35 043,73

    8 - Rúrové vedenie 2 340,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 31 999,69

    99 - Presun hmôt HSV 1 968,41

4 - SO 04 Novostavba chodníkov pri MK

RUSKÁ NOVÁ VES - DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: RUSKÁ NOVÁ VES Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ: OBEC RUSKÁ NOVÁ VES Projektant:
VÁHOPROJEKT 
s.r.o.

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 75 319,78

D HSV Práce a dodávky HSV 75 319,78

D 1 Zemné práce 3 967,95

1 K 113107143
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 
nad 100 do 150 mm,  -0,31600t

m2 84,000 5,00 420,00

VV 25+59 84,000

2 K 113152230
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm  0,127 
t

m2 84,000 2,00 168,00

VV 25+59 84,000

3 K 113206111
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z 
krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t

m 178,000 2,50 445,00

VV 178 178,000

4 K 122201102
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 
100 do 1000 m3

m3 227,000 5,00 1 135,00

VV "vykop" 227,0 227,000

5 K 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny

m3 68,100 0,50 34,05

VV 227*0,3 68,100

6 K 162501122
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 186,000 4,00 744,00

VV "prebytočny vykop"  227-41 186,000

7 K 162501123
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 372,000 0,42 156,24

VV 186*2 372,000

8 K 171101131
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a 
súdržných hornín striedavo ukladaných

m3 41,000 2,60 106,60

9 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 186,000 0,78 145,08

10 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 1 137,000 0,54 613,98

VV "chod." 1137,0 1 137,000
VV Súčet 1 137,000

D 5 Komunikácie 35 043,73

11 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-32 mm s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm

m2 1 142,000 4,10 4 682,20

VV "chodnik+nevid." 194+8+222+59+373+151+130+5 1 142,000

12 K 567114211.S
Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 
100 mm

m2 90,000 15,00 1 350,00

VV 18,0*5,0 90,000
VV Súčet 90,000

13 K 573231107
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2

m2 65,000 0,75 48,75

14 K 577144231
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm

m2 65,000 16,00 1 040,00

15 K 596911144
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením 
lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 1 137,000 15,00 17 055,00

VV "chodnik " 1137 1 137,000

RUSKÁ NOVÁ VES - DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 M 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm m2 1 159,740 9,20 10 669,61

VV 1137 1 137,000
VV 1137*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 1 159,740

17 K 596911331
Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 
kameniva ťaženého s vyplnením škár

m2 5,000 16,00 80,00

18 M 592460006800
Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 
mm, červená

m2 5,100 16,70 85,17

VV 5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 5,100

19 K 596911391 Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm m 11,000 3,00 33,00

D 8 Rúrové vedenie 2 340,00

20 K 899331111
Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 
mm zvýšením poklopu

ks 6,000 110,00 660,00

21 K 899431111
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 
mm zvýšením krycieho hrnca

ks 16,000 80,00 1 280,00

22 M 552410000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn ks 16,000 25,00 400,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 31 999,69

23 K 914001101
Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, 
demontáž 

kpl 1,000 100,00 100,00

24 K 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 
stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt

ks 4,000 50,00 200,00

25 M 404410123000
Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre 
chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, 
pozinkovaná

ks 4,000 50,00 200,00

26 M 404440000100 Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn ks 8,000 2,50 20,00

27 M 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m ks 4,000 33,00 132,00

28 M 404490008600 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 4,000 1,00 4,00

29 K 915721212
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela 
retroreflexná

m2 45,000 10,00 450,00

VV "V6a" (9+6)*3,0 45,000

30 K 915791112
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou 
alebo vykonávané z náterových hmôt

m2 45,000 0,30 13,50

VV 45 45,000

31 K 916362112
Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou

m 839,000 15,00 12 585,00

VV 155+12+178+40+249+101+104 839,000

32 M 592170001000 Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm ks 847,390 5,00 4 236,95

VV 839 839,000
VV 839*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 847,390

33 K 916561112
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 
oporou

m 787,000 9,80 7 712,60

VV 155+178+249+101+104 787,000

34 M 592170001800 Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm ks 794,870 1,40 1 112,82

VV 787*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 794,870

35 K 919716111.S
Oceľová výstuž cementobet. krytu letis. plôch zo zvar. 
sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2

t 0,675 2 000,00 1 350,00

VV 18,0*5,0*7,5/1000 0,675
VV Súčet 0,675

36 K 919726172
Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár 
živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, 
hĺ. 20 mm

m 524,000 3,10 1 624,40

VV 30+40+249+101+104 524,000

37 K 919726711
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre 
komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm

m 524,000 2,38 1 247,12

38 K 938908411
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 
betónového alebo dláždeného tlakom vody

m2 65,000 0,39 25,35

39 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km

t 63,022 2,00 126,04

VV "asf. frezov." 84*0,127 10,668
VV "asf." 84*0,316 26,544
VV "obr." 178*0,145 25,810
VV Súčet 63,022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

40 K 979082219
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 
km

t 650,248 0,43 279,61

VV "asf. frezov." 84*0,127*4 42,672
VV "asf." 84*0,316*19 504,336
VV "obr." 178*0,145*4 103,240
VV Súčet 650,248

41 K 979093512
Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. 
mat.) z muriva z betónu prostého

t 25,810 5,00 129,05

VV "obr." 178*0,145 25,810

42 K 979089212
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

t 26,544 17,00 451,25

VV "asf." 84*0,316 26,544

D 99 Presun hmôt HSV 1 968,41

43 K 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu

t 984,205 2,00 1 968,41
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto: RUSKÁ NOVÁ VES Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ: IČO:

OBEC RUSKÁ NOVÁ VES IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31710115

IČ DPH: SK2020520425

Projektant: IČO:

VÁHOPROJEKT s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 753,59

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 7 753,59 23,00% 1 783,33

Cena s DPH v EUR 9 536,92

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

RUSKÁ NOVÁ VES - DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

5 - SO 05 Nasvetlenie priechodov pre chodcov

EKOPRIM s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: RUSKÁ NOVÁ VES Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ: OBEC RUSKÁ NOVÁ VES Projektant:
VÁHOPROJEKT 
s.r.o.

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 753,59

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M 7 753,59

    M21 - 155 Elektromontáže 6 554,16

    M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon 649,43

    MCE - ostatné 550,00

5 - SO 05 Nasvetlenie priechodov pre chodcov

RUSKÁ NOVÁ VES - DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: RUSKÁ NOVÁ VES Dátum: 13.03.2026

Objednávateľ: OBEC RUSKÁ NOVÁ VES Projektant:
VÁHOPROJEKT 
s.r.o.

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 753,59

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 7 753,59

D M21 155 Elektromontáže 6 554,16

1 K 21001-0013 Rúrka tuhá izolačná PVC voľne, pod omietkou 29mm m 5,000 3,00 15,00

2 M 345 653I304
Rúrka el-inšt PVC tuhá 084204 : UPRM-Turbo ® 32, s 
hrdlom, sivá

m 5,000 1,55 7,75

3 K 21010-0003 Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16 kus 8,000 3,59 28,72

4 M 101 10067a
Svorka nn odb.prepich.pre VO 25-95/1,5-10 ENSTO, 
typ SLIP 12.1

ks 4,000 8,55 34,20

5 K 21019-1501 Osadenie tenkocementovej skrine (SP) kus 1,000 25,90 25,90

6 M 357 500H006
Skriňa prípojková 0303420 : SPP 0 C IV P20 (3x63A) 
IP44/2X (S)

kus 1,000 60,60 60,60

7 M 357 500H091 Upínací nerezový pás 1301304 :  HASMA kus 1,000 4,60 4,60

8 M 357 500H092 Plastový držiak 0302003, s objímkou kus 1,000 7,15 7,15

9 K 21020-2010 Svietidlo výbojkové na výložník 1x70W kus 4,000 25,00 100,00

10 M 348 3LED010
LED Cross II 59 svietidlo na prechody pre chodcov, 
59W IP65(LED-SOLAR)

ks 4,000 399,00 1 596,00

11 K 21020-4002 Stožiar osvetlovací sadový oceľový kus 4,000 65,20 260,80

12 M 316 7OSVO005
Osvetľovací stožiar pre prechody OSUD-OP-06 žiarovo 
zinkovaný

ks 4,000 550,00 2 200,00

13 K 21020-4104 Výložník oceľový 1-ramenný nad 35kg kus 4,000 65,00 260,00

14 M 316 7OSVO007
Výložník pre stožiar na prechody VUD 30-1-OP  
žiarovo zinkovaný

ks 4,000 200,00 800,00

15 K 21020-4201 Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh kus 4,000 26,90 107,60

16 M 921 AN33192 Výzbroj 721 AL stožiarová kus 4,000 35,00 140,00

17 K 21022-0022
Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, 
vrátane svoriek

m 30,000 2,60 78,00

18 M 354 9000A01 Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10 kg 19,000 1,94 36,86

19 K 21022-0301 Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) kus 14,000 1,30 18,20

20 M 354 9040A01
Svorka SJ 01, pre zvodové a uzemňovacie tyče 
D20mm

kus 6,000 1,55 9,30

21 M 354 9040A20 Svorka SS, spojovacia (2xM8) kus 4,000 0,60 2,40

22 M 354 9040A30
Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových 
súčiastok

kus 4,000 0,80 3,20

23 K 21022-0361
Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie 
vedenia

kus 6,000 14,10 84,60

24 M 354 9050A03 Tyč zemniaca ZT 2 kruhová D25 (2m) kus 6,000 23,05 138,30

25 K 21026-0001
Objímka kotvová pre ukončenie, upevnenie závesných 
vodičov

kus 2,000 8,15 16,30

26 M 316 7OSVO160 Objímka strmeňová s okom úzka ks 2,000 38,05 76,10

27 M 316 7OSVO1741 Hák : SOT 21.16 ks 2,000 10,20 20,40

28 K 21026-0011 Skrutka napínacia M 16, vrátane očnice kus 1,000 2,60 2,60

29 M 100 77967
Skrutka napinacia 241559, Na reguláciu dĺžky 
izolačných závesov.

ks 1,000 11,80 11,80

RUSKÁ NOVÁ VES - DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

30 K 21026-0101
Kábel závesný Cu, Al - rozvinutie, nahodenie, 
napnutie.....

m 20,000 2,90 58,00

31 M 341 426M005 Kábel Al : 1-AES 2x25 RM m 20,000 2,15 43,00

32 K 21081-0005 Kábel 750V vo_ne uložený CYKY 3x1,5 m 50,000 0,80 40,00

33 M 341 203M100 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 m 50,000 0,79 39,50

34 K 21090-1015 Kábel 750V voľne uložený AYKY 4x16 m 30,000 3,20 96,00

35 M 341 400M140 Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16 m 30,000 3,10 93,00

36 K 21095-0001 Odjutovanie a očistenie kábla do 300mm2 m 12,000 3,19 38,28

D M46 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon 649,43

37 K 46001-0002 Vytýčenie trasy M22 nadzemného vedenia pri ceste km 0,011 410,00 4,51

38 K 46001-0022 Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia pri ceste km 0,010 402,00 4,02

39 K 46005-0602
Jama - stožiar, základ, + pretláčanie, ručne, zemina tr 
3-4

m3 1,080 90,00 97,20

40 K 46008-0001 Betónový základ z prostého betónu do zeminy m3 1,040 220,00 228,80

41 K 46020-0154 Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4 m 10,000 7,90 79,00

42 K 46020-0164 Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4 m 10,000 11,80 118,00

43 K 46051-0021 Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm m 15,000 2,30 34,50

44 M 345 658I000
Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 
50, čierna

m 15,000 1,10 16,50

45 K 46056-0154 Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4 m 10,000 1,80 18,00

46 K 46056-0164 Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4 m 10,000 2,50 25,00

47 K 46062-0014 Provizórna úprava terénu, zemina tr 4 m2 10,000 2,39 23,90

D MCE ostatné 550,00

48 M 900 000140 Podružný materiál 3% % 3,000 50,00 150,00

49 K 90000-0138 PPV 1% (Pomocné práce) % 1,000 250,00 250,00

50 K 99000-0100 Východzia revízia hod 5,000 30,00 150,00
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Príloha č. 2: Zoznam známych subdodávateľov 

 

 
 

 

 

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH1 

 

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry 

 
 

Obchodné meno 

alebo názov  

(meno 

a priezvisko) 

a adresa pobytu 

alebo sídlo 

subdodávateľa 

IČO  alebo 

dátum 

narodenia 

subdodávateľa 

Osoba oprávnená konať 

za subdodávateľa  

(v rozsahu meno a 

priezvisko, adresa 

pobytu, dátum 

narodenia) 

Identifikácia 

príslušného plnenia 

subdodávateľom  

Podiel na 

plnení v % 

alebo vo 

finančnom 

vyjadrení 

(EUR)  

ELI ELEKTRO 

s.r.o. 

Námestie slobody 

623/91 

Sabinov 083 01 

47527030 Lukáš Džuppon  

Námestie slobody  

623/91, Sabinov 083 01, 

nar. 28.04.1989 

Nasvietenie prechodu 

pre chodcov 

7 753,59 EUR 

bez DPH 

CESTY KOŠICE 

s.r.o. 

Mlynská 28 

Košice 040 01 

46897992 Ladislav Erdélyi  

Blesková 3773/22, 

Košice - mestská časť 

Juh 040 01, 

nar. 10.03.1968  

Realizácia asfaltov 74 375,35 EUR 

bez DPH 

PAVLIČKO  

a partneri, s. r. o. 

Zámocká 10 

Bratislava – 

mestská časť Staré 

Mesto 811 01 

51685035 Viktória Pavličková  

Zámocká 10, Bratislava 

– mestská časť Staré 

Mesto 811 01, 

nar. 18.05.1995  

Výkon činnosti 

stavbyvedúceho pri 

realizácii stavebných 

prác  

10 000,00 eur 

bez DPH 

     
 
 
 
 
 
 

V Prešove, dňa  15.06.2026                                                                     

                                JUDr. Daniela Mazancová Dupláková, Ph.D. 

                        pečiatka, meno a podpis uchádzača 

 

 
 

 

 

UPOZORNENIE: Ak uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov, tabuľkovú časť 

predmetnej prílohy predloží prečiarknutú alebo s uvedením čísla „0“ či iným spôsobom, z ktorého 

bude jednoznačne vyplývať, že subdodávatelia sa nepoužívajú. 

 
1 Príloha bude súčasťou Zmluvy o dielo. 


