ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 269 a nasl. Obchodného zékonnika zékona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

predpisov na stavbu: ,,RozSirenie vodovodu v obci Ruska Nova Ves — 1. etapa —

Vodovod — Vetva V2«

1. Objednavatel’:

Zmluvné strany

Nazov: Obec Ruska Nova Ves
Sidlo: Ruska Nova Ves 168, 080 05 Ruska Nova Ves
V zastipeni: Tibor Kollar, starosta

Vo veciach zmluvy:

Vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

Tibor Kollar, starosta
Tibor Kollar, starosta
Vseobecna uverova banka, a.s.

IBAN: SK71 0200 0000 0019 3888 3654
ICO: 00327727
DIC : 2021225701
Kontakt: +421 910621760
Web: https://www.ruskanovaves.sk
e-mail: ruskanovaves@gmail.com

( d’alej len ,,Objednavatel™ )
Poskytovatel:
Nazov: MP KANAL service s.r.o.
Sidlo: Kosicka 5C, 080 01 Presov
Zastupeny: Matus Putnocky, konatel
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK58 1100 0000 0029 2985 0898
ICO: 45965838
DIC/IC DPH: 2023180148 / SK2023180148
Kontakt: +421 911926922
Web: www.mpkanal.sk
e-mail: mpkanal@mpkanal.sk

( d’alej len ,,Zhotovitel* )

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ZVO)
na zaklade vysledku verejného obstaravania s nazvom ,,RozSirenie vodovodu v obci Ruskd Nova
Ves — 1. etapa — Vodovod — Vetva V2%,

Realizacia projektu: ,,RozSirenie vodovodu v obci Ruskda Nova Ves — 1. etapa“ ma byt
spolufinancovana na zédklade ZoNFP z projektu a/alebo programu z fondov Eurdpskej tinie v pripade
schvalenia zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (d’alej len ,,ZoNFP*).
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1.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze

a) sa oboznamil a preskimal vSetky podmienky a okolnosti suvisiace s realizovanim predmetu zmluvy
a s mu zname vsetky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky vykonania diela,

b) riadne sa oboznamil so vSetkou dokumentéciou Specifikujiicou poziadavky na vykonanie diela
uvedenou v bode 2.2 tejto zmluvy, ako aj so skutocnym stavom stavby opisanej v bode 2.1 , na ktorej
ma byt dielo podla tejto zmluvy realizované,

¢) predmet zmluvy je mu jasny a na zaklade svojej odbornej sposobilosti, technického vybavenia a
persondlu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho vykonat’ riadne, v€as, kompletne a na pozadovane;j
odbornej tirovni v sulade s touto zmluvou a vSetkymi jej prilohami, s prisluSnymi prdévnymi predpismi,
ako aj technickymi normami pozadovanymi projektovou dokumentaciou opisanou v bode 2.2 tejto
zmluvy a technologickymi predpismi a postupmi vyrobcov pouzitych stavebnych vyrobkov.

Clinok 2
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre objednavatela zhotovit' a
odovzdat’ objednavatel'ovi dielo - stavbu: ,,RozSirenie vodovodu v obci Ruskd Nova Ves — 1. etapa —
Vodovod — Vetva V2 v prospech objednavatel’a ako vyluéného vlastnika.

2.2Dielo sa zhotovitel’ zavdzuje vykonat’ s odbornou starostlivostou podla projektovej dokumentacie
k stavbe s nazvom: Rozsirenie vodovodu v obci Ruska Nova Ves — 1. etapa vypracovanej zodpovednym
projektantom: Ing. Richardom Soporskym — projektova ¢innost’, Vihorlatska 15, 080 01 Presov (d’alej
aj ako ,,Projektovad dokumentacia®), poziadavkami tejto zmluvy, pokynmi objednavatela a svojou
ponukou predloZenou vo verejnom obstaravani tak, aby dielo spinalo vietky poziadavky prislusnych
pravnych predpisov a technickych noriem, najmaé tych, ktoré su uvedené v Projektovej dokumentacii. V
suvislosti s vykonavanim diela sa zhotovitel' zavdzuje na plnenie vSetkych stvisiacich zavizkov a
povinnosti z tejto zmluvy, a to najma svojich zaviazkov a povinnosti uvedenych v ¢lanku 7 tejto zmluvy.

2.4 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo na svoje naklady a nebezpecenstvo v dojednanych lehotach
uréenych v bode 4.6 tejto zmluvy a vykonané Casti diela odovzdat’ v sulade s ¢lankom 5 tejto zmluvy
objednavatelovi.

2.5 Objednavatel’ sa zavézuje riadne a v€as spésobom urcenym touto zmluvou zhotovené a odovzdané
dielo prevziat’ a za prevzaté dielo zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu uréenti podl'a ¢lanku 8 a sposobom podla

¢lanku 9 tejto zmluvy.

Clanok 3
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody

3.1 V sulade s § 542 Obchodného zakonnika je vlastnikom vykonavaného diela objednavatel’.
3.2 Momentom prevzatia diela prechadza nebezpecenstvo skody na prevzatom plneni na objednavatel’a;
dovtedy znasa nebezpecenstvo skody na vykonavanom diele zhotovitel’.
Clanok 4
Cas vykonavania diela
4.1 Zhotovitel' je povinny dorucit’ objednavatel'ovi svoje vyjadrenie, v ktorom uvedie, ¢i pozaduje
napojenie na staveniskovii vodu a/alebo elektricki energiu, a to najneskér do 3 dni odo dia

nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

4.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pred zaciatkom realizacie diela v termine uréenom
v pisomnej vyzve objednavatel’a na prevzatie staveniska adresovanej zhotovitel'ovi.
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4.3 O odovzdani staveniska sa urobi zapis v stavebnom denniku a spis$e protokol, ktory podpisu obidve
zmluvné strany.

4.4 Zhotovitel’ sa zavizuje riadne dokoncit’ dielo v lehote najneskor do 90 kalendarnych dni odo diia
protokolarneho prevzatia staveniska, ak sa v tomto ¢lanku neuvadza inak.

4.4.1 Zhotovitel sa nedostava do omeskania s plnenim terminov a termin ukoncenia diela sa predlzuje
najmé o dobu:
a) trvania pripadnych naviac prac, ak to rozsah naviac prac vyzaduje,
b) trvanie omeskania Objednavatela s plnenim si zmluvnych povinnosti, ¢i poskytnutim
potrebnej st€innosti,
C) trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoznuju realizaciu diela v sulade s
prislusnymi technickymi normami; o nepriaznivych klimatickych podmienkach sa vykona
zaznam v stavebnom denniku, ktory podpise stavebny dozor,
d) omeskanie objednavatel’a s odovzdanim staveniska,
e) trvania prekazok nezavinenych porusenim povinnosti Zhotovitel'a, alebo niekoho za koho
Zhotovitel’ zodpoveda, pricom ide najmé o VysSiu moc a/alebo Udalost’, blizsie definovanych
v ods. 13.4.1 az 13.4.2 tejto Zmluvy,
f) preruSenia prac z dévodov na strane Objednavatela,
g) omeskanie Objednavatela s poskytnutim projektovej ¢i inej dokumentacie potrebnej na
riadnu realizaciu diela, alebo
h) v pripade zistenia takych vad projektu, ktoré prekazaju riadnemu vykonavaniu stavebnych
prac na diele, nasledkom Coho dojde k preruseniu stavebnych prac, lehota vystavby na
dokoncenie diela sa predlzuje o ¢as, o ktory bolo nevyhnutné vykondvanie diela prerusit’.

4.4.2 Zhotovitel’ je v omeskani, ak nesplni svoje zaviazky vyplyvajice z tejto Zmluvy riadne a véas, a to
az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked” zavizky vyplyvajice z tejto Zmluvy
zaniknu inym sposobom.

4.5 ZavereCna kontrola diela ako aj jej odovzdavacie a preberacie konanie sa spravujui ¢lankom 5 tejto
zmluvy.

4.6 Zhotovitel’ sa zavidzuje najneskor do 7 kalendarnych dni odo dia protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom vypratat’ a vycistit’ stavenisko a vratit’ ho objednavatelovi, o Com sa spiSe pisomny
protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami.

4.7 Nedodrzanie lehoty dodania diela zapri¢inené zhotovitel'om podla bodu 4.4 o viac ako 10 dni, a
nedodrzanie lehoty vratenia vycisteného staveniska podl'a bodu 4.6, sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy.

Clanok 5
Odovzdanie a prevzatie diela

5.1 V sulade s tymto ¢lankom predlozi zhotovitel' pisomnym protokolom objednavatel'ovi na kontrolu
v stlade s touto zmluvou dokonéené dielo podl'a bodu 2.3 tejto zmluvy.

5.2 Spolocne s pisomnym protokolom o odovzdani diela na kontrolu je zhotovitel' povinny dorucit
objednavatel'ovi dokumenty:

a) protokoly o vykonani skasok, atestov, certifikacii, alebo revizii zabudovanych zariadeni, vzdy v
dvoch vyhotoveniach,

b) doklady o kvalite materidlov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do diela, v sulade so
zakonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni

neskorsich predpisov, zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zdkonom ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
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poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o technickych poZiadavkach na vyrobky*) a inymi stvisiacimi
pravnymi normami a predpismi, vzdy vo dvoch vyhotoveniach,

¢) podrobny polozkovy supis vsetkych vykonanych prac a dodavok v pisomne;j aj elektronickej forme
d) doklady o ulozeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v suvislosti so
zhotovovanim diela na sklddkach, v dvoch vyhotoveniach (ak relevantné),

e) projekt skutocného vyhotovenia diela potvrdeny odborne sposobilymi osobami zhotovitel'a vo dvoch
vyhotoveniach,

f) druhé kopie listov zo stavebného dennika (pre vSetky casti diela),

g) pisomné vyhlasenie zhotovitel'a, ze dielo je zhotovené v sulade so v§eobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami, a podla projektovej dokumentacie.

Ak to vyzaduje vSeobecne zavizny pravny predpis, dokumentacia k dielu, alebo technickd norma, vSetky
dokumenty podla tohto bodu musia byt overené a/alebo potvrdené a/alebo autorizované na to
prislusnymi organmi alebo osobami.

5.3 V pripade, ak dokumenticia podla bodu 5.2 tohto ¢lanku nie je uplna alebo je podla nazoru
objednavatela chybna, objednavatel’ urci zhotovitel'ovi primeranti dobu, v ktorej je zhotovitel’ povinny
predlozit’ objednéavatel'ovi chybajuce dokumenty a/alebo odstranit’ chyby dokumentacie vytknuté
objednavatelom.

5.4 Objednavatel’ nie je povinny vyzvat zhotovitel'a v sulade s bodom 5.5 tohto ¢lanku na vykonanie
odovzdavacieho a preberaciecho konania az dovtedy, kym zhotovitel nedoruci objednavatelovi
chybajuce dokumenty, a/alebo neodstrani vady dokumentacie vytknuté objednavatel'om.

5.5 V pripade, ak objednévatel pri kontrole nezisti Ziadne vady diela ani dokumentacie predlozenej v
sulade s bodom 5.2 tohto clanku, pisomne vyzve zhotovitela na vykonanie odovzdévacieho a
preberacieho konania, o ktorom sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela, podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stran.

5.6 V lehote 5 pracovnych dni je objednavatel’ povinny pisomne vyzvat zhotovitel'a na odstranenie
zistenych vad dokoncenych casti diela s uré¢enim primeranej lehoty na ich odstranenie, alebo pisomne
vyzvat’ zhotovitel'a na vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania diela. Pisomna vyzva na
vykonanie odovzdévacieho a preberacieho konania musi urCovat’ aj termin jeho konania. Pre vylucenie
vSetkych pochybnosti zmluvné strany uvadzaju, Ze objednavatel’ nie je povinny vyzvat zhotovitel'a na
vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania, ak méa dielo vady, a to az dovtedy, kym vSetky vady
diela nebudu v stilade s touto zmluvou odstranené.

5.7 O prevzati a odovzdani diela vyhotovia zmluvné strany Preberaci protokol diela podpisany
opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran, v ktorom objednéavatel’ uvedie vSetky pripadné vady
diela s ur¢enim lehoty na ich odstranenie. Povinnou prilohou kazdého Preberacieho protokolu diela je
supis vykonanych prac a dodavok schvalenych opravnenou osobou objednavatel’a.

5.8 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’, aby sa kazdého preberacieho konania zcastnil jeho Statutarny
zastupca alebo ina splnomocnena osoba a stavbyveduci.

5.9 Zhotovitel'ovi vznika pravo na fakturaciu ceny diela/ stavebného objektu, ktorti objednavatel’ prevzal
momentom podpisu pisomného preberacieho protokolu diela oboma zmluvnymi stranami.

Clanok 6
Podmienky vykonavania diela

6.1 Objednavatel sa zavizuje zhotovitel'ovi poskytnut’ vSetku sic¢innost’ nevyhnutne potrebnt na
riadne a v¢asné vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, spo¢ivajicu najmé v

a) odovzdani projektovej dokumentacie

b) odovzdani staveniska v sulade s bodom 4.2 tejto zmluvy,
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¢) zabezpeceni pristupu k bodom napojenia na elektrickl energiu a vodu, ak bude o to v stlade s
bodom 4.1 tejto zmluvy poziadany.

6.2 Zhotovitel’ bude vodu a elektrickt energiu uzivat’ na stavenisku na svoje naklady, v suvislosti s ¢im
je povinny zriadit’ na bodoch napojenia na elektrickt energiu a vodu podruzné merace vody a podruzné
merace elektriny. Cena za odobrati elektrick energiu a vodu bude zhotovitel'ovi objedndvatelom
refakturovana na zaklade skuto¢nej spotreby urcenej odpoétom z podruznych meracov. Faktiru, ktorou
mu bude refakturovand elektrickéd energia, a vodné a sto¢né podl'a tohto bodu, je zhotovitel’ povinny
uhradit’ objednavatel'ovi do 30 dni odo dila jej doru€enia zhotovitel'ovi. Jednotkova cena za elektrinu a
jednotkova cena za vodu je stanovena v platnych zmluvach uzatvorenych medzi objednavatelom na
jednej strane a dodavatel'om elektriny alebo dodavatel'om vody na druhej strane.

6.3 Zhotovitel’ sa zavizuje pri vykonavani diela pouzivat’ len materialy, ktoré su nezatazené pravami
tretich osob, a vyhovujuce ako poziadavkam dokumentacie k dielu, tak i v§etkym prislusnym pravnym
predpisom a technickym normam platnym na tzemi Slovenskej republiky.

6.4 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela su zaviazne stanovené:

a) projektovou dokumentaciou,

b) typmi materidlov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii, pripadne inych dodavok, prac a vykonov
definovanych v Projektovej dokumentacii a ocenenom vykaze vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy,
c) touto zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od poziadaviek na dielo podl'a tohto bodu bez vyslovného a
pisomného suhlasu objednavatel’a; postupom podla tejto vety nie je mozné odsthlasit’ vykonanie naviac
prac.

6.5 Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas vykonavania diela, teda aj mimo kontrolnych dni,
prostrednictvom svojich opravnenych oséb a autorského dozoru projektanta kontrolovat’ postup a
kvalitu prac na diele.

6.6 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie predpisov tykajiacich sa BOZP, ochrany pred
poziarmi a ochrany zivotného prostredia; v pripade zistenia nedostatkov je objednavatel’ opravneny
nariadit’ zhotovitel'ovi okamzité zastavenie vykondvania prac na diele dovtedy, kym zhotovitel’ zistené
nedostatky neodstrani. Po¢as doby, po ktorti buda zastavené prace na diele v sulade s tymto bodom,
lehoty na zhotovenie diela nad’alej plynu.

6.7 Na ucely riadnej kontroly postupu a kvality prac na diele sa zmluvné strany zavazuji zac¢astnovat
sa kontrolnych dni organizovanych objedndvatelom jedenkrat tyzdenne (d’alej aj ,,riadny kontrolny
deii*), a v pripade potreby aj pri prilezitosti realizacie prac, ktoré maju byt zakryté, a pri vykonavani
skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti (d’alej aj ,,mimoriadny
kontrolny deit).

6.8 Zhotovitel’ je povinny na kazdom kontrolnom dni zabezpecit' G¢ast’ svojho Statutarneho zastupcu
alebo splnomocneného zastupcu a stavbyveduceho.

6.9 O mieste a ¢ase konania riadnych kontrolnych dni objednévatel’ preukazatel'ne informuje zhotovitel'a
aspon 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnt1 inak.

6.10 Zhotovitel je povinny pisomne oznadmit’ objednavatel'ovi aspon 2 pracovné dni vopred ¢as vykonu
prac, ktorymi maju byt zakryté iné uz vykonané prace, ako aj ¢as vykonania skiiSok, atestov, certifikacii,
alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, a sifasne navrhne objednavatel'ovi miesto a Cas
konania mimoriadneho kontrolného dna za tufelom vykonu kontroly prac podla tohto bodu.
Objednavatel’ sa zavdzuje preukazatelne informovat’ zhotovitel'a aspon 1 pracovny deni vopred, ¢i ma
zaujem na konani mimoriadneho kontrolného dna.
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6.11 V pripade, ak zhotovitel' nesplni svoju povinnost' podla bodu 6.10 tohto ¢lanku a neoznami
objednavatelovi v€as ¢as vykonu prac, ktorymi maju byt zakryté iné uz vykonané prace, alebo Cas
vykonania skusok, atestov, certifikdcii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, zhotovitel je
povinny na vyzvu objednavatela na svoje naklady zabezpecit odkrytie zakrytych prac a umoznit
objednavatelovi ich riadnu kontrolu, a opakovat’ skusku, atest, certifikaciu, alebo reviziu diela alebo
ktorejkol'vek jeho Casti tak, aby sa ich mohol objednavatel’ zucastnit’.

6.12 Naklady na odkrytie a opédtovné zakrytie odkrytych prac, ako aj ndklady na opakovanie skusok,
atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti podl'a bodu 6.11 tohto ¢lanku nie
je zhotovitel’ opravneny uplatnit’ si u objednavatel’a.

6.13 Objednavatel’ do piatich dni odo dia uc¢innosti tejto zmluvy oznami zhotovitel'ovi kontaktné idaje
svojich opravnenych os6b a stavebného dozoru. Objednavatel je opravneny kedykol'vek zmenit’ svoje
opravnené osoby a osobu vykonavajucu stavebny dozor; tito zmena je voci zhotovitel'ovi ucinna
okamihom, kedy d6jde pisomné oznamenie o tejto zmene zhotovitel'ovi.

6.14 Opravnené osoby objednavatela st oprdvnené podpisovat’ a preberat’ pisomnosti vo veciach
tykajucich sa zhotovenia diela, podpisovat’ supisy vykonanych prac, odovzdavaci a preberaci protokol
podla tejto zmluvy, vykonavat zapisy v stavebnom denniku a koordinovat’ inziniersko-projektova
¢innost’ medzi objednavatel’om, projektantom, zhotovitel'om a stavebnym dozorom.

6.15 Pre vylucenie vsetkych pochybnosti objednavatel’ vyhlasuje, Ze Ziadna nim urc¢ena opravnena osoba
nie je opravnena konat’ v mene a na ucet objednavatel'a vo veci zmien tejto zmluvy, ukoncenia platnosti
tejto zmluvy a uzatvarania dodatkov k tejto zmluve, ak nema osobitné splnomocnenie na tieto ukony.

6.16 Pri zhotovovani diela je zhotovitel povinny na svoje naklady zabezpecit vykon funkcie
stavbyveduceho s odbornou spdsobilost'ou v odbore InZinierske stavby, ktory bude organizovat,, riadit’
a koordinovat’ stavebné prace a iné Cinnosti na stavenisku a na stavbe a viest’ o nich evidenciu v
stavebnom denniku v zmysle ustanoveni stavebného zakona v platnom zneni.

Funkciou stavbyveduceho bude povereny: Jozef Jurasko

6.17 Objednavatel’ nezodpoveda za Skody na veciach vnesenych na stavenisko patriacich zhotovitel'ovi,
jeho zamestnancom, alebo tretim osobdm v zmluvnom vzt'ahu so zhotovitel'om.

Clanok 7
DalSie zavizky zhotovitela stivisiace s vykonavanim diela

7.1 Zhotovitel’ je povinny pred zacatim zhotovovania diela:

a) obstarat’ prislusné povolenia alebo suhlasy prislusnych organov miestnej Statnej spravy, uzemnej
samospravy, ako aj dotknutych pravnickych a fyzickych osob stvisiace so zhotovovanim diela, ktorych
obstaranie nie je podla tejto zmluvy povinnostou objednavatela a sucasne je vyzadované vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, a to najmé povolenia alebo stihlasy prislusnych orgdnov, stvisiace so
zriadenim staveniska, s prepravnymi trasami, a nakladanim s odpadmi,

b) oznacit’ stavenisko na viditeI'nom mieste tabul'ou s idajmi podl'a § 43i ods. 3 pism. b) stavebného
zéakona,

C) pred zacatim vykopovych prac vyty¢it’ jednotlivé podzemné siete ich spravcami, aby nedoslo k ich
pripadnému poskodeniu; pri kriZzeni a subehu s ostatnymi inzinierskymi sietami je potrebné dodrzat
STN 73 6005,
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d) pred zacatim vykopovych prac je preto potrebné pomocou ru¢ne kopanych sond potvrdit’ vyskové
usporiadanie existujucich vedeni, aby nedoslo k nepredvidanej kolizii s navrhovanymi vedeniami; v
pripade nepredvidanej kolizie sa prizve projektant k presnému urceniu trasy vodovodu,

e) preukazat’ objednavatel'ovi, akym sposobom splni podmienky nakladania s odpadom, ktory vznikne
pri vykonavani diela, dané¢ dokumentéciou k dielu.

7.2 Pocas zhotovovania diela je zhotovitel’ povinny:

a)

b)

d)

9)
h)
i)
)
K)

viest’ na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zakonom a vyhlaskou Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia
stavebného zakona,

nakladat’ s odpadmi vzniknutymi v suvislosti s vykonavanim diela vratane ich likvidacie v stulade so
vSeobecne z&dviaznymi prdvnymi predpismi, najmi zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,Zdkon o odpadoch®) a
jeho vykonavacimi predpismi,

obstarat’ pre objednavatel’a doklady o kvalite materialov, vyrobkov a konstrukcii zabudovanych do
diela a pouzitych v ramci zhotovovania diela ako jeho sucast’, v sulade so stavebnym zakonom,
zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Zakon o stavebnych vyrobkoch®), Zakonom o technickych
poziadavkach na vyrobky a inymi suvisiacimi pravnymi predpismi,

zabezpecit’ vykonanie skuSok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti,
predpisanych Projektovou dokumentaciou, prislusnymi v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami,

obstarat’ pre objednavatel’a protokoly o vykonani skusok a revizii diela predpisanych Projektovou
dokumentaciou, prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
dodrziavat’ prislusné ustanovenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov v oblasti zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a suvisiacich predpisov, najméa zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,zakon o
BOZP*), vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia, stavebného zakona a suvisiacich
predpisov, zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom
prostredi v zneni neskorsich predpisov, Zakona o odpadoch, zékona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v
zneni neskorSich predpisov, zékona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 251/2012 Z.
z. 0 energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zakona ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych
komunikaciach v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v
zneni neskorSich predpisov, ako aj vSetkych pravnych predpisov, ktorymi buda pravne predpisy
citované v tomto ustanoveni pocas platnosti tejto zmluvy nahradené, a ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, vSeobecne zaviznych nariadeni izemnej samospravy, technickych
predpisov, a inych technickych predpisov suvisiacich so zhotovovanim diela, a prevadzkovych
predpisov objednavatel’a, s ktorymi bol preukédzate'ne oboznameny,

vykondvat’ opatrenia zamedzujlice vzniku poSkodenia inZinierskych sieti; v opacnom pripade
zhotovitel’ zodpoveda za ich poskodenie,

nevykonat’ prace, ktorymi by ohrozil zdravie, zivot, bezpecnost, sposobil Skodu alebo poskodil
majetok objednavatela alebo tretich osob, pripadne ktorymi by porusil pravny predpis alebo
technicki normu,

zabezpecit’ Ucast’ stavbyveduiceho pri vykone stavebného alebo autorského dozoru,

urobit’ okamzité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani diela zistenych
objednavatelom alebo projektantom,

zachovavat’ ¢istotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych komunikaciach,

Strana 7z 17



I) vidite'ne oznadit’ vetky nebezpecné priestory,

m) zabezpedit’ stavenisko proti moznosti vzniku tirazu a $kody, ako aj proti vstupu nepovolanych osdb,
a to pocas vykonavania prac, ako aj po ukonceni kazdej pracovnej zmeny,

n) pred prvym vstupom na stavenisko preukazatel'ne oboznamit’ svojich zamestnancov, osoby, ktoré sa
budi na jeho pokyn podiel’at’ na plneni predmetu tejto zmluvy, ako aj vSetky ostatné osoby zdrzujice
sa na stavenisku s jeho vedomim s poziadavkami a pravidlami bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, poziarnej ochrany, a prevadzkovych predpisov objednavatel'a, s ktorymi bol preukazatelne
oboznameny, ako aj zabezpecit’ dodrziavanie tychto pravidiel a poziadaviek uvedenymi osobami na
stavenisku,

0) dodrziavat prislusné uc¢inné VZN tykajice sa Casu, v ktorom je mozné stavebné prace vykonavat,
stavebné prace vykonavat’ len v pracovné dni, pokial’ objednavatel’ neurc¢i inak,

p) pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, braniacej alebo st'azujlcej
zhotovitelovi vykonavat dielo a o kazdej Skodovej udalosti sposobenej alebo nespdsobenej
zhotovitel'om pri vykonavani diela alebo v stvislosti s vykonavanim diela, a to do 24 hodin od jej
vzniku,

q) zabezpefovat zamestnancom alebo inym osobam v zmluvnom vztahu so zhotovitel'om, ktoré budu
obsluhovat elektrické zariadenia alebo vykonavat’ ¢innost’ na elektrickych zariadeniach v stivislosti
s vykonavanim diela, prislusnu kvalifikaciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34 3109 a
zodpovedat’ za platnost’ kvalifikécie takych oséb,

r) ak to bude objektivne mozné, na zaklade vyzvy objednavatela uvolnit v ¢ase pozadovanom
objednavatel'om zabraté komunikacie,

S) vykonavat’ d’alSie ¢innosti a plnit’ d’alSie povinnosti suvisiace s vykonavanim diela, ktoré vyplyvaja
70 vSeobecne zavaznych pravnych predpisov za podmienky, Ze zhotovitel’ je opravneny ich vykonat’
alebo zabezpecit ich realizaciu,

t) dodrziavat vSetky povinnosti zhotovitel'a diela uvedené v dokumentacii k dielu, ak nie st v rozpore
s touto zmluvou,

u) zabezpecit dodrZiavanie povinnosti tykajticich sa zamestnancov zhotovitel'a alebo 0s6b v zmluvnom
vzt'ahu so zhotovitel'om, uvedenych v tejto zmluve a dokumentacii k dielu.

7.3 V suvislosti s odovzdanim diela sa zhotovitel' zavdzuje na vyhotovenie projektu skutoéného
vyhotovenia diela vratane jeho potvrdenia odborne spdsobilymi osobami zhotovitel’a.

7.4 Pocas zhotovovania diela zhotovitel’ tiez zodpoveda za:
a) ochranu zdravia a bezpecnost’ svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych osob, opravnene alebo s
jeho vedomim sa zdrzujucich na stavenisku,

b) vady diela.

7.5 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednavatel’ mu neposkytne ziadne telekomunikac¢né zariadenie na
komunikaciu na stavenisku alebo mimo neho.

7.6 Zhotovitel’ najneskdr v ¢ase uzavretia zmluvy uvedie udaje o zndmych subdodavatel'och v rozsahu
identifika¢né udaje subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel' garantuje sposobilost’ subdodavatel’a/ov pre
plnenie predmetu zmluvy.

7.5 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatelovi aktkol'vek zmenu udajov o
subdodavatel’'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene tidajov dozvedel. Zhotovitel’ je povinny najneskor
5 pracovnych dni ktoré predchadzaji dnu, kedy ma nastat’ zmena subdodavatel'a predlozit’ pisomnil
ziadost’ o suhlas so zmenou subdodavatela objednavatel’'ovi, ktora bude obsahovat’ minimalne: den,
kedy méa nastat zmena subdodavatela, podiel zdkazky, ktory ma zhotovite] v umysle zadat
subdodévatel'ovi, identifikacné udaje navrhovaného subdodévatel’a, udaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodévatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, daitum narodenia. Pokial’ objednavatel’ do
dia predchéadzajticeho ditu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodéavatel'a neoznami zhotovitel'ovi pisomne,
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ze so zmenou subdodavatel’a nestihlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesuhlasu plati, ze
suhlas bol zhotovitel'ovi udeleny.

Clanok 8
Cena diela

8.1 Zmluvné strany sa v stlade so zadkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorSich predpisov
dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume :

25 846,24 EUR bez DPH
5 169,25 EUR (20% DPH)
31 015,49 EUR s DPH

Slovom: Tridsat)jedentisicpédtnast’ eur a Styridsatdevat’ eurocentov s DPH

8.2 Ak sa zhotovitel', ktory v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platitelom DPH, stane po uzavreti
tejto zmluvy platitelom DPH, cena diela uvedena v bode 8.1 tohto ¢lanku, ako aj ceny jednotlivych
poloziek diela uvedené vo Vykaze vymer sa budi povazovat’ za ceny s DPH od vzniku povinnosti
zhotovitel'a odvadzat’ DPH.

8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj vSetky naklady zhotovitel'a suvisiace
s kompletnym vykonanim dicla a jeho odovzdani objednavatel'ovi, najmi naklady na pracu, prace
suvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom pomocnych materialov
a konstrukcii, ndklady na obstaranie vSetkych strojov, vybavenia a zariadenia, ndklady na ich pouZzivanie
a udrzbu, naklady na vSetky drobné a pomocné prace (napr. montazne zariadenia), naklady suvisiace s
likvidaciou odpadu, zneskodnenie pripadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokopie zaznamov 0 prevadzke vozidiel, ktorymi bol odpad vyvazany),
naklady na vSetky drobné a pomocné materialy, montdz, udrzbu, dane a clé, bankové naklady, spravne
poplatky ako aj vSetky vSeobecné rizika, naklady na plnenie zavidzkov a povinnosti zhotovitel'a z tejto
zmluvy, d’alej naklady na vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac, dokoncenie, individudlne
odskusanie, naklady na zaistenie bezpecnosti prace, poziarnej ochrany, povodiiovej ochrany a ochrany
zivotného prostredia, naklady spojené s plnenim povinnosti vyplyvajicich z predpisov odpadového
hospodarstva, naklady suvisiace so spolupracou a koordinaciou so subdodavatel'mi, a v§eobecné rizika.
Do ceny diela su zahrnuté i naklady na vykonanie vSetkych kontrol, revizii, merani, funkénych skusok,
vratane vyhodnotenia a vyhotovenia sprav, certifikatov materialov zabudovanych v diele, a vykonanie
vSetkych ¢innosti v suvislosti s odovzdavacim a preberacim konanim.

8.4 Pre vylucenie vSetkych pochybnosti zhotovitel' vyhlasuje, ze odstrafiovanie nedostatkov alebo vad
v zhotovovani diela zistenych objednavatel'om alebo projektantom podl’a bodu 7.2 pism. j) tejto zmluvy,
odstranovanie vad diela zistenych objednavatel'om pri vykone kontroly diela, odstrafiovanie vad diela,
ktoré¢ malo dielo v momente prevzatia diela objednavatelom, ako aj odstrafiovanie vad, na ktoré sa
vzt'ahuje zaruka, zhotovitel’ vykona bezodplatne.

8.5 V pripadoch, ked” objednavatel’ nariadi vykonat’ naviac prace z dovodu predchadzajiceho porusenia
tejto zmluvy zhotovitelom, nevznikne zhotovitel'ovi narok na zvysenie ceny za dielo. Takéto naviac
prace vykona zhotovitel’ na vlastné naklady.

8.6 Ak sa pocas vykonavania diela vyskytne potreba vykonania naviac prac, zhotovitel' je povinny
okamzZite do 3 pracovnych dni od momentu, kedy sa o potrebe takych prac dozvedel pisomnym listom
doruéenym do podatel'ne objednavatela alebo opravnenej osobe objednavatela oznamit' rozsah a
charakter naviac prac so sipisom naviac prac a ich predbeznym ocenenim.
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8.7 Zhotovitel' nie je opravneny zacat vykondvat’ naviac prace podla bodu 8.6 tohto ¢lanku pred
ucinnostou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonani a cene naviac prac
podla bodu 8.6. Pre vylucenie vsetkych pochybnosti zmluvné strany zhodne uvadzaji, Ze naviac prace
podl’a bodu 8.6 nebude mozné vykonat’ na zaklade zapisu v stavebnom denniku, ako ani jednostranného
suhlasného vyjadrenia objednavatel’a s ich vykonanim.

8.8 Ak v rozpore s podmienkami bodu 8.7 tohto ¢lanku zhotovitel’ vykona naviac prace podl'a bodu 8.6
tohto ¢lanku, berie na vedomie a suhlasi, Ze tieto prace vykonava vylucne na svoje néklady, a nie je
opravneny uctovat’ ich cenu objednavatel’ovi. Pre vyltcenie vsetkych pochybnosti plati, Ze uvedené sa
tyka aj vSetkych zabudovanych materialov a ostatnych dodavok.

8.9 K navyseniu ceny za dielo mdze prist’ iba v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Clanok 9
Platobné podmienky a fakturacia

9.1 Zhotovitel' na zaklade protokolu o odovzdani diela a odsthlaseného supisu vykonanych prac
(vykazu vymer) najneskér do 10 pracovnych dni doru¢i Objednéavatel'ovi faktiru, ktord musi mat’
zakonom pozadované nalezitosti a bude vystavena v sulade s cenami uvedenymi v ocenenom vykaze
vymer. Stavebny dozor je povinny skontrolovat’ kompletny supis prac do 5 pracovnych dni.

9.2 Zhotovitel’ vystavi faktiru podl'a bodu 9.1 za vykonané prace minimalne v $tyroch rovnopisoch (tri
rovnopisy pre Objednavatela a jeden pre Zhotovitel'a). Okrem vSeobecnych nalezitosti podl'a zakona €.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, musi faktura obsahovat’ v prilohe jednotlivé
mnozstva zrealizovanych prac a dodavok a ich ceny, t.j. sipisy vykonanych prac vychadzajiuce z
ponukového rozpoctu. Tieto prace musia byt pred vystavenim faktury premerané a odsuhlasené
objednavatel'om a stavebnym dozorom.

9.3 Cena diela bude fakturovana v sulade s touto zmluvou, najméd bodom 8.1, a ocenenym vykazom
vymer uvedenym v prilohe zmluvy; zhotovitel’ nie je oprdvneny fakturovat objednavatelovi cenu
pripadnych naviac prac a dodavok vykonanych a dodanych v rozpore s touto zmluvou. Cena
rozostavané¢ho diela bude urcena v sulade s ocenenym vykazom vymer uvedenym v prilohe tejto
zmluvy.

9.4 Zhotovitel' sa zavdzuje dorucit’ objednavatel'ovi faktiru vystavenu v sulade s tymto ¢lankom
najneskor do 14 dni odo dna protokolarneho prevzatia diela.

9.5 Lehota splatnosti faktir je 60 dni odo dia jej dorucenia objednévatel'ovi. Omeskanie objednavatel'a
s uhradou faktir spdsobené meskanim uhrad zo strany riadiaceho organu nebude brané ako omeskanie
platby so strany objednavatela a zhotovitel’ si nebude uplatiiovat’ Grok z omeskania podla bodu 12.9
tejto zmluvy.

9.6 Vo faktarach vystavovanych na zaklade tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny uvadzat’ nazov banky,
jej kod SWIFT/BIC, postovh adresu sidla pobocky banky, kde bol zriadeny bankovy ucet uvedeny v
zahlavi tejto zmluvy a ¢islo Gétu uvedeného v zahlavi tejto zmluvy vo formate IBAN. V pripade, ak z
technickych dovodov nebude mdct’ zhotovitel’ informacie podl'a tohto bodu na faktare uviest, uvedie
tieto informacie v prilohe faktary.

9.7 Faktiry vystavované zhotovitefom podl'a tohto ¢lanku musia spiiiat’ nalezitosti uréené prislusnymi
pravnymi predpismi, a musia byt vystavené v sulade s touto zmluvou, v opa¢nom pripade je
objednavatel’ opravneny vratit’ zhotovitel'ovi kazdi faktiru na prepracovanie, resp. doplnenie, a to aj
opakovane. Opravnenym vratenim faktury prestdva plynut’ lehota splatnosti; nova lehota splatnosti
zacne plynat’ odo diia dorucenia prepracovanej, resp. doplnenej faktiry objednavatel'ovi.
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Clanok 10
Zodpovednost’ za Skodu a poistenie zodpovednosti

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky nim spdsobené Skody objednavatelovi a tretim osobam, najméa
vlastnikom alebo uzivatelom okolitych nehnutel'nosti, pocas zhotovovania diela. Zhotovitel’ si je
sucasne plne vedomy, Ze podl'a § 538 Obchodného zdkonnika pri vykonédvani diela inou nim poverenou
osobou mé zhotovitel’ zodpovednost’, akoby dielo vykonaval sam.

10.2 Vsetky pripadné pokuty a sankcie ulozené objednavatel'ovi organmi $tatnej spravy alebo miestnej
samospravy alebo finan¢né naroky tretich os6b vzniknuté v suvislosti so zhotovovanim diela z dovodu
porusenia povinnosti zhotovitela, je zhotovitel povinny nahradit’ objednavatel'ovi vo vyske uloZenej
pokuty, sankcie alebo finanéného naroku v lehote do 10 dni po obdrzani dokladu, ktorym objednavatel
preukaze zhotovitel'ovi uhradu takejto ulozenej pokuty, sankcie alebo finan¢ného naroku.

Clanok 11
Vady diela, zaruka za akost’ a zaru¢na doba

11.1 Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela. Dielo ma vady, ak nie je vykonané v sulade s touto zmluvou.

11.2 Ak ma dielo vady v okamihu prevzatia diela objednavatelom, objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ odstranenie vad alebo zl'avu z ceny diela ur¢enu na zaklade oceneného Vykazu vymer.

11.3 Objednavatel je povinny pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi vady diela bez zbyto¢ného odkladu po
ich zisteni, a vady, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka za akost’ najneskér do uplynutia zaruc¢nej doby.

11.4 Zhotovitel’ je povinny bezodplatne odstranit’ vady na diele, ktoré malo dielo v Case prevzatia
objednavatelom, pricom ak neddjde k dohode, tak najneskor do pétnastich dni od ich oznamenia
zhotovitel'ovi.

11.5 Zhotovitel' dava objednavatel'ovi zaruku na dielo v trvani 60 mesiacov. V pripade zariadeni
a sucasti diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaru¢na doba uvedena v zaru¢nom liste (napr. zabudované vyrobky,
technologické Gast’ diela a pod.), plati namiesto diZky zaru¢nej doby dohodnutej v tomto bode zmluvy
dizka zaruénej doby vyplyvajica zo zaruéného listu.

11.6 Zarucna doba vztahujuca sa k dielu spociva po dobu, po ktort objednavatel’ nemdze dielo uzivat
z dovodu vad, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, alebo z dévodu ich odstraiiovania.

11.7 Ak ma dielo vady, na ktoré sa vztahuje zaruka, objednavatel je opravneny pozadovat’ bezodplatné
odstranenie reklamovanej vady alebo zl'avu z ceny diela ur¢enu na zaklade oceneného vykazu vymer.

11.8 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi v lehote 10 pracovnych dni odo dna dorucenia
reklamacie vad, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, ¢i reklamaciu uznédva, a vytknuté vady
bezodplatne odstranit’ do 10 pracovnych dni odo dia dorucenia oznamenia o reklamacii vad diela
zhotovitel'ovi.

11.9 Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad diela, objednavatel’ je opravneny

zabezpecit’ ich odstranenie sam alebo prostrednictvom tretej osoby. Naklady, ktoré objednavatel'ovi
vzniknu v stvislosti s odstraiiovanim vad diela, si je objednavatel’ opravneny uplatnit’ u zhotovitela.
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Clanok 12
Sankcie

12.1 Objednavatel je opravneny uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej
ceny diela s DPH uvedenej v bode 8.1 za kazdy aj zacaty denn omeSkania s riadnym dokon¢enim diela,
v lehote urcenej v bode 4.4 tejto zmluvy.

12.2 Ak zhotovitel’ porusi ktoriikol'vek svoju povinnost’ podl’a bodov 6.3 tejto zmluvy, objednavatel je
opravneny uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 1000 EUR za kazdé jednotlivé porusenie,
a to aj opakovane.

12.3 Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s vypratanim a vycistenim staveniska v lehotach podla
bodov 4.6 tejto zmluvy, vznikne objednavatelovi pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty voci
zhotovitel'ovi vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zaCaty dent omeskania.

12.4 Ak je zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad diela podla bodu 11.4 tejto zmluvy, objednavatel’
je opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

12.5 Ak zhotovitel’ porusi ktorakol'vek svoju povinnost’ uvedenu v bodoch 5.2, 5.3, 6.8, 6.10, 7.1 a 7.2
tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu v sume 500 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie.

12.6 Ak zhotovitel’ porusi ktortikol'vek svoju povinnost’ uvedent v bode 1.5, 13.3 a 14.2 tejto zmluvy,
objednavatel je opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu v sume 200 EUR za kazdé jednotlivé
také porusenie, a to aj opakovane.

12.7 Ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ uvedenu v bode 8.6 tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny
uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu v sume 200 EUR za kazdy aj zac¢aty deit omeskania so splnenim
tejto povinnosti.

12.8 Uplatnenim préva objednavatel’a na zmluvnt pokutu nie je dotknuté jeho pravo sticasne pozadovat’
od zhotovitel'a aj nahradu Skody v jej plnej vyske.

12.9 Ak je objednavatel v omeskani so zaplatenim faktiry, zhotovitel je opravneny uctovat
objednavatel'ovi troky z omeskania v sadzbe uréenej podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov.

12.10 Zmluvné strany beru na vedomie a suhlasia, Ze zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie zabezpecenej povinnosti. Zanik tejto zmluvy sa nedotyka ustanoveni tykajucich sa zmluvnej
pokuty a nahrady skody.

Clanok 13
Sposob zaniku zmluvy
13.1 Tato zmluvu mozno ukon¢it’ vzajomnou pisomnou dohodou zmluvnych stran, vypovedou podl'a
tejto zmluvy, alebo odstipenim ktorejkol'vek zmluvnej strany v sulade s touto zmluvou alebo v sulade

so vSeobecne zaviaznym pravnym predpisom, najmi § 19 zdkona o verejnom obstaravani.

13.2 Objednavatel’ moze odstapit’ od tejto zmluvy ak:
a) je na majetok zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu,
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b) je na majetok zhotovitel'a zacaté exekucné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

c) ak bol na osobu zhotovitel'a podany navrh na zrusenie s likvidaciou alebo bez likvidacie, ako aj v
pripade, ak sud zacal voci osobe zhotovitel'a konanie podla § 68 ods. 6 Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov,

d) ak bol na zhotovitel'a podany navrh na povolenie reStrukturalizacie,

e) ak bolo na majetok zhotovitel'a zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

f) ak boli voci zhotovitel'ovi zacaté konania obdobné konaniam podl'a tohto bodu v sulade s predpismi
platnymi v krajine sidla zhotovitel’a,

g) ak objednévatel’ preukazatelne zisti, Ze sa zhotovitel’ dopusta nelegalneho zamestnavania, alebo

h) v inych pripadoch upravenych v tejto zmluve.

13.3 Zhotovitel’ sa zavézuje objednavatela pisomne informovat’ o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti podl'a
pism. a) az f) bodu 13.2 tohto ¢lanku, a to najneskdr do piatich pracovnych dni odo dina, kedy sa
zhotovitel’ o takej skuto¢nosti dozvedel.

13.4 Objednavatel’ moze z dovodu podstatného poruSenia povinnosti zhotovitel'a odstapit’ od tejto
zmluvy. Za podstatné porusenie povinnosti zhotovitel'a sa povazuje:

a) ak zhotovitel’ opatovne vykonava prace na diele s vadami aj napriek predchadzajucemu zhotovitel'ovi
riadne dorucenému pisomnému upozorneniu objednavatela na vykonavanie prac na diele s vadami;
upozornenie podl'a tohto pismena musi byt odovodnené a opodstatnené,

b) porusenie povinnosti uvedenych v bode 4.4 a 4.6 tejto zmluvy,

¢) ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ vyplyvajicu mu z tejto zmluvy s vynimkou pripadu uvedeného
v pismene a) a b) tohto bodu, a k naprave neddjde ani do 7 dni po uplynuti lehoty na splnenie tejto
povinnosti,

d) porusenie povinnosti zhotovitel'a oznacené ako podstatné v tejto zmluve.

13.4.1 Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych stran nie je
schopna plnit’ svoje zavizky z dovodov vyssej moci.

Vys$Sou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost”:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim tejto Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patricne vyhnut alebo ju prekonat’,

d) ktort nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

VysS§ia moc zahfiia najma, nie vSak vylucne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitel'a

d) mimoriadne, nepredvidatelné, neodvratitelné a nezavinené udalosti, neovplyvniteI'né Statne
nariadenia a pod.

Zmluvnd strana, ktora je dotknuta pdsobenim vysSej moci je povinnd na poziadanie druhej zmluvnej
strany predloZit’ potvrdenie o existencii vy$$ej moci vydané Statnym organom.

Za vys§iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy S$trajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju o trvanie vys$ej moci
a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

13.4.2 Za vys$iu moc sa povazuje aj mimoriadna situicia vyvoland pandémiou v dosledku vyskytu a
Sirenia koronavirusu COVID-19 (d’alej len ,,Udalost™), v stvislosti s ktorou v Case uzavretia zmluvy
zmluvné strany nedokazu jednozna¢ne kvantifikovat’ konkrétny vplyv tejto Udalosti na realizaciu diela
a ked’ze sa nedaju vylucit’ aj d’alSie nepredvidatel'né prekazky, ktoré suvisia s Udalost'ou, a ktoré by
mohli branit’” v plneni zmluvnych zavédzkov, Zhotovitel sa zavizuje bezodkladne informovat
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Objednavatela o vsetkych takych skutocnostiach, akonahle sa o nich dozvie a zavézuje sa prijat’ také
opatrenia, aby sa plnenie mohlo poskytnut’ a prijat’ aj za staZzenych podmienok.

13.4.2.1 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze prijal a bude prijimat’ vSetky primerané preventivne opatrenia na
ochranu zdravia a bezpecnosti personalu Zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatel'ov priGom zabezpeci
podmienky na splnenie nevyhnutnych socialnych a hygienickych poziadaviek na prevenciu proti $ireniu
koronavirusu COVID-109.

13.4.2.2 Objednavatel’ sa zavizuje poskytnut’ Zhotovitelovi maximalnu spolupracu (stc€innost’) pri
rieSeni vplyvu tejto Udalosti na riadne a v€asné plnenie zmluvnych povinnosti Zhotovitel’a, vratane
prijatia primeranych preventivnych opatreni s cielom minimalizovat’ negativne dopady na obe zmluvné
strany.

13.4.2.3 Zmluvné strany sa zavazuji po skonc¢eni Udalosti a pominuti jej dopadov na vykonavanie diela
bez zbyto¢ného odkladu v dobrej viere rokovat’ o zmluvnych podmienkach dotknutych Udalostou,
najma o terminoch plnenia a d’al§ich stvislostiach spojenych s plnenim zmluvy.

13.5 Objednavatel’ mdze odstupit’ od zmluvy, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitelom a vysledky administrativnej finan¢nej kontroly procesu verejného
obstaravania riadiacim orgdnom neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
stavebnych prac alebo inych postupov.

13.6 Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, ak nastane skutocnost’ uvedena v platnom a
ucinnom zneni Obchodného zakonnika, s ktorou Obchodny zakonnik spaja pravo zhotovitel'a odstupit
od tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny odstupit od tejto zmluvy z dévodu omeskania
objednavatela s uhradenim faktiry podla ¢lanku 9 tejto zmluvy skér nez po marnom uplynuti 6smeho
diia odo diia dorucenia vyzvy zhotovitel'a objednavatel'ovi na zaplatenie dlznej sumy podl’a tejto vety.

13.7 Odstupenie musi byt pisomné a musi byt’ doru¢ené druhej zmluvnej strane postou ako doporu¢ena
zasielka s dorucenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla druhej zmluvnej strany uvedent v zahlavi
tejto zmluvy, alebo na int adresatom pisomne oznamenl adresu na dorucovanie, alebo na adresu sidla
alebo miesta podnikania zhotovitel'a zapisanu v evidencii zriadenej zdkonom alebo na zaklade zékona.
Utinky odstiipenia nastdvajii momentom jeho doru¢enia druhej zmluvnej strane. Odstiipenim od tejto
zmluvy nie su dotknuté naroky zmluvnych stran na zmluvnu pokutu a nahradu skody.

13.8 Uginnostou odstupenia si zmluvné strany nie sii povinné vratit’ také plnenie, za ktoré poskytli
protiplnenie v sulade s touto zmluvou.

13.9 Objednavatel’ je opravneny vypovedat tito zmluvu bez uvedenia dovodu v dvojmesacnej
vypovednej dobe. Vypovedna doba plynie od prvého kalendarneho diia mesiaca nasledujuceho po
doruceni vypovede.

13.10 Vypoved’ musi byt’ pisomna a musi byt dorucena zhotovitel'ovi postou ako doporucend zasielka
s doruc¢enkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla zhotovitel'a uvedent v zahlavi tejto zmluvy, alebo
na intl zhotovitelom pisomne oznamenu adresu na dorucovanie, alebo na adresu sidla alebo miesta
podnikania zhotovitel'a zapisanu v evidencii zriadenej zakonom alebo na zaklade zakona.

Clanok 14
Komunikécia zmluvnych stran

14.1 Pisomnost’ doru¢ovana postovou sluzbou, kuriérom, alebo osobne sa povazuje za doru¢ent diiom
jej prevzatia adresatom. Za den dorucenia pisomnosti sa povazuje aj defi odopretia prevzatia pisomnosti

adresatom, a v pripade dorucovania postou aj piaty den odo diia uloZenia pisomnosti na poste, i ked’ sa
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adresat o jej uloZeni na posSte nedozvedel, alebo v den, v ktory dorucujuci subjekt vyznacil na
odosielatel'ovi vratenej zasielke poznadmku “adresdt neznamy“ alebo inu poznamku obdobného
vyznamu.

14.2 Zmluvné strany urcuji na ucely elektronickej komunikacie prostrednictvom e-mailu nasledovné
adresy

objednavatel’:  ruskanovaves@gmail.com;

zhotovitel': mpkanal@mpkanal.sk

Korespondencia dorucovana v pripadoch uvedenych v tejto zmluve elektronicky prostrednictvom e-
mailu sa povazuje za dorucenti dilom dorucenia adresatovi na e-mailovil adresu uvedenu v tomto bode.
Dorucenie koreSpondencie prostrednictvom e-mailu potvrdi adresat, ktorému bolo dorucené pisomné
oznamenie alebo ind koreSpondencia, prostrednictvom elektronickej poSty formou oznamenia o
doruceni pisomného oznadmenia alebo inej koreSpondencie bezodkladne, najneskor nasledujuci
pracovny deii po jej doruceni.

Clanok 15
Zaverecné ustanovenia

15.1 Objednavatel’ oboznamil zhotovitel'a o skuto¢nosti, ze v pripade schvalenia Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok podstatna ¢ast diela bude financovana z prostriedkov EU poskytovanych
objednavatel'ovi na zaklade zmluvy o nenavratny finanény prispevok (d’alej len Zmluvy o NFP), vtedy
bude Zhotovitel’ povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiacich s realizaciou predmetu
plnenia kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o NFP a to opravnenymi osobami v zmysle
vSeobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o NFP a poskytnut tymto osobam vsetku potrebnu
sucinnost’.

15.2 Tato zmluvu mozno menit’ a dopliat’ vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran formou
vzostupne ¢islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a uzavretych v stilade s platnymi pravnymi predpismi, a to najmé zdkonom o verejnom obstaravani.

15.3 V pripade rozporu v pravach a povinnostiach zmluvnych stran medzi touto zmluvou a Projektovou
dokumentaciou ma prednost’ iprava prav a povinnosti zmluvnych stran uvedena v tejto zmluve. Prava
a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie s upravené v tejto zmluve, av$ak st upravené v dokumentacii
k dielu podl’a bodu 2.2 tejto zmluvy, sa spravuju dokumentaciou k dielu.

15.4 Vsetky pisomné protokoly a zapisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnymi stranami
v stlade s touto zmluvou sa zmluvné strany zavézuji vyhotovovat aspon vo dvoch rovnopisoch tak,
aby kazda zo zmluvnych stran obdrzala rovnaky pocet exemplarov.

15.5 Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a
ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike; rozhodnym pravom je pravo
Slovenskej republiky.

15.6 Na rieSenie sporov z tejto zmluvy st prislusné sudy Slovenskej republiky.

15.7 Tato zmluva je vypracovand v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu.
Zhotovitel’ obdrzi 1 rovnopis a objednavatel’ obdrzi 3 rovnopisy.

15.8 Tato zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch Zmluvnych
stran a ucinnost, vzhl'adom na zdroj financovania realizacie Diela, dilom nasledujucim po dni
kumulativneho splnenia v§etkych nasledovnych podmienok:
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a) tato Zmluva je v sulade s platnou legislativou SR zverejnena,

b) doslo k pravoplatnému schvaleniu ziadosti o nenavratny finanény prispevok a bola uzavreta
zmluva o NFP medzi ziadatel'om a poskytovatel'om prispevku

c) doslo k pravoplatnému schvaleniu verejného obstaravania v ramci jeho kontroly vykonanej

Riadiacim organom/Sprostredkovatel'skym organom.

15.9 Obe Zmluvné strany st opravnené od tejto Zmluvy odstupit’ v pripade, Ze dojde k neschvaleniu
ziadosti o NFP, pripadne k neschvaleniu verejného obstaravania v ramci jeho kontroly vykonanej
Riadiacim organom/Sprostredkovatel’skym organom s kone¢nou platnostou.

15.10 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, a na znak
suhlasu ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.

V Ruskej Novej Vsi, dia 7.7.2021 V Presove, dna 7.7.2021
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:
Tibor Kollar, starosta Matts Putnocky, konatel
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Udaje o subdodavatePoch

Priloha ¢. 1

P.¢. | Obchodné
meno, sidlo a
ICO
subdodavatel’a

Udaje o osobe
opravnenej konat’ za
subdodavatel’a

v rozsahu meno

a priezvisko, adresa
pobytu a datum
narodenia

Sumav Eurs
DPH, ktorou sa
ma podielat
subdodavatel’ na
dodani plnenia,
vypocitana z
celkovej hodnoty
plnenia zmluvy

Predmet subdodéavky

Zhotovitel' v case uzavretia tejto zmluvy nepredpoklada Ziadnych subdodavatelov.

Poznamka: V pripade, Ze zhotovitel' v Case uzavretia zmluvy nepredpoklada ziadnych subdodavatel'ov
uvedie v prvom prazdnom riadku tabulky vyjadrenie ,,Zhotovitel' v case uzavretia tejto zmluvy
nepredpoklada Ziadnych subdodavatelov .

Meno, priezvisko a titul: Matas Putnocky

Datum a miesto podpisu: 7.7.2021, Presov

Podpis:

Strana 17z 17




