ZMLUVA O DIELO
gislo zhotovitela: Z19-015-0012
¢islo objednavatela:

uzatvorena podla § 269 a nasl. Obchodného zdkonnika zakona €. 5 13/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov na stavbu: ,,Budovanie prvkov zelenej infrastruktiiry v obci Ruskd Novd Ves*

Zmluvné strany
1. Objednavatel’:

Nazov: Obec Ruska Nova Ves
Sidlo: Ruska Nova Ves 168, 080 05 PreSov 5
V zastpeni: Tibor Kollar, starosta obce

Vo veciach zmluvy: Tibor Kollar, starosta obce
Vo veciach technickych: Tibor Kollar, starosta obce
Bankové spojenie:  VUB, a.s.

IBAN: SK 98 0200 0000 0000 1992 5572
ICO: 00327727

DIC : 2021225701

Web: www.ruskanovaves.sk

e-mail: ruskanovaves@gmail.com

( dalej len ,.Objednavatel™ )

2. Zhotovitel’
Nazov: Swietelsky—Slovakia spol. s r.o.
Sidlo: Mokran zahon 4, 821 04 Bratislava

Statutarny zastupca:  Ing. Walter Spitaler — konatel spolo¢nosti
Be. Vladimir Lesovsky — konatel’ spolo¢nosti
Opravneny rokovat vo veciach

zmluvnych: Ing. Stefan Olejnik - riaditel’ oblasti Vychod
technickych: Ing. Stefan Olejnik - riaditel’ oblasti Vychod
Bankové spojenie: TATRABANKA a.s. Bratislava

IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487

1CO: 00896225

DIC: 2020294144

IC DPH: SK2020294144

Kontakt: 051/4520015

Web: www.swietelsky.com

e-mail: office-vychod@swietelsky.sk

( d’alej len ,,Zhotovitel™ )

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu v silade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o vergjnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
ZVO) na zaklade vysledku verejného obstardvania s nazvom .Budovanie prvkov zelenej
infrastruktiry v obci Ruskd Nova Ves*®.



Realizécia projektu: ,,Budovanie prvkov zelenej infrastruktiry v obci Ruskd Novi Ves ma
byt spolufinancovani z projektu a/alebo programu z fondov Eurdpskej tnie na zaklade zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (d’alej len »ZONFP¥). V sulade s uvedenym,
zhotovitel' poskytne st&innost zastupcom Eurdpskej komisie, Eurdpskeho dvoru auditorov,
Najvyssiemu kontrolnému {iradu Slovenskej republiky, Ministerstvu financii Slovenskej
republiky, Ministerstvu vnatra Slovenskej republiky, Sprave finanénej kontroly a dal§im
opravnenym organom pri in$pekcii a audite realizicie Diela.

1.2 Zhotovitel vyhlasuje, ze

a) sa oboznéamil a preskiimal vietky podmienky a okolnosti sivisiace s realizovanim predmetu zmluvy
a st mu zname vietky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky vykonania diela,

b) riadne sa oboznamil so vietkou dokumentaciou $pecifikujicou poziadavky na vykonanie diela
uvedenou v bode 2.2 tejto zmluvy, ako aj so skutoénym stavom stavby opisanej v bode 2.1 , na ktorej
ma byt dielo poda tejto zmluvy realizované,

¢) predmet zmluvy je mu jasny a na zaklade svojej odbornej sposobilosti, technického vybavenia a
personalu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho vykonat' riadne, véas, kompletne a na pozadovanej
odbornej tirovni v stlade s touto zmluvou a vSetkymi jej prilohami, s prislusnymi pravnymi predpismi,
ako aj technickymi normami pozadovanymi projektovou dokumentaciou opisanou v bode 2.2 tejto
zmluvy a technologickymi predpismi a postupmi vyrobcov pouZitych stavebnych vyrobkov.

1.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diju uzavretia tejto zmluvy neuvazuje s subdodavatel'mi, ktori sa budu
podielat’ na plneni predmetu zmluvy,

1.4 Zhotovitel' sa zaviizuje oznamit objedndvatelovi aktkolvek zmenu udajov ktoréhokol'vek zo
subdodavatelov uvedenych v bode 1.3 v rozsahu dajov uvedenych v bode 1.3, ato 3 pracovné dni
pred vykonanim takej zmeny.

1.5 Zhotovitel je opravneny zmenit' subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy pricom subdodavatel’,
ktorého sa navrh na zmenu tyka, ktory sa bude podielat na plneni tejto zmluvy musi byt zapisany.
vregistri partnerov verejného sektora podla § 11 zidkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je
povinny dat’ na predschvalenie zmenu dodavatel'a objednavatel'ovi najneskor 5dni pred diiom, ktory
predchadza diiu, v ktorom sa subdodévatel zatne podiel'at’ na plneni predmetu tejto zmluvy, predlozit
pisomné ozniamenie o zmene subdodavatel'a, ktoré bude obsahovat udaje minimalne v rozsahu:
percentualny podiel z hodnoty pinenia, ktory ma zhotovitel' v Gmysle zadat subdodavatelovi,
identifika¢né udaje navrhovaného subdodavatel'a, idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia. Objednavatel méa pravo zmenu
subdodavatela neschvalif, v tom pripade objednavatel' poziada zhotovitel'a o nédhradu zmeneného
subdodavatera.

Zhotovitel’ je povinny nahradit neschvdleného zmeneného subdodavatela do 24 hodin od ziadosti
objednavatel'a o ndhradu subdodavatela.

Ak by zmena subdodavatela a jeho predschvalenie objednavatelom mala mat vplyv na lehotu
zhotovenia diela podl'a bodu 4.6, objednavatel’ lehotu predizi primerane o lehotu, ktora je totozna
$ procesom predschvalovania subdodavatela, pricom sa zohl'adiuje i lehota 5 dni, ktora je uvedens
vyssie.

Uvedené neplati, ak zhotovitel neschvalil zmenu subdodavatela z dévodu absentovania podmienky
podla § 11 zdkona o verejnom obstardvani, subdodavatel' musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora,

1.6 Ak zhotovitel' v procese verejného obstaravania preukazoval technicky spdsobilost” alebo odborni
sposobilost’ prostrednictvom technickych alebo odbornych kapacit inej osoby, zavazuje sa pri plneni
predmetu tejto zmluvy v silade s § 34 ods. 3 ZVO pouzivat kapacity osoby, ktorej spdsobilost” vyuzil
na preukédzanie technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti.

Clinok 2



Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre objednavatela zhotovit' a
odovzdat objednavatelovi dielo - stavbu: ,,Budovanie prvkov zelenej infrastruktiiry v obci Ruska
Nova Ves* v prospech obce Ruskd Nova Ves ako vyluéného vlastnika.

2.2 Dielo sa zhotovitel’ zavazuje vykonat’ s odbornou starostlivost'ou podl'a Projektovej dokumentacie
k stavbe s ndzvom: Budovanie prvkov zelenej infrastruktiry v obci Ruskd Nova Ves vypracovanej
zodpovednym projektantom: Ing. Rendta Gorasova — GORAS SK s.r.o.,, J.A.Gagarina 3, 071 01
Michalovce (dalej aj ako .Projektova dokumenticia®), tvoriacej Prilohu & 1 tejto zmluvy,
poziadavkami tejto zmluvy, pokynmi objednavatela, a svojou ponukou predlozenou vo verejnom
obstaravani tak, aby dielo splialo vsetky poziadavky prisluinych pravnych predpisov a technickych
noriem, najma tych, ktoré su uvedené Projektovej dokumentacii. V savislosti s vykonavanim diela sa
zhotovitel’ zavdzuje na plnenie vSetkych stvisiacich zaviazkov a povinnosti z tejto zmluvy, a to najméi
svojich zavizkov a povinnosti uvedenych v ¢lanku 7 tejto zmluvy.

2.3 Dielo nema prevadzkové subory.

2.4 Zhotovitel sa zavidzuje vykonat’ dielo na svoje naklady a nebezpeéenstvo a v dojednanych dobach
uréenych Harmonograme prac v kalendarnych drioch tvoriacim prilohu €. 3 tejto zmluvy (d'alej iba
.Harmonogram prac®), a vykonané casti diela odovzdat’ v silade s ¢lankom 5 tejto zmluvy
objednavatelovi.

2.5 Objednavatel’ sa zavidzuje riadne a v€as spdsobom uréenym touto zmluvou zhotovené a odovzdané
dielo prevziat’ a za prevzaté dielo zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu uréent podla ¢lanku 8 a spdsobom podla
¢lanku 9 tejto zmluvy.

Clanok 3
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody
3.1 V stlade s § 542 Obchodného zdkonnika je viastnikom vykonavaného diela objednavatel’.

3.2 Momentom prevzatia diela prechadza nebezpecenstvo $kody na prevzatom plneni na objednavatela;
dovtedy znasa nebezpecenstvo Skody na vykonavanom diele zhotovitel’.

Clanok 4
Cas vykonavania diela

4.1 Zhotovitel’ je povinny dorucit’ objednavatel'ovi svoje vyjadrenie, v ktorom uvedie, ¢i pozaduje
napojenie na staveniskovil vodu a/alebo elektrickli energiu, a to najneskdor do 3 dni odo dfia
nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

4.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko pred zaciatkom realizacie diela v termine uréenom
v pisomnej vyzve objednavatel’a na prevzatie staveniska adresovanej zhotovitel'ovi.

4.3 O odovzdani staveniska sa urobi zapis v stavebnom denniku a spise protokol, ktory podpisu obidve
zmluvné strany.



4.4 Zhotovitel' sa zavidzuje pri vykonavani diela dodrziavat terminy vykonavania diela urcené v
Harmonograme prac (d’alej aj ako ,,Ciastkové terminy™).

4.5 Nedodrziavanie ¢iastkovych terminov stanovenych v Harmonograme prac o viac ako 10 dni, a
nedodrzanie lehoty vratenia vycCisteného staveniska podl'a bodu 4.8, sa povaZzuje za podstatné poruSenie
povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy.

4.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje riadne dokonéit’ a odovzdat’ objednavatelovi dielo v lehote 3 kalendarne
mesiace, ak sa v tomto ¢lanku neuvadza inak.

4.7 Zaveretna kontrola diela ako aj jej odovzdavacie a preberacie konanie sa spravuju ¢lankom 5 tejto
zmluvy.

4.8 Zhotovitel’ sa zavidzuje najneskor do 7 dni odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om
vypratat a vycistit’ stavenisko a vratit’ ho objednavatel'ovi, o Com sa spiSe pisomny protokol podpisany
oboma zmluvnymi stranami.

Clanok 5
Odovzdanie a prevzatie diela

5.1 V sulade s tymto ¢lankom predlozi zhotovitel” pisomnym protokolom objednavatel'ovi na kontrolu
v stlade s touto zmluvou dokoncéené dielo podla bodu 2.3 tejto zmluvy.

5.2 Spolo¢ne s pisomnym protokolom o odovzdani diela na kontrolu je zhotovitel’ povinny doruéit’
objednavatel'ovi dokumenty:

a) protokoly o vykonani skasok, atestov, certifikécii, alebo revizii zabudovanych zariadeni, vzdy v
dvoch vyhotoveniach,

b)doklady o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do diela, v sulade so
zakonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov, zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakonom ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,.Zakon o technickych poziadavkach na vyrobky®) a inymi sivisiacimi
pravnymi normami a predpismi, vzdy vo dvoch vyhotoveniach,

¢) podrobny polozkovy vykaz vietkych vykonanych prac a dodavok v pisomnej aj elektronickej forme

d) doklady o ulozeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v stvislosti so
zhotovovanim diela na skladkach, v dvoch vyhotoveniach.

Ak to vyzaduje vieobecne zavdzny pravny predpis, dokumentacia k dielu, alebo technicka norma, vietky
dokumenty podla tohto bodu musia byt overené a/alebo potvrdené a/alebo autorizované na to
prislusnymi organmi alebo osobami.

e) projekt skuto¢ného vyhotovenia diela potvrdeny odborne spdsobilymi osobami zhotovitel'a vo dvoch
vyhotoveniach,

f) druhé kopie listov zo stavebného dennika (pre vietky Casti diela),

g) pisomné vyhlasenie zhotovitel'a, ze dielo je zhotovené v silade so vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami, a podl'a Projektovej dokumentacie.

5.3 V pripade, ak dokumentacia podla bodu 5.2 tohto élanku nie je Uplna alebo je podla nazoru
objednavatel'a chybna, objednavatel’ uréi zhotovitel'ovi primerant dobu, v ktorej je zhotovitel’ povinny



predlozit’ objednavatelovi chybajuce dokumenty a/alebo odstranit’ chyby dokumentacie vytknuté
objednavatel'om.

5.4 Objednavatel nie je povinny vyzvat zhotovitela v sulade s bodom 5.5 tohto ¢lanku na vykonanie
odovzdavacieho a preberacieho konania az dovtedy, kym zhotovitel' nedoru¢i objednavatelovi
chybajice dokumenty, a/alebo neodstrani vady dokumentacie vytknuté objednavatel'om.

5.5 V pripade, ak objednavatel’ pri kontrole nezisti Ziadne vady diela ani dokumentacie predlozenej v
sulade s bodom 5.2 tohto ¢&lanku, pisomne vyzve zhotovitela na vykonanie odovzdivacieho a
preberacicho konania, o ktorom sa spise pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela, podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stran.

5.6 V lehote 5 pracovnych dni je objednavatel’ povinny pisomne vyzvat zhotovitel'a na odstranenie
zistenych vad dokoncenych ¢asti diela s uréenim primeranej lehoty na ich odstranenie, alebo pisomne
vyzvat' zhotovitela na vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania diela. Pisomna vyzva na
vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania musi ur¢ovat’ aj termin jeho konania. Pre vyligenie
vietkych pochybnosti zmluvné strany uvadzaji, ze objednéavatel nie je povinny vyzvat zhotovitela na
vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania, ak ma dielo vady, a to az dovtedy, kym vsetky vady
diela nebudu v stlade s touto zmluvou odstranené.

5.7 O prevzati a odovzdani diela vyhotovia zmluvné strany Preberaci protokol diela podpisany
opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran, v ktorom objednavatel’ uvedie vietky pripadné vady
diela s ur¢enim lehoty na ich odstranenie. Povinnou prilohou kazdého Preberacieho protokolu diela je
vykaz vykonanych prac a dodavok schvalenych opravnenou osobou objednavatela.

5.8 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby sa kazdého preberacieho konania zuc¢astnil jeho Statutarny
zéstupca alebo ina splnomocnené osoba a stavbyveduci.

5.9 Zhotovitel'ovi vznika pravo na fakturaciu ceny diela/ stavebného objektu, ktort objednavatel’ prevzal
momentom podpisu pisomného preberacieho protokolu diela oboma zmluvnymi stranami.

Clanok 6
Podmienky vykonavania diela

6.1 Objednavatel sa zavizuje zhotovitel'ovi poskytnit vsetku sucinnost’ nevyhnutne potrebni na
riadne a vcasné vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, spo¢ivajicu najmi v

a) odovzdani Projektovej dokumentacie

b) odovzdani staveniska v sulade s bodom 4.2 tejto zmluvy,

¢) zabezpeceni pristupu k bodom napojenia na elektrickt energiu a vodu, ak bude o to v sulade s
bodom 4.1 tejto zmluvy poziadany,

6.2 Zhotovitel bude vodu a elektricku energiu uzivat’ na stavenisku na svoje naklady, v savislosti s &m
je povinny zriadit’ na bodoch napojenia na elektricki energiu a vodu podruzné merace vody a podruzné
merale elektriny. Cena za odobrati elektricki energiu a vodu bude zhotovitel'ovi objednavatel'om
refakturovana na zaklade skuto¢nej spotreby urcenej odpoé¢tom z podruznych meracov. Faktiru, ktorou
mu bude refakturovana elektrickd energia, a vodné a sto¢né podla tohto bodu, je zhotovitel' povinny
uhradit’ objednavatelovi do 30 dni odo dna jej doru€enia zhotovitel'ovi. Jednotkova cena za elektrinu a
jednotkova cena za vodu je stanovena v platnych zmluvach uzatvorenych medzi objednavatel'om na
jednej strane a dodavatel'om elektriny alebo dodavatel'om vody na druhej strane.

6.3 Zhotovitel’ sa zaviizuje pri vykondvani diela pouzivat’ len materialy, ktoré s nezat'azené pravami
tretich osob, a vyhovujice ako poziadavkam dokumentacie k dielu, tak i vSetkym prislunym pravnym
predpisom a technickym normam platnym na uzemi Slovenskej republiky.



6.4 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela su zdvdzne stanovené:

a) Projektovou dokumentaciou,

b) typmi materidlov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii, pripadne inych dodavok, prac a vykonov
definovanych v Projektovej dokumentacii a Vykaze vymer, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy,

¢) touto zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit’ sa od poziadaviek na dielo podla tohto bodu bez vyslovného a
pisomného suhlasu objednavatel’a; postupom podla tejto vety nie je mozné odsuhlasit’ vykonanie naviac
prac.

6.5 Objednavatel je opravneny kedykol'vek pofas vykonavania diela, teda aj mimo kontrolnych dni,
prostrednictvom svojich opravnenych osdb a autorského dozoru projektanta kontrolovat’ postup a
kvalitu prac na diele.

6.6 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie predpisov tykajucich sa BOZP, ochrany pred
poziarmi a ochrany Zivotného prostredia; v pripade zistenia nedostatkov je objednavatel’ opravneny
nariadit’ zhotovitel'ovi okamzité zastavenie vykonavania prac na diele dovtedy, kym zhotovitel’ zistené
nedostatky neodstrani. Po¢as doby, po ktori budi zastavené prace na diele v sulade s tymto bodom,
lehoty na zhotovenie diela nad’alej plyni.

6.7 Na ucely riadnej kontroly postupu a kvality prac na diele sa zmluvné strany zavidzuju zicastnovat’
sa kontrolnych dni organizovanych objednavatelom jedenkrat tyzdenne (d’alej aj ,.riadny kontrolny
den®), a v pripade potreby aj pri prilezitosti realizacie préac, ktoré maju byt zakryté, a pri vykonavani
skasok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho ¢asti (d'alej aj ,,mimoriadny
kontrolny den®).

6.8 Zhotovitel’ je povinny na kazdom kontrolnom dni zabezpecit ucast’ svojho Statutarneho zastupcu
alebo splnomocneného zastupcu a stavbyveduceho.

6.9 O mieste a ¢ase konania riadnych kontrolnych dni objednavatel preukazatel'ne informuje zhotovitel'a
aspon 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

6.10 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi aspon 2 pracovné dni vopred ¢as vykonu
prac, ktorymi maji byt zakryté iné uz vykonané prace, ako aj ¢as vykonania skisok, atestov, certifikacii,
alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho casti, a sGiCasne navrhne objednavatel'ovi miesto a ¢as
konania mimoriadneho kontrolného dnia za Gfelom vykonu kontroly prac podla tohto bodu.
Objednavatel’ sa zavdzuje preukazatelne informovat’ zhotovitel'a aspofi | pracovny defi vopred, ¢i ma
zaujem na konani mimoriadneho kontrolného dna.

6.11 V pripade, ak zhotovitel' nesplni svoju povinnost' podl'a bodu 6.10 tohto ¢lanku a neoznami
objednavatelovi vcas ¢as vykonu prac, ktorymi maju byt zakryté iné uz vykonané prace, alebo cas
vykonania skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho ¢asti. zhotovitel je
povinny na vyzvu objednavatela na svoje naklady zabezpecit odkrytie zakrytych prac a umoznit
objednavatel'ovi ich riadnu kontrolu, a opakovat’ skisku, atest, certifikaciu, alebo reviziu diela alebo
ktorejkol'vek jeho ¢asti tak, aby sa ich mohol objednavatel’ zucastnit'.

6.12 Naklady na odkrytie a opatovné zakrytie odkrytych prac, ako aj naklady na opakovanie skusok,
atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho €asti podl'a bodu 6.11 tohto ¢lanku nie
je zhotovitel opravneny uplatnit’ si u objednavatela.

6.13 Objednavatel’ do piatich dni odo diia i€innosti tejto zmluvy oznami zhotovitel'ovi kontaktné udaje
svojich opravnenych 0sob a stavebného dozoru. Objednavatel je opravneny kedykol'vek zmenit’ svoje



opravnené osoby a osobu vykonavajicu stavebny dozor; tato zmena je voci zhotovitelovi 0éinna
okamihom, kedy d6jde pisomné oznamenie o tejto zmene zhotovitel'ovi.

6.14 Opravnené osoby objednavatela si opravnené podpisovat’ a preberat’ pisomnosti vo veciach
tykajicich sa zhotovenia diela, podpisovat’ sipisy vykonanych prac, odovzdavaci a preberaci protokol
podla tejto zmluvy, vykonavat' zapisy v stavebnom denniku a koordinovat’ inziniersko-projektovu
¢innost’ medzi objednavatel'om, projektantom, zhotovitel'om a stavebnym dozorom.

6.15 Pre vylucenie vietkych pochybnosti objednavatel’ vyhlasuje, Zze ziadna nim uréena opravnena osoba
nie je opravnend konat’ v mene a na ucet objednavatel'a vo veci zmien tejto zmluvy, ukonéenia platnosti
tejto zmluvy a uzatvarania dodatkov k tejto zmluve, ak nema osobitné splnomocnenie na tieto ikony.

6.16 Pri zhotovovani diela je zhotovitel povinny na svoje ndklady zabezpecit' vykon funkcie
stavbyvediiceho. stavbyveduci musi spliiat’ poas zhotovovania diela podmienky uvedené v Gasti I11.1.3
Vyzvy, na predlozenie ponuky na predmet zakazky ..Budovanie prvkov zelenej infrastruktiiry
v obci Ruska Novd Ves“ a teda musia mat” doklad o odbornej spdsobilosti s rozsahom opravnenia na
¢innost’ stavbyvediuceho v odbore pozemné stavby podl'a zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskor$ich predpisov alebo ekvivalentny
doklad vystavovany v ¢lenskych krajinach ES.

Funkciou stavbyvediceho bude povereny: Ing. Olejnik Stefan

6.17 Objednavatel’ nezodpoveda za Skody na veciach vnesenych na stavenisko patriacich zhotovitel'ovi,
jeho zamestnancom, alebo tretim osobam v zmluvnom vztahu so zhotovitel'om.

Clanok 7
DalSie zavizky zhotovitel’a stivisiace s vykonavanim diela

7.1 Zhotovitel je povinny pred zacatim zhotovovania diela:

a) obstarat’ prislusné povolenia alebo stihlasy prislusnych organov miestnej Statnej spravy, izemnej
samospravy, ako aj dotknutych pravnickych a fyzickych os6b stuvisiace so zhotovovanim diela, ktorych
obstaranie nie je podla tejto zmluvy povinnost'ou objednavatel'a a siicasne je vyzadované vseobecne
zaviznymi pravnymi predpismi, a to najmi povolenia alebo stihlasy prislusnych organov, sivisiace so
zriadenim staveniska, s prepravnymi trasami, a nakladanim s odpadmi,

b) oznacit’ stavenisko na viditeI'nom mieste tabul'ou s idajmi podla § 43i ods. 3 pism. b) stavebného
zakona,

c) preukazat’ objednavatelovi, akym spdsobom splni podmienky nakladania s odpadom, ktory vznikne
pri vvkonavani diela, dané dokumentéaciou k dielu.

7.2 Pocas zhotovovania diela je zhotovitel’ povinny:

a) viest na stavbe stavebny dennik v suilade so stavebnym zakonom a vyhlaskou Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona,

b) nakladat’ s odpadmi vzniknutymi v suvislosti s vykonavanim diela vratane ich likvidacie v sulade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, najmé zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej aj ako ,.Zakon o odpadoch®) a
jeho vykonévacimi predpismi,

c) obstarat pre objednavatela doklady o kvalite materidlov, vyrobkov a konstrukcii zabudovanych
do diela a pouZitych v ramci zhotovovania diela ako jeho sucast, v sulade so stavebnym
zdkonom, zadkonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych



d)

g)
h)

i)
i)}

0)

zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,.Zakon o stavebnych vyrobkoch™), Zakonom
o technickych poziadavkach na vyrobky a inymi stvisiacimi pravnymi predpismi,

zabezpecit' vykonanie skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho
casti, predpisanych Projektovou dokumentaciou, prislusnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami,

obstarat pre objednavatela protokoly o vykonani skaSok a revizii diela predpisanych
Projektovou dokumentaciou, prisluSnymi vsSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami,

dodrziavat’ prislusné ustanovenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov v oblasti zaistenia
bezpenosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a stvisiacich predpisov, najmé zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej aj ako ,.zakon o
BOZP*), vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti, vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, stavebného zakona a suvisiacich
predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov, Zakona o
odpadoch, zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 364/2004 Z.
z. 0 vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov, zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, zakona ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v zneni neskor$ich predpisov,
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, ako aj vsetkych
pravnych predpisov, ktorymi budll pravne predpisy citované v tomto ustanoveni pocas platnosti tejto
zmluvy nahradené, a ostatnych v3eobecne zaviznych pravnych predpisov, vSeobecne zaviznych
nariadeni izemnej samospravy, technickych predpisov, a inych technickych predpisov stvisiacich
so zhotovovanim diela, a prevadzkovych predpisov objednavatela, s ktorymi bol preukazatelne
oboznameny,

vykonavat’ opatrenia zamedzujiice vzniku poskodenia inzinierskych sieti; v opaénom pripade
zhotovitel’ zodpoveda za ich poSkodenie,

nevykonat’ prace, ktorymi by ohrozil zdravie, zivot, bezpecnost, spdsobil skodu alebo poskodil
majetok objednavatel'a alebo tretich os6b, pripadne ktorymi by porusil pravny predpis alebo
technicki normu,

zabezpedit’ (i¢ast’ stavbyveduceho pri vykone stavebného alebo autorského dozoru,

urobit” okamzité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani diela zistenych
objednavatel'om alebo projektantom,

zachovavat Cistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych komunikaciach,
viditeI'ne oznadit’ véetky nebezpelné priestory,

zabezpedit’ stavenisko proti moznosti vzniku trazu a Skody, ako aj proti vstupu nepovolanych osob,
a to potas vykonavania prac, ako aj po ukonceni kazdej pracovnej zmeny,

pred prvym vstupom na stavenisko preukazatelne oboznamit svojich zamestnancov, osoby, ktoré sa
budi na jeho pokyn podielat’ na plneni predmetu tejto zmluvy, ako aj vietky ostatné osoby zdrzujice
sa na stavenisku s jeho vedomim s poziadavkami a pravidlami bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, poziarnej ochrany, a prevadzkovych predpisov objednavatela, s ktorymi bol preukazatelne
oboznameny. ako aj zabezpecit' dodrziavanie tychto pravidiel a poziadaviek uvedenymi osobami na
stavenisku,

dodrziavat prislusné u¢inné VZN tvkajuce sa ¢asu, v ktorom je mozné stavebné prace vykonavat,
stavebné prace vykonavat len v pracovné dni, pokial’ objednavatel’ neur¢i inak,



p)

q

v pripade vzniku $kodovej udalosti pri vykonavani diela poskytnut’ objednavatel'ovi vsetku potrebni
suinnost’ pre vyplatenie zodpovedajiiceho poistného plnenia objednavatelovi poistovatelom z
poistnej zmluvy podl'a bodu 12.3 tejto zmluvy,

pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti, braniacej alebo stazujucej
zhotovitel'ovi vykonavat' dielo a o kazdej Skodovej udalosti spdsobenej alebo nespdsobenej
zhotovitel'om pri vykonavani diela alebo v sivislosti s vykonavanim diela, a to do 24 hodin od jej
vzniku,

zabezpefovat’ zamestnancom alebo inym osobam v zmluvnom vztahu so zhotovitel'om, ktoré
budu obsluhovat’ elektrické zariadenia alebo vykonavat ¢innost’ na elektrickych zariadeniach v
suvislosti s vykonavanim diela, prislusna kvalifikaciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34
3109 a zodpovedat za platnost’ kvalifikacie takych osob,

ak to bude objektivne mozné, na zaklade vyzvy objednavatela uvolnit v Case pozadovanom
objednavatel'om zabraté komunikacie,

vykonavat’ dalSie ¢innosti a plnit’ d’al$ie povinnosti stivisiace s vykonavanim diela, ktoré vyplyvaji zo
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov za podmienky, Ze zhotovitel' je opravneny ich vykonat
alebo zabezpecit ich realizaciu,

dodrziavat’ vietky povinnosti zhotovitel'a diela uvedené v dokumentacii k dielu, ak nie s v rozpore s
touto zmluvou,

zabezpedit’ dodrziavanie povinnosti tykajicich sa zamestnancov zhotovitel'a alebo os6b v zmluvnom
vztahu so zhotovitelom, uvedenych v tejto zmluve a dokumentacii k dielu.

7.3 V suvislosti s odovzdanim akejkol'vek casti diela, ktora bude objednavatelovi odovzdanid na
kontrolu, sa zhotovitel' zavdzuje na vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia diela vratane jeho
potvrdenia odborne spdsobilymi osobami zhotovitel’a.

7.4 Pocas zhotovovania diela zhotovitel’ tiez zodpoveda za:

a) ochranu zdravia a bezpecnost’ svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych os6b, opravnene alebo s jeho
vedomim sa zdrzujucich na stavenisku,

b) vady diela.

7.5 Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel’ mu neposkytne ziadne telekomunikacné zariadenie na
komunikéciu na stavenisku alebo mimo neho.

Clinok 8
Cena diela

8.1 Zmluvné strany sa v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume : 146.400,00 EUR bez DPH

29.280,00 EUR (20% DPH)
175.680,00 EUR s DPH

slovom: jedenstosedemdesiatpat'tisicSest’'stoosemdesiat EUR s DPH

K cene bude uctovana DPH podl'a platnych pravnych predpisov.

8.2 Ak sa zhotovitel, ktory v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platitelom DPH, stane po uzavreti
tejto zmluvy platitelom DPH, cena diela uvedena v bode 8.1 tohto ¢&lanku, ako aj ceny jednotlivych
poloZiek diela uvedené vo Vykaze vymer sa budi povazovat za ceny s DPH od vzniku povinnosti
zhotovitel'a odvadzat’ DPH.



8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto &lanku st zahrnuté aj vietky naklady zhotovitel'a savisiace
s kompletnym vykonanim diela a jeho odovzdani objednavatel'ovi, najmid naklady na pracu, prace
stivisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom pomocnych materidlov a
konstrukcii, naklady na obstaranie vetkych strojov, vybavenia a zariadenia, naklady na ich pouZzivanie a
udrzbu, naklady na vsetky drobné a pomocné prace (napr. montazne zariadenia), naklady suvisiace s
likvidaciou odpadu, zneskodnenie pripadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zdznamov o prevadzke vozidiel, ktorymi bol odpad vyvazany),
naklady na vietky drobné a pomocné materialy, montaz, udrzbu, dane a cla, bankové naklady, spravne
poplatky ako aj vietky vieobecné rizika, naklady na plnenie zavizkov a povinnosti zhotovitela z tejto
zmluvy, dalej naklady na vsetky sluzby, ktoré zabezpeuji realizaciu prac, dokoncenie, individuélne
odskasanie, naklady na zaistenie bezpe&nosti prace, poziarnej ochrany, povodiiovej ochrany a ochrany
zivotného prostredia, naklady spojené s plnenim povinnosti vyplyvajicich z predpisov odpadového
hospodérstva, naklady stvisiace so spolupracou a koordinaciou so subdodavatel'mi, a vieobecné rizika.
Do ceny diela st zahmuté i ndklady na vykonanie vietkych kontrol, revizii, merani, funkénych skasok,
vritane vyhodnotenia a vyhotovenia spréav, certifikatov materidlov zabudovanych v diele, a vykonanie
vietkych ¢innosti v sivislosti s odovzdavacim a preberacim konanim.

8.4 Pre vyludenie vetkych pochybnosti zhotovitel vyhlasuje, Ze odstrafiovanie nedostatkov alebo vad v
zhotovovani diela zistenych objednavatelom alebo projektantom podla bodu 7.2 pism. j) tejto zmluvy,
odstranovanie vad diela zistenych objednavatelom pri vykone kontroly diela alebo jeho Ccasti,
odstratiovanie vad diela, ktoré malo dielo alebo jeho Casti v momente prevzatia diela alebo jeho Casti
objednévatel'om, ako aj odstrafiovanie vad, na ktoré sa vztahuje zaruka, zhotovitel’ vykond bezodplatne.

8.5 V pripadoch, ked’ objednavatel’ nariadi vykonat’ naviac prace z dovodu predchadzajiiceho porusenia
tejto zmluvy zhotovitel'om, nevznikne zhotovitel'ovi narok na zvysenie ceny za dielo. Takéto naviac prace
vykona zhotovitel na vlastné naklady.

8.6 Ak sa pocas vykondvania diela vyskytne potreba vykonania naviac prac, zhotovitel' je povinny
okamzite do 3 pracovnych dni od momentu, kedy sa o potrebe takych prac dozvedel pisomnym listom
doruéenym do podatelne objednavatel'a alebo opravnenej osobe objednavatel'a ozndmit rozsah a
charakter naviac prac so sipisom naviac prac a ich predbeznym ocenenim.

8.7 Zhotovitel' nie je opravneny zalat vykonavat naviac prace podla bodu 8.6 tohto ¢lanku pred
G&innostou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonani a cene naviac prac
podla bodu 8.6. Pre vylugenie vietkych pochybnosti zmluvné strany zhodne uvadzaji, Ze naviac prace
podla bodu 8.6 nebude mozné vykonat’ na zaklade zapisu v stavebnom denniku, ako ani jednostranného
suhlasného vyjadrenia objednavatel’a s ich vykonanim.

8.8 Ak v rozpore s podmienkami bodu 8.7 tohto ¢lanku zhotovitel’ vykona naviac prace podla bodu 8.6
tohto &lanku, berie na vedomie a suhlasi, Ze tieto prace vykondva vyluéne na svoje naklady, a nie je
opravneny uétovat’ ich cenu objednavatel'ovi. Pre vylicenie vietkych pochybnosti plati, Ze uvedené sa
tyka aj vSetkych zabudovanych materialov a ostatnych dodavok.

8.9 K navy3eniu ceny za dielo méze prist’ iba v silade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Clinok 9
Platobné podmienky a fakturacia

9.1 Zhotovitel moze na konci kazdého kalenddrneho mesiaca, avSak najneskdér do 15. dna
nasledujiceho mesiaca, na zaklade zistovacich protokolov a odsthlaseného supisu vykonanych prac



(vykaz vymer), dorucit Objednavatelovi ,Ciastkovi faktiru®, ktord musi mat zidkonom
pozadované nalezitosti a bude vystavena v silade s cenami uvedenymi vo Vykaze vymer. Sucasne
vySka ciastkovej faktiry musi byt minimalne vo vySke jednej tretiny z celkovej hodnoty diela.
Posledn4 faktira bude oznacena ako ,,konecna faktara”. Uznanie konecnej faktury vylucuje
dodato¢né naroky Zhotovitel'a. Stavebny dozor je povinny skontrolovat’ kompletny supis prac do
10 pracovnych dni.

9.2 Zhotovitel’ vystavi ¢iastkovi faktiru i koneénd faktiru podla bodu 9.1 za vykonané prace min. v
Siestich rovnopisoch (3tyri rovnopisy pre Objednavatela, jeden pre stavebného dozora a jeden pre
Zhotovitel'a). Okrem vSeobecnych nalezitosti podl'a zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov, musi faktira obsahovat’ v prilohe jednotlivé mnozstva zrealizovanych prac a
dodévok a ich ceny, t.j. sGpisy vykonanych prac vychadzajice z ponukového rozpoctu. Tieto prace
musia byt pred vystavenim faktiry premerané a odsuhlasené objednavatelom a stavebnym
dozorom.

9.3 Cena diela bude fakturovana v sulade s touto zmluvou, najma bodom 8.1, a Vykazom vymer
uvedenym v prilohe €. 2 tejto zmluvy; zhotovitel’ nie je opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi cenu
pripadnych naviac prac a dodavok vykonanych a dodanych v rozpore s touto zmluvou. Cena
rozostavan¢ho diela bude uréena v sulade s Vykazom vymer uvedenym v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy.

9.4 Zhotovitel' sa zavizuje doruCit’ objednavatelovi faktiru vystavent v silade s tymto élankom
najneskor do 14 dni odo dnia protokolarneho prevzatia diela.

9.5 Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dna jej dorudenia objednavatefovi. OmeSkanie
objednavatel’a s thradou faktir spésobené meskanim uhrad zo strany riadiaceho organu nebude
brané ako omeskanie platby so strany objednavatel’a a zhotovitel  si nebude uplatiiovat’ Girok z omeskania
podla ¢l. 13 ods.13.12 tejto zmluvy.

9.6 Vo faktirach vystavovanych na zaklade tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny uvadzat’ nazov banky,
jej kéd SWIFT/BIC, postovu adresu sidla pobocky banky, kde bol zriadeny bankovy ucet uvedeny v
zéhlavi tejto zmluvy a ¢islo uctu uvedeného v zahlavi tejto zmluvy vo formate IBAN. V pripade, ak z
technickych dovodov nebude moct’ zhotovitel” informacie podl'a tohto bodu na fakture uviest, uvedie
tieto informacie v prilohe faktury.

9.7 Neoddelitelnou stucast'ou faktar budu i vypisy z G¢tu zhotovitel'a ako prilohy faktir preukazujice
uhradu subdodavatel'om, uvedenym v bode 1.3 tejto zmluvy, za zrealizované subdodavky tykajuce sa
danej faktary (tzv. preukdzanie Uhrady zavazkov).

9.8 Faktiry vystavované zhotovitelom podra tohto &lanku musia spifiat’ nalezitosti uréené prislugnymi
pravnymi predpismi, a musia byt vystavené v sulade s touto zmluvou, v opafnom pripade je
objednavatel’ opravneny vratit’ zhotovitel'ovi kazdu faktiru na prepracovanie, resp. doplnenie, a to aj
opakovane. Opravnenym vratenim faktiry prestava plynit lehota splatnosti; nova lehota splatnosti
za¢ne plynit odo dia dorucenia prepracovanej, resp. doplnenej faktury objednavatelovi.

Clanok 10
Zabezpeka

10.1 Objednavatel’ nebude od Zhotovitel'a pozadovat’ zloZenie zabezpeky.
Clanok 11
Zodpovednost’ za §kodu a poistenie zodpovednosti

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky nim spdsobené Skody objednavatelovi a tretim osobam, najmi
vlastnikom alebo uzivatelom okolitych nehnutelnosti, pocas zhotovovania diela. Zhotovitel’ si je



sucasne plne vedomy, Ze podl'a § 538 Obchodného zakonnika pri vykonavani diela inou nim poverenou
osobou ma zhotovitel’ zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

11.2 Vsetky pripadné pokuty a sankcie uloZzené objednavatel'ovi organmi Statnej spravy alebo miestnej
samospravy alebo finan¢né naroky tretich oséb vzniknuté v suvislosti so zhotovovanim diela z dévodu
porusenia povinnosti zhotovitel'a, je zhotovitel' povinny nahradit’ objednavatel'ovi vo vyske uloZenej
pokuty, sankcie alebo finanéného naroku v lehote do 10 dni po obdrzani dokladu, ktorym objednavatel
preukaze zhotovitel'ovi uhradu takejto ulozenej pokuty, sankcie alebo finan¢ného naroku.

Clénok 12
Vady diela, zaruka za akost’ a zaru¢na doba

12.1 Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela. Dielo ma vady, ak nie je vykonané v sulade s touto zmluvou.

12.2 Ak ma dielo vady v okamihu prevzatia diela objednavatelom, objednavatel' je opravneny
pozadovat odstranenie vad alebo zl'avu z ceny diela uréenti na zéklade ocenené¢ho Vykazu vymer.

12.3 Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi vady diela spolocne so zvolenym
narokom podla bodu 12.2 bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni, a vady, na ktoré sa vztahuje zaruka
za akost spolo¢ne so zvolenym narokom podl'a bodu 12.8 najneskdr do uplynutia zaruénej doby.

12.4 Zhotovitel je povinny bezodplatne odstranit’ vady na diele alebo ktorejkol'vek jeho v stlade s touto
zmluvou objednavatelom prevzatej Casti, ktoré malo dielo alebo taka jeho Cast’ v Case prevzatia
objednavatel'om, pricom ak neddjde k dohode, tak najneskér do péitnastich dni od ich oznamenia
zhotovitel'ovi.

12.5 Zhotovitel’ dava objednéavatelovi zaruku na diela v trvani 60 mesiacov. V pripade zariadeni
a sucasti diela, na ktoré sa vztahuje zaru¢na doba uvedena v zaru¢nom liste (napr. zabudované vyrobky,
technologicka cast diela a pod.), plati namiesto diiky zaruénej doby dohodnutej v tomto bode zmluvy
dizka zaruénej doby vyplyvajuca zo zaruéného listu.

12.6 Zaru¢na doba vztahujica sa k dielu spo¢iva po dobu, po ktorti objednavatel’ nemoze dielo uzivat
z dévodu vad, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, alebo z dévodu ich odstraiiovania.

12.7 Ak ma dielo vady, na ktoré sa vztahuje zaruka, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ bezodplatné
odstranenie reklamovanej vady alebo zl'avu z ceny diela uréent na zaklade ocenené¢ho Vykazu vymer.

12.8 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi v lehote 10 pracovnych dni odo dna dorucenia
reklamacie vad, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, ¢i reklamaciu uznava, a vytknuté vady
bezodplatne odstranit’ do 10 pracovnych dni odo dna doru¢enia oznamenia o reklamacii vad diela
zhotovitelovi.

12.9 Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad diela, objednavatel’ je opravneny
zabezpecit' ich odstranenie sam alebo prostrednictvom tretej osoby. Naklady, ktoré objednavatelovi
vzniknu v stvislosti s odstrafovanim vad diela, si je objednavatel’ opravneny uplatnit’ u zhotovitel'a

Clanok 13
Sankcie

13.1 Objednavatel je opravneny uplatnit’ si u zhotovitela zmluvnua pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej
ceny diela s DPH uvedenej v bode 8.1 za kazdy aj zacaty defi omeSkania s riadnym dokon¢enim diela,
t.j. s ukonéenim uspesného preberacieho konania v lehote uré¢enej Harmonogramom postupu prac.



13.2 Ak zhotovitel’ porusi ktorakol'vek svoju povinnost’ podl'a bodov 6.3 tejto zmluvy, objednavatel je
opravneny uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvnua pokutu vo vyske 1.000 EUR za kazdé jednotlivé porusenie,
a to aj opakovane.

13.3 Ak sa zhotovitel dostane do ome$kania s plnenim ¢iastkovych terminov urenych
Harmonogramom postupu prac inych nez uvedenych v bode 13.1 tejto zmluvy, vznikne objednavatel'ovi
pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty voéi zhotovitel'ovi vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zacaty defi
omeskania.

13.4 Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s vypratanim a vy¢istenim staveniska v lehotach podla
bodov 4.9 a 5.15 tejto zmluvy, vznikne objednavatelovi pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty voéi
zhotovitel'ovi vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zacaty den omeskania.

13.5 Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad diela podl'a bodu 12.4 a 12.9 tejto zmluvy,
objednavatel je opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj
zacaty den omeskania.

13.6 Ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek svoju povinnost uvedenti v bodoch 5.2, 5.3, 6.8, 6.10,7.1 a 7.2
tejto zmluvy, objednavatel je opravneny uétovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu v sume 500 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie.

13.7 Ak zhotovitel” porusi ktortikol'vek svoju povinnost’ uvedenu v bode 1.5, 14.3 a 15.2 tejto zmluvy,
objednavatel je opravneny Gctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu v sume 200 EUR za kazdé jednotlivé
také porusenie, a to aj opakovane.

13.8 Ak zhotovitel’ porusi svoj zavizok podl'a bodu 1.6 tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny uplatnit
si u zhotovitel'a zmluvnu pokutu v sume 500 EUR.

13.10 Ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost uvedenu v bode 1.4, 8.6 tejto zmluvy, objednavatel je
opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu v sume 200 EUR za kazdy aj zacaty deri omeskania
so splnenim tejto povinnosti.

13.11 Uplatnenim prava objednavatel'a na zmluvna pokutu nie je dotknuté jeho pravo salasne
pozadovat’ od zhotovitel'a aj nahradu Skody v jej plnej vyske.

13.12 Ak je objednavatel v omeSkani so zaplatenim faktary, zhotovitel' je opravneny uctovat
objednavatel'ovi uroky z omeskania v sadzbe uréenej podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov.

13.13 Zmluvné strany berd na vedomie a suhlasia, ze zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie zabezpeenej povinnosti. Zanik tejto zmluvy sa nedotyka ustanoveni tykajicich sa zmluvnej
pokuty a nahrady Skody.

Clanok 14
Sposob zaniku zmluvy

14.1 Tato zmluvu mozno ukonéit’ vzajomnou pisomnou dohodou zmluvnych stran, vypovedou podla
tejto zmluvy, alebo odstipenim ktorejkol'vek zmluvnej strany v stlade s touto zmluvou alebo v stilade
so vieobecne zaviznym pravnym predpisom, najmi § 19 zdkona o verejnom obstardvani.



14.2 Objednavatel moze odstipit’ od tejto zmluvy ak:

a) je na majetok zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

b) je na majetok zhotovitel'a zacaté exekuéné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

¢) ak bol na osobu zhotovitel'a podany navrh na zrusenie s likvidaciou alebo bez likvidacie, ako aj v
pripade, ak sid zacal voci osobe zhotovitel'a konanie podl'a § 68 ods. 6 Obchodného zakonnika v zneni
neskor$ich predpisov,

d) ak bol na zhotovitel'a podany navrh na povolenie reStrukturalizacie,

e) ak bolo na majetok zhotovitel'a zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

f) ak boli vo¢i zhotovitel'ovi zacaté konania obdobné konaniam podla tohto bodu v stulade s predpismi
platnymi v krajine sidla zhotovitela,

g) ak objednavatel preukazatel'ne zisti, ze sa zhotovitel’ dopusta nelegalneho zamestnavania, alebo

h) v inych pripadoch upravenych v tejto zmluve.

14.3 Zhotovitel’ sa zavizuje objednavatel'a pisomne informovat’ o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti podla
pism. a) az f) bodu 14.2 tohto ¢lanku, a to najneskor do piatich pracovnych dni odo dila, kedy sa
zhotovitel’ o takej skutoénosti dozvedel.

14.4 Objednavatel’ moéze z dovodu podstatného porusenia povinnosti zhotovitel'a odstupit” od tejto
zmluvy. Za podstatné porusenie povinnosti zhotovitel'a sa povazuje:

a) ak zhotovitel’ opitovne vykonava prace na diele s vadami aj napriek predchadzajicemu zhotovitel'ovi
riadne doru¢enému pisomnému upozorneniu objednavatel'a na vykonavanie prac na diele s vadami;
upozornenie podla tohto pismena musi byt odévodnené a opodstatnené,

b) porusenie povinnosti uvedenych v bode 4.4, 4.5, 4.6, a 4.8 tejto zmluvy,

¢) ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ vyplyvajicu mu z tejto zmluvy s vynimkou pripadu uvedeného
v pismene a) a b) tohto bodu, a k naprave neddjde ani do 7 dni po uplynuti lehoty na splnenie tejto
povinnosti,

d) porusenie povinnosti zhotovitel'a oznacené ako podstatné v tejto zmluve.

14.5 Objednavatel’ m6ze odstapit’ od zmluvy v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitelom a vysledky administrativnej financnej kontroly procesu verejného
obstardvania riadiacim organom neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
stavebnych prac alebo inych postupov.

14.6 Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, ak nastane skutotnost’ uvedena v platnom a
u¢innom zneni Obchodného zakonnika, s ktorou Obchodny zdkonnik spéja pravo zhotovitela odstipit
od tejto zmluvy. Zhotovitel' nie je opravneny odstipit od tejto zmluvy z dévodu omeskania
objednavatel'a s uhradenim faktury podla ¢lanku 9 tejto zmluvy skér nez po marnom uplynuti 6smeho
dna odo diia dorucenia vyzvy zhotovitel'a objednavatel'ovi na zaplatenie dlZznej sumy podra tejto vety.

14.7 Odstupenie musi byt pisomné a musi byt dorucené druhej zmluvnej strane postou ako doporu¢ena
zasielka s doru¢enkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla druhej zmluvnej strany uvedent v zahlavi
tejto zmluvy, alebo na ini adresatom pisomne ozndmend adresu na dorucovanie, alebo na adresu sidla
alebo miesta podnikania zhotovitel'a zapisani v evidencii zriadenej zdkonom alebo na zaklade zékona.
Uginky odstiipenia nastavajii momentom jeho dorudenia druhej zmluvnej strane. Odstiipenim od tejto
zmluvy nie st dotknuté naroky zmluvnych stran na zmluvnt pokutu a nahradu skody.

14.8 U&innost'ou odstiipenia si zmluvné strany nie si povinné vratit’ také plnenie, za ktoré poskytli
protiplnenie v sulade s touto zmluvou.



14.9 Objednavatel' je opravneny vypovedat tito zmluvu bez uvedenia dévodu v dvojmesacnej
vypovednej dobe. Vypovedna doba plynie od prvého kalendarneho dita mesiaca nasledujiceho po
doruceni vypovede.

14.10 Vypoved musi byt pisomna a musi byt’ doru¢ena zhotovitel'ovi postou ako doporucena zasielka
s doru¢enkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla zhotovitel'a uvedent v zahlavi tejto zmluvy, alebo
na inl zhotovitelom pisomne oznamena adresu na doruovanie, alebo na adresu sidla alebo miesta
podnikania zhotovitel'a zapisanu v evidencii zriadenej zakonom alebo na zaklade zakona.

Clanok 15
Komunikicia zmluvnych stran

I5.1 Pisomnost’ doruc¢ovana postovou sluzbou, kuriérom, alebo osobne sa povazuje za doru¢ena diiom
Jej prevzatia adresatom. Za defi dorucenia pisomnosti sa povazuje aj defi odopretia prevzatia pisomnosti
adresatom, a v pripade dorucovania postou aj piaty defi odo diia uloZenia pisomnosti na poste, i ked’ sa
adresat o jej uloZeni na poSte nedozvedel, alebo v defi, v ktory doru€ujlici subjekt vyznagil na
odosielatelovi vratenej zasielke poznamku “adresat nezndmy“ alebo ini poznamku obdobného
vyznamu.

15.2 Zmluvné strany uréuji na Géely elektronickej komunikacie prostrednictvom e-mailu nasledovné
adresy

objednavatel”

zhotovitel: office-vychod@swietelsky.sk

Korespondencia doruCovana v pripadoch uvedenych v tejto zmluve elektronicky prostrednictvom e-
mailu sa povazuje za dorucent ditom doruéenia adreséatovi na e-mailovii adresu uvedenu v tomto bode.
Dorucenie koreSpondencie prostrednictvom e-mailu potvrdi adresét, ktorému bolo doru¢ené pisomné
oznamenie alebo ind koreSpondencia, prostrednictvom elektronickej posty formou oznamenia o
doru€eni pisomného oznamenia alebo inej korespondencie bezodkladne, najneskér nasledujuci
pracovny den po jej doruceni.

Clanok 16
Nelegdlne zamestnavanie

16.1 Ak pri plneni predmetu tejto Zmluvy zhotovitel’ poskytuje sluzbu alebo dodava pracu uvedeni v §
7b ods. 5 zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej préci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len .,zékon &. 82/2005 Z. z.%) , je zhotovitel
povinny v sulade s § 7b ods. 6 zakona ¢. 82/2005 Z. z. na poziadanie objednavatel'a bezodkladne
objednavatelovi poskytniit' v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osob,
prostrednictvom ktorych plni predmet tejto dohody, ktoré si potrebné na to, aby objednavatel’ mohol
skontrolovat,, ¢i zhotovitel’ neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania.

16.2 Zhotovitel’ sa zavidzuje poskytnit’ objednavatelovi Gdaje podla bodu 16.1 tejto zmluvy do 3
pracovnych dni odo diia dorucenia takej poziadavky objednavatela zhotovitel'ovi. Ak bude zhotovitel’
dodavat’ objednavatel'ovi pracu alebo sluzbu poskytovani prostrednictvom fyzickej osoby, ktord
zhotovitel’ nelegélne zamestnava, a objednavatel’ tuto skutoénost’ nebude schopny zistit' v désledku
porusenia povinnosti zhotovitela podl'a bodu 16.1 tejto zmluvy, alebo v dosledku poskytnutia
nespravnych alebo nedostatoénych tudajov fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych zhotovitel' plni



predmet tejto zmluvy, zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatel'ovi sumu pokuty ulozenej
kontrolnym orgédnom v silade s § 7b ods. 7 zdkona &. 82/2005 Z. z., a to v lehote do 10 dni po obdrzani
dokladu, ktorym objednavatel’ preukaze zhotovitel'ovi ihradu takejto ulozenej pokuty.

16.3 Sumu podla bodu 16.2 uhradi zhotovitel’ bankovym prevodom na bankovy ucet objednavatela
uvedeny vo vyzve na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok 17
Zaverecné ustanovenia

17.1 Objednavatel’ oboznamil zhotovitel'a o skutonosti, Ze ¢ast’ diela je financovana z prostriedkov EU
poskytovanych objednavatel'ovi na zdklade zmluvy o nenavratny finan¢ny prispevok (d’alej len Zmluvy
o NFP), bude Zhotovitel povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiacich s realizaciou
predmetu plnenia kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o NFP a to opravnenymi osobami v
zmysle vSeobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o NFP a poskytnit’ tymto osobam vietku potrebnt
sucinnost’. Za osoby opravnené sa povazuju;

a) poskytovatel’ nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby;

b) najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikaény organ a nimi

poverené osoby;

c) organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby;

d) splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

e) osoby prizvané organmi podla pism. a)-d) v stilade s prislu$nymi pravnymi predpismi SR a EU.

17.2 Tato zmluvu mozno menit a dopiiat vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran formou
vzostupne ¢islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a uzavretych v sulade s platnymi pradvnymi predpismi, a to najmé zakonom o vergjnom obstaravani.

17.3 V pripade rozporu v pravach a povinnostiach zmluvnych stran medzi touto zmluvou a Projektovou
dokumentaciou ma prednost’ Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran uvedend v tejto zmluve. Prava
a povinnosti zmluvnych stréan, ktoré nie s upravené v tejto zmluve, aviak st upravené v dokumentacii
k dielu podl'a bodu 2.2 tejto zmluvy, sa spravuji dokumentaciou k dielu.

17.4 Vsetky pisomné protokoly a zapisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnymi stranami
v sulade s touto zmluvou sa zmluvné strany zavizuji vyhotovovat’ aspon vo dvoch rovnopisoch tak,
aby kazda zo zmluvnych stran obdrzala rovnaky pocet exemplarov.

17.5 NeoddeliteI'nymi prilohami tejto zmluvy su:

a) priloha €. 1 — Projektova dokumentécia;

b) priloha ¢. 2 — oceneny Vykaz vymer/Rozpocet;

c) priloha ¢. 3 — Harmonogramu prac v kalendarnych diioch;

d) priloha ¢. 4 — Kopia osvedcenia o odbornej sposobilosti stavbyvediceho, ktory bude k dispozicii
pocas zhotovovania diela

Prilohy uvedené v tomto bode tvoria neoddeliteni siéast’ tejto zmluvy, a to aj v pripade, ak k nej nie
su fyzicky pripojené.

17.6 Vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zéakonnika a
ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike; rozhodnym pravom je pravo

Slovenskej republiky.

17.7 Na rieSenie sporov z tejto zmluvy su prislusné sidy Slovenskej republiky.



17.8 Této zmluva je vypracovana v Siestich rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu.
Zhotovitel’ obdrzi 2 rovnopisy a objednavatel’ obdrZi 4 rovnopisy.

17.9 Tato zmluva nadobida plamost’ diiom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami oboch Zmluvnych

stran a ucinnost, vzhladom na zdroj financovania realizicie Diela, diom nasledujucim po dni

kumulativneho splnenia vietkych nasledovnych podmienok:

a) tato Zmluva je v sulade s platnou legislativou SR zverejnena,

b) doslo k pravoplatnému schvéleniu verejného obstaravania v ramci jeho kontroly vykonanej
Riadiacim organom/Sprostredkovatel'skym organom.

17.10 Obe Zmluvné strany si opravnené od tejto Zmluvy odstapit v pripade, ze ddjde k neschvaleniu
verejného obstardvania v ramci jeho kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatel'skym
organom s koneénou platnostou.

17.11 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, a na znak
stihlasu ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.

VPrefovedia  (;-& {044 V Ruskej Novej Vsidiia (. /(7

Za zhotq_vite(a Za objednavatela

Ing. Stefan Il ejnik S Tibor Kollar
riaditel” oblasti Vychod starosta Obce Rus
Swietelskyj lovakia spol. s r.o.

pripydvar oblasti vychod
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.






KRYCI LIST ROZPOCGTU

Naklady / 1 m,j.

Naklady / 1 mj.

Nazov stavby Budovanie prvkov zelenej infradtruktary v obci Ruska Nova Ves JKSO
ECO
Miesto
ICo IC DPH
Objednavatel Obec Ruska Nova Ves
Projektant
Zhotovitel Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 00896225 SK2020294144
Spracoval
Rozpocet &islo Dna Poloziek CPV
L —I IlOA 7.2018 —I : CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Pocet Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpoétové naklady v EUR

Datum a podpis

A Zakladné rozp. naklady |B Doplnkové naklady C Vedrajsie rozpoétové naklady
1 |HSV Dodavky 65 370,35 | 8 Prace nadgas 13 GzZS 0,00
2 Montaz 76 877,66 | 9 Bez pevnej pod. 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 1650,64 |10 Kultirna pamiatka 15 StaZené podmienky 0,00
4 Montaz 250135 |11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" |Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 146 400,00 |12 DN {r.8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sdcet7, 12, 19-22 146 400,00
DP =
S s Petiatia ' 247 H 20,00 %z 146 400,00 29 280,00
Objednavatef OBEC R i
NOVA 25/Cena s DPH (r. 23-24) 175 680,00
1':‘ 5.' iy ‘,\1
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis
Zhotovitel 26 Dodavky objednévatela 0,00
> e ; 27 Kizava dolozka 0,00
2 ; Mokran zah 20 J
64 o?d’fd SK-821 ?.'14 Bra¥sfava
160 09896225 IC DPH: § E%ﬂzgmu 28 Zvyhodnenie 0,00
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Budovanie prvkov zelenej infrastruktiry v obci Ruska Nova Ves
Objednavatel: Obec Ruska Nova Ves
Zhotovitel: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracoval:
Miesto: Datum:
Kod Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH
41- Budovanie prvkov zelenej infrastruktiry v obci Ruska Nova Ves 146 400,00 29 280,00 175 680,00
01 S0 01 Sadové upravy 64 100,42 12 820,08 76 920,50
02 SO 02 Prvky oddychovej a relaxaénej zény 82 299,58 16 459,92 98 759,50
01 SO 02.1 Altanok 4 057,01 811,40 4 868,41
02 SO 02.2 Oplotenie 4 655,84 931,17 5 587,01
03 SO 02.3 Mobiliar 73 586,73 14 717,35 88 304,08
Celkom 146 400,00 29 280,00 175 680,00
!
/
N
1 | f SWIETELSKY
v Slovakia spol. s r.o.
' Mokrar zahon 4 20
SK-821 Q4 Bratislava
£0: 00896225 |G DPH: 542020204144
i
- |
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