1.1

1.2

Mandatna zmluva
na vykon stavebného dozoru

uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v platnom zneni
(d’alej len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Mandant

Nazov: Obec Ruska Nova Ves

Sidlo: Ruska Nova Ves 168, 080 05 Presov
Statutarny organ: Tibor Kollar, starosta obce

ICO: 00327727

DIC: 2021225701

Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.
IBAN, SWIFT: SK71 0200 0000 0019 3888 3654

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Tibor Kollar, starosta obce
e-mail: ruskanovaves@gmail.com
tel.: 00421910621760

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Tibor Kollar, starosta obce
e-mail: ruskanovaves@gmail.com
tel.: 00421910621760

(d’alej len “Mandant”)

a

Mandatar

Nazov: DOZORING - SK s.r.0.

Sidlo: 4, Korytné, 053 05

Statutarny organ: Gabriela Palencarova

Zapisana v: Okresny sud Kosice I, oddiel Sro, vlozka ¢.3567/V
ICO: 47702 613

DIC: 2024059554

IC DPH: -

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna a.s.

IBAN, SWIFT: SK34 0900 0000 0052 3010 4270

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Gabriela Palencarova
email: palencar.gabriela@azet.sk
tel.: 0905503576

b) b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Peter Palencar
email: palencar.p@azet.sk
tel.: 0905503576

(d’alej len ,,Mandatar” alebo ,,stavebny dozor”)


mailto:ruskanovaves@gmail.com
mailto:palencar.gabriela@azet.sk
mailto:palencar.p@azet.sk

2.1

2.2

3.1

3.2

Clanok 2
Preambula

Tato Zmluvu uzatvara Mandant ako verejny obstaravatel s Mandatarom ako uspe$nym
uchadzacom vo verejnom obstaravani v sulade s vyzvou na predkladanie ponuk a jej prilohami,
v sulade s vysvetleniami vyzvy a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetl'ovaniu doslo,
a v sulade s predloZzenou ponukou uspesného uchadzaca.

Identifika¢né udaje verejného obstaravania:

Typ zékazky: Zakazka na poskytnutie sluzby

Postup: Zadavanie zakazky malého rozsahu postupom zadavania vynimky
podla § 1 ods. 14 ZVO, vyhlasené dna 19.06.2026 v informacnom
systéme IS EVO

Nazov akcie: Splaskova kanalizacia obce Ruskd Nova Ves

Predmet zakazky: Stavebny dozor k projektu: Splaskova kanalizacia obce Ruska Nova
Ves

Zmluva sa uzatvara za ucelom zabezpecenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej a v prospech
Mandanta vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podl'a Clanok 3 tejto zmluvy tak, aby bola
dodrzana lehota realizacie stavby stanovend Zmluvou o dielo.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Mandatar sa zavidzuje, ze pre Mandanta zabezpeCi vykon kontrolnej ¢innosti (stavebného
dozoru) v ramci investi¢nej akcie podl'a bodu 3.2 Zmluvy pre Mandanta v rozsahu podl'a bodu
4.1 Zmluvy.

Identifikacia miesta vykonu stavebného dozoru:

— Nazov projektovej dokumentacie (d’alej len ,,PD*): Splaskova kanalizacia obce Ruska Nova
Ves (nazov stavby podla Stavebného povolenia: ,,Splaskova kanalizacia obce Ruska Nova
Ves*“ — stavba bola povolend ozndmenim k ohlaseniu drobnej stavby pod ¢.
SU/15648/158942/2020-K0/520 zo diia 28.12.2020, vydanym mestom Presov, ako
prislusnym stavebnym tradom a Rozhodnutim o povoleni zmeny vodnej stavby pod ¢. OU-
PO-0OSZP2-2021/004092-003 zo dina 13.01.2021, vydanym Okresnym uradom preSov,
odbor starostlivosti o zivotné prostredie, ako vecne a miestne prisluSnym orgdnom Statne;j
spravy)

— Hlavna aktivita bude pozostavat’ z nasledovnych stavieb:

1. Splaskova kanalizacia obce Ruska Nova Ves
SO 02 - Stokova siet’ A

SO 02 - Stoka A, $21-S29 - MRK

SO 02 - Stoka A, $29-§37 — Majorita
SO 02 - Stoka AE - MRK

SO 02 - Stoka AF - MRK

SO 02 - Stoka AA2 - Majorita

SO 10 - Kanaliza¢né pripojky

SO 10 - Kanaliza¢né pripojky - MRK
SO 10 - Kanaliza¢né pripojky - Majorita
Kanaliza¢na pripojka na stoku AE
Pripojka PR1 AE - MRK

Kanaliza¢na pripojka na p.¢.1955/55
Pripojka PR2 AE - MRK
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33

34

3.5

3.6

4.1

Adresa: Miesto realizacie projektu je v PreSovskom kraji, v okrese Presov, v obci Ruska
Nova Ves v katastralnom tizemi obce Ruska Novéa Ves. Realizacia sa vykona v r6znych
Castiach intravilanu obce Ruska Nova Ves, blizsie vid’ projektova dokumentacia.

— Projektant: Druprojekt IPZ, Okruzna 33, 080 01 PreSov, zodpovedny projektant: Ing.
Michal Merges, autorizovany stavebny inzinier, ev. ¢.: 2970*A*2-2

— Stupeil vypracovania PD: Dokumentécia pre stavebné povolenie /DSP/

— Predpokladand cena bez DPH za realizdciu stavby — predpokladand hodnota zékazky
vypracovana zodpovednym projektantom v rozpocte k projektu, ktorda je predmetom
verejného obstaravania vyhlaseného dna 29.04.2026 vo Vestniku ¢. 84/2026 pod zn. 5982
— WYP: 961 143,08 EUR

(dalej len ,,dielo* alebo ,,stavba®).

Mandant sa zavizuje, Ze za splnenie predmetu Zmluvy, ¢im sa rozumie plnenie ustanoveni tejto
Zmluvy, uhradi Mandatarovi dohodnuti odmenu podla bodu 8.1 Zmluvy a poskytne mu
dohodnuté spolupdsobenie plnenim si svojich povinnosti podl'a bodu 5.1 Zmluvy.

Mandant splnomociiuje Mandatara na vykonanie prisluSnych ukonov, spojenych so splnenim
predmetu tejto zmluvy a na vSetky pravne tikony tykajuce sa zastupovania Mandanta v suvislosti
so splnenim predmetu tejto zmluvy. Mandant v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy udel'uje
Mandatérovi plnit moc na vsetky tikony stvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy a vykonom
¢innosti stavebného dozoru.

Pre ucely tejto zmluvy sa za ,riadne zhotovenu stavbu® povazuje stavba, ktora je vykonana
podla podmienok uvedenych v uzatvorenej Zmluve o dielo na realizaciu stavebnych prac zo
dna 15.06.2026 (d’alej len ,,Zmluva o dielo*) so zhotovitel'om stavby — spolo¢nostou SOSTAV
s.r.0., Partizanska 2635, 085 01 Bardejov, ICO: 56017278 (d’alej len ,,Zhotovitel*), platnych
pravnych predpisov a STN EN, spliia vsetky podmienky ulozené dotknutymi organmi, je v plne
funkénom stave a bol podpisany Protokol/Zapis o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov oboma Zmluvnymi stranami.

Mandatar vyhlasuje, Ze sa v Case pred uzavretim tejto Zmluvy oboznamil so znenim Zmluvy
o dielo na realizaciu stavebnych prac a s ostatnou dokumentéaciou uvedenou v bode 5.1. tejto
zmluvy a je spdsobily riadne a v€as zabezpecit’ vykon €innosti stavebného dozoru.

Clanok 4
Rozsah ¢innosti stavebného dozoru

Pozadovany vykon cinnosti stavebného dozoru pocas doby realizacie stavby najmi, nie vSak
vylucne, v rozsahu:

— vykon ob¢asného dozoru na stavbe min. 1x do tyzdia; v pripade praceneschopnosti alebo
iného dovodu, v dosledku ktorého neméze Mandatar vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru
a riadne plnit’ predmet tejto Zmluvy, je povinny o tom bezodkladne informovat’ Mandanta;

— oboznamenie sa s kompletnou dokumentaciou z inzinierskej Cinnosti vratane vydanych
stanovisk, vyjadreni, rozhodnuti, povoleni, overenia projektu a pod., Zmluvou o dielo
uzatvorenej so Zhotovitel'om stavby vratane jej priloh t. j. projektovou dokumentaciou,
zmluvnym rozpoc¢tom, harmonogramom a pod., v pripade zistenia nestladu medzi vyssie
uvedenou dokumentaciou povinnost’ upozornit’ na tento nesulad Mandanta;

— fyzické odovzdanie a fyzickd obhliadka staveniska so Zhotovitelom, protokolarne
odovzdanie staveniska Zhotovitel'ovi;

— kontrola v¢asného zavedenia stavebného dennika, potvrdenie zakladného listu stavebného
dennika, potvrdenie terminu zacatia vystavby v stavebnom denniku;

— kontrola dodrziavania realizacie stavby Zhotovitel'om v sulade s vydanymi povoleniami
a stvisiacimi stanoviskami dotknutych organov, vyjadreniami dotknutych pravnickych
0s0b, spoluzodpovednost’ so Zhotovitelom za dodrziavanie realizacie stavby podla
vydanych povoleni, najmé rozhodnutim o stavebnom zamere a overenim projektu stavby;
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plnenie si vSetkych opravneni a povinnosti stavebného dozoru vyplyvajacich zo Zmluvy o
dielo uzatvorenej so Zhotovitelom stavby, kontrola plnenia zmluvnych povinnosti
Zhotovitel'a pocas doby realizicie stavby; povinnost' informovat Mandanta o poruseni
povinnosti Zhotovitel’a;

kontrola realizacie stavebnych prac Zhotovitelom, najméd ¢i st vykonavané riadne,
kvalitne, v sulade s platnymi zakonmi a vyhldSkami, podmienkami Zmluvy o dielo
uzatvorenej so Zhotovitel'om vratane jej priloh t. j. projektovou dokumentaciou, zmluvnym
rozpo¢tom, harmonogramom a pod., taktiez technickymi normami, technologickymi
postupmi apod.; pri zisteni nestladu povinnost upozornit’ Zhotovitela zapisom
do stavebného dennika na tieto okolnosti a urcit’ termin kontroly vykonanej napravy,
pripadne prerusit’ stavebné prace;

pravidelna kontrola vedenia stavebného dennika a uplnosti zdznamov v sulade s
podmienkami Zmluvy o dielo, vykonavanie zapisov do stavebného dennika a pripajanie
stanovisk k zapisom Zhotovitel'a, vytrhavanie kopie urcenej pre Objednavatel’a minimalne
1x za tyzden;

bezodkladne informovanie Mandanta o vSetkych zavaznych skuto¢nostiach na stavbe;
aktivna ucast’ na konzultacidch medzi Zhotovitelom stavby a projektantom stavby
(dohladom projektanta a autorskym dohladom) zameranych na objasnenie a vyrieSenie
nejednoznacnych alebo nerealizovatel'nych pokynov (podl'a PD alebo zmluvného rozpoctu)
k realizacii diela;

kontrola plnenia zmluvnych a ¢iastkovych harmonogramov a terminov, min 1x za tyzden
sa vyzaduje kontrola postupov prac podla ¢asového harmonogramu vystavby,
upozornovanie Mandanta na pripadné neplnenie tychto terminov, navrhy a odporucania na
vykonanie napravy akrokov potrebnych k plneniu terminov podla zmluvného
harmonogramu

priprava podkladov v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a na uplatnenie si narokov
podl'a Zmluvy o dielo uzatvorenej so Zhotovitel'om stavby;

povinna ucast, organizdcia a vedenie kontrolnych dni, vyhotovenie zapisov z tychto
kontrolnych dni; v zapisoch z kontrolnych dni uvadzat’ aktualne ulohy, sumarizovat’ postup
stavebnych prac so stru¢nym Cerpanim, ¢iastkové vyhodnotenie postupu v realizacii
(kvalitativne a ¢asové); zapisy z kontrolnych dni zasielat’ v§etkym ti¢astnikom elektronicky;
aktivna ticast’ na kontrolnych diioch z hl'adiska kontroly plnenia tloh z predchadzajicich
kontrolnych dni, zabezpecenie potrebnych podkladov k priebehu kontrolnych dni;
pravidelné preverovanie, ¢i Zhotovitel vykonava predpisané a dohodnuté skusky
materialov, konstrukeii, prac a ¢i tieto skusky preukazuju pozadovanu kvalitu;
vyzadovanie asledovanie dodrziavania predpisanej, vyrobnej a dodavatel'skej
dokumentacie spolu s doddvkami, prac, materialov, strojov a konstrukcii, a dokladov o ich
kvalite;

kontrola spravneho uskladnovania materialov;

kontrola vecnosti, spravnosti supisov vykonanych prac, ich odsthlasovanie a fakturacii
Zhotovitel’a;

kontrola navrhovanych zmien t. j. naviac prac, menej prac, navysenia cien z hladiska
spravnosti vykazov vymer acien (porovnanie jednotkovych cien s cennikom), taktiez
preverenie ich potreby a moznych alternativ riesenia;

povinnost’ viest' Cerpaniec mnozstiev jednotlivych poloziek zmluvného rozpoctu
rozdelenych podla jednotlivych odsuhlasenych supisov vykonanych prac Zhotovitel’a;
kontrola a upozoriiovanie Zhotovitel'a, aby neposkodzoval verejné priestranstva sivisiace
so stavbou alebo tie, ktoré pouziva pre vystavbu, sledovanie, aby zhotovitel’ po ukonceni
prac uviedol verejné priestranstva a komunikacie do pdvodného stavu;

kontrola a administracia odovzdavania dokumentacie skutocného zhotovenia stavby;
spolupraca a komunikécia so Zhotovitel'om pri vypracovani podkladov pre odovzdanie a
prevzatie diela, zaveretné hodnotenie stavby, administracia prislusnej dokumentacie,
priprava protokolov;

riadenie a administracia procesu odovzdania a prevzatia diela, fyzického a protokolarneho;
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5.1

5.2

53

6.1

6.2

— riadenie a administracia sipisu vad a nedorobkov, riadenie odstranovania vad a nedorobkov
z hl'adiska zmluvnych vzt'ahov, fyzicka kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov;

— priprava a organizécia predkolaudacnych stretnuti (obhliadok), uc¢ast’ na kolaudacii stavby,
spolupraca s Objedndvatelom pri uplatiovani poziadaviek vyplyvajucich z kolaudécie
stavby;

— prikladat’ spravu o ¢innosti ako prilohu k faktire;

— vyhotovovanie podrobnej fotodokumentacie z realizcie stavby a jej odovzdanie po prevzati
diela Mandantovi; na poziadanie Mandanta povinnost dorucit fotodokumentaciu
z pozadovanej Casti aj pocas realizacie diela;

— fyzické odovzdanie dokumenticie, suvisiacej s ukoncenim a odovzdanim stavby,
Mandantovi,

— zabezpecCenie koordinatora bezpecnosti podla §3 ods. 1 a §6 nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z.

Clanok 5
Prava a povinnosti Mandanta

Mandant je povinny:

— odovzdat vcas Mandatarovi kompletni dokumentaciu z inzinierskej Cinnosti vratane
vydanych stanovisk, vyjadreni, rozhodnuti, povoleni, overenia projektu, aktudlnu
projektovi dokumentaciu, zmluvy na realizdciu stavby, vratane ich priloh, zmluvné
rozpoCty zhotovitel'a stavby, ako aj ostatné dokumenty (d’alej iba ,,dokumentacia‘“),
informacie a svoje pokyny, ktoré st potrebné na vykonavanie ¢innosti stavebného dozoru
podl’a tejto Zmluvy,

— poskytovat’ Mandatarovi sucinnost’ a v pripade potreby sa s nim dohodnut’ na d’alSom
postupe,

— pisomne upozornit Mandatdra na mozné tazkosti pri plneni zmluvnych povinnosti a
vynalozit’ vSetko usilie na ich odstranenie,

— zabezpecit’ su¢innost’ Zhotovitel'a (podl'a Zmluvy o dielo na realizaciu stavebnych prac)
podl'a opravnenych poziadaviek Mandatéra s prihliadnutim na plnenie povinnosti, ktoré
mandantovi vyplyvaju zo zakona ¢. 25/2025 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a
prislusnymi vykonavacimi predpismi.

O odovzdani dokumentacie podla predchadzajuceho bodu sa spiSe preberaci protokol s
podpismi oboch Zmluvnych stran.

Ak Mandant nesplni povinnosti uvedené v bode 5.1, Mandatar nezodpoveda za nesplnenie
povinnosti vyplyvajucich z neposkytnutych dokumentov a informacii.

Clanok 6
Prava a povinnosti Mandatara

Mandatar je opravneny vykonat’ stavebny dozor prostrednictvom osdb uvedenych v bode 1.2
tejto zmluvy, na zaklade platného oprévnenia:

Titul, meno, priezvisko: Ing. Peter Palencar
Evidencné ¢islo: 05476 SD-24; Kategoria: Inzinierske stavby, Podkategoéria: 24
Potrubné, energetické a in€ liniové stavby

Mandatar podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, ze pri plneni tejto zmluvy bude dodrziavat
ustanovenia zékona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Mandatar je povinny predmet tejto zmluvy
vykonavat’ prostrednictvom legélne zamestnanych oséb, a to pod hrozbou zmluvnej sankcie
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6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

podla bodu 8.12 Zmluvy, aj opakovane. Narok Mandanta na zaplatenie zmluvnej sankcie
nezbavuje Mandatédra povinnosti uhradit Mandantovi Skodu, ktord mu vznikne v suvislosti s
poruSenim povinnosti Mandatara.

Mandatar sa moze odchylit’ od pokynov Mandanta, ak by ich plnenim porusil platné legislativne
predpisy, technické normy, technologické postupy a pod., taktiez ak je to nevyhnutné v zadujme
Mandanta, pricom je o tom Mandanta povinny vzdy bezodkladne informovat'.

Mandatar je povinny vykonat stavebny dozor podla tejto Zmluvy osobne.

Mandatar sa zavédzuje svojou Cinnost'ou zabezpecit’, aby bola stavba v stanovenom termine
ukonéena, aby preberacie protokoly obsahovali vSetky nalezitosti potrebné ku kolaudacii
stavby.

Mandatar je povinny na poziadanie Mandanta poskytnut’ vSetku potrebntl su¢innost’ v zmysle
Zmluvy a zabezpecit’ vSetky nevyhnutné ¢innosti aj po skonceni trvania tejto Zmluvy, najmé
pri vyskyte reklamacnych vad na diele pocas trvania zaruénej doby podla Zmluvy o dielo so
Zhotovitel'om, potreby podat’ vysvetlenie kontrolnym organom a pod. Odmena za poskytnutie
tychto ¢innosti je obsiahnuta v dohodnutej cene podla tejto Zmluvy.

Mandatar je povinny si supisy vykonanych prac predkladané Zhotovitelom stavby riadne
prestudovat’ a porovnat’ ich stlad so skuto¢nostou; v pripade ak v stpise vykonanych prac
odstihlasi polozky alebo vymery, ktoré neboli skutocne realizované ku ditu odsuhlasenia stipisu
alebo boli realizované tak, ze nie st v sulade so Zmluvou o dielo, projektovou dokumentaciu,
zmluvnym rozpo&tom, odstthlasenymi zmenami, taktiez ak nesplhaju prisluiné normy,
predpisy, kvalitativne poziadavky a pod., zodpovedd Mandantovi za Skodu tym spdsobent1 v
jej plnej vyske.

Mandatar nesmie odsuhlasovat’ ziadnu zamenu pouzitia materialu $pecifikovanom v prilohach
Zmluvy odielo wuzatvorenej so Zhotovitelom bez predchadzajuceho odsuhlasenia
zodpovedného zamestnanca obce Ruskd Nova Ves, resp. Statutarneho organu. Ku kazdej
navrhovanej zdmene musi predlozit odovodnenie s preukazanim rovnakych alebo vyssich
parametrov materialu.

Mandatar nesmie odsthlasovat’ ziadne naviac prace a menej prace oproti Zmluve o dielo
uzatvorenej so Zhotovitelom bez predchadzajiceho odsuhlasenia zodpovednému
zamestnancom obce Ruska Nova Ves, resp. Statutdrnym organom.

Mandatér je pocas celej doby trvania Zmluvy povinny reSpektovat’ interné predpisy, nariadenia
a pokyny Mandanta tykajuce sa ochrany a bezpecnosti v objekte plnenia Zmluvy o dielo,
s ktorymi ho Mandant preukazatelne oboznamil, taktiez vyZadovat' a kontrolovat’ ich
dodrziavanie Zhotovitel'om stavby.

Mandatar zodpoveda za Skodu pri vykone stavebného dozoru v zmysle tejto Zmluvy a je
povinny byt' poisteny pre tento pripad s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske
zmluvnej ceny na realizaciu diela s DPH.

Mandatara je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim tejto
zmluvy (vykonanim prac a sluzieb, dodanim tovaru) kedykol'vek pocas platnosti zmluvy, a to
objednavatel'om, poverenymi zamestnancami objednavatel'a a akymikol'vek osobami a organmi
uréenymi objednavatelom. Zaroven sa zhotovitel zavdzuje poskytnut® pri  vykone
kontroly/auditu/overovani vsetku potrebni sucinnost. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon
kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy, ak o taka kontrolu
poziada objednavatel’ alebo organ vykonavajuci kontrolu pouzitia prostriedkov na zaklade
zmluvy o poskytnuti NFP.
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7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

Clanok 7
Sposob uskuto¢nenia prac stavebného dozoru

Mandatér bude vykonavat’ svoju ¢innost’ stavebného dozoru na stavbe v rozsahu dohodnutom
podl'a Clanok 4 Zmluvy.

Pri vykonavani prac bude mandatar dodrziavat’ v§eobecné zavazné predpisy, technické normy,
dojednania tejto Zmluvy a Zmluvy o dielo so Zhotovitelom stavby, bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi mandanta, zapismi a dohodami zmluvnych stran a vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizacii.

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit’ predmet svojej ¢innosti z dovodov na
strane Mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je vSak povinny bez zbyto¢né¢ho odkladu
pisomne upozornit Mandanta s bliz§im popisom prislusnej prekazky.

Clanok 8
Finan¢né dojednania, doba trvania a naroky

Odmena za vykonanie stavebného dozoru v rozsahu podla Clanok 4 Zmluvy je stanovena v
stlade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni vo vyske:

Celkova odmena bez DPH: 13.600,00 EUR

Sadzba DPH: 0%

DPH: 0 EUR

Celkova odmena s DPH: 13.600,00 EUR

Celkova odmena s DPH slovom: Trinast'tisicSest’sto 0/100 EUR

V celkovej zmluvnej odmene podla bodu 7.1 Zmluvy su zahrnuté aj vsetky potrebné naklady
spojené s uplnym vecnym a odbornym plnenim, vratane nakladov na vSetky vedlajsie, pomocné
a iné ¢innosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej sluzby, ako s napr. dopravné/cestovné
naklady, nadklady na Cinnosti a vykony nevyhnutné pre splnenie predmetu tejto Zmluvy,
pripadné prace naviac a pod.

Podkladom pre tihradu ceny predmetu zmluvy bude faktira vystavena mandatarom po vykonani
stavebného dozoru po &astiach, pri¢om dizka fakturovaného obdobia je siibezna s ¢asovym
obdobim fakturacie dodavatelom stavebnych prac a Cast’ fakturovanej ceny bude urcena
odhadom v percentualnej vyske zodpovedajicej cenovému rozsahu vykonanych prac
zhotovitel'om k celkovej cene diela (vid’ bod 8.3 Zmluvy o dielo s dodavatel'om stavebnych prac
https://www.crz.gov.sk/zmluva/12466820/). Faktlra sa povazuje za doru¢eni mandantovi, ak
bola dorucend ako doporucena zasielka alebo bola osobne prevzatd opravnenim zastupcom
mandanta.

Lehota splatnosti faktir je 30 kalendarnych dni od dorucenia faktiry formou bezhotovostného
styku. Vzhl'adom na financovanie diela aj z finan¢nych prostriedkov verejnych rozpoctov a
ESIF, Mandant nebude v omeskani s platenim ceny za slubu stavebného dozoru, ak cenu
zaplati v lehote do 5 dni od pripisania stivisiacich penaznych prostriedkov z verejnych rozpoctov
na bankovy uéet mandanta (posun splatnosti). Splatnost viak moze byt takto predizena
maximalne na 60 dni od lehoty splatnosti faktary.

Faktra musi mat’ nalezitosti danového dokladu, musi byt vystavena v 2 rovnopisoch a musi
obsahovat’ tieto tdaje:

— oznacenie Mandatara a Mandanta: obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, ICO, DIC,

— (islo a nazov tejto zmluvy,

— Cislo faktary, datum vyhotovenia faktiry, datum zdanitelného plnenia,

— den odoslania, den splatnosti faktury,

— oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu v Struktire BIC a IBAN, v prospech ktorého sa
platba vykona,
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8.6
8.7

8.8
8.9

8.10

8.11
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8.14

8.15

8.16

8.17

— oznacenie predmetu plnenia,

— suma pozadovana na platbu v EUR zaokruhlena na dve desatinné miesta,

— nalezitosti pre Gi¢ely DPH (sadzba DPH, DIC),

— peciatku a podpis Mandatara,

— priloha faktary: sprava o ¢innosti, odsuhlasené stpisy vykonanych prac Zhotovitela, ktoré
boli za dané obdobie realizované,

— priloha poslednej faktary: kompletna fotodokumentacia z realizacie stavby v elektronicke;j
podobe.

V pripade, Zze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, alebo predmet
faktury nebol dodany podla ustanoveni tejto Zmluvy Mandant je opravneny vratit' ju
Mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a pokracovanie
lehoty splatnosti za¢ne plynat’ dorucenim opravenej faktiry Mandantovi.

Mandant neposkytuje zadlohové platby.

Fakttru vystavenu Mandatarom kontroluje a odstihlasuje zastupca Mandanta splnomocneny na
rokovanie vo veciach technickych.

Cena sa povazuje za uhradent ditom pripisania finan¢nych prostriedkov na et Mandatara.

V pripade, ze dojde k ukonceniu tejto Zmluvy vypoved’'ou podla bodu 10.1 tejto Zmluvy z
dévodov na strane mandanta, bude Mandatar fakturovat mandantovi vykonanu ¢innost’ vo
vzajomne odsuhlasenom rozsahu, a to podielom dohodnutej ceny.

Nijak4 zo zmluvnych stran nie je opravnena jednostranne postupit’ svoje prava a povinnosti
vyplyvajice z tejto zmluvy, vratane finan¢nych pohladavok, na ini osobu bez pisomného
sthlasu druhej zmluvnej strany.

V pripade, ak Mandatar pri vykonavani kontrolnej ¢innosti nedodrzi pozadovany vykon podla
Clanok 4 Zmluvy, ma Mandant pravo na uplatnenie si naroku na zmluvni pokutu vo vyske 3 %
z odmeny bez DPH, ktora mu prinalezi podl'a bodu 8.1 Zmluvy za vykon kontrolnej ¢innosti,
za kazdé nedodrzanie aj opakovane.

V pripade, ak Mandatar pri vykonavani kontrolnej ¢innosti porusi povinnosti ustanovené podla
Clanok 6 Zmluvy alebo iné ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je uréena individudlna sadzba
zmluvnej pokuty, méd Mandant pravo na uplatnenie si naroku na zmluvna pokutu vo vyske 6 %
z odmeny bez DPH, ktora mu prinalezi podl'a bodu 8.1 Zmluvy za vykon kontrolnej ¢innosti,
za kazdé porusenie aj opakovane.

V pripade omeskania Mandanta s thradou faktiury méze si Mandatar uplatnit’ dohodnuty narok
za omeSkanie vo vyske 1 % z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy dent omeSkania.

Ak Mandatar nie je platitelom DPH, a v priebehu plnenia predmetu Zmluvy sa stane platitelom
DPH, pripadne do6jde k zvyseniu sadzby DPH z dévodov na strane Mandatara, zavizuje sa, ze
dohodnutt cenu neprekroci.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl, nadobuda platnost dnom jej podpisania obidvoma
Zmluvnymi stranami a uc¢innost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia podl'a § 47a ods. 1
zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v nadvdznosti na § Sa zakona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to jej
zverejnenim v Centralnom registri zmluv.

Kedze je zmluva uzatvorena na dobu urcita, ukon¢i sa ditom vydania kolauda¢ného osvedcenia.
Cas plnenia predmetu Zmluvy sa odvija od terminov dohodnutych v Zmluve o dielo so
Zhotovitel'om a od postupu prac Zhotovitel'a stavebnych prac.

Predpokladand lehota vykonu cinnosti stavebného dozoru: od Casu vyzvania Mandatara
Mandantom na poskytovanie sluzieb podla tejto zmluvy (mo6ze byt uskutoCnené aj
elektronickymi prostriedkami) az do uspesnej kolaudacie diela a predloZenia zaverecnej Ziadosti
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9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

11.2

11.3

o platbu v sulade so systémom implementacie OPSK. Lehota realizacie stavebnych prac je do
12 mesiacov od zacatia realizacie stavebného diela.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a Skodu

Stavebny dozor sa zavédzuje vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru riadne a v¢as, s odbornou
starostlivostou, v stlade spodmienkami ustanovenymi v Zmluve, v silade s platnou
legislativou, najmd zakonom ¢. 25/2025 v zneni neskorSich predpisov a prislusnymi
vykonavacimi predpismi a podl'a pokynov Mandanta a v stlade s jeho zdujmami, ktoré pozna
alebo musi poznat’. Stavebny dozor zodpoveda za Skodu spdsobent nedodrzanim akéhokol'vek
zmluvného zavizku Zmluvy alebo za Skodu na veciach prevzatych od Mandanta na vykonanie
stavebného dozoru.

Stavebny dozor zodpovedd Mandantovi za vznik Skody spdsobenej porusenim povinnosti podl'a
bodu 6.7, 6.8 a 6.9 Zmluvy v jej plnej vyske.

Stavebny dozor nezodpoveda za vady alebo Skodu, ktora bola spésobena pouzitim podkladov
prevzatych od Mandanta aani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’ alebo nespravnost, pripadne na ich nevhodnost’ alebo nespravnost’ preukdzatelne
upozornil a Mandant aj napriek tomu trval na ich realizacii bez zmeny.

Clanok 10
Ukonéenie zmluvného vztahu

Zmluvny vztah zalozeny touto zmluvou zanika uplynutim dojednanej doby podl'a bodu 8.17.
Thto zmluvu mozno ukoncit’ aj:

— pisomnou dohodou zmluvnych stran,

— odstipenim od Zmluvy z dovodu podstatného porusenia zmluvnych povinnosti,

— odstapenim Mandanta od Zmluvy z doévodu praceneschopnosti alebo iného ddvodu,
v dosledku ktorého nemo6ze Mandatar vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru a riadne plnit’
predmet tejto Zmluvy ak tato neschopnost’ vykonavat’ ¢innost’ bude viac ako desat’ (10)
pracovnych dni,

— vypovedou podl'a § 574 a § 575 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti bude povazované
najméd opakované poruSenie pozadovaného vykonu ¢innosti podla ¢lanku 4 tejto Zmluvy
a povinnosti uvedenych v Clanok 6 Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy nadobudne uéinky jeho
doru¢enim druhej zmluvnej strane.

Clanok 11
Zaverec¢né a spolo¢né ustanovenia

Zmluvné strany ber(i na vedomie, Ze zverejnenie Zmluvy v stlade a v rozsahu zakona o
slobodnom pristupe k informécidm v zneni neskorSich predpisov, nie je porusenim alebo
ohrozenim obchodného tajomstva.

Zmluvné strany budi ochranovat’ déverné informacie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivostou ako ochranuju vlastné informacie rovnakého druhu, vzdy vSak najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa zaviazuju, ze zverené obchodné informacie nepouziju pre iné tcely ako pre
plnenie tejto zmluvy.
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11.4

11.6

11.7

11.9

11.10

Zastupcovia zmluvnych stran sa zavdzujl, Ze v pripade zmeny sidla a zmeny Statutarnych
orgdnov opravnenych vystupovat’ za spolo¢nost’ tieto oznamia druhej strane bez zbyto¢ného
odkladu.

Pripadna zmena tejto Zmluvy je mozna len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to vo forme
¢islovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Zmluva je vyhotovena v troch exemplaroch, z ktorych Mandant obdrzi dve vyhotovenia po jej
podpise a Mandatar jedno vyhotovenie.

V ostatnych touto zmluvou neupravenych pripadoch sa prava a povinnosti zmluvnych stran
riadia slovenskym pravnym poriadkom, predovsetkym prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vzdjomnej pisomnej korespondencie sa jej dorucenie
bude uskutociiovat” osobne, doporucenou listovou zésielkou s dorucenkou, autorizovanym
elektronickym podanim do elektronickej schranky v zmysle zdkona ¢. 305/2013 Z. z. alebo
kuriérom, prip. inou dohodnutou formou na adresu zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto
zmluvy alebo na int pisomne oznamenu adresu. V pripade neuspeSného dorucenia, vratane
odmietnutia zasielky sa den vratenia zasielky odosielatel'ovi bude povazovat’ za denl dorucenia.

Ak sa preukdze, ze niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné alebo neucinné, takato
neplatnost’ alebo netcinnost’ nema za néasledok neplatnost’ alebo neti¢innost’ d’al$ich ustanoveni
zmluvy, alebo samotnej zmluvy ako celku, ak je mozné takéto neplatné alebo nelcinné
ustanovenie oddelit’ od zvysku zmluvy. V takomto pripade sa obe zmluvné strany zavizuju
bezodkladne formou dodatku nahradit’ takéto ustanovenie novym tak, aby bol zachovany ucel
sledovany prislusnym neplatnym ¢i neucinnym ustanovenim v ¢ase jeho prijatia, resp. uzavretia
tejto zmluvy. Do ¢asu uzatvorenia dodatku platia prislusné zakonné ustanovenia svojim u¢elom
a zmyslom ¢o najbliz§ie neplatnému ¢i neti€¢innému ustanoveniu.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak stihlasu so
vSetkymi jej ustanoveniami ju slobodne, vazne, dobrovolne, s ur¢itostou, nie v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok vlastnoru¢ne podpisuju a su si plne vedomi nasledkov z nej
vyplyvajucich.

Mandant: Mandatar:
V Ruskej Novej Vsi dita 01.07.2026 V Korytnom, dna 24.06.2026
v.I v.I
Tibor Kollar Gabriela Palencarova
starosta obce konatel’
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