PZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 269 a nasl. Obchodného zédkonnika zédkona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov na stavbu: ,,RozSirenie vodovodu v obci Ruskda Nova Ves — 1. etapa“

Zmluvné strany

1. Objednavatel’:

Nazov: Obec Ruska Nova Ves
Sidlo: Ruska Nova Ves 168, 080 05 Ruska Nova Ves
V zastipeni: Tibor Kollar, starosta

Vo veciach zmluvy: Tibor Kollar, starosta
Vo veciach technickych: Tibor Kollar, starosta
Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.

IBAN: SK71 0200 0000 0019 3888 3654
I1CO: 00327727

DIC : 2021225701

Kontakt: +421 517583075

Web: https://www.ruskanovaves.sk

e-mail:

2. Poskytovatel’

ruskanovaves@gmail.com

( d’alej len ,,Objednavatel™ )

Nazov: MP KANAL service s.r.o.
Sidlo: Kosicka 5C, 080 01 Presov
Zastupeny: Matas$ Putnocky, konatel

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

IBAN: SK58 1100 0000 0029 2985 0898
ICO: 45965838

DIC: 2023180148

Kontakt: +421 911926922

Web: www.mpkanal.sk

e-mail: mpkanal@mpkanal.sk

( d’alej len ,,Zhotovitel* )

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ZVO)
na zéaklade vysledku verejného obstaravania s nazvom ,,RozSirenie vodovodu v obci Ruska
Nova Ves — 1. etapa“.

Realizacia projektu: ,,RozSirenie vodovodu v obci Ruskda Nova Ves — 1. etapa‘“ ma byt
spolufinancovana na zéklade podanej ZoNFP z projektu a/alebo programu z fondov Eurdpskej tinie
Vv pripade schvalenia zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (d’alej len ,,ZoNFP*).

1.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze



a) sa oboznamil a preskumal vSetky podmienky a okolnosti savisiace s realizovanim predmetu zmluvy
a st mu zname vSetky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky vykonania diela,

b) riadne sa oboznamil so vSetkou dokumentéciou Specifikujiicou poziadavky na vykonanie diela
uvedenou v bode 2.2 tejto zmluvy, ako aj so skuto¢nym stavom stavby opisanej v bode 2.1 , na ktorej
ma byt dielo podla tejto zmluvy realizované,

¢) predmet zmluvy je mu jasny a na zaklade svojej odbornej sposobilosti, technického vybavenia a
personalu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho vykonat’ riadne, v€as, kompletne a na pozadovane;
odbornej tirovni v sulade s touto zmluvou a vSetkymi jej prilohami, s prislusnymi pravnymi predpismi,
ako aj technickymi normami pozadovanymi projektovou dokumentéiciou opisanou v bode 2.2 tejto
zmluvy a technologickymi predpismi a postupmi vyrobcov pouzitych stavebnych vyrobkov.

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zavidzuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre objednédvatela zhotovit' a
odovzdat’ objednavatelovi dielo - stavbu: ,,RozSirenie vodovodu v obci Ruska Nova Ves — 1.
etapa“ v prospech objednavatel’a ako vyluéného vlastnika.

2.2Dielo sa zhotovitel’ zavizuje vykonat’ s odbornou starostlivostou podl'a projektovej dokumentacie
k stavbe s nazvom: Rozsirenie vodovodu v obci Ruska Nova Ves — 1. etapa vypracovanej zodpovednym
projektantom: Ing. Richardom Soporskym — projektova ¢innost’, Vihorlatska 15, 080 01 Presov (d’alej
aj ako ,,Projektovad dokumentacia“), poziadavkami tejto zmluvy, pokynmi objednavatela a svojou
ponukou predloZenou vo verejnom obstaravani tak, aby dielo spifialo vietky poziadavky prislusnych
pravnych predpisov a technickych noriem, najma tych, ktoré st uvedené v Projektovej dokumentacii. V
suvislosti s vykonavanim diela sa zhotovitel' zavdzuje na plnenie vSetkych stvisiacich zavizkov a
povinnosti z tejto zmluvy, a to najma svojich zavizkov a povinnosti uvedenych v ¢lanku 7 tejto zmluvy.

2.4 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo na svoje naklady a nebezpecenstvo v dojednanych lehotach
ur¢enych v bode 4.6 tejto zmluvy a vykonané Casti diela odovzdat’ v sulade s ¢lankom 5 tejto zmluvy
objednavatelovi.

2.5 Objednavatel’ sa zavézuje riadne a v€as spésobom urcenym touto zmluvou zhotovené a odovzdané
dielo prevziat’ a za prevzaté dielo zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu uréenti podl'a ¢lanku 8 a spdsobom podla
¢lanku 9 tejto zmluvy.

Clanok 3
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody

3.1 V stilade s § 542 Obchodného zékonnika je vlastnikom vykonavaného diela objednévatel’.
3.2 Momentom prevzatia diela prechadza nebezpecenstvo skody na prevzatom plneni na objednévatel’a;
dovtedy znasa nebezpecenstvo skody na vykonavanom diele zhotovitel’.
Clanok 4
Cas vykonavania diela
4.1 Zhotovitel' je povinny dorucit’ objednavatel'ovi svoje vyjadrenie, v ktorom uvedie, ¢i pozaduje
napojenie na staveniskovi vodu a/alebo elektrickii energiu, a to najneskor do 3 dni odo dna

nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

4.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pred zaciatkom realizicie diela v termine ur¢enom
v pisomnej vyzve objednavatel’a na prevzatie staveniska adresovanej zhotovitel'ovi.



4.3 O odovzdani staveniska sa urobi zapis v stavebnom denniku a spi$e protokol, ktory podpisu obidve
zmluvné strany.

4.4 Zhotovitel’ sa zavizuje riadne dokoncit’ dielo v lehote najneskor do 90 kalendarnych dni odo diia
protokolirneho prevzatia staveniska, ak sa v tomto ¢lanku neuvadza inak.

4.5 Zéaveretna kontrola diela ako aj jej odovzdavacie a preberacie konanie sa spravuju ¢lankom 5 tejto
zmluvy.

4.6 Zhotovitel’ sa zavizuje najneskor do 7 kalendarnych dni odo dia protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom vypratat’ a vycistit’ stavenisko a vratit’ ho objednavatelovi, o Com sa spiSe pisomny
protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami.

4.7 Nedodrzanie lehoty dodania diela zapri¢inené zhotovitel'om podla bodu 4.4 o viac ako 10 dni, a
nedodrZzanie lehoty vratenia vycisteného staveniska podl'a bodu 4.6, sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy.

Clanok 5
Odovzdanie a prevzatie diela

5.1 V sulade s tymto ¢lankom predlozi zhotovitel’ pisomnym protokolom objednavatel’'ovi na kontrolu
v stlade s touto zmluvou dokoncené dielo podl'a bodu 2.3 tejto zmluvy.

5.2 Spolocne s pisomnym protokolom o odovzdani diela na kontrolu je zhotovitel' povinny dorucit
objednavatel'ovi dokumenty:

a) protokoly o vykonani skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii zabudovanych zariadeni, vzdy v
dvoch vyhotoveniach,

b) doklady o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do diela, v sulade so
zédkonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov, zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakonom ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o technickych poziadavkach na vyrobky*) a inymi stvisiacimi
pravnymi normami a predpismi, vzdy vo dvoch vyhotoveniach,

¢) podrobny polozkovy supis vSetkych vykonanych prac a dodavok v pisomnej aj elektronickej forme
d) doklady o ulozeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v suvislosti so
zhotovovanim diela na skladkach, v dvoch vyhotoveniach (ak relevantné),

e) projekt skutoéného vyhotovenia diela potvrdeny odborne spdsobilymi osobami zhotovitel'a vo dvoch
vyhotoveniach,

f) druhé kopie listov zo stavebného dennika (pre vSetky Casti diela),

g) pisomné vyhlasenie zhotovitela, Ze dielo je zhotovené v stlade so vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami, a podla projektovej dokumentacie.

Ak to vyzaduje vSeobecne zavizny pravny predpis, dokumentacia k dielu, alebo technickd norma, vsetky
dokumenty podla tohto bodu musia byt overené a/alebo potvrdené a/alebo autorizované na to
prislusnymi organmi alebo osobami.

5.3 V pripade, ak dokumentacia podl'a bodu 5.2 tohto ¢lanku nie je Uplna alebo je podla nazoru
objednavatela chybnd, objednévatel’ ur¢i zhotovitel'ovi primeranti dobu, v ktorej je zhotovitel’ povinny
predlozit’ objednavatel'ovi chybajuce dokumenty a/alebo odstranit’ chyby dokumentacie vytknuté
objednavatel'om.



5.4 Objednavatel’ nie je povinny vyzvat zhotovitel'a v stilade s bodom 5.5 tohto ¢lanku na vykonanie
odovzdavaciecho a preberacicho konania aZz dovtedy, kym zhotovitel nedoruc¢i objednavatel'ovi
chybajuce dokumenty, a/alebo neodstrani vady dokumentacie vytknuté objednavatel'om.

5.5 V pripade, ak objednévatel pri kontrole nezisti Ziadne vady diela ani dokumentacie predlozenej v
sulade s bodom 5.2 tohto clanku, pisomne vyzve zhotovitela na vykonanie odovzdavaciecho a
preberacieho konania, o ktorom sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela, podpisany
zéastupcami oboch zmluvnych stran.

5.6 V lehote 5 pracovnych dni je objednavatel’ povinny pisomne vyzvat zhotovitel'a na odstranenie
zistenych vad dokoncenych casti diela s uréenim primeranej lehoty na ich odstranenie, alebo pisomne
vyzvat’ zhotovitel'a na vykonanie odovzdéavacieho a preberacieho konania diela. Pisomn4 vyzva na
vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania musi urovat’ aj termin jeho konania. Pre vylucenie
vSetkych pochybnosti zmluvné strany uvadzaju, Ze objednavatel’ nie je povinny vyzvat zhotovitela na
vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania, ak ma dielo vady, a to az dovtedy, kym vsetky vady
diela nebud v sulade s touto zmluvou odstranené.

5.7 O prevzati a odovzdani diela vyhotovia zmluvné strany Preberaci protokol diela podpisany
opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran, v ktorom objednéavatel’ uvedie vSetky pripadné vady
diela s ur¢enim lehoty na ich odstranenie. Povinnou prilohou kazdého Preberacicho protokolu diela je
supis vykonanych prac a dodavok schvalenych opravnenou osobou objednavatel’a.

5.8 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby sa kazdého preberacicho konania z(c¢astnil jeho Statutarny
zastupca alebo ina splnomocnena osoba a stavbyveduci.

5.9 Zhotovitel'ovi vznika pravo na fakturaciu ceny diela/ stavebného objektu, ktort objednévatel prevzal
momentom podpisu pisomného preberacicho protokolu diela oboma zmluvnymi stranami.

Clanok 6
Podmienky vykonavania diela

6.1 Objednavatel’ sa zavdzuje zhotovitel'ovi poskytnat’ v§etku suc¢innost’ nevyhnutne potrebni na
riadne a v¢asné vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, spocivajicu najmé v

a) odovzdani projektovej dokumentacie

b) odovzdani staveniska v stilade s bodom 4.2 tejto zmluvy,

c¢) zabezpeceni pristupu k bodom napojenia na elektricku energiu a vodu, ak bude o to v stilade s
bodom 4.1 tejto zmluvy poziadany.

6.2 Zhotovitel’ bude vodu a elektricku energiu uzivat na stavenisku na svoje naklady, v suvislosti s ¢im
je povinny zriadit' na bodoch napojenia na elektrickl energiu a vodu podruzné merace vody a podruzné
merace elektriny. Cena za odobratt elektricku energiu a vodu bude zhotovitel'ovi objednavatel'om
refakturovana na zaklade skuto¢nej spotreby urcenej odpoctom z podruznych meracov. Faktaru, ktorou
mu bude refakturovana elektricka energia, a vodné a stocné podla tohto bodu, je zhotovitel' povinny
uhradit’ objednavatel'ovi do 30 dni odo diia jej dorucenia zhotovitel'ovi. Jednotkova cena za elektrinu a
jednotkova cena za vodu je stanovena v platnych zmluvach uzatvorenych medzi objednavatelom na
jednej strane a dodavatel'om elektriny alebo dodavatel'om vody na druhe;j strane.

6.3 Zhotovitel’ sa zavizuje pri vykondvani diela pouzivat’ len materialy, ktoré su nezat'azené pravami
tretich osob, a vyhovujuce ako poziadavkam dokumentacie k dielu, tak i vSetkym prislusnym pravnym
predpisom a technickym normam platnym na Gzemi Slovenskej republiky.

6.4 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela su zavdzne stanovené:
a) projektovou dokumentaciou,



b) typmi materialov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii, pripadne inych dodavok, prac a vykonov
definovanych v Projektovej dokumentacii a ocenenom vykaze vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy,
c) touto zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od poziadaviek na dielo podl'a tohto bodu bez vyslovného a
pisomného suhlasu objednavatel’a; postupom podla tejto vety nie je mozné odsthlasit’ vykonanie naviac
préc.

6.5 Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas vykonédvania diela, teda aj mimo kontrolnych dni,
prostrednictvom svojich opravnenych osob a autorského dozoru projektanta kontrolovat’ postup a
kvalitu prac na diele.

6.6 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie predpisov tykajucich sa BOZP, ochrany pred
poziarmi a ochrany zivotného prostredia; v pripade zistenia nedostatkov je objednavatel’ opravneny
nariadit’ zhotovitel'ovi okamzité zastavenie vykondvania prac na diele dovtedy, kym zhotovitel’ zistené
nedostatky neodstrani. Pocas doby, po ktorti budu zastavené prace na diele v sulade s tymto bodom,
lehoty na zhotovenie diela nad’alej plynu.

6.7 Na ucely riadnej kontroly postupu a kvality prac na diele sa zmluvné strany zavazuji zacastnovat
sa kontrolnych dni organizovanych objednavatelom jedenkrat tyzdenne (d’alej aj ,,riadny kontrolny
den*’), a v pripade potreby aj pri prilezitosti realizacie prac, ktoré maju byt zakryté, a pri vykonavani
skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti (d’alej aj ,,mimoriadny
kontrolny deit).

6.8 Zhotovitel je povinny na kazdom kontrolnom dni zabezpecit’ Gcast’ svojho Statutarneho zastupcu
alebo splnomocneného zastupcu a stavbyveduceho.

6.9 O mieste a Case konania riadnych kontrolnych dni objednavatel’ preukazatel'ne informuje zhotovitel'a
aspon 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

6.10 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi aspon 2 pracovné dni vopred ¢as vykonu
prac, ktorymi maju byt zakryté iné uz vykonané prace, ako aj ¢as vykonania skusok, atestov, certifikacii,
alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, a sicasne navrhne objednavatel'ovi miesto a Cas
konania mimoriadneho kontrolného dna za uU¢elom vykonu kontroly prac podla tohto bodu.
Objednavatel’ sa zavdzuje preukazatelne informovat’ zhotovitel'a aspon 1 pracovny den vopred, ¢i ma
zaujem na konani mimoriadneho kontrolného dna.

6.11 V pripade, ak zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ podla bodu 6.10 tohto ¢lanku a neoznami
objednavatelovi v€as ¢as vykonu prac, ktorymi maji byt zakryté¢ iné uz vykonané prace, alebo cas
vykonania skuSok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, zhotovitel je
povinny na vyzvu objednavatela na svoje naklady zabezpecit odkrytie zakrytych prac a umoznit
objednavatelovi ich riadnu kontrolu, a opakovat’ skusku, atest, certifikaciu, alebo reviziu diela alebo
ktorejkol'vek jeho casti tak, aby sa ich mohol objednavatel’ zacCastnit'.

6.12 Naklady na odkrytie a opéatovné zakrytie odkrytych prac, ako aj ndklady na opakovanie skisok,
atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti podl'a bodu 6.11 tohto ¢lanku nie
je zhotovitel’ oprdvneny uplatnit’ si u objednavatela.

6.13 Objednavatel’ do piatich dni odo dia ucinnosti tejto zmluvy oznami zhotovitel'ovi kontaktné udaje
svojich opravnenych osdb a stavebného dozoru. Objednavatel je opravneny kedykol'vek zmenit’ svoje
opravnené osoby a osobu vykonavajucu stavebny dozor; tato zmena je voci zhotovitel'ovi ucinna
okamihom, kedy dojde pisomné oznamenie o tejto zmene zhotovitel'ovi.



6.14 Opravnené osoby objednavatela st opravnené podpisovat’ a preberat’ pisomnosti vo veciach
tykajucich sa zhotovenia diela, podpisovat’ supisy vykonanych prac, odovzdavaci a preberaci protokol
podla tejto zmluvy, vykonavat zapisy v stavebnom denniku a koordinovat’ inziniersko-projektova
¢innost’ medzi objednavatel'om, projektantom, zhotovitel'om a stavebnym dozorom.

6.15 Pre vylucenie vSetkych pochybnosti objednavatel’ vyhlasuje, Ze Ziadna nim uréena opravnena osoba
nie je opravnena konat’ v mene a na ucet objednavatela vo veci zmien tejto zmluvy, ukoncenia platnosti
tejto zmluvy a uzatvarania dodatkov k tejto zmluve, ak nema osobitné splnomocnenie na tieto tikony.

6.16 Pri zhotovovani diela je zhotovitel povinny na svoje naklady zabezpecit vykon funkcie
stavbyvedtceho. Stavbyveduci musi vlastnit’ doklad o odbornej spdsobilosti s rozsahom opravnenia na
¢innost’ stavbyveduceho v odbore Inzinierske stavby podl'a zékona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov alebo ekvivalentny
doklad vystavovany v ¢lenskych krajinach ES.

Funkciou stavbyveduceho bude povereny: Jozef Jurasko

6.17 Objednavatel’ nezodpoveda za Skody na veciach vnesenych na stavenisko patriacich zhotovitel'ovi,
jeho zamestnancom, alebo tretim osobdm v zmluvnom vzt'ahu so zhotovitel'om.

Clanok 7
DalSie zavizky zhotovitela stivisiace s vykonavanim diela

7.1 Zhotovitel’ je povinny pred zacatim zhotovovania diela:

a) obstarat’ prislusné povolenia alebo suhlasy prislusnych organov miestnej Statnej spravy, uzemnej
samospravy, ako aj dotknutych pravnickych a fyzickych osob stvisiace so zhotovovanim diela, ktorych
obstaranie nie je podla tejto zmluvy povinnostou objednavatel’a a sucasne je vyzadované vSeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi, a to najmi povolenia alebo stihlasy prislusnych organov, stivisiace so
zriadenim staveniska, s prepravnymi trasami, a nakladanim s odpadmi,

b) oznadit’ stavenisko na viditelnom mieste tabul'ou s udajmi podl'a § 43i ods. 3 pism. b) stavebného
zakona,

c) pred zacatim vykopovych prac vyty¢it' jednotlivé podzemné siete ich spravcami, aby nedoslo k ich
pripadnému poskodeniu; pri kriZzeni a sibehu s ostatnymi inzinierskymi sietami je potrebné dodrzat
STN 73 6005,

d) pred zacatim vykopovych prac je preto potrebné pomocou ruéne kopanych sond potvrdit’ vyskové
usporiadanie existujucich vedeni, aby nedoslo k nepredvidanej kolizii s navrhovanymi vedeniami; v
pripade nepredvidanej kolizie sa prizve projektant k presnému urceniu trasy vodovodu,

e) preukazat’ objednavatel'ovi, akym sposobom splni podmienky nakladania s odpadom, ktory vznikne
pri vykonavani diela, dané dokumentaciou k dielu.

7.2 Pocas zhotovovania diela je zhotovitel’ povinny:

a) viest na stavbe stavebny dennik v stilade so stavebnym zdkonom a vyhlaskou Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré¢ ustanovenia
stavebného zakona,

b) nakladat’ s odpadmi vzniknutymi v stivislosti s vykonavanim diela vratane ich likvidacie v stulade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, najmé zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,Zadkon o odpadoch®) a
jeho vykonavacimi predpismi,

C) obstarat’ pre objednavatel'a doklady o kvalite materialov, vyrobkov a konstrukcii zabudovanych
do diela a pouzitych v ramci zhotovovania diela ako jeho stcast, v stlade so stavebnym



d)

9)
h)

i)
)

p)

zakonom, zékonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zakon o stavebnych vyrobkoch*), Zakonom
o technickych poziadavkach na vyrobky a inymi suvisiacimi pravnymi predpismi,

zabezpecit’ vykonanie skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho
Casti, predpisanych Projektovou dokumentaciou, prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami,

obstarat’ pre objednavatela protokoly o vykonani skisok a revizii diela predpisanych
Projektovou dokumentaciou, prisluSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami,

dodrziavat’ prisluSné ustanovenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov v oblasti zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a suvisiacich predpisov, najma zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,zdkon o
BOZP*), vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia, stavebného zakona a suvisiacich
predpisov, zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o zivotnom
prostredi v zneni neskor$ich predpisov, Zakona o odpadoch, zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v
zneni neskorSich predpisov, zékona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov, zékona ¢. 251/2012 Z.
z. 0 energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zakona ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych
komunikaciach v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v
zneni neskorSich predpisov, ako aj vSetkych pravnych predpisov, ktorymi buda pravne predpisy
citované v tomto ustanoveni pocéas platnosti tejto zmluvy nahradené, a ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, vS§eobecne zaviznych nariadeni izemnej samospravy, technickych
predpisov, a inych technickych predpisov suvisiacich so zhotovovanim diela, a prevadzkovych
predpisov objednavatel’a, s ktorymi bol preukédzate'ne oboznameny,

vykonavat opatrenia zamedzujice vzniku poskodenia inzinierskych sieti; v opa¢nom pripade
zhotovitel’ zodpoveda za ich poskodenie,

nevykonat’ prace, ktorymi by ohrozil zdravie, zivot, bezpecnost, sposobil Skodu alebo poskodil
majetok objednavatela alebo tretich osob, pripadne ktorymi by porusil pravny predpis alebo
technicki normu,

zabezpecit’ Gcast’ stavbyveduceho pri vykone stavebného alebo autorského dozoru,

urobit’ okamzité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani diela zistenych
objednavatelom alebo projektantom,

zachovavat’ Cistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych komunikéciach,
viditeI'ne oznacit’ vSetky nebezpecné priestory,

zabezpecit’ stavenisko proti moznosti vzniku trazu a §kody, ako aj proti vstupu nepovolanych osdb,
a to pocas vykonavania prac, ako aj po ukonéeni kazdej pracovnej zmeny,

pred prvym vstupom na stavenisko preukazatel'ne obozndmit’ svojich zamestnancov, osoby, ktoré sa
budi na jeho pokyn podiel’at’ na plneni predmetu tejto zmluvy, ako aj vSetky ostatné osoby zdrzujice
sa na stavenisku s jeho vedomim s poziadavkami a pravidlami bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, poziarnej ochrany, a prevadzkovych predpisov objednavatela, s ktorymi bol preukazatelne
oboznameny, ako aj zabezpecit’ dodrziavanie tychto pravidiel a poziadaviek uvedenymi osobami na
stavenisku,

dodrziavat’ prislusné ucinné VZN tykajuce sa ¢asu, v ktorom je mozné stavebné prace vykonavat’,
stavebné prace vykonavat’ len v pracovné dni, pokial objednavatel’ neurci inak,

pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, braniacej alebo stazujucej
zhotovitelovi vykonavat dielo a o kazdej Skodovej udalosti sposobenej alebo nespdsobenej



zhotovitel'om pri vykonavani diela alebo v stvislosti s vykonavanim diela, a to do 24 hodin od jej
vzniku,

q) zabezpeCovat zamestnancom alebo inym osobam v zmluvnom vztahu so zhotovitel'om, ktoré
budi obsluhovat’ elektrické zariadenia alebo vykondvat’ ¢innost’ na elektrickych zariadeniach v
suvislosti s vykonavanim diela, prislusnu kvalifikaciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34
3109 a zodpovedat za platnost’ kvalifikacie takych osob,

r) ak to bude objektivne mozné, na zaklade vyzvy objednavatela uvolnit' v Case pozadovanom
objednavatel'om zabraté komunikacie,

s) vykonavat’ d’alSie ¢innosti a plnit’ d’alSie povinnosti suvisiace s vykonavanim diela, ktoré vyplyvajt
7o vSeobecne zaviznych pravnych predpisov za podmienky, Ze zhotovitel je opravneny ich vykonat’
alebo zabezpecit ich realizaciu,

t) dodrziavat vSetky povinnosti zhotovitel'a diela uvedené v dokumentacii k dielu, ak nie st v rozpore
s touto zmluvou,

u) zabezpecit' dodrZiavanie povinnosti tykajucich sa zamestnancov zhotovitel'a alebo 0s6b v zmluvnom
vzt'ahu so zhotovitel'om, uvedenych v tejto zmluve a dokumentéacii k dielu.

7.3 V suvislosti s odovzdanim diela sa zhotovitel' zavdzuje na vyhotovenie projektu skutoéného
vyhotovenia diela vratane jeho potvrdenia odborne spdsobilymi osobami zhotovitel’a.

7.4 Pocas zhotovovania diela zhotovitel’ tiez zodpoveda za:
a) ochranu zdravia a bezpecnost’ svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych os6b, opravnene alebo s
jeho vedomim sa zdrzujacich na stavenisku,

b) vady diela.

7.5 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objedndvatel’ mu neposkytne ziadne telekomunikacné zariadenie na
komunikaciu na stavenisku alebo mimo neho.

Clanok 8
Cena diela

8.1 Zmluvné strany sa v stilade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume :

21 407,37 EUR bez DPH
4 281,47 EUR (20% DPH)
25 688,84 EUR s DPH

slovom: Dvadsat’péttisicSest'stoosemdestiatosem Euro a osemdesiatstyri centov s DPH.

8.2 Ak sa zhotovitel', ktory v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platitelom DPH, stane po uzavreti
tejto zmluvy platitelom DPH, cena diela uvedena v bode 8.1 tohto ¢lanku, ako aj ceny jednotlivych
poloziek diela uvedené vo Vykaze vymer sa budu povazovat’ za ceny s DPH od vzniku povinnosti
zhotovitel'a odvadzat DPH.

8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto ¢lanku st zahrnuté aj vSetky naklady zhotovitel'a suvisiace
s kompletnym vykonanim dicla a jeho odovzdani objednavatel’'ovi, najmi naklady na pracu, prace
suvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materialov, dodanim a dovozom pomocnych materidlov
a konstrukcii, naklady na obstaranie vSetkych strojov, vybavenia a zariadenia, naklady na ich pouzivanie
a udrzbu, naklady na vSetky drobné a pomocné prace (napr. montazne zariadenia), naklady suvisiace s
likvidaciou odpadu, zneskodnenie pripadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby



(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzke vozidiel, ktorymi bol odpad vyvazany),
naklady na vSetky drobné a pomocné materialy, montdz, adrzbu, dane a clé, bankové naklady, spravne
poplatky ako aj vSetky vSeobecné rizika, naklady na plnenie zavidzkov a povinnosti zhotovitel'a z tejto
zmluvy, d’alej naklady na vsetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac, dokoncenie, individualne
odskusanie, naklady na zaistenie bezpecnosti prace, poziarnej ochrany, povodiiovej ochrany a ochrany
zivotného prostredia, naklady spojené s plnenim povinnosti vyplyvajicich z predpisov odpadového
hospodarstva, naklady suvisiace so spolupracou a koordinaciou so subdodavatel'mi, a v§eobecné rizika.
Do ceny diela st zahrnuté i ndklady na vykonanie vSetkych kontrol, revizii, merani, funkénych skusok,
vratane vyhodnotenia a vyhotovenia sprav, certifikatov materialov zabudovanych v diele, a vykonanie
vsetkych Cinnosti v suvislosti s odovzdavacim a preberacim konanim.

8.4 Pre vylucenie vSetkych pochybnosti zhotovitel’ vyhlasuje, Ze odstrafiovanie nedostatkov alebo vad
v zhotovovani diela zistenych objednavatel'om alebo projektantom podl'a bodu 7.2 pism. j) tejto zmluvy,
odstraniovanie vad diela zistenych objednavatel'om pri vykone kontroly diela, odstrafiovanie vad diela,
ktoré¢ malo dielo v momente prevzatia diela objednavatel'om, ako aj odstraiiovanie vad, na ktoré sa
vzt'ahuje zaruka, zhotovitel’ vykona bezodplatne.

8.5 V pripadoch, ked’ objednavatel’ nariadi vykonat’ naviac prace z dovodu predchadzajiceho porusenia
tejto zmluvy zhotovitelom, nevznikne zhotovitel'ovi narok na zvysenie ceny za dielo. Takéto naviac
prace vykona zhotovitel’ na vlastné naklady.

8.6 Ak sa pocas vykonavania diela vyskytne potreba vykonania naviac prac, zhotovitel je povinny
okamzite do 3 pracovnych dni od momentu, kedy sa o potrebe takych prac dozvedel pisomnym listom
doru¢enym do podatel'ne objedndvatela alebo oprdvnenej osobe objedndvatela oznadmit' rozsah a
charakter naviac prac so sipisom naviac prac a ich predbeznym ocenenim.

8.7 Zhotovitel' nie je opravneny zacat vykonavat' naviac prace podla bodu 8.6 tohto ¢lanku pred
ucinnost'ou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonani a cene naviac prac
podla bodu 8.6. Pre vylucenie vsetkych pochybnosti zmluvné strany zhodne uvadzaji, Ze naviac prace
podl'a bodu 8.6 nebude mozné vykonat’ na zdklade zapisu v stavebnom denniku, ako ani jednostranného
suhlasného vyjadrenia objednavatel’a s ich vykonanim.

8.8 Ak v rozpore s podmienkami bodu 8.7 tohto ¢lanku zhotovitel’ vykona naviac prace podl'a bodu 8.6
tohto ¢lanku, berie na vedomie a suhlasi, Ze tieto prace vykonava vyluéne na svoje naklady, a nie je
opravneny uctovat’ ich cenu objednavatel’ovi. Pre vyluéenie vSetkych pochybnosti plati, Ze uvedené sa
tyka aj vSetkych zabudovanych materialov a ostatnych dodavok.

8.9 K navyseniu ceny za dielo mdze prist’ iba v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Clanok 9
Platobné podmienky a fakturacia

9.1 Zhotovitel' na zaklade protokolu o0 odovzdani diela a odsuhlaseného supisu vykonanych prac
(vykazu vymer) najneskér do 10 pracovnych dni doru¢i Objednavatel'ovi faktiru, ktora musi mat’
zakonom pozadované naleZitosti a bude vystavena v sulade s cenami uvedenymi v ocenenom vykaze
vymer. Stavebny dozor je povinny skontrolovat’ kompletny stipis prac do 5 pracovnych dni.

9.2 Zhotovitel’ vystavi faktiru podl'a bodu 9.1 za vykonané prace minimalne v §tyroch rovnopisoch (tri
rovnopisy pre Objednévatel’a a jeden pre Zhotovitel'a). Okrem vSeobecnych nalezitosti podl'a zakona €.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov, musi faktura obsahovat v prilohe jednotlivé
mnozstva zrealizovanych prac a dodavok a ich ceny, t.j. sipisy vykonanych prac vychadzajiace z



ponukového rozpoctu. Tieto prace musia byt pred vystavenim faktury premerané a odsuhlasené
objednavatel'om a stavebnym dozorom.

9.3 Cena diela bude fakturovana v sulade s touto zmluvou, najmd bodom 8.1, a ocenenym vykazom
vymer uvedenym v prilohe zmluvy; zhotovitel’ nie je opravneny fakturovat objednavatel'ovi cenu
pripadnych naviac prac a dodavok vykonanych a dodanych v rozpore s touto zmluvou. Cena
rozostavan¢ho diela bude urena v stlade s ocenenym vykazom vymer uvedenym v prilohe tejto
zmluvy.

9.4 Zhotovitel' sa zavidzuje dorucit’ objednavatel'ovi faktiru vystavenu v stlade s tymto ¢lankom
najneskor do 14 dni odo dna protokolarneho prevzatia diela.

9.5 Lehota splatnosti faktir je 60 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi. Omeskanie
objednavatel’a s thradou faktar sposobené meSkanim tthrad zo strany riadiaceho organu nebude
brané ako omeskanie platby so strany objednavatel’a a zhotovitel’ si nebude uplatiovat tirok z omeskania
podrla bodu 12.9 tejto zmluvy.

9.6 Vo faktrach vystavovanych na zaklade tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny uvadzat’ nazov banky,
jej kod SWIFT/BIC, postova adresu sidla pobocky banky, kde bol zriadeny bankovy ucet uvedeny v
zahlavi tejto zmluvy a ¢islo G¢tu uvedeného v zahlavi tejto zmluvy vo formate IBAN. V pripade, ak z
technickych dovodov nebude mdct’ zhotovitel’ informacie podl'a tohto bodu na faktare uviest, uvedie
tieto informacie v prilohe faktury.

9.7 Faktiiry vystavované zhotovitelom podl’a tohto &lanku musia spiiiat’ naleZitosti uréené prislusnymi
pravnymi predpismi, a musia byt vystavené v sulade s touto zmluvou, v opa¢nom pripade je
objednavatel’ opravneny vratit’ zhotovitel'ovi kazda faktiru na prepracovanie, resp. doplnenie, a to aj
opakovane. Opravnenym vratenim faktiry prestava plynat lehota splatnosti; nova lehota splatnosti
za¢ne plynat’ odo diia dorucenia prepracovanej, resp. doplnenej fakttry objednavatel'ovi.

Clanok 10
Zodpovednost’ za §kodu a poistenie zodpovednosti

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky nim spdsobené Skody objednavatelovi a tretim osobam, najmé
vlastnikom alebo uzivatelom okolitych nehnutel'nosti, pocas zhotovovania diela. Zhotovitel’ si je
sucasne plne vedomy, ze podl'a § 538 Obchodného zakonnika pri vykonavani diela inou nim poverenou
osobou ma zhotovitel’ zodpovednost’, akoby dielo vykonaval sam.

10.2 Vsetky pripadné pokuty a sankcie ulozené objednavatel'ovi organmi Statnej spravy alebo miestnej
samospravy alebo finan¢né naroky tretich os6b vzniknuté v stvislosti so zhotovovanim diela z dovodu
porusenia povinnosti zhotovitela, je zhotovitel povinny nahradit’ objednavatel'ovi vo vyske uloZenej
pokuty, sankcie alebo finan¢ného naroku v lehote do 10 dni po obdrzani dokladu, ktorym objednavatel
preukaze zhotovitel'ovi uhradu takejto ulozenej pokuty, sankcie alebo finan¢ného naroku.

Clanok 11
Vady diela, zaruka za akost’ a zaru¢na doba

11.1 Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela. Dielo ma vady, ak nie je vykonané v sulade s touto zmluvou.



11.2 Ak ma dielo vady v okamihu prevzatia diela objednavatelom, objednavatel je opravneny
pozadovat’ odstranenie vad alebo zl'avu z ceny diela ur¢enu na zaklade oceneného Vykazu vymer.

11.3 Objednavatel je povinny pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi vady diela bez zbyto¢ného odkladu po
ich zisteni, a vady, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka za akost’ najneskér do uplynutia zaruc¢nej doby.

11.4 Zhotovitel’ je povinny bezodplatne odstranit’ vady na diele, ktoré malo dielo v Case prevzatia
objednavatelom, pricom ak neddjde k dohode, tak najneskér do pétnastich dni od ich oznamenia
zhotovitel'ovi.

11.5 Zhotovitel' dava objednavatel'ovi zaruku na dielo v trvani 60 mesiacov. V pripade zariadeni
a sucasti diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaru¢na doba uvedena v zarucnom liste (napr. zabudované vyrobky,
technologické &ast’ diela a pod.), plati namiesto diZky zaru¢nej doby dohodnutej v tomto bode zmluvy
dizka zaruénej doby vyplyvajica zo zaruéného listu.

11.6 Zarucna doba vztahujuca sa k dielu spociva po dobu, po ktort objednavatel’ neméze dielo uzivat
z dévodu vad, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, alebo z dévodu ich odstrafiovania.

11.7 Ak ma dielo vady, na ktoré sa vztahuje zaruka, objednavatel je opravneny pozadovat’ bezodplatné
odstranenie reklamovanej vady alebo zl'avu z ceny diela ur¢enu na zaklade oceneného vykazu vymer.

11.8 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi v lehote 10 pracovnych dni odo dna dorucenia
reklamacie vad, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, ¢i reklamaciu uznava, a vytknuté vady
bezodplatne odstranit’ do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia ozndmenia o reklamacii vad diela
zhotovitel'ovi.

11.9 Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad diela, objednavatel’ je opravneny
zabezpecit' ich odstranenie sdm alebo prostrednictvom tretej osoby. Naklady, ktoré objednavatel’ovi
vzniknu v savislosti s odstraniovanim vad diela, si je objednavatel’ opravneny uplatnit’ u zhotovitel’a.

Clanok 12
Sankcie

12.1 Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej
ceny diela s DPH uvedenej v bode 8.1 za kazdy aj zacaty deni omeSkania s riadnym dokon¢enim diela,
v lehote uréenej v bode 4.4 tejto zmluvy.

12.2 Ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek svoju povinnost’ podl'a bodov 6.3 tejto zmluvy, objednavatel je
opravneny uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 1000 EUR za kazdé jednotlivé poruSenie,
a to aj opakovane.

12.3 Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s vypratanim a vycistenim staveniska v lehotach podla
bodov 4.6 tejto zmluvy, vznikne objednavatelovi pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty voci
zhotovitel'ovi vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zaCaty den omesSkania.

12.4 Ak je zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad diela podl'a bodu 11.4 tejto zmluvy, objednavatel’
je opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zacaty den
omeskania.



12.5 Ak zhotovitel porusi ktorakol'vek svoju povinnost’ uvedenu v bodoch 5.2, 5.3, 6.8, 6.10, 7.1 a 7.2
tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny Gctovat’ zhotovitel'ovi zmluvna pokutu v sume 500 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie.

12.6 Ak zhotovitel’ porusi ktortikol'vek svoju povinnost’ uvedent v bode 1.5, 13.3 a 14.2 tejto zmluvy,
objednavatel je opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu v sume 200 EUR za kazdé jednotlivé
také porusenie, a to aj opakovane.

12.7 Ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ uvedenu v bode 8.6 tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny
uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu v sume 200 EUR za kazdy aj zacaty deni omeskania so splnenim
tejto povinnosti.

12.8 Uplatnenim prava objednavatel’a na zmluvnil pokutu nie je dotknuté jeho pravo stiCasne pozadovat’
od zhotovitel'a aj nahradu $kody v jej plnej vyske.

129 Ak je objednavatel v omeskani so zaplatenim faktiry, zhotovitel je opravneny uctovat
objednavatel'ovi tiroky z omeskania v sadzbe uréenej podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov.

12.10 Zmluvné strany beru na vedomie a suhlasia, Ze zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie zabezpecenej povinnosti. Zanik tejto zmluvy sa nedotyka ustanoveni tykajucich sa zmluvnej
pokuty a nahrady skody.

Clanok 13
Sposob zaniku zmluvy

13.1 Tato zmluvu mozno ukoncit’ vzajomnou pisomnou dohodou zmluvnych stran, vypoved’'ou podl'a
tejto zmluvy, alebo odstipenim ktorejkol'vek zmluvnej strany v stilade s touto zmluvou alebo v stlade
so vSeobecne zavaznym pravnym predpisom, najmé § 19 zakona o verejnom obstaravani.

13.2 Objednavatel’ moze odstlpit’ od tejto zmluvy ak:

a) je na majetok zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

b) je na majetok zhotovitel'a zacaté exekucné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

¢) ak bol na osobu zhotovitel'a podany navrh na zrusenie s likvidaciou alebo bez likvidacie, ako aj v
pripade, ak sud zacal vo¢i osobe zhotovitel'a konanie podl'a § 68 ods. 6 Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov,

d) ak bol na zhotovitel'a podany navrh na povolenie restrukturalizacie,

e) ak bolo na majetok zhotovitel'a zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

f) ak boli vo¢i zhotovitel'ovi zacaté konania obdobné konaniam podl'a tohto bodu v stilade s predpismi
platnymi v krajine sidla zhotovitel’a,

g) ak objednavatel’ preukazatelne zisti, Ze sa zhotovitel’ dopusta nelegalneho zamestnavania, alebo

h) v inych pripadoch upravenych v tejto zmluve.

13.3 Zhotovitel sa zavézuje objednavatel'a pisomne informovat’ o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti podl'a
pism. a) az f) bodu 13.2 tohto ¢lanku, a to najneskdr do piatich pracovnych dni odo dna, kedy sa
zhotovitel o takej skuto¢nosti dozvedel.

13.4 Objednavatel moze z dovodu podstatného poruSenia povinnosti zhotovitel'a odstipit’ od tejto
zmluvy. Za podstatné poruSenie povinnosti zhotovitel’a sa povazuje:



a) ak zhotovitel’ opdtovne vykonava prace na diele s vadami aj napriek predchadzajucemu zhotovitel'ovi
riadne doru¢enému pisomnému upozorneniu objednavatel'a na vykonavanie prac na diele s vadami;
upozornenie podl'a tohto pismena musi byt odovodnené a opodstatnené,

b) porusenie povinnosti uvedenych v bode 4.4 a 4.6 tejto zmluvy,

¢) ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ vyplyvajicu mu z tejto zmluvy s vynimkou pripadu uvedeného
V pismene a) a b) tohto bodu, a k nidprave neddjde ani do 7 dni po uplynuti lehoty na splnenie tejto
povinnosti,

d) porusenie povinnosti zhotovitel'a oznac¢ené ako podstatné v tejto zmluve.

13.5 Objednavatel’ méze odstapit’ od zmluvy v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitelom a vysledky administrativnej financ¢nej kontroly procesu verejného
obstaravania riadiacim orgdnom neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
stavebnych prac alebo inych postupov.

13.6 Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, ak nastane skuto¢nost’ uvedena v platnom a
uc¢innom zneni Obchodného zakonnika, s ktorou Obchodny zakonnik spéja pravo zhotovitel’a odstapit’
od tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny odstupit od tejto zmluvy z dovodu omeskania
objednavatel’a s uhradenim faktury podl'a ¢lanku 9 tejto zmluvy skér nez po marnom uplynuti 6smeho
dna odo dia dorucenia vyzvy zhotovitel'a objednavatel'ovi na zaplatenie dlZznej sumy podl’a tejto vety.

13.7 Odstupenie musi byt pisomné a musi byt’ doruc¢ené druhej zmluvnej strane postou ako doporucena
zésielka s doruc¢enkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi
tejto zmluvy, alebo na int adresdtom pisomne oznament1 adresu na dorucovanie, alebo na adresu sidla
alebo miesta podnikania zhotovitel'a zapisanu v evidencii zriadenej zdkonom alebo na zaklade zékona.
Utinky odstupenia nastiavaji momentom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane. Odstiipenim od tejto
zmluvy nie st dotknuté naroky zmluvnych stran na zmluvnu pokutu a nahradu skody.

13.8 Uginnostou odstupenia si zmluvné strany nie si povinné vratit’ také plnenie, za ktoré poskytli
protiplnenie v sulade s touto zmluvou.

13.9 Objednavatel' je opravneny vypovedat tito zmluvu bez uvedenia dovodu v dvojmesacnej
vypovednej dobe. Vypovedna doba plynie od prvého kalendarneho diia mesiaca nasledujuceho po
doruceni vypovede.

13.10 Vypoved musi byt’ pisomna a musi byt doru¢ena zhotovitel'ovi postou ako doporucend zasielka
s doruc¢enkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla zhotovitel'a uvedent v zahlavi tejto zmluvy, alebo
na intl zhotovitelom pisomne oznamenu adresu na dorucovanie, alebo na adresu sidla alebo miesta
podnikania zhotovitel'a zapisanu v evidencii zriadenej zakonom alebo na zéklade zakona.

Clanok 14
Komunikécia zmluvnych stran

14.1 Pisomnost’ doru¢ovana postovou sluzbou, kuriérom, alebo osobne sa povazuje za dorucent diiom
jej prevzatia adresatom. Za den doruCenia pisomnosti sa povazuje aj deil odopretia prevzatia pisomnosti
adresatom, a v pripade dorucovania posStou aj piaty den odo dina uloZenia pisomnosti na poste, i ked’ sa
adresat o jej uloZeni na poste nedozvedel, alebo v den, v ktory doruCujici subjekt vyznaéil na



odosielatel'ovi vratenej zasielke poznamku ‘“adresdt neznamy“ alebo inu poznamku obdobného
vyznamu.

14.2 Zmluvné strany urcuju na ucely elektronickej komunikacie prostrednictvom e-mailu nasledovné
adresy:

objednavatel’:  ruskanovaves@gmail.com

zhotovitel': mpkanal@mpkanal.sk

Korespondencia dorucovand v pripadoch uvedenych v tejto zmluve elektronicky prostrednictvom e-
mailu sa povazuje za dorucenti dilom dorucenia adresatovi na e-mailovil adresu uvedenu v tomto bode.
Dorucenie koreSpondencie prostrednictvom e-mailu potvrdi adresat, ktorému bolo dorucené pisomné
oznamenie alebo ind koreSpondencia, prostrednictvom elektronickej posty formou oznamenia o
doruCeni pisomného oznamenia alebo inej koreSpondencie bezodkladne, najneskoér nasledujuci
pracovny deii po jej doruceni.

Clanok 15
Zaverecné ustanovenia

15.1 Objednavatel’ oboznamil zhotovitel'a o skuto¢nosti, ze v pripade schvalenia Ziadosti o nenavratny
finanény prispevok ¢ast’ diela bude financovana z prostriedkov EU poskytovanych objednavatelovi na
zaklade zmluvy o nendvratny finanény prispevok (dalej len Zmluvy o NFP), vtedy bude Zhotovitel’
povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia
kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o NFP a to opravnenymi osobami v zmysle v§eobecnych
zmluvnych podmienok Zmluvy o NFP a poskytnut’ tymto osobdm vsetku potrebntl su¢innost’. Za osoby
opravnené sa povazuju:

a) poskytovatel’ nenavratného finan¢ného prispevku a nim poverené osoby;

b) najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a nimi

poverené osoby;

¢) organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby;

d) splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

e) osoby prizvané organmi podl'a pism. a)-d) v stilade s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a EU.

15.2 Tato zmluvu mozno menit’ a dopiiat’ vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran formou
vzostupne ¢islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a uzavretych v stilade s platnymi pravnymi predpismi, a to najmé zakonom o verejnom obstaravani.

15.3 V pripade rozporu v pravach a povinnostiach zmluvnych stran medzi touto zmluvou a Projektovou
dokumentaciou ma prednost’ Giprava prav a povinnosti zmluvnych stran uvedena v tejto zmluve. Prava
a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené v tejto zmluve, avSak st upravené v dokumentacii
k dielu podl’a bodu 2.2 tejto zmluvy, sa spravuju dokumentaciou k dielu.

15.4 Vsetky pisomné protokoly a zapisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnymi stranami
v stilade s touto zmluvou sa zmluvné strany zavazuji vyhotovovat aspon vo dvoch rovnopisoch tak,
aby kazda zo zmluvnych stran obdrzala rovnaky poc¢et exemplarov.

15.5 Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a
ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike; rozhodnym pravom je pravo

Slovenskej republiky.

15.6 Na rieSenie sporov z tejto zmluvy st prislusné sudy Slovenskej republiky.



15.7 Tato zmluva je vypracovanad v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu.
Zhotovitel’ obdrzi 1 rovnopis a objednavatel’ obdrzi 3 rovnopisy.

15.8 Tato zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch Zmluvnych

stran a ucinnost, vzhl'adom na zdroj financovania realizacie Diela, dilom nasledujucim po dni

kumulativneho splnenia vSetkych nasledovnych podmienok:

a) tato Zmluva je v sulade s platnou legislativou SR zverejnena,

b) doslo k pravoplatnému schvéleniu ziadosti o nenavratny finan¢ny prispevok a bola uzavreta
zmluva o NFP medzi ziadatel'om a poskytovatel'om prispevku

c) doslo k pravoplatnému schvaleniu verejného obstaravania v ramci jeho kontroly vykonanej

Riadiacim organom/Sprostredkovatel’skym organom.

15.9 Obe Zmluvné strany st opravnené od tejto Zmluvy odstupit’ v pripade, Ze dojde k neschvaleniu
ziadosti o NFP, pripadne k neschvaleniu verejného obstaravania v ramci jeho kontroly vykonanej
Riadiacim organom/Sprostredkovatel'skym organom s kone¢nou platnostou.

15.10 Zmluvné strany vyhlasujt, Ze si tato zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, a na znak
suhlasu ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.

V Ruskej Novej Vsi, dna 25.11.2019 V Presove, dna 25.11.2019

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:

Tibor Kollar, starosta Matis Putnocky, konatel



