

Zmluva o dielo č. objednávateľa *R/2019* č. zhotoviteľa Z1/2019/093/03

„Rekonštrukcia komunikácie Stráža“

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, naposledy zákon č. 345/2018 Z. z.

(ďalej len zmluva)

Zhotoviteľ:

Názov: Doprastav, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod : Jesenského 18, 010 37 Žilina
Štatutárny zástupca: Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva
Ing. Martin Beniač, PhD., riaditeľ Závodu Žilina
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
č. účtu v IBAN tvare: SK24 0900 0000 0050 4758 7956

osoba poverená konať v mene poskytovateľa, prípadne osoba oprávnená podpisovať zmluvný vzťah na základe plnomocenstva, ktoré je prílohou tejto dohody: Ing. Martin Beniač, PhD., na základe plnomocenstva reg. zn. 3107/01/2019 z 28.02.2019

a

Objednávateľ:

Názov: **Obec Stráža**
Adresa: Stráža 243, 013 04 Dolná Tižina
Ján Poliak, starosta
IČO: 00321630
Nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu: 0380836001
IBAN: SK30 5600 0000 0003 8083 6001

(ďalej len „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo ako výsledok postupu verejného obstarávania pri aplikovaní postupu zadávaného v zmysle § 117 cit. zákona.

Článok I

Predmet Zmluvy

1. Predmetom plnenia je uskutočnenie stavebných prác – Rekonštrukcia komunikácie Stráža podľa predloženého rozpočtu stavby.

2. Predmet zákazky a jeho jednotlivé ceny sú spracované podľa jednotlivých položiek predmetu obstarávania v Prílohe č. 1 tejto časti Obchodných podmienok a obsahuje presnú špecifikáciu podľa jednotlivých položiek zákazky – ocenený Výkaz - výmer.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať a neuhradiť alebo požadovať zľavu z poskytnutého diela zhotoviteľom, ak nevyhovujú požadovanej a dohodnutej kvalite, resp. špecifikácii uvedenej v zmluve.
4. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy subdodávateľa ani inú osobu (s výnimkou prepravy materiálu na stavbu).

Článok II

Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy o dielo

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastnú zodpovednosť a vlastnými zamestnancami. Ak bude potrebné navýšiť kapacity zhotoviteľa pre realizáciu zákazky, zhotoviteľ zamestná osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje uskutočňovať stavebné práce v požadovanej kvalite a v požadovanom rozsahu.
3. Miestom plnenie je: Žilinský kraj, okres Žilina, obec Stráža, p. č. C-KN 546, 547
kontaktná a zodpovedná osoba objednávateľa **Ján Poliak, starosta obce Stráža**
4. Zhotoviteľ – dodávateľ, v prípade že bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, je povinný zamestnať na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). Údaje o takýchto osobách ziska v súčinnosti so štatutárnym zástupcom obce.

Článok III

Cena a platobné podmienky

Cena za predmet zákazky je v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a je výsledkom procesu verejného obstarávania. Podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 ponuky a je:

Cena za uskutočnenie stavebných prác bez DPH : 42 890,34 Eur

20 % DPH : 8 578,07 Eur

Cena celkom : 51 468,41 Eur s DPH

(slovom : päťdesiatjedentisíc štyristošesťdesiatosem Eur a štyridsaťjeden eurocentov)

predloženej ako ponuka do procesu verejného obstarávania. Príloha č. 1 je nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Pre poskytovateľa sú jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 záväzné a nemenné. Cena za uskutočnenie stavebných prác – obsahuje všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky uvedený v Článku I. tejto Zmluvy o dielo.

Článok IV

Doba plnenia a možnosti ukončenia Zmluvy o dielo

1. Zmluva na uskutočnenie stavebných prác sa uzatvára:
 - na dobu určitú, do 31 dní od doručenia písomného vyzvania zhotoviteľa objednávateľom.
2. Zmluvu na uskutočnenie stavebných prác je možné pred naplnením bodu IV.1. ukončiť:

- písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
 - písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, ak druhá podstatným spôsobom poruší zmluvné podmienky. Výpovedná lehota je dva mesiace a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej strane.
3. Podstatným porušením zmluvy o dielo zhotoviteľom sa na účely tejto dohody rozumie:
- nedodržiavanie ustanovení zmluvy o dielo môže mať za následok ukončenie Zmluvy o dielo.

Článok V Záverečné ustanovenia

1. Zmluva o dielo je vypracovaná v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 2 (dva) rovnopisy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu o dielo si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo bez jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
4. Akékoľvek zmeny z ustanovení tejto Zmluvy o dielo je možné vykonať iba písomnou formou a platia až po podpísaní oboma zmluvnými stranami
5. Zmluva o dielo je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná nasledujúcim dňom po jej zverejnení objednávateľom, v súlade s predpismi o zverejňovaní zmlúv.
6. Táto Zmluva o dielo je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
7. Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú prílohy:
 - Príloha č. 1 – Ocenené: Krycí list stavby, rekapitulácia rozpočtu, Rozpočet – Výkaz – výmer ako súčasť ponuky dňa 17.09.2019
 - Príloha č. 2 – Odsúhlasený harmonogram výstavby

V Bratislave, dňa 5.12.2019

Za zhotoviteľa



Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva



Ing. Martin Beniač, PhD.
riaditeľ závodu Žilina

V Stráži, dňa 07.12.2019

za objednávateľa



Ján Poliak, starosta

