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     ZMLUVA  O DIELO  
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

 
 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
 

Objednávateľ:   
Názov verejného obstarávateľa:                 Obec Breznička 
Sídlo:                                 Breznička 35, 091 01 Stropkov  
Štatutárny zástupca:                                Monika Leľová , starostka obce   
IČO:                                                                   00330337     
DIČ:                                     2020784227  
Email:                                                                   
Tel. :                                                                      
 
A 
 
Zhotoviteľ:    
Názov:                                                                 AUTOCENTRUM Tisinec, s.r.o.   
Sídlo:                     Breznica 144, 091 01 
Štatutárny zástupca:                     Peter Plavčák  
IČO:                      53012534  
DIČ:                                 2121234786   
IČ DPH:       SK2121234786  
Tel.:                      
E-mail:                      
Bankové spojenie:                       
IBAN:                      
 

PREAMBULA 
 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok prieskumu trhu zákazky v zmysle zákona 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup obstarávania – zadávanie 
zákazky malého rozsahu na uskutočnenie stavebných prác podľa § 1 ods. 14 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
Predmet zákazky bude financovaný na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt   
CEZ MIRRI SR: 2060/2025 a vlastných zdrojov objednávateľa. 
 
 

II. PREDMET ZMLUVY 
 

(1) Predmetom zmluvy je realizácia diela s názvom: „Vojnový cintorín Breznička“ ktorú 
vykoná zhotoviteľ a zaväzuje sa vykonať dielo na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo a dodať ho objednávateľovi  v termíne dohodnutom v zmluve. 

(2) Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoj záväzok osobne – svojimi pracovníkmi, alebo aj 
k čiastočnému plneniu prostredníctvom tretej osoby, pričom zodpovednosť má 
zhotoviteľ, akoby dielo vykonával sám. 

(3) Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme na základe preberacieho 
protokolu a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 
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(4) Miesto realizácie predmetu zákazky: Obec Breznička, Vojnový cintorín – podľa zadania. 
 
 

III. ČAS PLNENIA 
 

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebné práce podľa rozpočtu – príloha č. 1, dodá nasledovne: 
 Termín začatia: do 7 pracovných dní od prevzatia staveniska 
 Termín ukončenia: najneskôr do 12/2027. 
 

(2) Ak zhotoviteľ ukončí stavebné práce alebo ich dohodnutú časť na odovzdanie pred 
dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať pred dohodnutým 
termínom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplatí dohodnutú cenu. 

 
 

IV. CENA 
 

(1) Cena predmetu zmluvy je na základe predloženej cenovej ponuky vo verejnom 
obstarávaní - rozpočtu na vykonanie prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy 
o dielo a predstavuje čiastku: 

 
 Cena diela bez DPH:    22 741,01       EUR  
 DPH 23%:          5 230,43 EUR 
 Cena diela s DPH:     27 971,44       EUR 
  

(2) Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí zhotoviteľovi za skutočne vykonané a dodané 
stavebné práce cenu na základe jednotkových cien po vykonaní obhliadky diela. 

 
(3) Zabudovaný materiál a komponenty až do úplného uhradenia ceny diela ostávajú 

majetkom zhotoviteľa, pričom materiál a veci obstarané na vykonanie diela sú zahrnuté 
v cene za vykonanie diela. 

 
 

V. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

(1) Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadnu zálohu či preddavok. 
(2) Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe priebežných faktúr po 

ukončení každého kalendárneho mesiaca alebo na základe konečnej faktúry vystavenej 
po prevzatí stavby na základe preberacieho protokolu, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí 
objednávateľovi.  

(3) Faktúry musia obsahovať povinné náležitosti a  v prílohe bude odovzdaný popis 
fakturovaných a odsúhlasených prác. 

(4) Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 
 

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

(1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané 
riadne v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v 
zmluve. Taktiež zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho 
odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ 
len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.  

(2) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené objednávateľom a 
zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 
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(3) Záručná doba diela je 24 mesiacov a začína plynúť od odovzdania diela objednávateľovi. 
Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 
bezodplatne odstrániť všetky vady diela. 

(4) Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 
zistení písomne do rúk zástupcu zhotoviteľa. 

(5) V prípade, že objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo zo 
zodpovednosti za vady a nedorobky a ostatné vady do skončenia záručnej lehoty.  

 
 

VII. ZMLUVNÉ POKUTY 
 

(1) Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, alebo časti diela po termíne, a ak zavinil tento dôvod 
omeškania, zaplatí zmluvnú pokutu, vo výške 0,05% z celkovej, alebo čiastočnej ceny za 
každý deň omeškania až do splnenia zmluvnej povinnosti. 

(2) V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je zhotoviteľ oprávnený 
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý 
deň omeškania. 

(3) Úhrada, alebo zápočet ktorejkoľvek zmluvnej sankcie nezbavuje zhotoviteľa povinnosti 
dielo riadne dokončiť,  ani jeho ďalších povinností podľa tejto zmluvy. 

(4) Zmluvné pokuty musia byť uplatnené písomne, inak sú neplatné. 
 
 

VIII. INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že denne počas doby plnenia predmetu tejto zmluvy bude na 
stavbe prítomný jeho zodpovedný pracovník. 

(2) Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, je však pri určení spôsobu 
vykonania diela viazaný aj pokynmi objednávateľa.  Zhotoviteľ je povinný rešpektovať 
výzvy a pokyny objednávateľa. 

(3) Zhotoviteľ sa pri realizácii diela zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne 
predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

(4) Konštrukčné zmeny, zmeny materiálov oproti predloženej ponuke môže zhotoviteľ 
vykonať len po písomnom odsúhlasení objednávateľom. 

(5) Počas uskutočňovania diela, zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na 
majetku objednávateľa alebo majetku iných osôb. Po zistení škody zavinenej 
zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný uviesť vec do pôvodného stavu alebo nahradiť 
škodu. 

(6) Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu, poriadok na stavenisku a  likvidáciu odpadov v zmysle 
platnej legislatívy. 

(7) Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, kde budú stavebné práce 
realizované, bez takých závad, ktoré by vykonávanie diela sťažovali, alebo znemožňovali. 
Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením stavebných prác a odovzdaním diela 
objednávateľovi. 

(8) Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi 
všetkých známych subdodávateľov a akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi 
bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 
pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť 
písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi. 

(9) Objednávateľ môže bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v 
prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a 
zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa finančných prostriedkov neumožňujú 
financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 
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(10) Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s 
dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a 
účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt a to oprávnenými osobami na výkon 
tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 
 

IX. VYŠŠIA MOC 
 

(1) Pre účely predmetnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani 
ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. živelné pohromy. 

(2) Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemožným v trvaní 2 mesiacov od vyskytnutia sa 
vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu 
o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času jej plnenia. V prípade, že nebude 
možná dohoda, môže strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala odstúpiť od zmluvy. Účinky 
nastanú dňom doručenia písomnej výzvy účastníkovi vzťahu na jeho poslednú známu 
adresu. 

(3) V prípade nesúhlasu druhej strany so zrušením zmluvy rozhodne súd na návrh tejto 
strany. 

 
X. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
(1) Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu diela u zhotoviteľa podľa jeho vlastného 

uváženia a tiež na kontrolných dňoch určených zhotoviteľom po ich predchádzajúcej 
vzájomnej dohode.  

(2) Účastníci zmluvného vzťahu sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im 
boli zverené, nesprístupnia tretím osobám, bez písomného súhlasu druhej zmluvnej 
strany, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely než sú dohodnuté v zmluve. 

(3) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a 
účinnosť zverejnením povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám (nadobudnutie účinnosti dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia povinnou osobou v Centrálnom registri zmlúv). 

(4) Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú potvrdené a podpísané obidvoma zmluvnými stranami. 

(5) Ak sa vyskytnú otázky neriešené touto zmluvou, použijú sa primerane ustanovenia 
Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 

(6) Táto zmluva je vypracovaná v troch exemplároch, z ktorých dva sú pre objednávateľa 
a jeden pre zhotoviteľa. 

 
V Brezničke, dňa 31.07.2026                                                              V Breznici, dňa 31.07.2026 
 
 
 
 
 
 
___________________________________                                 ________________________________     
Monika Leľová – starostka obce                         Peter Plavčák -  konateľ 
     
 
 
 
Príloha č.  1 – Stavebný rozpočet (nacenený výkaz výmer) 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO 815 98

Názov objektu EČO

Miesto Breznička

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

0204202_1 CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 12 483,90 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00 

2 Montáž 9 187,67 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 155,49 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00 

4 Montáž 913,95 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 22 741,01 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 22 741,01 

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 23,00 % z 22 682,64 5 230,43 

Objednávateľ
25 27 971,44 

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00 

27 Kĺzavá doložka 0,00 

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00 

Vojnový cintorín Breznička

   

   

   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)
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Stavba:   Vojnový cintorín Breznička
Objekt:   

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:  

Miesto:  Breznička Dátum:   

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   12 483,90 9 187,67 21 671,57 100,798 0,000

1 Zemné práce   10 063,06 4 506,61 14 569,67 28,890 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   2 420,84 3 879,71 6 300,55 71,907 0,000

99 Presun hmôt HSV   0,00 801,34 801,34 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   155,49 913,95 1 069,44 0,001 0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové   155,49 913,95 1 069,44 0,001 0,000

Celkom   12 639,40 10 101,62 22 741,01 100,798 0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Spracoval:   
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Stavba:   Vojnový cintorín Breznička

Objekt:   

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Breznička

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

HSV Práce a dodávky HSV   12 483,90 9 187,67 21 671,57 100,798

1 Zemné práce   10 063,06 4 506,61 14 569,67 28,89010 

1 111101101.S
Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady 
do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2   m2 380,000 0,12 0,00 45,60 45,60 0,00000 0,000

20*19   380,000

2 592310000700.S1 betónový kríž na mieru-povrch pohľadový sivý   ks 26,000 130,15 3 383,90 0,00 3 383,90 0,04000 1,040

3 548230000400.S Tabuľka  smaltovaná jednohrob   ks 23,000 47,05 1 082,15 0,00 1 082,15 0,00040 0,009

4 548230000400.S1 Tabuľka  smaltovaná verz.2   ks 3,000 96,82 290,46 0,00 290,46 0,00040 0,001

5 194110000100.S Delo   kg 1,000 2 250,00 2 375,00 0,00 2 375,00 0,00100 0,001

12 132101101.S Výkop ryhy pre kamenné lemovanie hrobov   bm 405,600 6,15 0,00 2 494,44 2 494,44 0,00000 0,000

(2+1,1+2+1,1+2,9+1,8+2,9+1,8)*26   405,600

13 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3   m3 28,972 3,55 0,00 102,85 102,85 0,00000 0,000

14 103640000200.S Zemina pre terénne úpravy - zásypová   t 27,379 19,48 533,34 0,00 533,34 1,00000 27,379

101,4/7   14,486

18 180401213.S Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1   m2 380,000 1,15 7,41 429,59 437,00 0,00000 0,000

19 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi   kg 100,000 4,25 425,00 0,00 425,00 0,00100 0,100

3236,24595469256 * 0,0309   100,000

20 026550000400 Rastlina popínavá Zimozeleň menšia (Vinca minor   ks 809,000 1,77 1 431,93 0,00 1 431,93 0,00030 0,243

26181,2297734628 * 0,0309   809,000

22 026550000400.1 Rastlina popínavá Vtáčí zob – Ligustrum   ks 390,000 1,35 526,50 0,00 526,50 0,00030 0,117

12621,359223301 * 0,0309   390,000

16 182001111.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine 
alebo na svahu do 1:5   m2 380,000 1,32 0,00 501,60 501,60 0,00000 0,000

20*19   380,000

17 184102111.S
Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 
100 do 200 mm   ks 390,000 2,41 7,37 932,53 939,90 0,00000 0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   
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Stavba:   Vojnový cintorín Breznička

Objekt:   

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Breznička

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   

(20+20+19+19)*5   390,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   2 420,84 3 879,71 6 300,55 71,907

11 311211144.S
Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. jednostranne lícované 
na maltu MC-15   m3 22,898 210,15 1 706,59 3 105,43 4 812,02 2,55934 58,604

"veľký hrob"(3,1+1,5+1,28+2,3+1,4)*0,25*0,2*2   0,958

"podstarvec pod delo" 2,9*1,8*2   10,440

"malý hrob" 2*1*0,25*23   11,500

Súčet   22,898

9 330311724.S osadenie krížov atypických   m3 26,000 30,15 9,62 774,28 783,90 0,00000 0,000

10 589310004500.S
Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu 
troskoportlandského -kríže   m3 5,850 120,45 704,63 0,00 704,63 2,27414 13,304

(0,5*0,5*0,9)*26   5,850

99 Presun hmôt HSV   0,00 801,34 801,34 0,000

15 998011003.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z 
kovu výšky do 24 m   t 100,798 7,95 0,00 801,34 801,34 0,00000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   155,49 913,95 1 069,44 0,001

767 Konštrukcie doplnkové kovové   155,49 913,95 1 069,44 0,001
6 767995101.S Montáž ostatných atypických doplnkových konštrukcií -dela   ks 1,000 633,00 34,98 598,02 633,00 0,00007 0,000

7 767995151.S Montáž smaltovaných tabuliek   ks 26,000 12,15 0,00 315,90 315,90 0,00000 0,000

8 631260001280.S montážny materiál smaltované tabuľky   kpl 1,020 118,15 120,51 0,00 120,51 0,00076 0,001

1 * 1,02   1,020

21 998767193.S
Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 
500 m   t 0,001 30,15 0,00 0,03 0,03 0,00000 0,000
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Stavba:   Vojnový cintorín Breznička

Objekt:   

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto:  Breznička

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť

Hmotnosť 
celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

Dátum:   

Celkom   12 639,40 10 101,62 22 741,01 100,798
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