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     ZMLUVA  O DIELO  
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

 
 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
 

Objednávateľ:   
Názov verejného obstarávateľa:                 Obec Breznička 
Sídlo:                                 Breznička 35, 091 01 Stropkov  
Štatutárny zástupca:                                Monika Leľová , starostka obce   
IČO:                                                                   00330337     
DIČ:                                     2020784227  
Email:                                                                   
Tel. :                                                                      
 
A 
 
Zhotoviteľ:    
Názov:                                                                 AUTOCENTRUM Tisinec, s.r.o.   
Sídlo:                     Breznica 144, 091 01 
Štatutárny zástupca:                     Peter Plavčák  
IČO:                      53012534  
DIČ:                                2121234786   
IČ DPH:       SK2121234786  
Tel.:                       
E-mail:                      
Bankové spojenie:                       
IBAN:                      
 

PREAMBULA 
 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok prieskumu trhu zákazky v zmysle zákona 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup obstarávania – zadávanie 
zákazky malého rozsahu na uskutočnenie stavebných prác podľa § 1 ods. 14 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
Predmet zákazky bude financovaný na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt   
č. 2026/1472, 2025/1778 a vlastných zdrojov objednávateľa. 
 
 

II. PREDMET ZMLUVY 
 

(1) Predmetom zmluvy je realizácia diela s názvom: „Oplotenie cintorína Breznička“ ktorú 
vykoná zhotoviteľ a zaväzuje sa vykonať dielo na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo a dodať ho objednávateľovi  v termíne dohodnutom v zmluve. 

(2) Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoj záväzok osobne – svojimi pracovníkmi, alebo aj 
k čiastočnému plneniu prostredníctvom tretej osoby, pričom zodpovednosť má 
zhotoviteľ, akoby dielo vykonával sám. 

(3) Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme na základe preberacieho 
protokolu a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 
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(4) Miesto realizácie predmetu zákazky: Obec Breznička, Vojnový cintorín – podľa zadania. 
 
 

III. ČAS PLNENIA 
 

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebné práce podľa rozpočtu – príloha č. 1, dodá nasledovne: 
 Termín začatia: do 7 pracovných dní od prevzatia staveniska 
 Termín ukončenia: najneskôr do 12/2027. 
 

(2) Ak zhotoviteľ ukončí stavebné práce alebo ich dohodnutú časť na odovzdanie pred 
dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať pred dohodnutým 
termínom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplatí dohodnutú cenu. 

 
 

IV. CENA 
 

(1) Cena predmetu zmluvy je na základe predloženej cenovej ponuky vo verejnom 
obstarávaní - rozpočtu na vykonanie prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy 
o dielo a predstavuje čiastku: 

 
 Cena diela bez DPH:   16 656,28       EUR  
 DPH 23%:      3 830,95 EUR 
 Cena diela s DPH:     20 487,23       EUR 
  

(2) Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí zhotoviteľovi za skutočne vykonané a dodané 
stavebné práce cenu na základe jednotkových cien po vykonaní obhliadky diela. 

 
(3) Zabudovaný materiál a komponenty až do úplného uhradenia ceny diela ostávajú 

majetkom zhotoviteľa, pričom materiál a veci obstarané na vykonanie diela sú zahrnuté 
v cene za vykonanie diela. 

 
 

V. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

(1) Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadnu zálohu či preddavok. 
(2) Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe priebežných faktúr po 

ukončení každého kalendárneho mesiaca alebo na základe konečnej faktúry vystavenej 
po prevzatí stavby na základe preberacieho protokolu, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí 
objednávateľovi.  

(3) Faktúry musia obsahovať povinné náležitosti a  v prílohe bude odovzdaný popis 
fakturovaných a odsúhlasených prác. 

(4) Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 
 

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

(1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané 
riadne v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v 
zmluve. Taktiež zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho 
odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ 
len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.  

(2) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené objednávateľom a 
zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 
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(3) Záručná doba diela je 24 mesiacov a začína plynúť od odovzdania diela objednávateľovi. 
Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 
bezodplatne odstrániť všetky vady diela. 

(4) Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 
zistení písomne do rúk zástupcu zhotoviteľa. 

(5) V prípade, že objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo zo 
zodpovednosti za vady a nedorobky a ostatné vady do skončenia záručnej lehoty.  

 
 

VII. ZMLUVNÉ POKUTY 
 

(1) Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, alebo časti diela po termíne, a ak zavinil tento dôvod 
omeškania, zaplatí zmluvnú pokutu, vo výške 0,05% z celkovej, alebo čiastočnej ceny za 
každý deň omeškania až do splnenia zmluvnej povinnosti. 

(2) V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je zhotoviteľ oprávnený 
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý 
deň omeškania. 

(3) Úhrada, alebo zápočet ktorejkoľvek zmluvnej sankcie nezbavuje zhotoviteľa povinnosti 
dielo riadne dokončiť,  ani jeho ďalších povinností podľa tejto zmluvy. 

(4) Zmluvné pokuty musia byť uplatnené písomne, inak sú neplatné. 
 
 

VIII. INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že denne počas doby plnenia predmetu tejto zmluvy bude na 
stavbe prítomný jeho zodpovedný pracovník. 

(2) Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, je však pri určení spôsobu 
vykonania diela viazaný aj pokynmi objednávateľa.  Zhotoviteľ je povinný rešpektovať 
výzvy a pokyny objednávateľa. 

(3) Zhotoviteľ sa pri realizácii diela zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne 
predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

(4) Konštrukčné zmeny, zmeny materiálov oproti predloženej ponuke môže zhotoviteľ 
vykonať len po písomnom odsúhlasení objednávateľom. 

(5) Počas uskutočňovania diela, zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na 
majetku objednávateľa alebo majetku iných osôb. Po zistení škody zavinenej 
zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný uviesť vec do pôvodného stavu alebo nahradiť 
škodu. 

(6) Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu, poriadok na stavenisku a  likvidáciu odpadov v zmysle 
platnej legislatívy. 

(7) Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, kde budú stavebné práce 
realizované, bez takých závad, ktoré by vykonávanie diela sťažovali, alebo znemožňovali. 
Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením stavebných prác a odovzdaním diela 
objednávateľovi. 

(8) Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi 
všetkých známych subdodávateľov a akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi 
bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 
pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť 
písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi. 

(9) Objednávateľ môže bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v 
prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a 
zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa finančných prostriedkov neumožňujú 
financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 
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(10) Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s 
dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a 
účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt a to oprávnenými osobami na výkon 
tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 
 

IX. VYŠŠIA MOC 
 

(1) Pre účely predmetnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani 
ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. živelné pohromy. 

(2) Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemožným v trvaní 2 mesiacov od vyskytnutia sa 
vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu 
o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času jej plnenia. V prípade, že nebude 
možná dohoda, môže strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala odstúpiť od zmluvy. Účinky 
nastanú dňom doručenia písomnej výzvy účastníkovi vzťahu na jeho poslednú známu 
adresu. 

(3) V prípade nesúhlasu druhej strany so zrušením zmluvy rozhodne súd na návrh tejto 
strany. 

 
X. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
(1) Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu diela u zhotoviteľa podľa jeho vlastného 

uváženia a tiež na kontrolných dňoch určených zhotoviteľom po ich predchádzajúcej 
vzájomnej dohode.  

(2) Účastníci zmluvného vzťahu sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im 
boli zverené, nesprístupnia tretím osobám, bez písomného súhlasu druhej zmluvnej 
strany, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely než sú dohodnuté v zmluve. 

(3) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a 
účinnosť zverejnením povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám (nadobudnutie účinnosti dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia povinnou osobou v Centrálnom registri zmlúv). 

(4) Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú potvrdené a podpísané obidvoma zmluvnými stranami. 

(5) Ak sa vyskytnú otázky neriešené touto zmluvou, použijú sa primerane ustanovenia 
Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 

(6) Táto zmluva je vypracovaná v troch exemplároch, z ktorých dva sú pre objednávateľa 
a jeden pre zhotoviteľa. 

 
V Brezničke, dňa 31.07.2026                                                              V Breznici, dňa 31.07.2026 
 
 
 
 
 
 
___________________________________                                 ________________________________     
Monika Leľová – starostka obce                         Peter Plavčák -  konateľ 
     
 
 
 
Príloha č.  1 – Stavebný rozpočet (nacenený výkaz výmer) 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Breznička

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

30_03_2026_110 CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 2 081,11 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00 

2 Montáž 722,32 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 1 751,65 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00 

4 Montáž 2 118,99 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 165,00 

7 6 674,07 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 165,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 6 839,07 

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 23,00 % z 5 713,94 1 572,99 

Objednávateľ
25 8 412,06 

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00 

27 Kĺzavá doložka 0,00 

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00 

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Oplotenie cintorína Breznička

   

Obec Breznička   
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Stavba:   Oplotenie cintorína Breznička
Objekt:   

Objednávateľ:   Obec Breznička

Dátum:   

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

HSV Práce a dodávky HSV   2 081,11 722,32 2 803,43 14,856

1 Zemné práce   0,00 101,20 101,20 0,000
1 001 132101101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3   m3 3,240 13,55 0,00 43,90 43,90 0,000

2 001 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i 
nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   

m3 3,240 12,47 0,00 40,39 40,39 0,000

3 001 162501101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m   

m3 3,240 4,32 0,00 14,00 14,00 0,000

4 001 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 3,240 0,90 0,00 2,92 2,92 0,000

2 Zakladanie   463,73 60,49 524,22 9,214
5 011 274313611.S Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20   m3 4,118 127,30 463,73 60,49 524,22 9,214

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 617,37 560,63 2 178,00 5,642

6 015 338171223.S
Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m s 
betónovým panelom   

ks 45,000 17,40 222,37 560,63 783,00 4,931

7 553 553510029900.S
Stĺpik, výška 2,2 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový 
plotový systém   ks 45,000 21,05 947,25 0,00 947,25 0,374

8 592 592330003110.S
Panel betónový, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva, 2500x300x50 
mm   ks 45,000 9,95 447,75 0,00 447,75 0,338

PSV Práce a dodávky PSV   1 751,65 2 118,99 3 870,64 0,297

767 Konštrukcie doplnkové kovové   1 751,65 2 118,99 3 870,64 0,297
9 313 313290002800.S zvárané 3D pole 2500*2030 mm   ks 45,000 25,81 1 161,45 0,00 1 161,45 0,071

10 767 767914150.S Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m   m 110,000 9,80 0,00 1 078,00 1 078,00 0,000

11 767 767914830.S Demontáž oplotenia betonové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m,  -0,00900t   m 110,000 6,25 0,00 687,50 687,50 0,000

12 767 767916560.S Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m   ks 44,000 12,10 223,85 308,55 532,40 0,196

13 553 553510009860 Držiak vzpery na podhrabovú dosku   ks 44,000 4,25 187,00 0,00 187,00 0,025

ROZPOČET  

Zhotoviteľ:   Spracoval:   
Miesto:   Breznička
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

14 553 553510009855.S Držiak podhrabovej dosky pozinkovaný koncový 30 cm   ks 2,000 3,55 7,10 0,00 7,10 0,001

15 553 553510009865.S Príchytka plotových panelov univerzálna pozinkovaná   ks 176,000 0,72 126,72 0,00 126,72 0,002

16 553 553510009840.S vzpery 40 mm plotová   ks 7,333 6,21 45,54 0,00 45,54 0,002

17 767 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m   

t 0,297 151,30 0,00 44,94 44,94 0,000

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách   0,00 165,00 165,00 0,000

18 000 000300011.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou, vytýčenie hraníc 
pozemkov   

eur 1,000 70,00 0,00 70,00 70,00 0,000

19 000 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného 
zhotovenia stavby   

eur 1,000 95,00 0,00 95,00 95,00 0,000

Celkom   3 832,76 3 006,31 6 839,07 15,153
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Breznička

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

30_03_2026_110 CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 3 026,49 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00 

2 Montáž 984,63 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 2 345,99 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00 

4 Montáž 3 295,10 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 165,00 

7 9 652,21 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 165,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 9 817,21 

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 23,00 % z 5 713,94 2 257,96 

Objednávateľ
25 12 075,17 

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00 

27 Kĺzavá doložka 0,00 

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00 

Oplotenie cintorína Breznička

   

Obec Breznička   

   

   

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)
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Stavba:   Oplotenie cintorína Breznička
Objekt:   

Objednávateľ:   Obec Breznička

Dátum:   

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

HSV Práce a dodávky HSV   3 026,49 984,63 4 011,12 14,856

1 Zemné práce   0,00 139,44 139,44 0,000
1 001 132101101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3   m3 4,464 13,55 0,00 60,49 60,49 0,000

0,3*0,3*0,8 "jedna jama" 0,072

0,072*62 4,464

4 001 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i 
nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   

m3 4,464 12,47 0,00 55,65 55,65 0,000

2 001 162501101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m   

m3 4,464 4,32 0,00 19,28 19,28 0,000

3 001 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 4,464 0,90 0,00 4,02 4,02 0,000

2 Zakladanie   653,49 85,23 738,72 9,214
5 011 274313611.S Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20   m3 5,803 127,30 653,49 85,23 738,72 9,214

0,3*0,3*0,8 "jedna jama" 0,072

0,072*62 4,464

4,464*1,3 "normované stratné pri výkope" 5,8032

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   2 373,00 759,96 3 132,96 5,642

19 015 338171223.S
Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m s 
betónovým panelom   

ks 61,000 17,40 301,44 759,96 1 061,40 4,931

20 553 553510009850.S Držiak podhrabovej dosky pozinkovaný koncový 30 cm   ks 61,000 2,96 180,56 0,00 180,56 0,374

21 553 553510029900.S
Stĺpik, výška 2,2 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový 
plotový systém   ks 61,000 21,05 1 284,05 0,00 1 284,05 0,374

22 592 592330003110.S
Panel betónový, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva, 2500x300x50 
mm   ks 61,000 9,95 606,95 0,00 606,95 0,338
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom

Hmotnosť 
celkom

PSV Práce a dodávky PSV   2 345,99 3 295,10 5 641,09 0,297

767 Konštrukcie doplnkové kovové   2 345,99 3 295,10 5 641,09 0,297
9 313 313290002800.S zvárané 3D pole 2500*2030 mm   ks 61,000 25,81 1 574,41 0,00 1 574,41 0,071

1525 * 0,04 61,000

10 767 767914150.S Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m   m 152,500 9,80 0,00 1 494,50 1 494,50 0,000

152,5 152,500

16 767 767914830.S Demontáž oplotenia betonové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m,  -0,00900t   m 152,500 6,25 0,00 953,13 953,13 0,000

11 767 767916560.S Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m   ks 61,000 12,10 310,33 427,77 738,10 0,196

152,5/2,5 61,000

12 553 553510009860 Držiak vzpery na podhrabovú dosku   ks 61,000 4,25 259,25 0,00 259,25 0,025

Držiak vzpery slúži na uchytenie vzpery na podhrabovú dosku

13 553 553510009855.S Držiak podhrabovej dosky pozinkovaný koncový 30 cm   ks 2,000 3,55 7,10 0,00 7,10 0,001

14 553 553510009865.S Príchytka plotových panelov univerzálna pozinkovaná   ks 183,000 0,72 131,76 0,00 131,76 0,002

61 * 3 183,000

15 553 553510009840.S vzpery 40 mm plotová   ks 10,167 6,21 63,14 0,00 63,14 0,002

152,5/15 10,167

17 767 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m   

t 2,774 151,30 0,00 419,71 419,71 0,000

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách   0,00 165,00 165,00 0,000

6 000 000300011.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou, vytýčenie hraníc 
pozemkov   

eur 1,000 70,00 0,00 70,00 70,00 0,000

7 000 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe, zameranie skutočného 
zhotovenia stavby   

eur 1,000 95,00 0,00 95,00 95,00 0,000

Celkom   5 372,47 4 444,74 9 817,21 15,153
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