

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 - 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení

ČLÁNOK I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

so sídlom:
zastúpený:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
a

Obec Laškovce

Laškovce 36, 072 01 Pozdišovce
Milan Kančí – starosta obce
Prima banka a.s.
SK68 5600 0000 0042 2108 2001
00325414

Zhotoviteľ:

so sídlom:
zapísaný v obchodnom registri:

Slovenská obchodná spoločnosť Michalovce s.r.o.

Leningradská 7

Okresný súd Košice I. ul. Tichá 1, vložka 11952/V

zastúpený:

IČO:

DIČ:

ČSOB a.s.

číslo účtu:

Miroslav Vataha – konateľ spoločnosti

36201677

2021538046 bankové spojenie:

SK43 7500 0000 0040 2533 6991

ČLÁNOK II Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve zhotoví dielo :
„Inštalácia samostatného merania spotreby elektrickej energie vrátane hlavného vypínača“
(ďalej iba „dielo“).
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje vykonať dielo bez väd a nedorobkov a v súlade s predloženým technickým riešením a priloženej PD podľa vzájomne odsúhlasených zmien a doplnkov prevziať a riadne zaplatiť dohodnutú cenu.

ČLÁNOK III Termíny plnenia

- 3.1 Začiatok prác : do troch dní od uzatvorenia tejto zmluvy
Ukončenie prác: do 18. novembra 2024
Postupnosť prác sa bude koordinovať na a v stavbe (KD) poverenou osobou objednávateľa.
- 3.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi najneskôr 3 dni pred termínom začiatku prác.
- 3.3 Za ukončenie diela sa považuje deň podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu diela a v prípade zistených väd a nedorobkov až deň podpisu protokolu o ich odstránení.
- 3.3 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou montáže diela po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade sa lehota prác predlžuje o túto dobu. Takéto porušenie musí byť písomne zaznamenané a potvrdené oprávneným zástupcami zmluvných strán.
- 3.4 Zhotoviteľ a odberateľ zaväzujú vypracovať spoločný harmonogram prác. Tento harmonogram si navzájom odsúhlasia pred podpísaním zmluvy.
- 3.5 Harmonogram musí zohľadňovať termíny, ktoré sú dohodnuté v odsúhlasenom harmonograme stavby medzi objednávateľom a investorom celej stavby.

ČLÁNOK IV Cena za dielo

- 4.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 2.1 bola stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna platná počas celej realizácie diela až do zmluvne dohodnutého termínu odovzdania diela a odstránenia väd a nedorobkov a predstavuje čiastku spolu:

Cena diela bez DPH:	900,00 €
DPH:	dodávateľ nie je platcom DPH
Cena diela spolu:	900,000 €
slovom : deväťstoeur	

Dohodnutá cena diela zahŕňa všetky činnosti a náklady zhotoviteľa, ktoré sú potrebné k zhotoveniu diela tak, aby dielo bolo užívania schopné, vrátane:

- vlastnej vodorovnej a vertikálnej dopravy,
 - opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany počas realizácie,
 - prípadné práce v noci, v dňoch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nadčasoch,
 - zabezpečenie stravovania svojich pracovníkov,
 - odvoz prebytočného materiálu,
 - nákladov plynúcich z obmedzených priestorov staveniska a verejnej dopravy, □ náklady na stráženie,
 - náklady na udržiavanie poriadku na pracovisku.
- 4.2 Cenu je možné meniť len v prípade objednávateľom vyvolaných zmien a doplnkov, ktoré majú dopad na cenu a v prípade oficiálne vyhlásených zmien ako napr. zmena DPH. Takáto zmena ceny môže byť urobená len po dohode s objednávateľom a v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb. Z Objednávateľ bude akceptovať zvýšenie ceny v prípade požadovaných navyšiac prác, požadovanej zvýšenej kvalite použitých materiálov, oproti ponuke a v prípade zmien a doplnkov, na ktoré nemohol Zhotoviteľ upozorniť ani pri vynaložení všetkej odbornosti, ktorú možno od neho oprávnené požadovať pri vypracovaní ponukovej ceny, alebo v prípade, že na zmeny a doplnky Zhotoviteľ upozornil a objednávateľ ich neakceptoval a následne vznikne potreba ich vykonania.
- 4.3 Prípadné navyšiac práce zhodné s prácami v ponukovom rozpočte sa ocenia jednotkovými cenami podľa tohto rozpočtu. Ceny iných výkonov budú stanovené na základe vzájomných rokovaní po predložení cenovej ponuky.

ČLÁNOK V Platobné podmienky a fakturácia

- 5.1 Zhotoviteľ bude fakturovať vykonané práce a dodávky po odovzdaní diela objednávateľovi.
Splatnosť faktúry je 21 dní od jej doručenia
objednávateľovi

ČLÁNOK VI Podmienky zhotovovania diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný, ak nestanoví táto zmluva inak, zhotoviť dielo na svoj náklad a na vlastné nebezpečenstvo v dohodnutej dobe. Zhotoviteľ môže stavbu zhotoviť ešte pred dohodnutou dobou. Objednávateľ je povinný za podmienok uvedených v článku II vykonané dielo prevziať.
- 6.2 Pri zhotovovaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s ponukou a ďalšími podkladmi prevzatými od objednávateľa. Je pritom povinný dbať tých pokynov objednávateľa, ktoré sú objednávateľom výslovne uvedené v tejto zmluve, alebo budú zodpovednou osobou objednávateľa uvedené do stavebného denníka alebo písomne vyžiadané.
- 6.3 Náhradné materiály, polotovary a diely môže zhotoviteľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
- 6.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bez úplaty zdroje elektrickej energie a vody.
- 6.5 Zhotoviteľ vyhotoví nové rozvody elektroinštalácie, nainštaluje nové koncovky odberných miest, pripojí nový rozvod na ER1 - KD - rozvádzač vrátane jeho vnútorného vybavenia pre napojenie na motorickú sieť 3 x 380V / 25A.
- 6.6 Zhotoviteľ dodá odberateľovi stavebný materiál, potrebný na opravu vnútorných omietok po vykonaných stavebných úpravách pri vedení novej elektroinštalácii.

- 6.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že po ukončení nových rozvodov – kabeláže, vykoná opravy omietok a malieb, vo vlastnej réžii. Dodací termín týchto prác, si určí samotný odberateľ.
- 6.9 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom štatutárnych zástupcov, resp. nimi písomne splnomocnených osôb, vykonať alebo odsúhlasiť zmeny zhotovovaného diela. Zhotoviteľ je viazaný takto vykonanou zmenou. Pritom môže ísť o dva druhy zmien:
- a) Zmeny, ktoré ovplyvnia cenu, termín dokončenia, poprípade kvalitu dokončeného diela. V takom prípade je nutné dojednať tieto cenové resp. termínové zmeny v písomnom dodatku zmluvy podpísanom štatutárnymi zástupcami objednávateľa.
 - b) Zmeny, ktoré neovplyvnia cenu ani termín dokončenia a kvalitu dokončeného diela, ktoré budú obsahom písomného dodatku k tejto zmluve.
- 6.10 Zhotoviteľ stavby je povinný všetky doklady a podklady, vrátane projektovej dokumentácie, ktoré obdri od objednávateľa diela preveriť a oznámiť chyby alebo opomenutia, ktoré by sa pri realizácii stavby mohli objaviť a nepriaznivo ovplyvniť priebeh zhotovovania stavby a tým aj termíny realizácie.
- 6.11 Objednávateľ má právo zastaviť, respektíve prerušiť práce, ak zhotoviteľ vykoná práce zjavne chybné, alebo v rozpore s projektovou dokumentáciou alebo platnými normami.
- 6.12 Práce a dodávky, ktoré vykoná zhotoviteľ diela odchyľne od schválenej projektovej dokumentácie (ďalej „PD“) alebo bez písomného príkazu objednávateľa stavby, nebudú objednávateľom stavby uhradené zhotoviteľovi diela. Na požiadanie objednávateľa stavby je zhotoviteľ stavby povinný ich odstrániť v primeranom čase a na vlastné náklady.
- 6.13 Zhotoviteľ diela, ako vyšší dodávateľ, je zodpovedný za plnenie dodávok svojich poddodávateľov, ale aj za prípadné škody, ktoré spôsobili na zhotovovanom diele.
- 6.14 Zhotoviteľ zakreslí do PD všetky zmeny a odchýlky, ktoré boli odsúhlasené a zrealizované v priebehu realizácie.

ČLÁNOK VII Odovzdanie a prevzatie diela

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť najneskôr 3 dní vopred kedy bude dielo, alebo jeho časť, pripravené na odovzdanie.
- 8.2 Prevzatie prebieha miestnym zisťovaním a prípadné zistené vady budú písomne zaprotokolované oboma stranami s uvedením termínu na ich odstránenie.
- 8.3 V prípade zistenia závažných vád na strane zhotoviteľa, ktoré bránia užívaniu diela, objednávateľ nie je povinný prevziať dielo a zhotoviteľ je po dobu odstránenia týchto chýb v omeškaní so splnením svojej povinnosti podľa Článku III bod 3.1 tejto zmluvy.

ČLÁNOK VIII Prechod vlastníctva

- 9.1 Elektroinštalačný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ a sú jeho vlastníctvom. Prechod vlastníctva nastáva postupne a to v momente zabudovania materiálu, zariadení, alebo iného hmotného majetku vrátane vloženéj práce zhotoviteľa až jeho zaplatením objednávateľom.
- 9.2 Nebezpečenstvo na diele z hľadiska jeho poškodenia, zničenia alebo straty znáša zhotoviteľ diela až do odovzdania diela objednávateľovi a odstránenia vád a nedorobkov.

ČLÁNOK IX Naviac práce

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že titulom naviac práce sa budú definovať len tie výkony (dodávky, práce) o realizácii ktorých objednávateľ dodatočne, po uzatvorení tejto zmluvy, zhotoviteľa písomne požiada alebo ich realizáciu písomne odsúhlasí a budú pred ich realizáciou zmluvne dohodnuté dodatkom k tejto zmluve (zmena resp. doplnenie predmetu, ceny, príp. termínov realizovaného diela). Pre určenie či ide o naviac práce alebo o výkony zhotoviteľa, u ktorých zhotoviteľ nemá nárok na zmenu ceny, resp. termínov diela platia ustanovenia tejto zmluvy v čl. IV bod 4.2. Písomná požiadavka resp. odsúhlasenie zo strany zhotoviteľa musí byť vždy podpísané konateľmi zhotoviteľa, resp. nimi písomne splnomocnenou osobou. Dodatok ku zmluve bude podpísaný štatutárnymi zástupcami objednávateľa.

- 10.2 V prípade, že počas realizácie vznikne potreba vykonania naviac prác, je zhotoviteľ povinný najneskôr do 5 dní po tom ako obdri písomnú požiadavku alebo písomné odsúhlasenie ich realizácie od objednávateľa, na každú „naviac prácu“ predložiť cenovú ponuku. Cenová ponuka na naviac práce musí byť vypracovaná v zmysle a podľa oceneného rozpisu výkonov, ktorý je súčasťou tejto zmluvy - príloha č.1. V prípade že pôjde o práce a dodávky, ktoré neboli v pôvodnom rozpise výkonov, budú predkladané ceny spracované v zmysle čl. IV.

ČLÁNOK X Záruka za dielo

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti uvedené v projektovej dokumentácii a príslušných technických normách, ktoré sa na dielo ako celok vzťahujú.
- 11.2 Záručná doba sa dojednáva na dobu 12 mesiacov po odovzdaní diela objednávateľom (ďalej odovzdávanie elektroinštalácie) s výnimkou výrobkov a materiálov spotrebného charakteru, u ktorých bude záručná doba zhodná so zárukou poskytnutou na tento materiál a výrobky ich výrobcami doloženou záručnými listami výrobcov. Aj v týchto prípadoch však platí 12 mesačná záruka po odovzdaní diela.
- 11.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo vykáže v dobe jeho odovzdania, za skryté vady a za tie, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.
- 11.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, vady vzniknuté v dôsledku preťaženia elektrických rozvodov, zásahu blesku, neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa, zanedbania potrebnej údržby, resp. poškodenia živelnou pohromou.
- 11.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady a škody spôsobené skrytými vadami materiálu dodaného objednávateľom mimo prípadu, že uvedené vady mohol zistiť pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti, ktoré možno od neho oprávnene požadovať. Je však povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na ich zistenie.
- 11.6 Dielo je vädne, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami príslušných STN, prípadne vlastnosti zvyčajné, alebo ak sa nevytvorí podľa ponuky v súlade s touto zmluvou.
- 11.7 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektom diela vrátane prípadných zmien a doplnkov k projektom.
- 11.8 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonaná len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- a) Zjavné vady tej. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Pri dodatočnom uplatnení nároku na odstránenie zjavných vád a nedorobkov musí objednávateľ vierohodne preukázať alebo musí byť nesporné, že tieto vady a nedorobky existovali už v čase preberania stavby, neboli na prvý pohľad zjavné a neboli spôsobené objednávateľom. Dodatočné uplatnenie týchto vád a nedorobkov je však možné najneskôr do 30 dní od odovzdania a prevzatia stavby.
- b) Skryté vady, tej. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť neodkladne po ich nahlásení objednávateľom.
- 11.10 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 OZ SR.

ČLÁNOK XI Zmluvná pokuta

- 12.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý aj načatý deň omeškania platby a to aj popri úrokoch z omeškania.
- 12.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením realizácie diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania odovzdania diela.

ČLÁNOK XII Spolupôsobenie objednávateľa

- 13.1 V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich údajov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

ČLÁNOK XIII Porušenie zmluvy

- 14.1 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa bude :
- omeškanie s postupom realizácie diela dlhšom ako 1 týždeň oproti harmonogramu,
 - nesplnenie úlohy z kontrolnej porady prijatej štatutárnym orgánom,
 - neplnenie kvalitatívne technických parametrov zhotovovania diela,
 - neodstránenie vadného plnenia zhotoviteľa diela v dohodnutom termíne, na ktoré bol upozornený. V rozsahu vadného plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhrady, až do odstránenia väd nie je v omeškaní s platením za dielo.
- 14.2 Podstatným porušením zmluvy zo strany Objednávateľa bude:
- neuhradenie uznanej faktúry z viny na strane objednávateľa dlhšie ako 30 dní po uplynutí doby splatnosti,
 - stavebná nepripravenosť z viny na strane objednávateľa brániaca realizácii diela Zhotoviteľovi dlhšie ako 1 týždeň oproti časovému harmonogramu.

ČLÁNOK XIV Odstúpenie od zmluvy

- 15.1 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Za písomné doručenie sa nepovažuje doručenie e-mailom (elektronickou poštou).
- 15.3 Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej ponuke zhotoviteľa z nasledovných dôvodov ležiacich na strane zhotoviteľa :
- a) ak je zhotoviteľ v omeškaní so svojim zmluvným záväzkom a nevykoná opatrenia na nápravu ani do 14 dní od upozornenia alebo príkazu zástupcu objednávateľa,
 - b) ak zhotoviteľ nezačal realizovať práce v dohodnutých zmluvných termínoch do 14 dní od odovzdania staveniska,
 - c) ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite, v zmysle schválenej projektovej dokumentácie, STN, TKP stavby a technologických postupov, a ani po písomnom upozornení nedošlo k zlepšeniu kvality vykonávaných prác,
 - d) ak zhotoviteľ neplní príkazy stavebného dozoru objednávateľa celej stavby,
 - e) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.
 - f) ak nebude riadne (denne) vedený stavebný denník.
- Potom sa môže objednávateľ, do 14 dní od písomného oznámenia zhotoviteľovi, ujať staveniska a diela a ukončiť zamestnávanie zhotoviteľa bez toho, že by ho zbavil akýchkoľvek jeho záväzkov, alebo povinností podľa zmluvy o dielo. Objednávateľ potom môže dokončiť dielo sám, alebo môže zamestnať iného zhotoviteľa aby dielo dokončil. Objednávateľ alebo ďalší takýto zhotoviteľ, môžu použiť pre dokončenie diela tak veľa zo strojného zariadenia zhotoviteľa, alebo dočasných zariadení a materiálov koľko uznajú za vhodné. Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 – 351 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

ČLÁNOK XV Ostatné dojednania

- 16.1. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať a plniť ustanovenia predpisov BOZP a PO v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona 309/2007 Z.z., vyhlášku SÚBP č. 374/90 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákon 126/85 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR 82/96 Zb. O zabezpečovaní a organizovaní požiarnej ochrany. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP a PO svojimi zamestnancami na stavbe.

- 16.2 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavbe, prístupových komunikáciách a ochranu životného prostredia okolitých priestorov, vrátane nočného a nedeľného pokoja, ktorý by mohol ohroziť svojou činnosťou. Na svoje náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti, v súlade so zákonom o odpadoch.
- 16.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú používať pracovný odev s označením firmy zhotoviteľa, vhodné ochranné pracovné pomôcky (ochranné prilby, obuv a i.). Pokiaľ tento záväzok nebude pracovníkmi dodržaný, pracovník môže byť zo stavby poverenou osobou objednávateľa vykázaný.
- 16.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákaz požívania alkoholu či iných návykových látok pred alebo počas pracovných výkonov. Pracovník zhotoviteľa, ktorý toto nariadenie poruší bude stavbyvedúcim zo stavby vykázaný.
- 16.5 Písomnosti budú zhotoviteľovi doručované na adresu jeho sídla, neprevzatie písomnosti na tejto adrese sa považuje za doručenie písomnosti.
- 16.6 Ak z nejakého dôvodu, ktorý neoprávňuje zhotoviteľa na predĺženie lehoty výstavby bude ohrozený termín dokončenia prác, upozorní zástupca objednávateľa písomne zhotoviteľa na túto skutočnosť. Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu dodatočných platieb za vykonanie prípadných opatrení ktoré zabezpečia dodržanie termínu dokončenia.
- 16.7 Všetko strojné zariadenie zhotoviteľa, pomocné zariadenia a materiály dodané na stavenisko sú určené výlučne pre potreby zhotovenia diela. Zhotoviteľ ich nesmie (ani časť z nich) zo staveniska odstrániť bez súhlasu zástupcu objednávateľa. Objednávateľ neručí za stratu alebo poškodenie týchto vecí.
- 16.9 V prípade nejasností alebo problémov alebo vzniku nových skutočností, ktoré sa vyskytnú medzi zmluvnými stranami pri plnení predmetu zmluvy a nie sú upravené v tejto zmluve, sa budú tieto problémy riešiť podľa znenia Obchodného zákonníka.

ČLÁNOK XVI Záverečné ustanovenia

- 17.1 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 17.2 Všetky zmeny tejto zmluvy sa môžu vykonať iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 17.3 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením zmluvy budú riešiť dohodou. Ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne príslušný súd.
- 17.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdri po jednom vyhotovení.
- 17.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 17.6 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú im všetky ustanovenia a obsah zmluvy jasné a zrozumiteľné.

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

V Laškovciach dňa : 11.11.2024

V Laškovciach dňa : 11.11.2024