ZMLUVA O DIELO ¢&.04/2014
uzavretd podi'a § 536 a nasi. Zékona €. 513/1991 Zb. (Obchodny zdkonnik)
v zneni neskorfich predpisov

Clanock I.
ZMLUVNE STRANY

Objedngvatel’ : OBEC PREDMIER

sidlo : Obecny arad, Predmier ¢. 55, 013 51 PREDMIER
Statutdrny zdstupca : Ing. Viliam CILLIK, starosta obce
Ico : 00321567

DIC : 2020618534

bankové spojenie : VUB, a.s.

dislo 1ictu : 925828-432/0200

Zhotovitel’ : MaPel, s.r.o.

sidlo : Zilinska 790/17

Statutdrny zdstupcn : Be. Peter Ma(od

iIco : 45908125

DIC : 2023133409

banlkové spojenie : Tatrabanka, a.s.

cislo tictu

¢lanok II.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je uskutoénenie prac spojenych so zhotovenim diela
Hasiéska zbrojnica Predmier — Zateplenie obvoedového plait’a budovy.

Stavebné prace predstavuji
- obloZenie vonkajsich siien vbjektu kontakimym zateplovacim systémom SCHS hritbky 80 mm

s novon vrchnou vonkaj$ou silikérovou (viacfarebnou) omietkou stien,
- obloZenie spodnej Casti objektu (coklu) kontaktnym =ateplovacim systémom SCHS XPS hribky

30 mm 5 novou vrchnou vonkgjSou marmolitovou omiethou,
- obloZenie ~dkiopu strechy OSB doskow hrubky 18 mm s novou vrehnou vonkajFou silikonovou

omietkou.
Zhotovitel sa zaviizuje zrealizovat predmet zmluvy, a 1o za podmienck uvedenych v (ejto zmluve.
Zhotovitel' je vybraty Gspedny uchadzad v stlade s vnltornou smernicou verejného obstardvatela &
1/2012 upravujocou postup pri zadivani zikaziek r nizkymi hodnotami podla § 102 ods. 1 zdkona
25/2006 Z. z. overcjnom obslardvani a o zmene a doplneni niektorvch zikonov v zneni neskorSich
predpisov.
Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit a dodat’ objedndvatefovi predmet zmluvy podla predloenej ponuky do
stitaZe v dohodnutom a objednanom rozsahu.
Objednivatel sa zaviizuje riadne zhotovené dielo prevziat’ a zaplatit’ v dohodnutej zmluvnej cene podla
ponuky zhotovitela predloZenej do suta?c v dohodnutom a objednanom rozsahu. Zmluvnou cenou sa
podla urlenych sitaZnych podmienok rozumie maximalna cena stanovena podl'a zikona &. 18/1996 Z.,
7. o cenach, bez moZnosti pravy, teda nemdZe byt prekrodend.
Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastné zodpovednost’.
Miestom plnenia zmluvy je objekt hasidskej zbrojnice v Predmieri.

Clanok III.

CENA DIELA
Cena diela v cclom rozsahu podPa &anku I1L tejto zmluvy je stanovena v zmysle zakona &. 18/1996 Z.
z. ako maximdlna vritane DPH na zéklade zavizného rozpodtu. Rozpodet tvori neoddelilelni sidast
zmluvy o diclo ako priloha & 1 s uvedenymi pevaym | jednotkovymi cenami a koeficientmi pouZitymi
pri_tvoreni dohodnutej maximalnej ceny. Cena kryje vietky zmluvné zaviizky aveci nevyhnutné
k riadnemu vykonaniu, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do previdzky a uZivaniu, a spifia
vietky néleZitosti pre vydanie uZivacieho povolenia.
Cena je viazana na vykaz vymer, ktory predlozil objednzvatel aka podklad do sGta¥e, ¢o je do kvality
a mnozstiev podrobne 8pecifikované ponukovym rozpoftom zhotovitela, ktory tvori prilohu &. 1 tejto
zmluvy. Cena zohladfinje kvalitativne a dodacie podmienky materidlov, vyrobkov a stavebno-
montéZnych pric, zodpovedajtice STN a vicobeene zaviiznym predpisem vo vystavbe,
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Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nim oceneny a predloZeny vykaz vymer v ponuke (priloha tejto zmluvy —
ponukovy rozpodet) zodpovedd uréenym podmicnkam pre napinenie predmetu zmiuvy a je nim
odsthlaseny a koneény.

Zmluvné cena diela je stanovend v nasledovnom &leneni:

Cena bez DPH 7.061,55
DPH 20% 1.412,31
Celkova cena 8.473.86 €

Clanok IV.
TERMINY DIELA
Zhotovitel’ sa zavizuje diclo $pecifikované v &1, T11, tejto zmluvy zhotovit takto:
- termin zah4jenia prac: 07.11. 2014
- termin ukonZenia prag: de 7. 12. 2014 (v pripade vhodnych
meteorologickych podmienck)

€lanok V.

PODMIENKY ZMLUVY
Objednavatel’ odovadd zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravieho ndroku tretich
osih.
Zhotovitel zodpoveda 7a Skody podas realizicie diela, stavba sa realizuje na zodpovednost' zhotovitela,
potas realizicie stavby zholovitel zodpovedd za $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
0sdb, ktoré mdZu nastat’ pocas vykondvania pric alebo ako ich désledok. Zhotovitel jc povinny na
viastné naklady odstranil’ vietky $kody na vykondvanom diele, ktoré vznikni potas obdobia od zadatia
pric na diele do jeho protokoldmcho prevzatia objedndvatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vietky
Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavincnim alcbo zavinenim jeho poddodavaielom
potas ich pracovnych postupov, ktoré vykenali za Géelom plnenia zdviizkov pri odstrafiovani chyb
aopravich pofas zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpovedd za skutofnost, Ze dodané mnoZstvo
a vykonané price sa zhodujo s idajmi uvedenymi v stipise prac a doddvok.
Zriadenie, previdzkovanic, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska si s&astou ceny predmetu
zmluvy.
Objednavatel vykonava priebeZni kontrolu tych &asti diela, kioré sa v dalfom postupe zakryji alebo sa
standl nepristupnymi, preberanie pric, eviduje vysledky kontrol a kontroluje odstrafovania chyb a
nedorobkov zistenych pri preberani. Zhotovitel' je povinny vyzvat’ objednavatela na kontrolu Sinnosti,
ktoré budi d’aldim postupom préac zakryté.
Zhotovitel' je povinny 3 pracovné dni vopred vyzvat objedndvatela na adast’ pri vykonavani skiidok
v slilade s STN. Zhotovilel je povinny v spolupréci s objednavatelom viest' podrobny technicky zdznam
o vykonanych skikach.
Objednavatel sleduje, &i sa vykonfvain predpisané skisky materidlov, kondtrukcil a prac zhotovitelom.
VyZaduje od zhotoviteTa predloZenie dokladov o preukazani zhody vyrobkov na stavbu, Objedndvatel’ v
pripade nedodrzania wechnologickych postupov, prisluinych noriem, kvality prac, nedodrZania
bezpednosti prace mdZe realizaciu stavebnych prac zastavit'.
Objedndvatel’ kontroluje postup prac podla Zasového planu stavby, riadne uskladnenic materidlov,
strojov a zariadeni na stavenisku. Objednavatel sleduje spdsob a postup vyslavby vykondvany
zhotovitefom, zhodu so schvédlenou dokumenticiou a  spoluzodpovedi so zhotovitelom za
zabezpetenie sdladu priestorovej polohy s dokumentdciou stavby a za dodr?anie vieobecnych
technickych poZiadaviek na vystavbu.
Objednavatel’ odsthlasuje a v pripade odsihlasenia povrdzuje podpisom a otlatkom svojej peciatky
sipis vykonanych pric, kontroluje veend a finanénd spravnost poloziek podPa ponuky predlozenej do
vergjnej sutare zhotovitcFom. AZ nim odsChlasené polozky umoZhuji fakturaciu., Zhotovitel md
povinnost’ predlozit’ sipis vvkonanych pric na odsfihlasenie objednavatelovi najneskér 5 pracovnych
dni pred poZiadavkou na ich odsihlasecnic.
Zhotovitel' preberda v plnom rozsahu codpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za bezpednost
aochranu zdravia vlastnych pracovnikov ipracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych
0sdb na stavbu, podas celého jej priebehu, ako 1za sledovanie a dodriiavanie predpisov bezpetnosti
prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov.
Zhotovitel' je povinny zabezpedit’ vybavenie prevzatych slavenisk bezpednostnym znaéenim v zmysle
Nariadenia vlady SR €. 387/2006 7. z. o puZiadavkich na bespetnostné a zdravotné oznaenie pri praci
a Nariadenia vlady & 396/2006 7. z. Zhotovitel je povinny dedrZiavat victky predpisy, normy,
vvhlasky a zakony tykajice sa BOZP,
Zhotovitel' je povinny plni¢ ohlasovaciu povinnost” v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Grazy,
poZiare, havarie apod.) voli prislunym organom avznik takejlo udalosti ozndmit' neodkladne aj
objednévatelovi za aéelom objektivneho vydetrenia a prijatia preventivnych opatreni.
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. Préce, ktoré vykazuji uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo sil v rozpore s STN musi zhotovitel’ na

vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

. Zhotovitel je povinny pouZif’ pre zhotovenie diela len vyrobky. ktoré maji také vlastnosti, aby na dobu

predpokladane] existencie stavby bola pri beZnej Gdribe zarudend pozadovand mechanicka pevnost’
a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost' hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpeénost’ pri uZivani stavby.

. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zaviizuje sa odstranit vietok odpad, ktory je

vysledkom jeho ¢innosti na svoje ndklady.

. Objednavatel’ podas realizicic diela ma prave kontrolovat vykonidvanie pric a priebesne zhotoviteFa

upozornit’ na pripadné chyby s poZiadavkou ich odstrinenia v primeranej lehote.

. Zhotovitel' bez 7bytoé€ného odkladu upozorni objednivatcla na nevhodné pokyny, ktoré mu

objedndvatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prcrudenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

. Nebezpeenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie dicla, znasa

zhotovitel’ az do Casu protokolarmeho prevezatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zO&astfiovat’ sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, kioré bude v priebehu

realizacie diela zvolavat’ objednévatel’,

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykondvat' dielo, ktoré je predmetom tejlo zmiuvy, jeho riadnym

dokontenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je 0Ospeiné vykonanie vietkych skasok,

predpisanych osobitnymi predpismi a zaviznymi normami. Zhotovitel" protokolime odovzda dielo
objednavatelovi a objednévateT je povinny ukondené dielo prevzial, ak sa ncvyskytli také chyby, ktoré
brania jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel' 3 pracovné dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy vyzve objednavatela

k prevzatiu diela. Najneskdr 5 pracovnych dni pred zalatim preberacieho konunia budd 7o strany

zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- preberanie pric adicla bude vykonané vsilade spoziadavkami VSeobecnych technickych
podmienok (VTP) vydanych MDVRR SR a ZSPS,

- 7hetovitel je povinny pripravit a doloZit” pri odovzdavajicom konani vietky nevyhnutné doklady o
uskuto¢nenych skiskach a odbornych prehliadkach,

- diclo je dokongené len viedy, ak sa preukaze uspeinost’ vykonanych skigok a prehliadok,

- doklady o vhodnosti vietkych stavebnych vyrobkov pouZitych v stavbe v zmysle so Zdkonom &.
90/1998 Z. z, /zAkona o siavebnych vyrobkoch/ v zneni neskoriich predpisov a noviel predkladd
priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby,

- doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizdcii stavby v stilade so Zakonom
€. 223/2011 Z. z. /zdkona o odpadoch/,

- odovzdani aprevzall diela spifu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevezati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat’ v technickych veciach,

- ak objednivatel odmictne podpisat’ protokol oodovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviska a ich oddvodnenie,

- pri preberani diela zistené pripadné drobné¢ nedorobky, kiorych charakter umoZiuje uZivanie dicla,
nic st ddvodom neprevzalia holového diela objednavatelom.

Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- zapisnice a osvedCenia o vykonanych skidkach pouZitych materidlav,

- zépisnice o prevereni prac a kondtrukeii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individudlnom komplexnom vyskudani zmontovanych zariadent,

- doklady o vykonanych funkénych skiskach /stavebna skuska, tlakova skiska, vykurovacia skugka/

- v¥chodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni.

Na odovzddvacom a preberacom konani sa preveri, &i je zdvdzok zhotovitela splneny tzk, ako je

stanovené v predmete zmluvy, prevedic sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sicasti

a prislulenstva, overia su revizne spravy, atesty a komplexné skisky technologického zariadenia stavby,

Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ strojc, zariadenia a zvy$n¥ material

na stavenisku tak, aby mohle byt riadne uZivang, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni odo

dfia odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel' nezodpoveda za Skody, ktoré vznikni pri pred®asnom uZivani stavby, na ktorom sa zmluvné

strany dohodli aboli preukdzatelne spdsobené zo strany objedndvatela. Zhotovitel ich na zdklade

vzdjomne]j dohody a dodatku k zmluve odstrani na niklady objednévatela. .

‘Technické poZiadavky realizovanych stavebnych prac a droveft kvality celej stavby musi zodpovedat

Vieobeenym technickym podmicnkam (VTP) vydanym MVVP SR a 75PS.

Zhotovitel' zabezpefi potas celej doby vystavby priestorove regulovany bezpeény pristup, vstupy

a vjazdy ku vietkym objektom. ktoré sii dohadnutlé predmetnou realizdciou stavby.
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Ziadna Zast diela nesmic byt zakrytd bez suhlasu objednavatela azhotovitel musi umoznit
objednavatelovi skontrolovat’ akikolPvek Gast diela.

€lanock VI.

PLATOBNE PODMIENKY
Predmet zmluvy bude financovany z viastnych prostriedkov objednavatela.
Preddavok na plnenie zmluvy o dielo objednavate! neposkytne.
V pripade realizdcie stavby a plnenia zmluvy sa platha bude realizovat’ bezhotovostn¥m piatobnym
stykom na zékiade zhotovitelom vystavenej faktary podla skutolne prevedenych prac a doddvok
a obojstranne potvrdeného supisu skutoéne vvkonanych prac a dodévok.
Nérok na platbu vzniké len po predioZen{ a odsithlaseni stpisu realizovanych prac a vystaveni faktiry
po ukondeni vietkych prac.
Splatnost’ faktiry je 14 dni od jej dorudenia objedndvatelovi.
Na ziklade odsihlaseného a potvrdeného sipisu vykonanych pric objednavatelom, vvhotovi zhotovitel
taktdry - dafiovy doklad a dorud ju na adresu objednavatela.
Faktira vystavené zhotovitelom musi obsahovat’ vdetky ndleZitosti dafiového dokladu v silade
s platnou pravnou Opravou SR. V pripade, 7e dafiovy doklad nebude obsahovat tieto néleZitosti,
objednavatel ma pravo vratit' ho na prepracovanic. V takomto pripade sa prerusi Ichota splatnosti
a novi lehota splatnosti pre objedndvatela zaéne plynit’ prevzatim dafiového dokladu.
V pripade nerealizovania stavby alebo asti stavby nebude zhotovitel' nercalizovanl stavbu alebo
nerealizovani &ast’ stavby fakwrovat’ vobec.

Clanok VII.

ZARUCNY DOBA, ZODPOVEDNOST ZA CHYBY
Zhotovitel’ zodpovedd za to, Ze predmet plnenia m4 v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpovedd technickym normam a predpisom SR a7e nemd chyby, ktoré by rugili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost” jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym &elom.
ZhotoviteT zodpoveda za chyby, ktoré predmet ma v ase jeho odovzdania objednivatelovi. Za chyby,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpovedd zhotovitel iba viedy, ak boli spdsobené porugenim
jebo povinnosti, resp. sa jednd o skeyté chyby.
Zaruéna doba za dielo je stanovena v dizke trvania 60 mesiacov. Zarugna doba zacina plynat ditom
pisomného prevzatia diela do trvalého uZivania. Potas riruéne) doby zodpoveda zhotovitel 7a
vzniknuté chyby a je povinny ich odstranit’ na svoje néklady. Pred ukonéenim zaruénej lehoty zvold
objednavatel’ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci zdrugnej doby
spoloénou prehliadkou.
Ziruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdriby diela objedndvatelom,
Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poSkadenia Zivelnou pohromou.
Zhotovitel' sa 7avizuje zafal" s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnhenia reklamovanych
objednévatelom do 5 dni odo dfia obdrZania reklamdcie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode
o inom termine.
Objednavatef je povinny umoinit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majii zérugné chyby
odstrafiovat’,

€lanok VIII,
ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE
Zmluvnd pokuta jc stanovena vo vyske 0,05 % zceny diela, za kaZdy defl omcikania v pripade
nedodriania stanoveného terminu ukondenia diela.
Zmluvnd pokuta je stanovenid vo vySke 0,05 % =z dlinej Giastky, ak je objednavatel v omeskani
s platenim faktiry o viac ako 30 dni nad rimec dohodnutej lehoty splatnosti.

Clanok IX.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Od zmluvy mozZno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmiuva a § 344 anasl. Obchodného
zakonnika.
Odstipenie od zmiuvy mé7e byt” obmedzend na urdit cast” zmiluvnych pric a doddvok,
Odstipenie od zmluvy musi byt druhej strane ozndmené pisomne. )
Objednavatel’ je oprdvneny odstipit od zmluvy v pripade hrubého porudenia zmluvy zo strany
zhotoviteta, za &o sa povaZuji tieto skutolnosti:
- ak zhotovitel' v rozpore s ustanovenim zmluvy zastavil realizaciu zmluvy alebo inak prejavil svoj
tmysel nepokratovat’ v plneni zmluvy,



- ak zhotovitel bude preukdzatelne realizovat’ predmet zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide ochyby, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny, a ktoré
naprick tomu neodstranil v primeranej poskytnutej lehote,

- ak zhotovitel’ bude v omeskani viac ako 10 dni oproti dohodnutému harmonogramu.

€lanok X.
PRAVNE VZTAHY A DSSLEDKY NEPLNENIA ZMLUVY

1. Vpripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruSeniu alebo zastaveniu pric z jej viny, zaviizuje sa druhej strane zaplatit vietky preukdzané
néklady, ktoré jej v shvislosti s preru$enim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nékladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsithlasené komisiondlne zastupcami oboch zmluvnych
strn.

2. KaZdd zo zmluvnych stran méd ndrok na nahradu Skody vzniknutej v dosledku porusenia zavizku
druhou zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 anasl. ustanoveni Obchodného zékonnika. Jej vyska
bude vzijomne prerokovana.

3. Objednévatel je oprdvneny odstipit’ od tejto zmluvy tplne alebo &iastoéne, ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitel'a si doddvky a prace alebo ich &asti chybné v takom rozsahu,
ze d'aldie plnenie zmluvy nie je pre objednévatel'a prijatelné.

4. Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdoddvatel'ov
(osobitne zikazu pouZivania alkoholu a omamnych l4tok) a dodr¥iavat’ vietky zmluvné podmienky. V
pripade, ak objedndvatel zisti, e zamestnanci zhotovitel'a, resp. subdoddvatel'a zdvazne porusuji
pracovnu disciplinu, zdsady bezpenosti price aochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky
nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méZe objednavatel’ odsttpit’ od
zmluvy.

5.V pripade vyskytu vy$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenic predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$8ej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XI.
SPOLOCNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Prdva a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy,
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zdkonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

2. V3etky spory vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budii zmluvné strany riesit’ predovietkym dohodou
a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode neddjde bude spor predlozeny k rozhodnutiu
prislunému  obchodnému sidu podla sidla obZalovaného, v zmysle prislusnych ustanoveni
Ob¢ianskeho sudneho poriadku.

3. Zmluvu mdéZu zmluvné strany menit' len pisomnymi obojsiranne odsihlasenymi a podpisanymi
dodatkami.

4. Tito zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi dve
vyhotovenia.

5. Zmluvné strany, zhodne kaZda vyhlasuje, Ze je plne spbsobild a oprévnena na tento pravny {kon, Ze
nikoho neuviedla do omylu austanovenia tejto zmluvy obsahuji ich slobodnd, véZnu, uréitd
a zrozumitel'nt volu, prejavena bez tiesne alebo napadne nevyhodnych podmienok.

6. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pozorne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak

ich stihlasu so vetkymi jej ustanoveniami ju podpisuj.

Sticastou tejto zmluvy je Priloha &. 1 Ponukovy poloZkovy rozpocet — oceneny vykaz vymer.

Zmluva nadobiida platnost’ diiom podpisu obidvoch zmluvnych strén.

9. Zmluva nadobiida platnost’ a t&innost ditom nasledujicim po dni zverejnenia na internetovej stranke
objednavatela.

e

Objednavatel”: Zhotovitel”:
V Predmieri, dia: 31 oktobra V Predmieri, dita: 31.oktébra 201.
Ing. Viliam Cillik Bc. Peter Mat'o§
starosta obce riaditel’ spolocnosti

OBEC PREDMIER MarPey, s.r.o.

) Zilinskd 790/17
013 51 Predmier 01701 Povazsks Bystrica

1C0: 45 908 125 DIC: SK2023) 133409




ZADANIE

Stavba: Stavebné Gpravy hasiéskej zbrojnice v obci Predmier

Objekt: Hasiéska zbrojnica - Zateplenie obvodového plasta budovy Objednavatel: Obec Predmier
Zhotovitel" ‘
JKSO: Datum; 08.10.2014
P& | ken | Kod polozky Popis My | Mnozstvo | - Cena Dodavka Montaz Cena cetkom
celkem jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HSV Prace a dodavky HSV
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Obklad vonkajsich stien drevenych konstrukcii do debnenia OSB doska
1 011 |815981132 hr. 18 mm (zaklop) - "poddasie” strechy do 12 m vysky m2 55,500 9,000 5,500 3,500 499 500
Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova akrylatova roztierana stredozrnna , ,
2 011 [|622464232 (2 mm) - farba svetlo a tmavo $ed4 a Eervena ‘ - {m2 270,000/ 8,700 4,800 3,900 2 349,000
3 011 1622491181 Priplatok za viacfarebné zhotovenie celej vymery m2
Kontakiny zatepfovaci systém - tepelnoizolaény na baze polystyrénu,
4 011 625252008 SCHS, hr. 80 mm m2 214,500 10,900 5,900 5,000 2 338,050
Kontaktny zatepl'ovaci systém - tepelnoizolaény na baze styroduru, E
5 011 [625252213 SCHS XPS, hr. 30 mm - [m2 30,000 8,500 5,500 3,000 255,000
Vonkaj$ia omietka stien tenkovrstvova stredozrnd, mramorové zrma,
6 011 |622465112 marmolit - farba tmavo Seda m2 30,000 12,500 9,500 3,000 375,000
7 011 [622491314 Nater penetradny - akrylatova disperzia m2 300,000 1,000 0,500 0,500 300,000
9 Ostatné konstrukcie a prace
Montaz leSenia fahkého pracovného radového s podiahami $irky od 0, 80 7 o
8 003 |941941031 do 1,00 m a vysky do 10 m m2 270,000( 1,750 0,875 0,875 472,500
Demontaz ledenia l'ahkého pracovného radového a s podlahami, Sirky ‘
9 003 941941831 0,80-1,00 m a vysky do 10m m2 270,000 1,750 0,875 0,875 472,500
Presun hmot pre opravu a udrzbu objektov, budovy JKSO 801,
10 014 988011002 803,812,zvisla konstrukcia z tehal tvarnic do 12 m % 2,000
Celkom 7061,55
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cena je bez 20% DPH



