Priloha €. 5:

Zmluva o dielo ¢. 13062022

Navrh Zmluvy o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zédkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik") a zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)

Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zastlpeny:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):
BIC kdd banky:
Telefén:

e-mail;

Osoba oprévnena na rokovanie

Vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:

(dalej len ,Zmiuva“)

Zmluvné strany

Obec Karna

Karna 110, 067 45 Topofovka
starosta obce Karna

Anton Hodor

obec

00323128

2021232675

Prima banka Slovensko, a.s.

SK 09 5600 0000 0042 5121 3009

057/779 52 46
obec.karna@gmail.com

Anton Hodor
Anton Hodor
Anton Hodor

(dalej len ,Objednévatel* alebo ,verejny obstaravatel*)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):
BIC kéd banky:
Telefon:

e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach realizaénych:

(dalej len ,Zhotovitel")

Ladislav Dzatko JUNIOR

Lieskovec 128, 067 45 Lieskovec
Ladislav Dzatko

Zivnostnik (Okresny Urad Humenné, & zépisu v ZR: 720-11358)

41083814
1049656630
CSOB a.s., pobotka Humenné

SK26 7500 0000 0040 0161 4977

0908762172
dzatkojunior@centrum.sk

Ladislav Dzatko
Ladislav DZatko
Ladislav DZatko

(Objednavatel a Zhotovitel spoloéne dalej ako ,Zmluvné strany*)
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Uvodné ustanovenia

Tato Zmiuva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstardvania postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podfa § 117 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom si stavebné prace
s oznadenim ,Stavebné tpravy pre vytvorenie Komunitného centra Karna“.

Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platna a Gginna
Zmiuva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretd medzi poskytovatefom nenavratného
finanéného prispevku, ktorym je Miestna akéna skupina TRI DOLINY, o.z. vramci Integrovaného
regionalneho operaéného programu avyzvy €. IROP-CLLD-W424-512-001 (dalej len .Poskytovatel”)
a Objednavatelom (dalej len .Zmluva o NFP¥).

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky &erpania sU upravené vZmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatelom
a Poskytovatelom ako Sprostredkovatelskym organom v ramci Integrovaného regionalneho opera&ného
programu, Specificky ciel ,5.1.2 ZlepSenie udrZatelnych vztahov medzi vidieckymi rozvojovymi centrami
a ich zazemim vo verejnych sluZbach a vo verejnych infrastruktarach”.

cLu
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitela riadne a v€as zhotovit dielo pre Objednavatefla na predmet
zakazky s ,Stavebné upravy pre vytvorenie Komunitné centra Karna" v Specifikacii a v rozsahu prac
a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo dia 30.05.2022 ktora tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy (dalej
ien ,Dielo") a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€as dodané Dielo cenu podra &l. IV
tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo viasthom mene a na viastni zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Upiné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavézuje takéto Upiné a funkéné Dieio
prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutni si€innost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podlia spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
dpecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovi dokumentéciu vyhradne pre GZely
pinenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(i) stavebné povolenie, resp. ohlésenia stavebnych Uprav (ak sa vyzaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutocneniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobilé pre ustanovenie podmienok pinenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v stlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych Uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 -
neoddeliteln( sG&ast tejto Zmiuvy (dalej len ,Vykaz vymer"), dalej v sulade s ostatnou prisluSnou
dokumentaciou poskytnutou vramci verejného obstaravania identifikovaného vbode 1.1, pokynmi
Objednéavatela a/alebo nim spinomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
Oznamenia k ohlaseniu stavebnych tprav (¢--OcU 10/2022/TA-6-1), ktoré je pre Zhotovitela zavazné
a Zhotovitel je v stlade s nimi povinny zhotovit Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v stlade so v3eobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmiuvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,
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(i)  ku dfiu uzavretia Zmluvy mu je zname technické riesenie Diela ako celku, predtudoval si véetky
zverejnené doklady a dokumentéciu k Dielu a ma tak vietky potrebné (daje slvisiace s realizéciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvaZil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Gvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a siuZieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, UdrZba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, néklady na robotnikov, odborne spbsabilé osaoby, profesijne §pecializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouZit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spiiiaja podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prisluénymi véeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouZije Ziadne
materialy, zariadenia, technologie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné od podkiadov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym
dozorom Objednavatela zépisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmiluve. Pokial na niektor( dodavku alebo jej &asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat viastnosti a technické
a technologické parametre urfené projektovou dokumentaciou a prisluSnymi veobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektove] dokumentacii, resp. v dalsej suvisiace] dokumentécii, preukaze
dodrZanie poZadovanych dielCich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
»produkty”) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, 2e neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky stanovené miniméine hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbytoného odkladu na viastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujlcich produktov za
produkty spifiajlce poZadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi Objednavatelovi
Skodu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

L

Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnit véetko dohodnuté pinenie podia Zmiuvy
najneskdr v lehote 3 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitelom.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podfa oceneného Vykazu vymer dopinenom Dodévatelom o vietky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zéklade podkladov poskytnutych
Objednavatelfom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych
dni odo dfa pisomného (resp. e-mailového) dorudenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktorad bude
Zhotovitelovi zaslana Objednévatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spisu Zmluvné strany Zapisnicu
(o odovzdani a prevzati staveniska). Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné
zacat vykonavat prace &o i len na &asti Diela.

Zhotovitel' je povinny zaCat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dia prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitefom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel' je do 7 (slovom: siedmich ) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér def pred
zaCatim stavebnych prac, povinny zabezpecit, aby na stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia
na spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradio v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skidobnictvo SR & 161/2019 Z. z. o meradldch a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko ozna&it na vlastné naklady a v stlade so v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel' nie je oprévneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela
umiestiiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajlicich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskér ku diiu prevzatia staveniska predloZi Objednévatelovi kontrolny a ski$obny plan stavby
v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,zakon
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o verejnych pracach®). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych pracach povinny
spolupracovat so Zhotovitefom pri vypractvani kontroiného a skusobného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitefovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vyty&it existujice inZinierske siete na stavbe.

CLIv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmiuvnych strén podia zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorgich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 13.981,50 EUR

DPH 2.796,30 EUR
Cena celkom vratane DPH 16.777,80 EUR

slovom: sestnasttisicsedemstosedemdesiatsedem eur a osemdesiat eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vznikni
pri realizacii Diela alebo v stvislosti_s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté véetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Upinému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela prévo na nahradu dal$ich nakladov, a to najmé na:

véetky materialove, dopravné a vedfajsie materidlové naklady, prislu§enstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materidly, ktoré st potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpe&nost majetku
a nakladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a iného docasného
spojenia vyluéne pre Gely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vylu¢ne na Ugely zhotovovania Diela, naklady na zabezpedenie bezpegnosti
a ochrany zdravia pri praci podfa prislunych véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

naklady na vyloZenie, skladovanie materialov:

naklady na zhotovenie, osadenie a UdrZbu informagnej tabule po dobu odo diia prevzatia staveniska
v sulade so Zmluvou aZ do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s ndzvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodneé meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalsie informécie poZadované vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v stlade s tymito vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;
vSetky mzdove a vedlgjS$ie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodévatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

néklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skuto&ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zéruéné listy v képii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouitie
vypifiovych konatrukeii, doklady a certifikaty na aktkolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduiju;

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poruenia povinnosti
Zhotovitelom;

vypratanie staveniska a odvoz stavebneho odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyéenie
pre ucely vytyZovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

nakiadov na poistenie Diela;

naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranigia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikécie vyrobkov a materidlov;

nakiady na vykonanie vSetkych potrebnych skisok k realizécii, prevadzke a odovzdaniu Diela:
naklady na dodavku vody, elekirickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

naklady na ochranu a straZenie staveniska,

naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

naklady na akékolvek vedlajSie rozpoltové naklady (najma/ale nie vylune mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

naklady na projekt do¢asného dopravného znaéenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;
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osadenie statickych teréov pre kontrolu staticke] stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

vytyCenie vSetkych existujicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;
néaklady za dotasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikécie);

naklady na pravidelné &istenie komunikacii, ak dosio k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodévatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
pradné opatrenia;

akeékolvek naklady na Skolenia a zauéenie prevadzkového technika (technikov) pogas kompletizaénych
prac technoldgie a priprav na skuigky;

naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutefnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

néklady spojené s poZzadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

akékolvek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizacii Diela podia Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitefom predloZzena cenova kalkulécia — cena Diela je Upln&, maximaina
azavézna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré s potrebné pre technické riesenie
a uskutoCnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto stvislosti prehlasuje, ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila vSetky pravidia pre tvorbu ceny podfa rozpoétu, ktory je upiny a zavazny.
V pripade sporu sa mé za to, Ze Zhotovitef ziskal vietky informéacie a v poniknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa neméze dovolavat zvy$enia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, e mu neboli zname
alebo poskytnuté v8etky potrebné informacie a podklady a sthlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a vEasné dokongenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podfa Viykazu vymer nevykonaji alebo vykonaj v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdze byt zvySena vyluéne po
predchadzajuce] pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi predpismi na tizemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatela
opravneny postlpit akukolvek pohfadavku vogi Objednévatefovi na tretiu osobu. Zmiuvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapotitat akikolvek svoju pohfadavku vo&i pohladavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zéklade faktar, vystavenych Zhotovitelom
vidy na zéklade reélne vykonanych a Objednavatefom prevzatych prac, pri¢om podkladom pre kaZdu
vystavenU faktiru budd sipisy vykonanych prac za prislusny kalendarmy mesiac, potvrdené oboma
Zmluvnymi stranami v stlade s bodom 4.6 tohto &lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané préace
(i) faktira musi byt dokladovana v8etkymi sipismi vykonanych prac, ktoré budd odsthlasené oboma

Zmluvnymi stranami priebezne poéas doby realizécie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v stlade s tymto bodom Zmiuvy,

(i)  supis wvykonanych prac za prisludny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladaf

Objednavatelovi najneskdr do siedmeho (7.) diia nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K sipisu
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel
sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo diia doruenia supisu vykonanych prac vyjadrit k
predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac*). Ak sa Objednavatel v
danej lehote k prediozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty
plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukéZe, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac

vo vy&Sie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Sapisu vykonanych prac mu
zostévaju zachované,

v) vietky Supisy vykonanych prac predloZené Zhotovitelom, musia byt &lenené podla poloZiek, mnoZstva

a zoznamu prac,

(vi)  vpripade, Ze faktira bude vystavena bez predloZenia Supisov wykonanych prac potvrdenych

podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vydke nad ramec Stpisov vykonanych prac
alalebo nad ramec skuto&ného rozsahu vykonanych prac afalebo v rozdielnej vyske sim jednotkovych
poloZiek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu nelmyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktira spdsobild na jej Ghradu (vylugenie omeskania
s Uhradou ceny Diela na strane Objednéavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povaZuje za podstatné porudenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(viiy  faktGra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne nalezitosti dafiového dokladu

v sUlade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo moZné vykonat jej vecnt a finanéna kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informécie suvisiace so spolufinancovanim Diela podfa &lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmiuvy, ktoré
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Objednavatel oznami Zhotovitefovi. Lehota splatnosti faktiry je Sestdesiat (60) dni odo diia jej
dorucenia Objednavatelovi.

(viii) Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktdrovanych materialov a tovarov (tj. vSetky fakturované
tovary a materialy su zbavené prav tretich oséb).

Zhotovitel doruci vytUétovaciu faktiru Objednavatelovi do $trnastich (14) kalendarnych dni odo dfia podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Suéastou faktiry bude aj zaverecné ziétovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktary je aj spinenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre Geely tohto €lanku Zmluvy sa fakilra Zhotovitela povaZuje za zaplatend okamihom odpisania prislusne;
{opravnenej) penaznej sumy z GCtu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v &asti Zhotovitel.

LV
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pri¢om pre vyliéenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace necbsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachédzaji vo vykresovej Gasti projektove]
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoétovym stavebnym softvérom pouZitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitefom pri vypineni Vykazu vymer podia tejto
Zmiuvy.

Naviac prace je moZné vykonavat iba na zaklade postupov upravujlicich vSeobecne zavdzné pravne
predpisy platné na Uzemi Slovenskej republiky, ato najmé/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednavatefa, ktory bude vydany na
zaklade predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Stéastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutoCnosti, kioré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vyé&islenia Uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky
naviac prace budl evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podia tohto ¢lanku Zmiuvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatefovi vSetky potreby zmien v dostato€nom €asovom predstihu v stlade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktira za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktGru Zhotovitefovi uhradit’
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmiuve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvne strany Dodatok k Zmiuve podia zakona o verejnom
obstaravani, aktudine platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prisludnej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych vZmiuve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadovaneé
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskuto€nenia Diela, Zmiuvné strany pristlpia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

clL.vi
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby pogas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedosio k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich osdb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budl vzéjomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucéinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otézok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo&nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kaZdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom pinomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje Cinnosti stavbyvedlceho zabezpeéit osobou stavbyvediceho. Stavbyvedici musi
svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a véasné spinenie
povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pogas celej doby
vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavézuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyveduceho na
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(i)

(i)

zaklade oddévodneného pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru
stavbyveduceho alebo v pripade jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za Uéelom
preukézania poZzadovanych znalosti stavbyvedlceho predloZi poverenej osobe Objednavatela najneskér ku
diu prevzatia staveniska v pripade stavbyvediceho nasledujlce dokumenty:

identifika&né (daje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyvediceho pre odborné
zameranie/kategériu: pozemné stavby/inZinierske stavby (pozn.: v zavislosti od potreby verejného
obstaravatela)

fotoképiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvedlceho — osved&enia s odbornym zameranim
pozemnéfinZinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona & 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(iii) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po

celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinadné porady a kontroiné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zugastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dal$ich spinomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinagnych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitefovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnd inak.

Zmena stavbyvedlceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy mozna wyludne na zaklade
predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela, pritom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho miniméaine pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorutit Objednavatelovi doklady preukazujlce spinenie podmienky GEasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani. Vpripade zmeny v osobe stavbyvediceho je Zhotovite! povinny
zabezpetit, aby nahradzujlci stavbyveddci splfal podmienky U&asti, ktorych spinenie Zhotovitel vo
verejnom obstardvani preukazal v sdvislosti s nahradenym stavbyveducim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujlce skutoénosti tykajlce sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutognosti: datum a &as zadatia stavebnych prac, potet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikécie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouZitého na kaZdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maji vykonat
a zrealizovat pofas kazdej pracovnej zmeny, na zéver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizécie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdé prislusné pinenie sa okrem uvedenych skuto&nosti zapie aj obchodné meno a ICO kaZdej osoby
subdodavatefa realizujiceho prisluné préace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujlici pracovny defl réno, pridom
v pripade zaznamenania udalosti vyZadujicej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednévatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo dfia vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznagit' v iom svoj sthlas,
pripadne nesthlas, s obsahom predioZeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nestihlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najmé:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutare organy oboch Zmiuvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prisluSnych organov $tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zépisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalom pracovnom postupe budl zakryté alebo sa stanli nepristupnymi.
Vyzva musi byt dorugena Objednévatefovi najneskdr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitef tito svoju
povinnost nespini, je povinny na Ziadost Objednavatefa tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v kiorej sa stavenisko nachadza pocéas jeho realizacie
a zabezpetit hotové &asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoglo k ich zni&eniu, podkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby cdovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpe&enstvo vzniku $kody na Diele prejde
na Objednéavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.
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Objednavatel moze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podia odborne ustaleného nazorufstanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neZiaducu, a tejto
osobe nebude bez sthlasu Objednavatela umozZneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto€neho odkladu nahradena inou osobou na néklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moéZe kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatefa, ktory
podia odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych os6b) nevykondva svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickcu
dokumentaciou k Dielu, v zmysie prislu$nych platnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sliade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze pinenie nevykona sam bez zbytoéného odkiadu,
najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela
a v sulade s ¢lankom VIl tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podra tohto bodu nebudu
zmeneneé terminy dokon&enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel moze preniest ktordkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitefovi nadobudne Gginnost po dorugeni Zhotovitelovi. Akékofvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skdska, suhlas, schvéalenie alebo podobny akt uskuto&fiovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky Uginok, ako by ho uskutoénil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahuijlcich sa na bezpetnost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonavajucich svoju &innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb
vykonéavajucich svoju &innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietajl tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroveii zabezpeéi, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedéenia. Zhotovitel je povinny zabezpedit svojim
pracovnikom prislusné osobne pracovné pomocky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sllade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zarover
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnent osobu Objednavatela, na stavenisku najmé o:

(i) pracovnych Urazoch,

(i) skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) 8kodach na Zivotnom prostredi a

(v) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podia zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegéinej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegainom zamestnavani®).
Za Ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyZiadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré sl potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, &i Zhotovitel neporuuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednévatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za v8etky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusii
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednévatelovi potrebnl suinnost podfa zdkona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sUhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi $kodu,
ktora bola spbsobenéd Objednavatelovi poruSenim préavnych povinnosti podla zékona o nelegéinom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie aspdsobeni Skodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vyssie uvedenych dévodov, Zhotovitel' uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnené osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitefa / inym osobam vykonavajicim svoju &innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajica svoju &innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozend bezpeénost vykonévaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachédzaijlcich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne skody.
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Pre ugely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danl &ast
plnenia Diela

(i) ,Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tlto nevhodnost zistit pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najmé zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatefa o vzniku akejkolvek skuto&nosti (Nedostatku), ktora brani alebo staZuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokonéenia diela, pripadne na &iastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v stlade so Zmluvou. Zhotovitel je tieZz povinny bez zbyto&ného odklady,
najneskdr vak do troch (3) kalendarnych dni upozomit Objednavatela na chyby projektovej dokumentécie
a ostatnych podkladov pre realizéciu Diela najneskor do &asu, kedy ma dojst k realizacii &asti Diela, ktorej
sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentécia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit pre potreby riadneho a v&asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto stvislosti je
opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Znhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povaZované za podstatné porudenie Zmluvy, pricom
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitef povinny vykonavat prace podla
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania oprévnenosti takéhoto postupu si Objednavatel méze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odbory posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, Ze ddjde zo strany Zhotovitela k ome$kaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminécii €asového sklzu, resp. zah&jit viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na zvysend
odmenu.

Zhotovitel zodpovedéd za Skody, spbsobené svojou &innostou podfa ust. § 373 a# 386 Obchodného
zakonnika a podra osobitnych préavnych predpisov, upravujlcich zodpovednost Zhotovitela za &innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmiluvy.

CL v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodéavatel'ov

Zhotovitel zna8a nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to a# do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskdr v defi podpisu Zmluvy predioZit Objednavatelovi zoznam znémych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukézanim nasledovnych Udajov a/alebo dokladov:

() identifikaénych Gdajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. &., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail),

(i) dokladov preukazujlcich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

(i) zavézné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak mé povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zékona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o registri partnerov verejného sektora).

Zhotovitel je povinny dorugit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informécie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak ddjde pofas pinenia k zmene subdodavatefa oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodévatela, je Zhotovitel povinny predioZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skutodnosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodéavatela.

Zhotovitel je povinny kazdi zmluvu o subdodévke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objednévatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o sthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade prediozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatefa, overenia
opravnenosti realizovat prislugné pinenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
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sa do registra partnerov verejného sektora v zmysie zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o neslhiase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkiadne od dorudenia
Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodavatefov je povinny dodat pinenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitefa v Strukturovanej
tabulke s uvedenim najmé identifikacie subdodéavatela, identifikacie prislusného pinenia, datum poZiadania
o schvalenie, datum overenia spinenia Zmluvnych poZiadaviek, datum schvéalenia navrhovaného
subdodéavatela, datum ukoncenia pinenia schvaleného subdodéavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Oprévnena osoba, ktori Objednavaterl poveril vykonavat tkony podra tohto bodu
Zmiuvy (najmé ukony tykajlce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov Zhotovitela)
v jeho mene: starosta obce, Anton Hodor.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
&.:3);

Zhotovitefl sa zavazuje akceptovat poZiadavky Objednavatela ako i Poskytovatela finanénej podpory v ramci

Integrovaneho regionalneho operatného programu ako i je vyuZitie socialneho aspektu pri realizacii

stavebného diela v nasledovnom rozsahu (v zmysle Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky):
. Zhotovitel pred podpisom zmluvy preukaZe pracovnou zmluvou alebo inym pravoplatnym vztahom
skutoCnost, ze na ugely pinenia predmetu zakazky bude vyuZivat minimalne 1 (slovom: jednu) osobu
znevyhodnent na trhu prace podlia § 2 ods. 5 pism. a) bodu 6 Zakona & 112/2018 Z.z. o socidine;
ekonomike a sociainych podnikoch — osoba patriaca k marginalizovanej romskej komunite (k narodnostnej
mensine), ktora potrebuje rozvijat svoje jazykové, cdborné znalosti a nadoblidat’ pracovné skisenosti na
utely ziskania trvalého zamestnania. Za takito osobu sa povaZuje dihodobo nezamestnanad osoba
z prostredia marginalizovanej romskej komunity (dalej len ako ,MRK®) a to minimalne v trvani 50% doby
realizacie stavebnych prac. Na (Zely spinenia tejto podmienky sa za nezamestnan( osobu povaZuje
osoba z prostredia MRK, ktora bola za poslednych 18 kalendarnych mesiacov nezamestnana aspofi 60
kalendarnych dni.
Il.  Pracovnopravny vztah s touto osobou musi trvat minimaine 50% doby pinenia predmetu zakazky.
V pripade ak dojde k zaniku pracovnopréavneho vztahu s takouto osobou, dodavatel sa zavizuje do
jedného mesiaca zamestnat inl osobu/osoby splfiajlicu defini¢né znaky popisané v bode 7.7 ods. I.
. Objednéavatel je opravneny kedykolvek v priebehu trvania stavebnych prac kontrolovat zhotovitela
¢i pracovnopravny vztah trva. Za tymto Ggelom je dodavatel povinny predioZit platné doklady
preukazujuce, Ze pracovnopravny vztah so znevyhodnenymi osobami trva. Objednavatel je oprévneny si
za tymto Ucelom poZadovat predloZenie napr. pracovnl zmluvu alebo iny pravoplatny vztah. Objednévatel
z tejto kontroly vyhotovi zapisnicu.
IV. V pripade, Ze d6jde k vymene/zmene osoby v rdmci socidlneho aspektu definovanej znakmi v zmysle
bodu 7.7. ods. |. je zhotovitel povinny zabezpecit bezodkladné pisomne (naprikiad e-mailom) informovanie
objednavatela o tejto skutoCnosti vratane predioZzenia nového prévoplatného pracovného vztahu
pracovnou zmiuvou alebo obdobnym dokladom.

Zhotovitel preukaze splnenie povinnosti podfa bodu 7.7 tohto ¢lanku, zamestnat minimaine jednu osobu,
splfajucu kumulativne predpoklady podia ods. |., a to prediozenim dokumentov preukazuijticich jej spinenie
(napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace apod., vratane &estnych prehlaseni uchadzadov
0 zamestnanie, potvrdenia z prisludného Uradu prace, stdhlasov  uchadzafov o zamestnanie so
spracovanim osobnych Gdajov a pod.).

Zmluvna povinnost Zhotovitela tykajlica sa zabezpetenia zamestnania minimalne jednej osoby, spifiajtce
kumulativne predpoklady uvedené vtomto ¢lanku ods. 7.7 bude povaZzovana za spinenl, ak déjde
k zamestnaniu tejto osoby pocas 50% doby realizacie stavebnych prac. Porugenie tejto zmluvnej povinnosti
zaklada prévo Objednavatela na zmiuvnu pokutu podfa Ci.10 ods. 1 (vi).

CL. v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmiuvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonéeného Diela, a to v zmysle &lanku I1l, bodu 3.1 tejto Zmiuvy.
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolame odovzdanie
Objednavateflovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela"). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel uréi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo dfia dorugenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a vi&asnému urdeniu terminu odovzdania Diela
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Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezlcastni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnut sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpeénému a plne funkénému uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdZe byt Objednéavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uZivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednévatefovi predpisani dokladovi &ast

vztahujucu sa k Dielu potrebni najma, nie v8ak vyluéne pre Gcely kolaudacného konania (dalej len

.Dokladové &ast") na kontrolu. Dokiadova &ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vyluéne:

()  projekty skuto&ného vyhotovenia Diela v tiatenej forme vetkych diel&ich profesii, ako aj v digitalngj
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensk republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Uradné skddky, slhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prisiugnych
organov (technicka inSpekcia) na vietky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla Géelu a typu miestnosti;

(vi) zaruéné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok;

(viii) navody na obsluhu a Gidrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrZbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikdty na akukolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so véeobecne
zavéznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduijt v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedoloZi Zhotovitel poZadované doklady (ktorykolvek dokiad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokonéené a schopné odovzdania.

V pripade, 2e Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spi§u Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavézuje pri odovzdani a prevzati Diela cboznamit
Objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technolégii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zépisu podfa bodu 8.4 tohto
Clanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrénia riadnemu uZivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokiadovéa &ast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stréan;

(vii) konstatovanie, Zze diiom odovzdania a prevzatia Diela zagina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorom termine, najneskér v8ak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo diia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedajl za Ciastoéné alebo Upiné nepinenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto nepinenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobenej ,Vy$sou mocou®
podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmiuvnej strany podfa bodu 8.9 Zmluvy nevyluduje prekézka spésobena Vy$$ou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre tgely tohto
ustanovenia znamena ,Vy&8ia moc* tak(l mimoriadnu a neodvrétitelnd udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktor(i objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidaf
pri uzavreti Zmluvy, a ktoré jej brani v pineni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dal$ich pripadov predovSetkym vojny, revolticie, poZiare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embargd, Strajky a pod.
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Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle &lanku Il a VIl tejto zmiuvy méze byt v zmysle bodu 8.9
predizend, pritom celkové prerusenie realizacie prac neméze suhrne presiahnut tri (3) kalendare mesiace.
O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preruSeni prac informovany bez zbyto&ného odkladu.

ClL. IX
Zodpovednost za vady, zaruka za akost' Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za Upiné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmiluvou,
projektovou dokumentéaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v silade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
ze nim vykonané prace a dodané materigly budu zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi
technickymi normami & $tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako 8] s poziadavkami
Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentdciou, stavebno-technickou dokumentéciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré méa Dielo v &ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady. ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajtcich mu zo Zmiuvy.

Zhotovitel' poskytuje Objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné &asti Diela v trvani Sestdesiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zarucna doba“). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaru¢na doba. Zarutna doba a Osobitna zarugna doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zarucna doba a Osobitna zaruéna doba zadina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zarugna doba a Osobitnd zarutna doba neplynie po dobu, po ktort Objednavatel neméze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov doglo k vymene jednotlivych Easti Diela za nové, pre nové Zasti Diela zacina plynut
nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zarucna doba.

Zhotovitel je povinny pogas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zarugnej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstrénit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 14 dni od oznamenia vady
Objednavatefom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkiadu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskor viak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nasttipit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytotneho odkladu, najneskér vsak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznémenia vady
Objednavatefom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastiipit na odstranenie vad na Diele
bez zbytotneho odkladu, najneskdr véak do $tyroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizéme sprevadzkovat podkodenu (nefunké&ndi) ¢ast Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktore zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednévatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie
nie kratsej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s
podrobnym vytétovanim nékladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

¢l X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v iehote ustanovene;
v Clanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednéavatel uplatni vodi Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, &o i len zadaty defi porusenia/nesplnenia povinnosti

(i) za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmiuvy, vzniké Objednavatelovi narok vodi Zhotovitelovi na zmluvni pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zataty defi omegkania
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(i) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, kiory bude

Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok vodi
Zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zadaty defi
omeskania, a to az do dfia Gplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

Objednavatelom pocas plynutia zarugnej doby, vzniké objednavatelovi narok vodi Zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zataty defi omeskania, a to aZ do
diia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zévaznych pravnych predpisov vztahujicich sa na

bezpet&nost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi narok voéi Zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kaZdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, o i len zadaty defi nespinenia/porugenia povinnosti:

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podfa &lanku. VI, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi

narok na zmiuvnd pokutu vo vySke 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zaklade tejto
Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximaine véak do vysky NFP.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednévatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodévatela v zmysle

¢lanku 7, bod 7.3, vzniké Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kaZdé jednotlivé porusenie. '

(viii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeti pinenie vietkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle &lanku 5,

bod 6.4, vznika Objednavatefovi néarok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zaCaty def trvania poru$ovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednéavatefa na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujuce sa ustanovenie Zmluvy avypoctu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote S&trnastich (14)
kalendarnych dni odo dfia doruCenia predmetnej vyzvy Objednévatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatefa neméa vplyv na pripadné naroky Objednévatela na
nahradu Skody prevysujlcej zmluvni pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokdit v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit' vEas, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku vodi Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela uroky z omeskania z diZnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim viady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavajl niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

ClL.x
Skondéenie Zmiuvy

11.1. Tato Zmiuvu je moZné skongit:

11.1.1 pisomnou dohodou zmiuvnych stran, ato drfiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto Zmluvy sa sicasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zéklade
alebo v slvislosti s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstlipenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmiuvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2  Zhotovitel vstipil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podfa &l. VIIi bod 8.2 tejto Zmiuvy o viac ako 14
dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi
platnymi na tdzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v Ease uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 este nedoSlo k pineniu zo Zmluvy medzi Objednavatefom a Zhotovitelom, a vysledky finanénej
kontroly Poskytovatela nenavratného finan&ného prispevku neumozfiujd financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

11.3 Zhotovitel je opravneny pisomne odstipit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tuto Zmiuvu

podstatnym spésobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povaZzuje
omeskanie Objednavatela s Uhradou faktury/faktir o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jejflich splatnosti.

11.4 Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnd formu, musi sa v fiom uviest dévod odstipenia a je G&inné

driom doruéenia druhej Zmluvnej strane.



12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

Zmiuvna strana, ktora odstipi od tejto Zmluvy, mé pravo poZadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktoré jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie s dotknuté ustanovenia o nahrade
§kody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, kioré maju vzhfadom na
ich charakter trvat aj po skon&eni tejto Zmiuvy.

¢l Xl
Véeobecné a zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmiuvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obg&ianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne Uginnost v stlade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zékonnika difiom spinenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia G€innosti Zmiuvy je spinenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie finanénych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zakazky, t. |.
okamih dorucenia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo $tandardnej ex-post kontroly zo strany
relevantného Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku.

Zmiuvne strany suhlasia so zverejnenim Zmiuvy podia zakona €.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéacidm a o zmene a doplineni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmiuvy stane neplatnym alebo nelginnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmiluvy, ktoré zostévaju platné a G€inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo nel¢inné ustanovenie novym platnym a uéinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pévodne zamysfanému G€elu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejio Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, budu
sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a v3etky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
prislusnymi sadmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného pinenia.

Pisomnosti sa doru€uji na adresy Zmluvnych stran uvedene v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doruéenu v def jej osobného odovzdania, v def jej doruéenia prostrednictvom
posty alebo iného dorucovatela alebo v def odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a této bude uloZzena na poste alebo u iného dorucovatela, zasielka sa povaZuje za
dorucenu na treti defi od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a doplfiat formou odislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opréavnenymi zéstupcami Zmluvnych stran. Dodatky st
neoddelitelnou suéastou tejto Zmliuvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vola prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tato Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v &tyroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel”
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju strikine dodrzZiavat platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych &initelov a stikromnych osob, protipravne ovplyviiovanie verejnych Einitelov, pranie
$pinavych pefiazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vietky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel" vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych os6b konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podfa tejto Zmiluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy nepontka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimaft financné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo&nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane &i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pdsobi
v zékonodarnom, spravnom alebo stdnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za ugelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmefovania, alebo
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navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za G&elom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmiuvy.

12.13 Zhotovitel’ sa zavadzuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podfa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutotnosti, v désledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne suéinny pri
dbékladnom vy3etreni podozrenia.

12.14 Akékolvek preukézané korupéné sprévanie Zhotovitela alebo poruSenie povinnosti podia bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porugenie tejto Zmluvy.

12.15 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu stivisiaceho s uskutoéfiovanymi stavebnymi pracami do
uplynutia lehét podla ¢lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vyken tejto
kontroly/auditu a poskytnut im v8etku potrebnu stéinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankaii
odstupit od zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy este nedo$lo k pineniu z tejto zmluvy a vysledky
financnej kontroly Poskytovatela nenévratného finanéného prispevku neumozfuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstardvania stavebnych prac alebo inych postupov. Opréavnené osoby na wykon
kontroly/auditu s najmé: a) Poskytovatel‘ nenavratného finantného prispevku a nim poverené osoby; b)
Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby;
c) Najvyssi kontroiny drad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad
vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej
Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpecujlci ochranu fi nancnych zaujmov EU; g) Osoby
prizvané organmi uvedenymi v pismendach a) az f) v sdlade s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.

12.16 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmiuvy sti nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka Zhotovitela
Priloha €. 2 — Vykaz vymer
Priloha &. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov
Priloha €. 4 - Zoznam vybranych poZadovanych pracovnikov
Priloha €. 5 — Kontaktné osoby objednavatela

Lieskovci 14.06.2022
V obci Karna, dna /{ ﬂg Z ‘0 Z Z v} SRS .

................................................................... L A8
. ZaObjednavatela _ 7aZhotovitela B
AL TUUUT o Ladislav Dzatko
Starosta obce Karna Ladislav Dzatko JUNIOR



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Stavebné upravy pre vytvorenie Komunitného centra Karna

Objekt:

01 - Stavebné Gpravy

JKSO:
Miesto:

Objednévatel:

p.¢.1,k.0. Karna okres Humenné

Obec Karna,Karna 110,06745 Topolovka

Zhotovitel"

Ladislav Dzatko JUNIOR, Lieskovec 128,06745

Projektant:

Ing.Méria Salanciova

Spracovatel:

Zdena Celovska

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane

Strana 1z 4

KS:
Datum:

1€0:
1€ DPH:

ICo:
i€ DPH:

Io:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:

Sadzba dane

DPH zakladna 0,00 20,00%

zniZzena 13 981,50 20,00%
Cenas DPH v EUR
Projektant - ~ Spracovatel N
Datum a podpis: Petiatka ~ Datum a podpis: -
Objednavatel R : ~ Zhotoviter
Datum a podpis: _ Petiatka Dat

25.5. 2022

00323128
2021232675

41083814
SK1049656630

13 981,50
Vys&ka dane
0,00

2 796,30

16 777,80

Peiatka



ROZPOCET

Stavba: .
Stavebné Upravy pre vytvorenie Komunitného centra Karna
Objekt:
01 - Stavebné dpravy
Miesto: p.€.1,k.0. Karna okres Humenné Datum:
Objednavatel: Obec Karna,Karna 110,06745 Topolovka Projektant:
Zhotovitel: Ladislav Dzatko JUNIOR Lieskovec 128,06745 Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]
Naklady z rozpoctu
o HSV Prace a dodavky HSV
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
a— o o
1K lm 2425031 S Omletka vapenna vnutorného ostenia okenného alebo ws | 15,204 17,44
| - ‘dverného Stukové - ) |
2 | K B12460124.S Priprava vnutorného podkladu stien penetréciou pod o 59,510 2,90
_ | omletky anatery - | i B
3| K 612481119.8 'Potiahnutie vnutornych stien sklotextilnou mriezkou s g 59,510 8,39
| o ~ celoplodnym prilepenim o - R e e
4 K 5124603728 ‘Vnutorna omietka stien vépennocementcva m2 59,510 8,28
~ 7" tenkowrstvova | |
‘Oprava vonkajéach omietok vépennych a vépenocem .
¥ | K |EENeLS stupeﬁ Elenitosti la Il -65% ékrabanych me 19284 =09
oD 8 Ostatné konStrukcie a prace-buranie - S
Lesenie lahké pracovné pomocné, s vyskou Iesenove] '
5 K |941955001. s. podiahy do 1,20m_ L _r_nz 50,058 3,23‘
7 K |952901 1 11.S \Vygistenie budov pn vyéke pod!aZ| do 4 m m2 122 000 2,00
|Prikresanie rovnych osteni, bez odstupu, po hrubom
8| & I96PRNIEAS |vyburani otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t L L %
' 'Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy T ‘
9 K 9BBOBIM3S 2415 m2, -0,01600t R 20, 000‘ T
10 K 968061 115.8 Demontaz okien drevenych 1 bm obvodu - 0,008t m 64.080 2,20
‘ Otlcenie omietok stien vnutornych vapennych alebo '
T K \aabieibls \vapennocementovych v rozsahu do 50 %, -0,02000t me 59’510| 10
—] i s B
'Odsekanie a odobratie obkladov stien z obklada&iek
| 413
12 K [orinteset.8 vnutornych vratane podkladove; omteiky te 2,250
13 K |979081111.8 Odvoz sutiny a vyblranych hmat na sklédku do 1 km t 4,867 14,53
14| K 9?9081 121.5 Odvoz sutmy a vyburanych hmét na skldku za kazdy t 62,473 047
. o o dai:-n 1 km - I
15 K | 979082111.8 n(\jl:L‘:t(l')o;tavemskové doprava sutiny a vyburanych hmbt t 4867 10,88
! — e e e B . .
16 K 979089112.S Poplatok za skladovanie - drevo sklo, plasty (17 02), t 4867 25.00
o ostatné e e
D 98 Presun hmét HSV - . _ S
'Presun hmét pre opravy a Gdrzbu objektov vratane
17| K 9992811711.8 vonkajgich pléstov visky do25 m . t_ 1 2514 - 2?,00
p PSV Prace a dodavky PSV
D 764 Konstrukcie klampiarske .
18 K 764410750.S Oplechovanie parapetov z hlinikového farebného Al 5 14,000 18,50
| ‘ " |plechu, vratane rohov r.8. 330 mm I — T
19| K 7644108508 ‘Demontéz oplechovama parapetov rs od 100 do 330 - 14,000 138
| mm, -0.00135t | e |
D 766 Konstrukcie stolarske -
20 K 766411812.8 Demontéi oblozema snen 42,570/

Strana2z 4

m2

4,01

25.5. 2022

Ing.Maria Salanciova
Zdena Celovska

Cena celkom [EUR]

13 981,50

2 928,29

1788,82

288,94

_1089,19
161,69

50,28
50,28

10 703,71

278,32
259,00

w
(93]
o

587108
170,71



K 998776201.S

do6m

Strana3z4

PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
21 K (7664118225  |Demont&? podkladovjch rostov, -0,00800t m2 42570 1] 54,06
22 K 7656214008 Montéz ok|en plastovych s hydrouzoiaényml IS0 i 54,080 12,00 768,96
| "~ paskami (exteriérova a interiérova) S WS o .
Tesniaca paropriepustnd félia polymér- ﬂisova 3§ 290
23 M |283290006100.S |mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripéjacej $kéry okenného m 67,284 211 | 141,97
o \rému a muriva z exteriéru -
Tesmaca paronepriepustna félia polymér—ﬂfsova 8. 70
24 M 283290006200.S 'mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripéjacej §kéry okenného m 67,284 0,81 54,50
____|rémuamurivazinteriéru. |
25 M 611410009400. \Flastové okno vxs 1600x 1450 mm, izolacné trojsklo, 6 g 2000 395,00 750,00
| | komorovy profil T |
| Plastové ckno dvojkridiové ‘vx& 2050%7450 mm, &
i 6”?’2009&) # izoladné trojskio, 6 komorovy profil ’_(S i 5000' 4?8'00 | £da0ee
| Plastové okno dvojkridiové , vx§ 1570x1500 mm | |
F | W 61141001_?100 = \izolaéné trojskio, 6 komorovy profil - bs 2000 . e | el
Plastové okno dvojkridiové , vx§ 1450x 850mm, | - .
28 M 6114100@910:9.8 izolaég_é_t_rqjs_k_l_q._t_‘:‘ kO_fT_FQfO\fJ_? Qroﬁl_ 7 , ks ”71,000 - 251317 ) ) 215,00
Montaz parapetnej dosky plastovej Sirky nad 300 mm, | _ p
29 K 766694151.8“ _ dizky do 1000 mm S ,,7}1377 1'03 o 10,48. 0,48
i Montaz parapetnej dosky plastovej sirky nad 300 mm, .
30 K 766(,5,9?1,5,2:8, ;d[zky 1000-1600 mm ks 9‘000! - 1?29 127,80
Parapetné doska plastové &irka 500 mm, kombrkova
31 M 611560000700.S vnutornd, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, m 14,000 17,00 238,00
jorech
Plastové krytky k vnitornym parapetom plastovym,
32 M 611560000800.S pér, vo farbe biela, mramor, zlaty dub, buk, mahagdn, ks 20,000 0,51 10,20
~ orech Lo ; |
" Demontaz parapetnej dosky drevenej éirky do 300 mm,
33 t(iTﬁQfSBB S* dizky do 1600 mm, 0,003t - | ks | 10.900 1,34. 3,40
o 711 Podlahy zdiazdic _ 1677,49
24 K 771275107.8 :\ﬂn’?et]tuai obkladov schod|skovych stupﬁov dlazdicami do m2 3102 21,86 57 81
I
35 K 7‘71415013 S -Montai soklikov z obkladaciek do tmelu m 31,850 4,15 132,18
| z
a5 K 7_{141 5033 S Montaz gc;khkov z obkladaéiek schodiskovych . 3.760 632 23.76
| stuphowtych do tmelu . I
37 K 771575109 s |Montaz podiéh z diaZdic keramickych do tmelu m2 34,144 15,00 512,16
38 M 285520008?00 'S | |Penetradény néter kg 8,536 4,20 35,85
39 M 585820001500.5 Stavebnd lepido kg 102, 432 024 24,58
40 M 59?7400016003 Diazdice keramické m2 42, 439\ 18,00 763,90
41 M 585360000100.S Skérovacia hmota flexibilng rychlo tvrdnuca vysoko kg 17,994 \ 3,32 59 74
S hydrofébna, s biocidmi | N
70 K 9987712018 g;ess:nn hmét pre pedlahy z diazdic v objektoch vysky % 16, 200 3,55 57 51
D 776 Podlahy poviakové - - 215453
43 K ??1579811 S MontaZz prechodového profilu T.OOO! 1,47 10,29
44| M 55364000153 i1!=.v'tzf':' prechodovy m 7,070 | 10,55 74,59
7 \Odgiiéhenle p?.rgkoiv&ch podlah z0 schodlskovych
49 K 7762008118 stuprov lepenyen -0,0010t - i i I -
46 | K 776401800 S ‘Demontaz soklikov alebo list m 69,430 0,65 4513
‘vesn o Odstranenie povilakovych podlah z naslapnej plochy o L - o] BAEE
4?. K |[F78sT1RI0S _ lepenych bez podiozky, -0,00100t 727 | 8?7‘67476 - 1'0?7 |
48 | K ?76420010 S ‘Lepeme podlahovych soklov z PVC m 28,380 2,49 70,67
49 M 28341001 7800 S Lféra soklové m 28,664 1,20/ 34,40
50 | K 776521 100.8 ‘Lepeme povlakovych podiéh zPVC m2 49,502 | 8,42 416,81
51| M 284110002909 'Podlaha PVC m2 50, 98?| 18,00 817,77
52| K 7769901 05.8 'Vysavanie podkladu pred kladenim poviakovyck podlah m2 49, 502' 1,14 58,43
53| K 776990110 s \:::é\;t':ovame podkladu pred kladenim povlakovych i 49,502 0,84 4158
54 K 776992127.8 Vyspravenie podkladu nivelacnou stierkou hr. 5 mm m2 49,502 7,83 387,60
69 | Presun hmét pre podlahy poviakové v objektach vysky % 21,470 0,35 7,54
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Kéd Popis mJ MnozZstvo J.cena [EUR]
781 Obklady S - -
781445020.S Montaz obkladov vnltor. stien z cbkladaciek kladenych m2 2,250 18,72
_ ~7  |dotmelu I | R |

| Penetracny néter na nasiakavé podkiady pod potery,
_585520008700 ° |samonivelizacné hmoty a stavebné lepidla | ko B 6809 % 92 |
585820000300 S Stavebné lepidio, trieda C‘I kg ‘ 5,625 0,22
597640000600 S Obkladacky keramické m2 2,340 15,00
585360000100.S Skérovacia hmota flexibiina rjchio tvrdniica, vysoko Kg 1186 332

_ hydrofébna, s biocidmi

= [TAYEEIORTIS, & T ,, 4 - -
098781201.S Presun hmot pre obk!ady keramické v objektoch vyéky % 0.857 2,00
_ do6m - ) ‘ o

784  Malby I

Malby z mallarskych zmeSl na vodnej baze ruéne
1784452261.8 nanasané jednonasobné zakladné na podklad m2 | 199,012 0,88

jemnozrnny vysky do 3,80 m

Malby z maliarskych zmesi na vodne;j béze ruéne |
7844?311, S nanasané ovojnasobns ™ 0 23
M Prace a dodavky M
21-M ElektromontaZe o . -
210201080.8 ‘Zapoleme svietidla IP20, stropného - LED ks 6,000 5,09
‘348320000700 S \Swetrd!o stropné LED ks 6,000 | 42,00
210201 912 S ‘Montaz svietidla mterlérového na strop do 2 kg o ks 6,000 8,82

 DemontéZ do sute - svietidla interiérového na stenu do
[210964303.5 2 kg vratane odpojenia -0,00200t | = . 234

Strana 4 z 4

Cena celkom [EUR]

87,44
4212
3,33

1,24
35,10

3,94

1.1

634,85

175,13

458,72

349,50

348,50
30,54
252,00
52,92

14,04



Priloha & 3: Nédvrh na plnenie kritérii

Navrh na plnenie kritérii

“Stavebné upravy pre vytvorenie Komunitného centra Karna”

Celkové cena za cely predmet z&kazky bez DPH 13 981,50
Vyska DPH 2 796,30
Sadzba DPH 20y,

16 777,80

» Celkova cena za predmet zdkazky obsahuje vsetky naklady uchddzaCa, ktoré vznikaju
v suvislosti so zabezpefenim predmetu zdkazky

» Ceny uvadzat’® v EUR, zaokrihlené na dve (2) desatinné miesta (zaokrihluje sa
matematicky) T

» Zarovei vyhlasujem, e som/aie som platitel'om DPH.!

wvieno, priezvisko, tituly
Statutdrneho organu uchadzada’

! Nespravne preéiarknut
? Vyhléasenie podpi3e tatutarny orgén alebo nim splnomocneny zastupca




