ZMLUVA O DIELO ¢. 101/18/048

vzmysle § 7 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardavani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zdkon* alebo ,,ZVO*) uzatvorend v sulade s
§ 536 a nasl. zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva*)

CLL
Zmluvné strany
1.1  Objednavatel’: OBEC LIPTOVSKY ONDREJ
Sidlo : Obecny urad, Lipt. Ondrej ¢.84, 032 04 Liptovsky Ondre;j
Statutarny zéastupca : I>ubo$ Zubor, starosta obce
I1CO: 00315532
DIC : 2020581541
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK38 5600 0000 0081 0701 7001
Osoby opravnené konat’ za objednédvatel'a vo veciach :
Vo veciach zmluvnych : Lubos Zubor, starosta obce
Vo veciach vyrobnych : Lubos Zubor, starosta obce
telefonny kontakt : +421 44 559 5221, +421 918 948 714
E-mail : obec@liptovskyondrej.sk , obecondrej@imafex.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

a
1:2 Zhotovitel’ : CESTY ,Sl&sg.o.
Sidlo: Mojmirc -~ 240 01 Kosice
korespondenc¢na adresa: E. Sime Ll #:21.4505/2, 031 01 Lipt. Mikulas
registracia: OR Of » o TEmmC, 14972/V
zastupeny: Ing. M e “Tatina Lisd,
Ing. ‘ R TR R
vo veciach zmluvnych: Igor > '
vo veciach vyrobnych: Ing
ICO: 3¢
DIC: 2
IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefonny kontakt:
E-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)




CLIL
Predmet zmluvy
Objednavatel’ zadava a zhotovitel sa zavizuje vyhotovit’ dielo — stavebné prace v rozsahu podl'a
prilohy ¢. 1 tejto zmluvy.
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je vysledok verejného obstaravania: Vyzva na

predkladanie ponuk, zdkazka snizkou hodnotou na uskutoCnenie stavebnych prac snazvom
»Oprava MK v obci Liptovsky Ondrej“, podla §117 zakona ¢&.343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni (dalej len zakon o verejnom
obstardvani). Vysledkom verejného obstaravania je cenova ponuka zhotovitela — ozndmenie
vysledku s TENDERnetu, ktord je po vzajomnom odsuhlaseni zmluvnymi stranami povazovana za
prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

Nizov diela: ,,Oprava MK v obci Liptovsky Ondrej*
Miesto plnenia: k. 0. Liptovsky Ondrej, okres Liptovsky Mikulas, kraj Zilinsky

Predmetom zmluvy je uskuto¢nenie stavebnych prac na stavebnom diele navrhnutom podl'a cenovej
ponuky, pre stavebné povolenie, tvoriaceho neoddelitel'nt prilohu €. 1 tejto zmluvy.

CL 111
Cena diela
1. Celkova cena diela je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, v rozsahu predlozeného rozpoctu tvoriaceho neoddeliteI'nt prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy:

Cena bez DPH 12 011,70 €
DPH 20% : 2 402,34 €
Cena s DPH : 14 414,04 €

Slovom : Strnast'tisicityristostrnast Eur,$tyriCenty

2. Zmluvné strany sa dohodli, ze cena diela sa mdze sa menit’ len vynimoc¢ne v nasledovnych

pripadoch :

- ak sa pri realizacii diela vyskytne poziadavka menej alebo naviac prac, zavizuji sa zmluvné
strany uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve,

- ak sa pri realizacii diela vyskytne poziadavka objednavatel'a na zmenu podoby alebo rozsahu
diela, zavdzuju sa zmluvné strany uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve.

CL1V.
Cas plnenia - lehota vystavby
15 Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo sa bude realizovat’ v nasledovnych terminoch:

- zaciatok préc: do 3 dni od prevzatia staveniska
- ukoncenie prac najneskor do: 15 kalendarnych dni

2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nepriaznivého pocasia pocas realizécie diela, ktorého
charakter bude branit’ riadnemu priebehu prac na diele, sa prediZi termin ukoncenia prac na diele
adekvatne o dobu, pocas ktorej budu nepriaznivé poveternostné podmienky braniace pracam na diele
trvat. Zhotovitel' sa pre pripad, ze takéto okolnosti nastani, zavdzuje oznamit tuto skutocnost
objednavatel'ovi najneskor do 2 dni odo dna vzniku predmetne;j situécie, a to spolu s:
- uvedenim casti prac, ktoré budu nepriaznivymi poveternostnymi podmienkami do¢asne

2




znemoznene,

- relevantnym oddvodnenim vo vztahu k charakteru materialov a/alebo prac podliehajtcich
poveternostnym vplyvom, k moznosti/nemoznosti ich realizacie a vplyvu na kvalitu
a funkcnost’ celého diela v pripade pokracovania v pracach na diele napriek nepriaznivému
pocasiu.

3. Zhotovitel splni svoju povinnost” vyhotovit” dielo jeho riadnym dokon¢enim a odovzdanim
predmetu diela objednavatel'ovi v dohodnutom ¢ase a mieste a dohodnutym spdsobom.

€LV
Fakturacia — platobné podmienky
1. Fakturacia stavebnych prac bude vykonana podl'a schvélenej cenovej ponuky vo vyske

dohodnutej podl'a ods. 1. Cl. III. tejto zmluvy a v sulade so skuto¢ne zrealizovanymi dodavkami a
pracami do 5 dni po odovzdani a prevzati realizovanych stavebnych prac diela na zaklade
odovzdavacieho a preberacieho protokolu odsuhlaseného objednavatelom, za kazdy mesiac.
Podkladom k faktire musi byt stpis skuto¢ne zrealizovanych prac a dodavok.

2. Objednavatel’ vykona platbu vystavenej a nim alebo jeho technickym dozorom odsuhlasenej
faktary. Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dna dorucenia faktiry objednavatel'ovi, za podmienky,
ze bola objednavatel'om schvalena.

3. Faktara musi obsahovat’ nasledujuce udaje a nalezitosti podl'a § 71 zédkona ¢. 222/2004 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov, dalej zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom
objednavatela a stipis vykonanych prac, ktoré objednavatel’ skontroluje do 5 dni. Ak v tejto lehote
nezasle objednavatel’ faktiru zhotovitel'ovi k prepracovaniu, povazuje sa za schvélenu:

- oznacenie povinnej a opravnenej osoby, sidlo objednavatel'a

- &islo zmluvy, faktary, ICO, DIC

- den odoslania a den splatnosti fakttry

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu v tvare IBAN

- fakturovanu sumu podlozeni odsthlasenym supisom skuto¢ne vykonanych préac technickym

dozorom investora
- oznacenie diela — nazov diela
- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a

4. V pripade, ze faktira nebude obsahovat prislusné nalezitosti, je objednavatel’ povinny ju
vratit’ na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti za¢ne plynat dnom nasledujicim po dni dorucenia opravenej faktury
objednavatel'ovi.

CL VL
Zmluvné pokuty
1. V pripade, Ze objednavatel’ nedodrzi splatnost’ faktury, ktord bude stanovena na 30 dni, ma
zhotovitel’ pravo vymahat’ pokutu z omeskania vo vyske 0,01% zo sumy faktary, s ktorej uhradou
bude objednavatel’ v omeskani, a to za kazdy den omeskania.

2, Zhotovitel’ je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni pokutu za omeskanie so splnenim
diela v dohodnutom termine vo vyske 0,01 % zhodnoty diela za kazdy denn omeSkania az do
zaplatenia.

3. Zhotovitel’ je povinny zacat’ s odstranovanim vad predmetu plnenia do 2 dni od uplatnenia
reklamécie objednavatel’a a ich odstranovanie ukon¢it’ najneskoér do 30 dni odo dna ich oznamenia
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objednavatelom zhotovitel'ovi. V pripade nedodrzania terminu nastupu na odstranenie vad alebo
terminu dokonéenia ich odstranovania ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 30 € za kazdy den omeskania az do zaplatenia pre kazdy z tychto pripadov.

4. Zmluvné pokuty su splatné diiom dorudenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej
strane.
CL VIL
Podmienky vykonavania prac
1. Objednavatel’ protokolarne odovzda stavenisko zhotovitelovi po nadobudnuti ucinnosti

Zmluvy o dielo vypratané tak, aby tento mohol na fiom v dohodnutom termine zacat’ s pracami a v
nich riadne pokracovat’ po celi dobu vystavby.

2 Zmluvné strany vyhlasuji zavizky uvedené v zapisnici z odovzdania staveniska a terminy
dohodnuté na odstranenie zavad zistenych pri odovzdani a prevzati staveniska za neoddelitel'nu ¢ast’
tejto zmluvy o dielo.

3. Zhotovitel’ zrealizuje stavebné prace podla tejto zmluvy v stlade s prislusnymi STN, odborne
a v primeranej kvalite. Zmluvne nedohodnuté prace nevyhnutné pre realizaciu diela je zhotovitel na
poziadanie objednévatel'a povinny vykonat' na zaklade dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvny
termin a cenu, dodatkom k zmluve o dielo.

4. Zhotovitel' zabezpe¢i pocas celej vystavby diela priestorovo regulovany, bezpe¢ny pristup,
vstupy a vjazdy ku vSetkym objektom, ktoré su dotknuté realizaciou diela.

S. Zhotovitel' zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vetky
pripadné $kody, zavinené svojou €&innostou. Pri uskuto¢iiovani prac je nutné dodrzovat vsetky
savisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpeénosti pri praci, predpisy 0 ochrane Zivotného prostredia.

6. Zhotovitel’ nesmie stavbu ako celok odovzdat' na zhotovenie inému subjektu, pokial tento nie
je schvaleny pisomnym sthlasom objednéavatel'a. Tento suhlas viak nezbavuje zhotovitel'a diela
povinnosti a zodpovednosti za v3etky prace a &innosti, ktoré odovzdal na zhotovenie inému subjektu.

7. Objednavatel’ ma pravo dozadovat’ sa vo&i zhotovitel'ovi, aby odstranil vady a nedostatky,
ktoré sposobil nespravnym vyhotovenim diela a to priebezne pocas vystavby.

8. Objednavatel alebo zhotovitel mézu ziadat o preruSenie a zastavenie prac, avSak v plnom
rozsahu zodpovedaji za Skody tymto aktom sposobené. Pri zastaveni alebo preruseni prac je
zhotovitel’ povinny urobit’ vetky nevyhnutné upravy alebo opatrenia potrebné, aby na diele nevznikla
tkoda. Naklady v plnom rozsahu na tieto ipravy resp. opatrenia znasa zhotovitel"

9. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze prace bude realizovat podla STN, ON a TP platnych v Case
realizacie, pri dodrzani bezpec¢nostnych, poziarnych a dopravnych predpisov.

10.  Zhotovitel bude plnit povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti spravnych organov vydanych pred
zadatim a pocas realizacie prac. V pripade porusenia, resp. neplnenia tychto povinnosti zodpoveda za
skodu.

11.  Po skonéeni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeéi stavenisko a jeho okolie tak, aby
nedoglo k pripadnym kolizidm a razom. Stavenisko musi byt riadne oznacené v zmysle platnych
predpisov.




12.  V pripade, ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat' dielo
v stilade s projektovou dokumentaciou a rozpoctom je zhotovitel' povinny prace na diele zastavit',
ihned” zaznamenat tieto skutoénosti do stavebného dennika a zaroven o nich pisomne ihned’
upovedomit objednavatel'a. Objednévatel’ je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut’
o spdsobe dalieho postupu pri vykondvani diela.

CL VIIL
Preberanie prac
1. Zhotovitel' odovzda a objednavatel’ preberie dokoncené dielo.
2. Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez suhlasu objedndvatel'a alebo jeho technického

dozoru a zhotovitel’ musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ akukol'vek ¢ast diela.

3. Preberanie prac a diela bude vykonané v stlade s poziadavkami vieobecnych technickych
podmienok vydanych MVVP SR. Za riadne prevzatie dodavky prac je zodpovedny technicky dozor
stavby.

4. Zhotovitel’ a objednavatel’ o odovzdani a prevzati diela vystavia pisomny protokol, ktory bude
v pripade zistenia obsahovat™ sipis vdd a nedorobkov a dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie. V pripade, Ze pri odovzdavani a preberani diela budu v protokole uvedené pripadné vady
a nedorobky, nepovazuje sa dielo v sulade s ustanoveniami bodu 6. Cl. IX. tejto zmluvy za riadne
odovzdané aprevzaté. Kjeho odovzdaniu a prevzatiu dojde az v dalsom odovzdavacom
a preberacom konani, ktoré sa uskuto¢ni po odstraneni v protokole uvedenych vad a nedorobkov zo
strany zhotovitel'a.

5. Styk objednavatel'a so zhotovitefom sa bude vykonévat pomocou zdznamov Vv stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolnymi diiami a d’alSimi potrebnymi pisomnymi formami. Zhotovitel sa
zaviizuje vykondvat' denne zapisy v stavebnom denniku a tieto min. 1x za tyzden zaslat’ e-mailom,
resp. odovzdat’ kopie objednavatel'ovi.

6. Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat’ vietky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie tejto zmluvy. Objednévatel je povinny bud’
osobne alebo prostrednictvom nim povereného technického dozoru sledovat’ obsah dennika a
k zapisom pripajat’ svoje stanovisko. Ak objednavatel alebo jeho technicky dozor nebudu suhlasit
s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapise to objednavatel’ alebo jeho technicky dozor do
stavebného dennika do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia képie zapisu zhotovitelom
objednavatel'ovi podl'a bodu 5. tohto ¢lanku tejto zmluvy s uvedenim dovodov. Inak sa predpoklada,
e s obsahom zapisov sthlasi. Odsuhlaseny stavebny dennik je podkladom pre fakturdciu.

7. Zhotovitel' poveruje vykonanim stavebnych prac a ich odovzdanim stavbyveduceho Jina
Krupu. Tento je opravneny ho zastupovat pri prevzati staveniska, pravidelnych kontrolach, vedeni
stavebného dennika a odovzdavani kopii zépisov z neho objednavatelovi v zmysle bodu 5. tohto
¢lanku tejto zmluvy, mesacnom zistovani vykonanych préc, vystaveni faktir a odovzdani diela.

8. Objednéavatel’ poveruje funkciou technick€ho dOZOTU P. cooovvevvicriinniiseiisinieiiinsnnnens . Tento
ho bude zastupovat pri zapisoch do stavebného dennika v zmysle bodu 6. tohto ¢lanku tejto zmluvy
a pri mesaénom potvrdzovani vykonanych prac. Objednavatel’ si viak vyhradzuje pravo pri tychto
ginnostiach vystupovat’ aj osobne, pokial’ sa tak rozhodne a pri odovzdani a preberani dokon¢eného
diela bude vystupovat a preberaci protokol podpisovat objednavatel’ osobne.
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7. Zmeny v osobach stavbyvediceho a technického dozoru s obe zmluvné strany povinné si
pisomne oznamit' do 5 dni.

ClL IX.
Kontrola vykonanych pric, odovzdanie a prevzatie diela
1. Vietky stavebné prace musia byt’ vykonané kvalitne. odborne a starostlivo podl'a projektovej
dokumentécie, pripadnych zmien vyziadanych objednavatel'om, STN a technologickych postupov
platnych v ¢ase vykondvania diela.

2. Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat’ atestmi resp. certifikatmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, ktoré podliehaji vyhlaske Uradu pre normalizéciu,
metrologiu a sktsobnictvo Slovenskej republiky.

% Zhotovitel' pisomne oznami objednavatelovi pripravenost’ na odovzdanie diela najneskor 5
dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.

4. K preberaciemu konaniu objednavatel’ pripravi spravu technického dozoru o tom, ako
zodpoveda vykonanie prac projektu, dohodnutym podmienkam, technickym normam a prislusnym
predpisom.

3 O odovzdani a prevzati diela objednévatel so zhotovitel'om a zastupcami buducich uzivatel'ov
spisu protokol o prevzati diela.

6. Objednavatel’ prevezme dielo len bez vad a nedorobkov.

€l X.
Vzajomné dohody objednavatel’a so zhotovitel'om
Vz4jomné dohody objednévatela s zhotovitelom budii vykonavané pomocou zaznamov v stavebnom
denniku. V stavebnom denniku bude zapisany postup pri rieSeni vad na diele, vad z chybného plnenia
zhotovitel'a, korigovat' rozsah prac, pripadné naviac prace a ostatné nleZitosti vzt'ahujice sa kKu
zhotoveniu diela.

CL X1,
Spésob rieSenia sporov
Zhotovitel a objednévatel sa zavizuji vz4jomnym jednanim predchéadzat’ sidnym sporom a v
maximalnej moznej miere riesit’ rozpory vzajomnou dohodou. V pripade, ak nedojde k dohode
strany sa dohodli, Ze miestne prisludnym je Okresny sud v Stara Cubovna.

CL XIL
Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady
1. Zhotovitel' na predmetné dielo poskytuje saruku 36 mesiacov (3 roky). Na vyrobky a
technologie dodavané zhotovitefom na predmetnu stavbu, ktorych vyrobcovia poskytuju kratsie
zaruené doby sa vztahuje zaru¢na doba garantovana vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov.

2 Z4rucna doba za¢ina plynat diiom pisomného prevzatia riadne a vcas vykonaného diela do
trvalého uzivania. Pocas zaruénej doby zodpoveda shotovitel za vzniknuté vady a je povinny ich na
poziadanie objednéavatel'a odstranit’ na svoje naklady.



—

3. Pred ukon€enim ziru¢nej lehoty zvola objednavatel stretnutie za G¢elom hodnotenia stavu
diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci zarucnej doby spolo¢nou prehliadkou.

4. Zhotovitel nezodpoveda za poruchy vzniknuté nespravnym uzivanim diela.
CL XIIIL.
Zaverecné ustanovenia
1. Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom, stihlas musi byt pisomny, riadne

potvrdeny a podpisany oprévnenym zastupcom zmluvnej strany.

2. Zmluvné strany sa pri plneni tejto zmluvy riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika, ak
nebolo v zmluve dojednané inak.

3. Menit alebo dopifiat’ text tejto zmluvy mozno len formou pisomnych dodatkov dohodnutych
v celom rozsahu a podpisanych opravnenymi zastupcami oboch stran.

4. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch z ¢oho si 2 rovnopisy ponecha objednavatel’ a 2
rovnopisy zhotovitel’.

S Zmluva o dielo nadobuda platnost’ diiom jej podpisu druhou zo zmluvnych stran a G¢innost’
nasledujicim diiom po dni jej zverejnenia.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito zmluvu uzatvorili slobodne, vazne, urcite a zrozumitel'ne,
nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok, rozumeju jej obsahu a na znak suhlasu
s fiou ju vlastnoruéne podpisuju.

Prilohy ZoD:

Priloha €. 1 - Rozpocet

V Liptovskom Mikul4si, diia: 28.08.2018
Zhotovitel’:

Objednavatel’:

Mo,‘;iw’ \

Lubomir Zubor, Igor
starosta obce




