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Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel pri vynaloZzeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’
alebo na nu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

ZaruCna doba je 24 mesiacov a zacina plyn(t nasledujicim driom po dni podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze zacne s odstranovani vsetkych vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavani
a preberani bez zbytocného odkladu, spdsob a termin odstranenia dohodne s objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vsetky vady a nedorobky, ktoré bud( zistené pocas zarucnej doby
a uplatnené objednavatelom v opravnenej reklamacii za¢ne odstrariovat’ bez zbytoéného odkladu
sposobom a v termine stanovenom v reklama¢nom konani.

Ak sa ukaze, Zze vada diela je neopravitelna, zhotovitel sa zavazuje do 10 dni od zistenia tejto
skutocnosti dodat’ a namontovat’ nahradny predmet plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo
pozadovat' a zhotovitel povinnost’ odstranit’ vady bezplatne. Doba od uplatnenia reklamacie vady az
do vykonania opravy resp. jej odstranenia sa nezapocitava do plynutia zarucnej doby, toto
ustanovenie plati pre pripad plnenia povinnosti zhotovitela vyplyvajlcich zo zarucnych zavazkov tejto
zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadn( reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou.

Vil. Spolupésobenie objednavatela a zhotovitela

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 7 dni od obojstranného podpisania zmluvy o dielo
a to osobitnym zapisom. Den odovzdania stavby je dfiom zacatia vystavby.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko v sGlade s podmienkami projektovej
dokumentacie a pravoplatného stavebného povolenia. Objednavatel vymedzi hranice staveniska,
ktoré sa zhotovitel zavdazuje dodrziavat. Ak vznikne potreba rozsirenia hranice staveniska, toto je
mozné az po predchadzajicom suhlase objednavatela.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstara a uhradi tieto prace zhotovitel.
Udrziavanie dopravnych znadiek zabezpedi a uhradi zhotovitel.

Prevadzkové, socialne pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje zhotovitel v silade
s projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, (drzbu a vypratanie
zariadenia staveniska s sucast'ou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zabezpecli na svoje naklady strazenie staveniska. Na stavenisko mdzZu vstupovat iba
povereni pracovnici objednavatela. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a na
komunikaciach, ktoré znecisti svojou ¢innostou.

Zhotovitel stavby pred zacatim stavebnych prac na vlastné naklady si zabezpeci miesta odberu vody
a elektrickej energie vratane sposobu ich merania a dohdd s dodavatelmi energii o spésobe hrady
pocas celej doby vystavby. Naklady za spotrebované energie znasa zhotovitel.

Zhotovitel na vlastné naklady da vytycit podzemné vedenia na zaklade vyjadreni spravcu resp.
vlastnika sieti. Za vSetky Skody sposobené na podzemnych vedeniach zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je povinny konzultovat' s objednavatelom vyber materialov a zariadeni, ktoré maju byt
zabudované na stavbe a nie s jednoznacne urcené v projekte. Zhotovitel ruéi za to, ze zabudované
materialy, dodavky a zariadenia si nové, prvej akosti a vyhovujl platnym predpisom a technickym
normam. Pouzité materialy musia zodpovedat’ ustanoveniam zakona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov.
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