Mandatna zmluva

Vykon ¢innosti stavebného dozoru (SD) stavby: ZvySenie energetickej

hospodarnosti KSB Jedlinka

Strana
1/7

uzavreta podla § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika) v zneni
neskorsich predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v ¢lanku 1 tejto zmluvy

Mandant:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

(d’alej len ,,mandant®)

Mandatar:
Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

(dalej len ,,mandatar)

(dalej spolu len ,,zmluvné strany*)

Clanok 1
Zmluvné strany

Obec Jedlinka

Obecny urad, Jedlinka 34, 086 36 Nizna Polianka

Mgr. Pavol Jackanin , starosta obce

00322 091

2020623143

Prima banka Slovensko, a.s.
SK18 5600 0000 0036 0437 6010
+421910218554
obec.jedlinka@gmail.com

Milan Kapec

Homolkova 61 , 085 01 Bardejov
Milan Kapec

41 726 871

1022373836

SK1022373836

Tatrabanka a.s.

SK12 1100 0000 0026 2301 5021
0905275518
m.kapec@centrum.sk
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Preambula / Clanok 1

1.1 Tato mandatna zmluva na vykon stavebného dozoru je vysledkom postupu verejného
obstaravania podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom
obstardvani”) vyhlaseného verejnym obstaravatel'om, ktory je mandantom.

1.2 Zmluva sa uzatvara za uCelom zabezpeCenia kvalitnej, profesiondlnej, komplexnej
a v prospech mandanta vykondvanej Cinnosti stavebného dozoru podla ¢lanku 3 tejto
zmluvy tak, aby bola dodrzand lehota realizacie stavby stanovena zmluvou o dielo.

1.3 Predmet zmluvy je financovany z finan¢nych prostriedkov pridelenych z
Environmentalneho fondu, Stitneho rozpoctu a z vlastnych finanénych prostriedkov
mandanta.

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 Mandatar sa zavdzuje, Ze vramci vykonu inzinierskej Cinnosti, za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, bude pre mandanta na jeho ucet a za odplatu vykonavat
technicky stavebny dozor pre stavbu v zmysle schvélenej PD : ZvySenie energetickej
hospodarnosti KSB Jedlinka (d’alej len ,,dielo* alebo ,,stavba®) .

2.2 Mandatér sa pred zacatim ¢innosti obozndmi so Zmluvou o dielo, PD, rozpoctom, vykazom
vymer, harmonogramom, stavebnym povolenim a podmienkami VO. Ich dodrziavanie
kontroluje a kazdé porusenie bezodkladne pisomne ozndmi mandantovi.

2.3 Mandatar sa zavdzuje na vykon inZinierskej ¢innosti osobne, bez postipenia svojich prav
a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy tretim osobam.

2.4 Mandant sa zavizuje, ze za splnenie predmetu zmluvy, ¢im sa rozumie plnenie ustanoveni
tejto zmluvy, uhradi mandatarovi dohodnutit odmenu podl'a bodu 5.1 zmluvy.

Clanok 3
Zavizky zmluvnych stran

3.1 Mandatar sa zavdzuje za odplatu vykonavat Cinnost’ stavebného dozoru na stavbe
uvedenej v clanku 2 tejto zmluvy vstlade so vSetkymi pravnymi, odbornymi
a technickymi prepismi vztahujicimi sa na vykon ¢innosti stavebného dozoru. V ramci
tejto Cinnosti, pocas realizacie stavby a po jej dokonceni sa zavdzuje najmi na:

3.1.1. Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi alebo zhotovitel'om.

3.1.2. Zabezpecenie fotodokumentacie z realizacie stavby (CD/DVD).

3.1.3.Dohliadanie na dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni ainych povoleni
potrebnych pre vystavbu.

3.1.4. Dohliadanie na plnenie opatreni Statneho stavebného dohl'adu.

3.1.5. Posudzovanie navrhov dodatkov a zmien projektu a predkladanie odborného stanoviska
mandantovi. Mandatar nie je bez predchddzajiceho pisomného sthlasu mandanta
opravneny schvalit’, objednat’ ani odsuhlasit’ Ziadnu zmenu projektovej dokumentacie,
rozsahu diela, vykazu vymer, materialu, technického rieSenia, ceny alebo terminu
realizécie. Stanovisko, zapis alebo podpis mandatara nesmie zalozit’ zhotovitel'ovi narok
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na thradu prac, dodavok alebo materidlov nad rdmec Zmluvy o dielo ani iny finan¢ny
zavdzok mandanta.

3.1.6. Kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti oceniovanych podkladov.

3.1.7. Kontrolu vecnej acenovej spravnosti a uplnosti platobnych dokladov aich suladu
s podmienkami zmluvy o dielo apredkladanie tychto dokladov na thradu
objednavatel'ovi spolu s fotodokumentéciou fakturovanych prac a dodanych materidlov.

3.1.8. Kontrolu tych casti stavby, ktoré budu pri d’alSom postupe vystavby zakryté, alebo sa
stanu nepristupnymi - ich zdokumentovanie.

3.1.9. Odovzdévanie Casti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti d’alsSim zhotovitel'om

na ich nadvéazné ¢innosti v sulade so zmluvami.

3.1.10. Kontrolu a technicky popis vykonanych prac.

3.1.11. Spolupracu s pracovnikmi, vykondvajicimi autorsky dozor a odborny dohlad, pri
zabezpecovani suladu realizovanej stavby s projektom.

3.1.12. Spolupracu so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie, so spracovate'mi
realizanych projektov aso zhotovitelmi pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych chyb projektu.

3.1.13. Sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaju skusky materidlov, konstrukcii, zariadeni a préc,
kontrola vysledkov skuSok a evidovanie dokladov o vysledkoch tychto skusok.

3.1.14. Postupné vyzadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujucich kvalitu
diela.

3.1.15. Sledovanie vedenia stavebnych dennikov.

3.1.16. Hlasenie archeologickych nalezov.

3.1.17. Spolupracu s pracovnikmi zhotovitel'ov pri vykonani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie §kod pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe.

3.1.18. Kontrolu postupu prac podla harmonogramu, upozornenie zhotovitelov na
nedodrziavanie dohodnutych terminov a spolupraca pri prerokovani nadvrhov opatreni
zhotovitel'ov, smerujicich k odstraneniu vzniknutého oneskorenia postupu prac.

3.1.19. Pripravu podkladov pre uplatiovanie majetkovych sankcii, ak mandant o to poZiada.

3.1.20. Pripravu podkladov pre zédvere¢né technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.

3.1.21. Pripravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby, alebo jej Casti a uc€ast’ na konani
0 odovzdani a prevzati.

3.1.22. Kontrolu dokladov, ktoré zhotovitel pripravi k odovzdaniu a prevzatiu diela.

3.1.23. Kontrolu, ¢i zhotovitel' odstraiuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani a prevzati
diela v dohodnutych lehotach a potvrdzovanie dokladov o odstraneni vad a nedorobkov.

3.1.24. Spracovanie ziadosti o kolaudaciu stavby s potrebnymi prilohami a ucast na
kolauda¢nom konani.

3.1.25. Kontrolu vypratania staveniska.

3.1.26. U¢ast’ na reklamacnom konani pri vzniku skrytych vad a pripadné sankcionovanie
zhotovitel’a stavby.

3.1.27. Mandatar bude uzko spolupracovat’ s projektovym manazérom pri tvorbe ziadosti
o platby a poskytovat’ poZzadované podklady tykajlice sa realizacie stavebnych prac.

3.1.28 Mandant sa zavédzuje, ze poskytne mandatarovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
doklady a spolupdsobenie v lehote najneskor do zacatia stavby zhotovitel'om:

a) jedno vyhotovenie kompletného projektu pre realizaciu.
b) zmluvu o dielo na zhotovenie stavby.
¢) ur¢i spésob vykonu autorského dozoru a dozoru projektanta.
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3.2 Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s poskytovanymi sluzbami

4.1

4.2

5.1

52

6.1

kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytntit’ im vSetku potrebnu sti¢innost’.

Clanok 4
Doba trvania, miesto plnenia

Zmluva sa uzatvara na 12 mesiacov odo dia prevzatia staveniska zhotovitel'om. Mandatar
vykonava dozor pocas tejto doby az do prevzatia diela vratane kontroly odstranenia vad a
saginnosti pri kolaudacii. Ak sa realizécia opravnene prediZi, pokratovanie dozoru je
mozné len pisomnym dodatkom v sulade s verejnym obstaravanim, bez automatického
naroku na zvySenie odplaty.

Miesto plnenia: Kataster obce Jedlinka , Jedlinka 34 , parcela: C — KN 279/2 , 276/1

Clanok 5
Odplata
Mandant zaplati mandatarovi odplatu za ¢innosti uvedené v ¢lanku 3 tejto zmluvy vo
vyske:
Cena bez DPH: 10.570,00 €
DPH (23 %): 2.431,10 €
Cena s DPH: 13.001,10 €

Vyska odplaty je v zmysle § 2 zdkona €. 18/1996 Z. z. dohodnutou pevnou cenou, ktort
nie je mozné navysit’.

Clanok 6
Sposob a forma platenia, naroky

Mandatar vystavi faktaru stcasne s fakturaciou zhotovitela stavby, a to podl'a objemu
realizovanych stavebnych prac zhotovitelom stavby v prisluSnom obdobi. Faktiry buda
dorucené na adresu mandanta uvedenu v ¢lanku 1 tejto zmluvy.

6.1.1 Prilohou kazdej faktiry mandatara je vykaz ¢innosti za dané obdobie, najmi navstevy

stavby, vykonané kontroly, kontrolné dni. Bez vykazu m6Ze mandant faktiru vratit’.

6.2 Jednotlivé faktiry budi obsahovat’ tieto tidaje:

6.4
6.5

oznacenie povinnej a opravnenej osoby, ndzov, adresa, sidlo, ICO, IC DPH,
¢islo zmluvy,

¢islo faktury,

den odoslania, den splatnosti faktury a deni zdaniteI'ného plnenia,

oznacenie penlazného Ustavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit,

fakturovant zakladnu ¢iastku a celkovu fakturovant sumu,

oznacenie diela,

peciatku a podpis opravnenej osoby.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ ndleZitosti, uvedené v tejto zmluve, mandant je
opravneny vratit’ ju mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a novéa lehota splatnosti za¢ne plyniit’ doru¢enim opravenej faktiry mandantovi.

Splatnost’ faktary je Sest'desiat (60) dni odo dila jej dorucenia mandantovi.
Mandant neposkytuje zalohové platby.
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6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

Cena sa povazuje za uhradent diiom pripisania finanénych prostriedkov na ucet
mandatara.

Za porusenie povinnosti podla tejto zmluvy, pre ktoré nie je ur¢ena osobitna sankcia, ma
mandant pravo na zmluvna pokutu 500,00 € za kazdé porusenie, splatnu do troch dni od
dorucenia pisomnej vyzvy.

Samostatnym poruSenim je najmid netCast na povinnej kontrole, nekontrolovanie
zakryvanych prac, neopravnené potvrdenie fakturacie alebo zmeny, neozndmenie vady ¢i
omeskania alebo neodovzdanie dokumentacie. Narok na nahradu Skody tym nie je
dotknuty.

Ziadna zo zmluvnych strin nie je opravnena jednostranne postupit svoje prava
a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy, vratane finan¢nych pohl'addvok na int osobu bez
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

Clanok 7
Ostatné ustanovenia

Mandatar bude informovat mandanta o priebehu realizdcie stavby anim
zabezpecovanych ¢innosti na pravidelnych poradach stavby a odosielanim kopii dolezitej
obchodnej ainej koreSpondencie (stavebné denniky, objednavky zmluvy, reklamécie,
zapisy z rokovani a iné).

Mandant a mandatar sa zavédzuji, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam, bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Mandatar bude pri zabezpecovani €innosti podl'a ¢lanku 3 tejto zmluvy postupovat’ s
odbornou starostlivostou. Svoju ¢innost' bude mandatar uskutoc¢iiovat’ v sulade so
zdujmami mandanta a podla jeho pokynov, zépisov a dohdd opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a v stlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov $tatne;j
spravy a samospravy.

Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu ¢lanku 3 tejto
zmluvy. Ak mandant o to poziada, je mandatar povinny umoZznit' mu nahliadnut’ do
zivnostenského opravnenia alebo in€¢ho relevantného opravnenia.

7.4.1 Mandatar musi mat’ pocas vykonu ¢innosti platné primerané poistenie zodpovednosti za

Skodu a na poZiadanie preukazat’ jeho rozsah. Ak VO urcuje minimalny limit, musi ho
dodrzat’.

7.4.2 Mandatar musi mat’ pocas celej doby vykonu platné opravnenie na stavebny dozor a jeho

7.5

obmedzenie, pozastavenie alebo zanik bezodkladne ozndmit’ mandantovi.

Mandatéar vyhlasuje, ze bude vykondvat' zodpovedne ¢innost’ stavebného dozoru, bol
obozndmeny s podmienkami dodrZiavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

7.5.1 Mandatar zodpovedd za Skodu spdsobenu poruSenim svojich povinnosti, najmi

7.6

zanedbanim kontroly, nespravnym potvrdenim prac alebo fakturacie ¢i neupozornenim
na vady, omeSkanie, neopravnené zmeny alebo naroky mandanta.

Mandatar je povinny odovzdat’ bez zbytocného odkladu mandantovi uradné doklady,
veci alebo iny prospech, vSetko, ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti
podl’a ¢lanku 3 tejto zmluvy od tretej strany (rozhodnutia uradov, sudov alebo inych
organov, hmotné veci, zmluvné pokuty, thrady $kod).
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7.7  Vramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavézuje oboznamit’ mandatara so vSetkymi
obmedzeniami, zmluvnymi a najomnymi vztahmi tykajucimi sa predmetu rieSené¢ho
diela, v pripade neinformovania prebera vzniknuta zodpovednost’” mandant, d’alej sa
mandant zavidzuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom, na vyzvanie poskytne
spolupracu pri zadovéazeni podkladov, dopliujucich tdajov, spresneni, vyjadreni a
stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne mandatarovi najneskoér do 7 dni od jeho vyziadania. Osobitu
lehotu dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat’ o spolupdsobenie, ktoré nemdze
mandant zaobstarat’ vlastnymi silami.

7.8  Mandant poskytne mandatarovi pre jeho potrebu:

— 1 vyhotovenie stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre vystavbu,
— 1 vyhotovenie schvélenej projektovej dokumentécie a schvaleného rozpoctu.
7.9  Bez osobitného pisomného splnomocnenia nesmie mandatar v mene mandanta uzatvarat’
zmluvy ¢1 dodatky, objednavat’ prace, menit’ cenu alebo terminy, vzddvat’ sa narokov ani
inak zavdzovat’ mandanta.

7.10 Dokumenticiu vytvoreni alebo ziskani pri plneni zmluvy mandatar priebezne
spristupniuje mandantovi a pri skonc¢eni zmluvy ju v Gplnosti, aj elektronicky, odovzda do
troch pracovnych dni.

Clanok 8
Ukonéenie zmluvného vztahu

8.1  Zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou zanikd uplynutim dojednanej doby podl'a bodu
4.1 tejto zmluvy a splnenim si vzdjomnych prav a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy. Tato zmluvu moZzno ukoncit’ aj:

— pisomnou dohodou zmluvnych stran,
— odstipenim od zmluvy z dovodu podstatného porusenia zmluvnych povinnosti,
— vypovedou podla § 574 a § 575 Obchodného zakonnika.
8.2 Za podstatné porusenie sa povazuje najmi porusenie povinnosti podl'a bodov 3.1.1 az
3.1.28, neopravnené zavdzovanie mandanta, zdvazné poruSenie nestrannosti alebo
opakované porusenie zmluvy. Odstiipenie je u¢inné dorucenim druhej strane.

Clanok 9
Zavereéné ustanovenia

9.1 Tato zmluva je vypracovana v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych 2 vyhotovenia si
ponechd mandatar a 2 vyhotovenia mandant.

9.2 Tato zmluva je povinne zverejnitelnou zmluvou a zmluvné strany suhlasia s jej
zverejnenim v plnom rozsahu.

9.3  Zmluvné vztahy neupravené v tejto zmluve sa budu riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a prisluSnych pravnych predpisov.

9.4  Zmluvanadobuda platnost’ diom podpisania Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a G¢innost’ dilom nasledujiicim po dni jej zverejnenia mandantom podla § Sa
zékona o slobode informacii v spojitosti s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika
v platnom zneni a sti¢asne po splneni odkladacej podmienky, t. j. diom dorucenia
Oznamenia poskytovatela nendvratného finanéného prispevku o nevykonani kontroly
verejného obstardvania mandantovi ako prijimatel'ovi (ak na zéklade zéverov analyzy
rizik verejného obstaravania nie je potrebné vykonat’ jeho finanénti kontrolu) alebo
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diiom dorucenia Spravy z kontroly verejného obstaravania mandantovi ako
prijimatelovi (ak na zaklade zadverov analyzy rizik verejného obstaravania je potrebné
vykonat' jeho finan¢ni kontrolu), na zaklade ktorej poskytovatel nendvratného
finanéného prispevku, resp. UVO ako sprostredkovatel'sky organ neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstardvania.
Ak boli v ramci vykonanej finan¢nej kontroly verejného obstaravania identifikované
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstardvania,
zmluva nadobudne uc¢innost’ momentom dorucenia pisomnej akceptacie mandanta ako
prijimatela s vyskou navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v Sprave z kontroly
verejného obstaravania a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante
finan¢nej opravy.

Mandant je povinny oznamit’ mandatarovi daitum nadobudnutia u¢innosti tejto
zmluvy do 3 pracovnych dni odo diia nadobudnutia jej acinnosti, inak lehoty podl’a
zmluvy neplynu.

Mandant:

V Jedlinke , dna 14.09.2026

Mgr. Pavol Jackanin
Starosta obce

Mandatar:

V Bardejove, dia ............

Milan Kapec



