ZMLUVA O DIELO

(d'alej aj ako ,Zmluva o dielo* alebo ,ZoD* alebo ,, Zmluva “)
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni a zakona €. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

CL. | — ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’ Obec Jedlinka

so sidlom: Obecny urad , Jedlinka 34, 086 36 Nizna Polianka
zastupeny: Mgr. Pavol Jackanin, starosta obce

ICO: 00322 091

DIC: 2020623143

IC DPH: Nie je platca DPH

bankové spojenie: SK18 5600 0000 0036 0437 6010

(DALEJ V TEXTE AKO ,OBJEDNAVATEL®)

Zhotovitel’ GMT Projekt, spol. sr. o.

so sidlom: Namestie SNP 1, 085 01 Bardejov
zapisany v: OR Okresného sudu PreSov, oddiel: Sro, viozka ¢. 14056/P
zastupeny: Ing. arch. Slavomir Gmitter, konatel
vo veciach zmluvnych: Ing. arch. Slavomir Gmitter

vo veciach technickych: Jozef Buzek, stavbyveduci

bankové spojenie: VUB, a.s.

¢islo uctu: SK43 0200 0000 0028 1568 9856
ICO: 36 484 971

DIC: 2020029154

ICDPH: SK2020029154

(DALEJ V TEXTE AKO ,ZHOTOVITEL")

Cl. Il - PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat riadne a v€as pre objednavatela, s odbornou starostlivostou, na
svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s nazvom:

» Zvysenie energetickej hospodarnosti KSB Jedlinka“

v rozsahu, kvalite a v sulade podfa:

1.1. projektovej dokumentacie, ktorej su€astou je aj vykaz vymer vratane jeho doplinkov (dalej
len ,PD"), ktord odovzdé objednavatel zhotovitelovi najneskér v lehote do 3 dni odo diia
u€innosti tejto Zmluvy,

1.2. rozpocétu zhotovitela predlozeného do verejného obstaravania objednavatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,rozpocet®);

1.3. podmienok verejného obstaravania ( Vyzve ), na zaklade ktorych bolo realizované
verejné obstaravanie objednavatela na realizaciu diela podla ¢lanku lll. tejto Zmluvy —
terminov pinenia,

1.4. Stavebného povolenia.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou legislativou,
predpismi a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v ¢ase ich realizacie a prislusnymi STN.



Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na zaklade
poziadaviek objednavatefla, informacii. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Zze sa
v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami
verejného obstaravania objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako aj s dal8imi vychodiskovymi
podkladmi podla tejto Zmluvy. Zhotovitelovi su zndme technicke, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. VSetky ukony potrebné k zhotoveniu diela su predmetom c&innosti
zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podla tejto
Zmluvy, pri¢om disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu diela
potrebné.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude dielo vykonané riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran. Objednavatel sa zavazuje, Ze prevezme a zaplati zaf zhotovitelovi
dohodnutd cenu. Zmluvné strany rozumeju, Ze objednavatel nema povinnost prevziat a ani
neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékolvek vady, nedorobky, ato ani v pripade, ak
nebrania uzivaniu diela.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom plnenia diela
a s existujucim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

Dielo bude financované z prostriedkov poskytnutych z Environmentalneho fondu, Statneho
rozpoCtu a z vlastnych prostriedkov objednavatela.

CL. lll = TERMIN PLNENIA

1.1. Termin prevzatia staveniska: do 10 dni po pisomnej vyzve od objednavatela
na prevzatie staveniska

1.2. Termin zacatia prac: do 5 dni od prevzatia staveniska
1.3. Termin ukonCenia prac: do 12 mesiacov od prevzatia staveniska
1.4. Termin odovzdania diela: nasledujuci pracovny deii od ukon€enia prac

Zhotovitel je povinny bezodkladne v def vzniku udalosti, vZdy pisomne ako aj ustnou formou /a;j
telefonicky/, informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje
realizaciu predmetu Zmluvy s désledkom prediZzenia lehoty na odovzdanie diela, zaroven aj
s dosledkom predizenia lehét uvedenych v harmonograme prac; ako aj o opravnenych dévodoch
takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj akéhokolvek planovaného odklonu
od harmonogramu prac, pricom objednavatef je povinny o skuto¢nosti zakladajucej odklonenie od
prac informovat objednavatela bezodkladne, najneskdér do 24 hod.. Ak dbjde k zdrzaniu prac,
musi zhotovitel preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V pripade
porusenia tohto ustanovenia ma objednavatel pravo, za kazdé aj jednotlivé porusenie, na Uhradu
zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,- €. Ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Dielo podra tejto Zmluvy bude v €ase odo diia zagatia prac, do ukonCenia prac, podla ods. 1. bod
1.2. a 1.3., vykonavané v terminoch podfa harmonogramu prac, ktory predlozi zhotovitel
objednavatelovi v lehote 5 dni pred prevzatim staveniska. Dielo podla tejto Zmluvy bude
zhotovitefom dokonc€ené a objednavatefovi odovzdané v termine dojednanom v ods. 1., bode 1.4.
tohto ¢lanku; pokial nedéjde k okolnostiam na zaklade ktorych méze dojst k odovzdaniu diela
v neskorSom Case (napr. z dévodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).

V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékolvek prekazky (s vynimkou tych, ktoré by
mohol spdsobit objednavatel), ktoré by pripadne mohli mat' za nasledok posunutie ktoréhokolvek
terminu zhotovenia diela alebo jeho Casti v zmysle tejto Zmluvy, zhotovitel sa zavazuje vykonat
v8etky mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na vlastné naklady bez
naroku ich uplatnenia vo€i objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje najma nie vSak vylu¢ne navysit
kapacity svojich pracovnikov bez akéhokolvek obmedzenia a obstarat stym suvisiace
mechanizmy za ucelom realizacie diela.

Ak posledny deri lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto Zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, zhotovitel
je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat v najbliz§i pracovny den nasledujuci po dni
pracovného volna alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizacie diela doslo k rozporom medzi objednavatelom a zhotovitelom, nesmie
déjst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitefom; okrem pripadov
uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1 Obch. zak.



Zhotovitel' je povinny vSetky technologické postupy v ramci vystavby vopred prekonzultovat
s objednavatelom, avzdy v dostato€nom Case pred tou, ktorou realizaciou (t.j. napr. pred
objednavkou tovarov, prac a pod.) v zmysle harmonogramu prac.

CL. IV — MIESTO VYKONANIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom vykonania diela : k. U. Obec Jedlinka

CL.V — CENA DIELA

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel zhotovitefovi
dojednant cenu za dielo vo vyske: 456.227,70 EUR bez DPH, t. j 561.160,07 EUR vratane
prislusnej DPH.

1.1. Cenadojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitela — prilozeného
rozpoctu zaokruhleného na dve desatinné miesta, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy, a
ktora je kompletna. Za spravnost kalkulacie rozpoctu zodpoveda zhotovitel. Zmluvné strany
sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika
v platnom zneni, t. j. jednostranné dodato¢né zvySenie ceny zhotovitefom nie je mozné.
Takto ur€ena dohodnuta cena za dielo je realna, pokryva vSetky naklady spojené so
splnenim zavazkov podla tejto Zmluvy a zhotovitel nema narok na zvySenie ceny, ktory
vyplynie ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sutaznej ponuky.

V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel

nie je opravneny uctovat’ objednavatelovi Ziadne iné finan¢né Ciastky, ako su dojednané v tejto

Zmluve.

Narok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznika riadnym, v€asnym, bez vad a nedorobkov,

vykonanim diela, ktoré bude overené uspeSnym vykonanim skuSok a jeho prevzatim

objednavatelom, pokial nie je vtejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade prevzatia
jednotlivych Casti diela, po ich protokolarnom prevzati zo strany objednavatela.

V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedlajSich, pomocnych a

doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k uplnému a bezchybnému vykonaniu

predmetu diela.

Zmluvna cena dohodnuta v bode 1. &l. V. sa mbze zmenit dohodou zmluvnych stran v pripade,

ak dbjde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na zhotovenie

Diela. Za nepredvidatefné podmienky sa povazuje miera inflacie vy$Sia ako 5% v porovnani s

cenami vyplyvajucimi z cennika stavebnych prac pouZitého Zhotovitefom pri priprave cenovej

ponuky platnymi v ¢ase prekladania ponuk.

CL. VI — FINANCOVANIE, FAKTURACIA A PLATENIE

Objednavatel zaplati zhotovitelovi za riadne a v€as zhotovené dielo dojednanu cenu, spésobom
a v lehotach nizsie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude platit dojednanu cenu za dielo Ciastkovo, na
zaklade vykazu skutoéne zrealizovanych prac adodavok zhotovitela, odsuhlasenych a
podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (dalej len ,vykaz prac®),
ato na zaklade jednotlivych Ciastkovych dafovych dokladov - faktdr, ktoré vystavi zhotovitel
v sullade s prislusnymi predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia. Vykaz prac bude v Casti
jednotlivych cien poloziek zaokruhleny na dve desatinné miesta na 1 eurocent. Pre vylu€enie
akychkolvek pochybnosti plati, Ze zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkovu faktiru maximalne
1 x mesacéne, pricom je opravneny vystavit fakturu aj za dih8ie obdobie ako 1 mesiac.

Osoba splnomocnena objednavatefom vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého vykazu
prac, a vrati ho zhotovitefovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V sulade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel Ciastkovu fakturu. Ako
podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla stavebného
dennika nemdze sluzit ako podklad k fakturacii a faktura vystavena iba na tomto podklade bude



zhotovitelovi vratena ako neopravnend. V pripade, ked objednavatel s niektorymi poloZzkami

vykazu prac nebude suhlasit, vyznaci ich a dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol

fakturovat' aspon polozky nesporné v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak sporné

polozky budu rieSené v ramci dalSej faktury, pokial nebudu objednavatefom celkom opravnene

odmietnuté.

Zmluvné strany sa dohodli, ze jednotlivé Ciastkové faktury za dielo je zhotovitel opravneny vystavit

najskor po odsuhlaseni a podpisani vyssie uvedeného vykazu prac, pricom zhotovitel je povinny

vystavit fakturu za dodavku tychto Ciastkovych prac do 15 dni odo dna odsuhlasenia a podpisania

vysSSie uvedeného vykazu prac. Tieto jednotlivé Ciastkové faktury, ako aj nizSie uvedenu konecnu

fakturu, je zhotovitel povinny dorucit objednavatelovi v tlacenej forme v pocte 6 ks. Vykazy prac

je povinny predloZit’ nielen v tlatenej forme ale aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-

mail: obec.jedlinka@gmail.com. Dalej je povinny zaslat na mail fotodokumentaciu

zrealizovanych prac a zabudovanych materialov. V pripade velkého objemu dat objednavatefl

akceptuje aj ulozenie dat na ulozisko s naslednym e-mailovym oznamenim na vyS$sSie uvedeny e-

mail. V zmysle uvedeného je zhotovitel povinny ku kazdej Ciastkovej fakture prilozit vSetky

prisluchajuce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najma:

- zapisnice, rozbory, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach,

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov,

- 1x koépiu stavebného dennika v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych prac
a zabudovanych materialov,

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii,

- zarucéné listy,

- vysledky skuSok, certifikaty, osved€enia o vykonanych skuSkach pouzitych materialov
a vyrobkov,

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia o vzniku
odpadu),

- smenovky,

- ako aj prislusnu fotodokumentaciu k fakturovanej Ciastke, a to ku vSetkym pracam, materialom,
sluzbam a pod. dodanym v zmysle odsuhlaseného a podpisaného toho ktorého konkrétneho
vykazu prac.

Faktira bude mat tieto nalezitosti:

oznadenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, DIC,
Cislo faktury,

den vystavenia a den splatnosti faktary, datum dodania,

u faktar s uplatnenim DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IC DPH,
fakturovanu sumu v EUR,

oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

peciatku a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitela,

prilohy v rozsahu a spracované spésobom, aky predpisuje tato zmluva,

oznacenie pefiazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit, konstantny a variabilny
symbol,

e nazov diela,

Konec¢na faktura bude zhotovitefom vystavena a zhotovitelom objednavatelovi doru¢ena
v den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz Uplne vSetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Koneéna faktura je
suCasne prehlasenim zhotovitela, Ze nebude uplathovat voCi objednavatefovi Ziadne dalSie
finan&né poZiadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ kazdej faktary 60 dni odo dia jej doru€enia objednavatelovi
v sulade s ust. § 340b, ods. 1 Obchodného zakonnika. Kazda jednotlivd faktira musi okrem
beZznych nalezitosti a priloh, obsahovat aj vyu¢tovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet
tejto Zmluvy, a to na zaklade vykazu prac.

Zaplatenim ktorejkolvek faktury sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z uctu
objednavatefla.



10.

V pripade vratenia ktorejkolvek faktury zhotovitela objednavatelom, pre chybné vyuétovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podfa zékona, resp. v pripade absencie
priloh faktury v zmysle tejto Zmluvy, tuto je povinny zhotovitel opravit v o najkratSom moznom
termine. PoCas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou v omeSkani; nova lehota splatnosti
zacne plynut diom doruéenia opravenej faktary.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postipit pripadné pohladavky vodi druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti
takéhoto ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat akymkolvek zabezpeovacim prostriedkom
druhej zmluvnej strany.

CL. VIl — STAVENISKO

Stavenisko, odovzda objednavatel zhotovitelovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. 1l tejto
Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spisSu ,.Zapis o odovzdani / prevzati staveniska®, pri¢om zhotovitel
je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v uréeny defi. Su¢astou tohto protokolu bude aj
fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel je povinny zoznamit' sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou podzemnych
vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku, zelefiou a inymi cudzimi objektmi a dbat’ na to, aby
v priebehu realizacie diela nedoslo kich poSkodeniu. Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim
stavebnych prac na diele zabezpe it skuto€né vyty&enie inzinierskych sieti v celom areali, pri¢om
uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovavat Cistotu a poriadok, robit denny poriadok
pracoviska, v sulade sa zakonom o odpadoch odstrafiovat na svoje naklady a bez omeskania
odpady vzniknuté jeho Cinnostou. Pokial dbjde Cinnostou zhotovitela k znecisteniu prifahlych
komunikacii a pléch, a to i mimo arealovych &i inych pléch, je zhotovitel povinny tieto na svoje
naklady neodkladne vydistit, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo prasnosti; pricom uvedené
opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouZije na celé stavenisko. Ak porusi zhotovitel povinnost
podla tohto bodu, a napriek upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku neporiadok
v lehote urenej objednavatelom neodstrani, resp. nezamedzi prasSnosti, je objednavatel
opravneny po predchadzajucom upozorneni urobit poriadok ako aj zabezpe it kropenie na
zamedzenie prasnosti na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa dalej zavazuje nenarusit trvaly a bezpecCny prichod a prijazd k objektom v blizkosti
staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel bude mat na stavenisku stavebnotechnicky dozor, ¢o berie zhotovitel na vedomie.
Kedykolvek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho sledovat najma, €i su prace
vykonavané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

e Stavebnotechnicky dozor objednavatela budu vykonavat osoby uréené objednavatelom, ktoré
objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi vopred.

Zhotovitel je povinny zabezpedit U€ast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor a robit okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad. Zhotovitel zabezpedi na stavenisku svojho stavbyveduceho, ktorého meno
oznami pisomne objednavatefovi najneskor v deri prevzatia staveniska.

Zhotovitel zabezpedi pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok medzi
svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatelov.

Zhotovitel vyluéi zo staveniska v3etky osoby, proti ktorym bude mat objednavatel odévodnené
namietky. Uvedené namietky sa mdézu tykat nedodrziavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zrucnosti alebo pracovitosti, porusovania
bezpe€nostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajucich sa dovernosti a dalSich
nedostatkov. VyluCenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym
objednavatelovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodrziavat v8etky platné pravne predpisy tykajuce sa
najma bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a nakladani s odpadmi.
Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov o bezpe€nostnych a poziarnych
predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku dfiu odovzdania diela vycistit a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Su¢astou tohto protokolu bude
aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska. Zmluvné strany rozumeju, Ze objednavatel nema
povinnost’ prevziat a ani neprevezme dielo, ak stavenisko ku driu odovzdania diela nebude
vycCistené a prevadzkyschopnom stave.



1.

12,

13.

14.

Zhotovitel sa zavazuje uhradit sumu skuto€ného odberu elektrickej energie a vody, skutoCne
odobratej podlfa vyucétovania. Pred zahajenim odberu el. energie, vody, spiSe zhotovitel
s poskytovatelom médii protokol, v ktorom uvedu podciatoény stav samostatnych meracov el.
energie avody. Po odovzdani staveniska spiSe zhotovitel s poskytovatefom médii protokol
s uvedenim kone¢ného stavu samostatnych meracov el. energie a vody.

Pred zahajenim prac zhotovitel zabezpeli fotodokumentaciu skutkového stavu terénu
a vSetkych susednych stavieb v dotyku s navrhovanou stavbou, ktoré mézu byt ohrozené
stavebnou cinnostou pri realizacii diela, v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato
dokumentacia bude sucastou dokumentacie k prevzatiu diela objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje poCas vecCernej a noCnej doby vylucit prevadzku tazkych stavebnych
strojov a nakladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit v rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod.
Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu zabezpedit stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym
bezpe&nostnym predpisom; pri€¢om za uvedené nesie plnu zodpovednost.

CL. VIIl - STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel (stavbyveduci zhotovitela) je povinny viest odo dfia prevzatia staveniska o pracach,
ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi kopiami, zktorych je jedna pre
objednavatela.

Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany objednavatela,
ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat do 3 pracovnych dni
od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac ulozeny u stavbyvediceho zhotovitela.
Objednavatel ma pravo denne na jednu képiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda
zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru objednavatela.
Stavebny dennik bude obsahovat najma: datum, Udaje o pocasi, Udaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich poc&ty, mechanizmy, €asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodavok,
stavebnych prac podla objektov. Taktiez preruSenie prac s oddvodnenim, zaznamy
o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych skuSkach, zmeny
a odchylky vykonavanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodach zhotovitela
s objednavatelom a projektantom, poZiadavky opravnenych oséb na odstranenie nedostatkov,
Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

CL. IX — PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

Po skonCeni prac zhotovitel zabezpeli spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby/diela.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny“ sa rozumie taky rozsah
projektovej dokumentacie, ktory postaCuje na opisanie vykonanych prac a prijatého technického
rieSenia, a ktorym sa zabezpedi aktualizacia tej Casti jestvujucej projektovej dokumentacie, ktora
bola vykonanymi pracami dotknuta.

CL. X — ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel diela najneskér 4 pracovné dni pred ukonéenim prac vopred oznami objednavatefovi, Ze

prace na diele alebo jeho &asti su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s oznamenim

zhotovitel' zarovein zasle objednavatelovi supis vykonanych prac spolu prislichajucimi

dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladanu Eiastku, ktord bude fakturovana

v konecnej fakture.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat je splnena riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej dodavky diela
v celom rozsahu,

b) povinnost prevziat je splnena vyhlasenim objednavatela v protokole o odovzdani prevzati, ze
dodavku diela prebera.



O prevzati diela alebo jeho &asti spiSu zmluvné strany ,Protokol o odovzdani a prevzati“, ktory
bude obsahovat najmd& zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a
objednavatela, ako i vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané dielo prebera.
Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel zna8a nebezpefenstvo Skody na
zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel doda objednavatelovi najneskdér 4 dni pred odovzdanim diela vSetku nalezitu
dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu a uzivaniu dokonceného diela /ku kolaudacii/, ktorych
vyhotovenie a dodanie je suCastou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:

- 4 x projekt skutoéného vyhotovenia stavby — v pripade realizacie vyznamnych zmien, a vyrobnu

dokumentaciu v papierovej forme a 2 x digitalne na CD (vo formate PDF a DWG);

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x képiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii;

- revizne spravy,

- zarucéné listy,

- doklady o spOsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia o vzniku

odpadu);

bez vySSie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat dielo za dokoncené a prevziat ho.
Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, az do doby ich predloZenia, su povazované za vadu,
ktora brani uzivaniu diela.
V pripade, ak zhotovitel nepredlozi vietky uvedené podklady v zmysle predchadzajuceho bodu
s nasledkom prediZenia planovanej kolaudacie diela /do 7. dni od odovzdania diela je planovana
kolaudacia diela/, vznikne objednavatelovi narok /pravo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo vySke
500,- € za kazdy aj zaCaty deri omeSkania; ustanovenia o nahrade Skody tymto nie su dotknuté.
Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatefa na kontrolu prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe
budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to 3 dni pred ich zakrytim; v pripade porusenia tohto
dojednania ma objednavatel pravo vykonat' pripadnu previerku na naklady a tarchu zhotovitefa.
V pripade zakrytych prac je zhotovitel povinny pred ich zakrytim vyhotovit fotodokumentaciu a tato
prilozit k jednotlivym faktiram a supisom prac.

CL. XI - PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel

1.1. Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne, v€as, bez vad a nedorobkov na svoje naklady,
na svoje nebezpelenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat
objednavatelovi.

1.2. Zhotovitel je opravneny pouZit na vykonanie diela iba subdodavatelov, ktorych uviedol v
prilohe &. 2 zmluvy a odsuhlasenych objednavatefom, alebo inych subdodavatelov v sulade
s tymto &lankom zmluvy.

1.3. Po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela mdze zhotovitel na vykonanie diela
pouzit inych subdodavatelov nez subdodavatelov uvedenych v zozname subdodavatelov,
ktori su zapisani v registri partnerov verejného sektora podla § 11 zakona o verejnom
obstaravani, ak relevantné.

1.4. Za uCelom zmeny v osobe subdodavatela je zhotovitel povinny dorucit’ objednavatelovi
Ziadost o zmenu v zozname subdodavatelov, ktora musi obsahovat'

1.4.1. identifikacné udaje navrhovaného subdodavatela, ktory by mal vykonat dielo alebo
jeho
Cast alebo iné plnenie podla zmluvy, udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia,
1.4.2. podiel plnenia zmluvy, ktory ma zhotovitel v imysle zabezpe it prostrednictvom
subdodavatela,

1.5. Kazda Ziadost podla bodu 1.4. tohto ¢lanku zmluvy musi byt objednavatelovi odovzdana
vCas tak, aby nezdrziavala postup vykonania diela a to najneskér 10 (slovom: desat)
pracovnych dni pred navrhovanou zmenou subdodavatela (podpisanim zmluvy o
subdodavke).

1.6. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k ziadosti podla bodu 1.4. tohto &lanku zmluvy,
obsahujucej vSetky informacie a doklady podla bodu 1.4. tohto ¢lanku zmluvy, s uvedenim,



1.7.

1.8.

1.9.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

¢i so zmenou suhlasi alebo nie najneskér do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni odo dfia jej

dorucenia.

Ak sa objednavatel v lehote podla bodu 1.6. tohto &lanku zmluvy nevyjadri, predpoklada

sa, ze s navrhovanou zmenou zoznamu subdodavatefov suhlasi. Uvedené ustanovenie

zmluvy neplati, ak zhotovitel nepredloZil objednavatelovi spolu so Ziadostou o zmenu v

prilohe €. 2 zmluvy informacie a doklady uvedené v bode 1.4. tohto ¢lanku zmluvy.

Objednavatel je opravneny odmietnut najma tych subdodavatelov,

1.8.1. v suvislosti s ktorymi su mu zname pripady, ked nedodrzali svoje zavazky,

1.8.2. ktorych finan¢né a technické postavenie spolahlivo negarantuje plnenie zavazkov zo
zmluvy alebo

1.8.3. ktori nespinaju podmienky podra bodu 1.3 tohto &lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi uzatvorenie zmluvy o subdodavke

najneskér do 20 (slovom: dvadsiatich) dni odo dfia uzavretia prislusnej zmluvy o

subdodavke ako aj ich pripadnych dodatkov.

. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby v zmluve o subdodavke bolo dostatocne o3etrené,

aby subdodavatel mohol vykonat dielo alebo jeho ¢€ast prostrednictvom dalSieho
subdodavatela len na zaklade pisomného suhlasu objednavatela postupom podla tohto
Clanku zmluvy.

. Na zaklade pisomnej ziadosti objednavatela je zhotovitel povinny najneskér do 3 (slovom:

troch) pracovnych dni odo dna dorucenia Ziadosti odovzdat objednavatelovi kopiu kazdej
uzatvorenej zmluvy o subdodavke v zneni jej pripadnych dodatkov.

. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze odsuhlasenie zmeny subdodavatelov zo strany objednavatela

Ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitela zavazkov vyplyvajucich mu zo zmluvy.

. Pre odstranenie pochybnosti zmluvné strany vyhlasuju, Ze zhotovitel je povinny postupovat

podla tohto ¢lanku zmluvy aj v pripade, ak v priebehu sutaze nepredlozil objednavatelovi
Ziadny zoznam subdodavatelov, resp. tvrdil, Ze dielo vykon& osobne a nasledne vznikla
potreba vykonat dielo alebo jeho &ast’ subdodavatefom.

. Zhotovitel je povinny pri vybere subdodavatela postupovat tak, aby vynalozené naklady na

zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

. Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatefom tak, ako keby

plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam.

. Porusenie jednotlivych bodov tohto ¢lanku zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto

Zmluvy, s moznostou odstupenia od zmluvy, pric¢om v pripade jeho poruSenia ma
objednavatel moznost na uhradu zmluvnej pokuty voci zhotovitefovi vo vySke 1.000,- € za
kazdé aj jednotlivé poruSenie; ustanovenia o nahrade $kody tymto nie su dotknuté.

. Kazda zmena subdodavatelov sa musi vykonat formou dodatku k zmluve.
. Zhotovitel, najneskdr v den zalatia prac /vykonavania diela/ ur€i zodpovedného a

kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.

. Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy zabezpecit pre

svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z OPP a BOZP platnych v
Slovenskej republike, o ¢om predlozi objednavatelovi doklad, a to najneskér v der zacatia
prac. Zhotovitel zodpoveda za bezpecénost pri praci svojich zamestnancov a bezpecnost
svojich technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami prisl.
pravnych predpisov.

Zhotovitel mdéze stavbu zabezpeCovat len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich
os6b, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace podfa zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom Case.

Zhotovitel predlozi stavebnotechnickému dozoru objednavatefa zoznam technikov, resp.
zoznam pracovnikov, ktori sa budu podielat na realizacii tohto diela a zavazuje sa, ze
uvedeni pracovnici budu reSpektovat pokyny zastupcu objednavatefa. V pripade
nereSpektovania zastupcu objednavatefla ma stavebnotechnicky dozor objednavatela
pravo zakazat vstup prislusnym pracovnikom zhotovitela na stavenisko a zhotovitel je
povinny tento zakaz reSpektovat.

Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré su potrebné na vykonanie
diela) doda zhotovitel na svoje naklady a nebezpecCenstvo. Zhotovitel zabezpeci na svoje
naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne
pracovisko).

Zhotovitefom pouZité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spifiali okrem platnych
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1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

STN a EN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké estetické naroky uréené projektom
stavby/diela. Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie diela zabezpe&ovat' kontrolné skusky
pouzitych materialov ako aj stavebnych Casti diela podla platnych STN a EN. Ak materialy,
alebo stavebné Casti pochadzaju od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohladu,
alebo kontrole zodpovedajucej Statnej skuSobne, objednavatel mdze po dohode so
zhotovitelom od skusok upustit za podmienky, Zze zhotovitel predlozi potvrdenie o kvalite
priamo od vyrobcu. VSetok material, Casti, komponenty a zariadenia pouzité na stavbu diela
budu (i) nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podla poziadaviek
tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a stupfia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Prace,
ktoré nie su v sulade s tymito poZiadavkami, vratane neschvalenych a riadne
neautorizovanych nahrad, mézu byt povaZzované za vadné.
Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne, priom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skumat, & pokyny mu dané
objednavatefom su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez zbytoéného
odkladu neupozorni objednavatefa na nevhodnost' tychto pokynov, zodpoveda za vady
diela, ktoré boli tymito pokynmi spésobené. V pripade, ak bude objednavatel pisomne trvat
na svojich pokynoch napriek skuto¢nosti, Ze bol na dévod ich nevhodnosti zhotovitelom
upozorneny, nezodpoveda zhotovitel za vady diela priamo spésobené nevhodnostou tychto
pokynov.

Zhotovitel je povinny vynaloZit odbornu starostlivost na zistenie skrytych prekazok, ktoré

sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a tieto

prekazky znemozfuju vykonanie diela riadnym spésobom, je povinny bez akéhokolvek
odkladu na to upozornit’ objednavatela a navrhnut mu primerant zmenu diela. V pripade,
ak zhotovitel porusdil svoju povinnost tieto prekazky zistit, ma objednavatel pravo na
nahradu Skody, ktora mu tym vznikla, inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na nahradu

Skody narok. Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit' dielo

riadne a v&as, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi a ak sa nedaju

odstranit, navrhnut objednavatelovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel je povinny skontrolovat
v8etky plany a technické podklady a pisomne upozornit objednavatela na ich
nekompletnost’ alebo nedokonalost.

Zhotovitel poskytne zastupcom Objednavatela Uplny a neruSeny pristup na Stavenisko a

ku v8etkej dokumentacii suvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu

spbsobenu tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou minimalne na hodnotu

celého diela v EUR s DPH. Tieto poistenia sa zhotovitel zavazuje udrziavat' v platnosti po
cely Cas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny uvedené poistenia
preukazat objednavatelovi na jeho poZiadanie bezodkladne; v pripade porusenia tohto
dojednania ma pravo objednavatel od tejto Zmluvy odstupit’ a zaroven pravo pozadovat
zmluvnu pokutu vo vySke 500,- € za kazdé aj jednotlivé poruSenie; ustanovenie o nahrade

Skody tymto nie je dotknuté.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je

povinny na vilastné naklady odstranit odpady, ktoré vznikli v dosledku jeho cinnosti;

prislusné doklady o nalozeni s odpadom je povinny odovzdat objednavatelovi v ramci
prislusnych Ciastkovych faktur. Zhotovitel sa zavazuje vSetku nim spdsobenu sutinu,
odpadovy a obalovy material sam priebezne odstrafiovat, minimalne raz za tyzden.

Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vsetkych zalezitostiach

spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zucastnit 1 x tyZdenne, a v pripade potreby

i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktoru zvola

stavebnotechnicky dozor objednavatefla.

Zhotovitel sa zavazuje pri vSetkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknuta zeler

dodrziavat VSeobecne zavazné nariadenie objednavatela ¢. 3/1996 o starostlivosti o zelen,

ako aj dodrziavanie STN 83 70 10 — Ochrana prirody. OSetrovanie, udrziavanie a ochrana
stromovej vegetacie, a to najma v rozsahu:

- koruny drevin chranit pred poSkodenim vyvazovanim a odbornym orezom konarov,

- kmene drevin chranit debnenim,

- korefiovu sUstavu chranit podkopéavanim a ruénym hibenim vykopov vo vzdialenosti
min. 2,5 metra od paty kmerfia, priCom sa nesmu prerusit korene hrubsie ako 3 cm (v
nevyhnutych pripadoch je mozné korene prerusit rezom, priCom sa rezné miesta
oSetria),



—

- neskladovat v okoli korefiového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu alebo
stavebného materialu, priCom po odkryti korefiovej sustavy drevin je nutné vykonat bez
prietahov opatrenia zamedzujuce usychaniu korefiov — zakrytie, zaliatie.

1.31. Zhotovitel sa zavazuje nastavit harmonogram prac tak, aby nedoSlo k poskodeniu
novovysadenych drevin, teda prednostne po ukoncéeni vSetkych stavebnych prac.

V pripade, ze ¢asovo a terminovo nie je mozné toto zabezpecit, je povinny novovysadené

dreviny chranit vzmysle STN 83 70 10 — Ochrana prirody - OSetrovanie, udrziavanie

a ochrana stromovej vegetacie.

1.32. Zhotovitel sa zavazuje pri vyrube drevin zabezpedit, aby likvidacia drevnej hmoty,
vznikajuca odstraniovanim zelene z plochy rieSeného Uzemia bola realizovana odvozom

a aby nedochadzalo k paleniu a drveniu na zriadenom stavenisku.

1.33. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby zeleri bola odstrafiovana primeranym spdsobom

a primeranymi prostriedkami (ruéne, resp. malou mechanizaciou).

Objednéavatel

2.1. Objednavatefl je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykonavania diela. V pripade, ak
objednavatel zisti, ze zhotovitel pri vykonavani diela porusuje svoje povinnosti, je zhotovitel
povinny bez akéhokolvek odkladu odstranit zavady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.)
na diele a vykonavat dalej dielo riadne. Ak tak zhotovitel neurobi do 7 pracovnych dni, ma
objednavatel pravo od Zmluvy odstupit.

2.2. Objednavatel je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela, s ktorych pracou
nie je spokojny.

2.3. Stavebnotechnicky dozor objednavatela, resp. iné objednavatefom poverené osoby su
opravnené dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena bezpe&nost’
uskuto€fiovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody a zodpovedny pracovnik
zhotovitela nie je dosiahnutelny.

CL. XIl - ZIVOTNE PROSTREDIE

Pre ucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, ze zhotovitel kontroluje
a spravuje stavenisko.

Za ucelom vyhnutia sa akymkolvek pochybnostiam, zhotovitel je zodpovedny za akékolvek
nedostatky z hlfadiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela, staveniska a jeho
okolia, ato tak poas vykonavania diela ako aj po jeho ukonc&eni, ak nedostatky zapriCinil.
V pripade nedostatkov zapri€inenych zhotovitelom, ktoré vedu ku Skode na Zivotnom prostredi,
ma objednavatel pravo na nahradu Skody a su€asne uhradenie nakladov na asanaciu $kéd vodi
zhotovitelovi.

CL. XIIl - VYKONOVA ZABEZPEKA

NevyZaduje sa.

CL. XIV - ZARUENA DOBA ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou ¢o najSetrnejsie.
Zhotovitel ru€i za to, ze dielo, ako aj vSetky pouzité materialy, vyrobky, zariadenia
a technologické ¢asti bude mat' v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Z7e zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze poCas zarunej doby bude mat dielo
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu
a schopnost jeho pouZzivania k obvyklym alebo v Zmluve predpokladanym ucéelom.

Zaru¢na doba zacina plynut dfiom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati oboma zmluvnymi
stranami a trva po dobu Sest'desiat (60) mesiacov na realizované dielo. V pripade materialov,
vyrobkov, zariadeni tvoriacich dielo, ako aj technologickych &asti, na ktoré poskytuje ich vyrobca
osobitnu zaruku odliSnu ako uvedené v predchadzajucej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna



10.

doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto vyrobkov, miniméalne v8ak 24 mesiacov (dalej v texte ako
,Zzaruéna doba“); pokial vSak bude vyrobca poskytovat na uvedené zaruku nad 24 mesiacov,
o uvedenom zhotovitel pisomne informuje objednavatela.

Pocas trvania tejto Zmluvy a poCas zaru¢nej doby odstrani zhotovitel na Ziadost objednavatela
akékolvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, ato aj v pripade, ak dielo eSte nebude
prevzaté, pripadne ukonené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na prace, alebo material potrebny
na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane chyb, zanedbania alebo
nedodrzania zakonnych poZiadaviek, nariadeni alebo povoleni v désledku nedostatoCne
vykonaného dozoru). VSetky zakonné naroky objednavatela z vad diela, zostavaju nedotknuté
dojednanim v predchadzajucej vete.

V pripade, ak sa po¢as Kolauda¢ného konania zisti vada spocivajuca najma, nie vSak vylu¢ne, v
nesulade Dokumentécie so skutoénym vyhotovenim Diela, Zhotovitel sa zavazuje tuto vadu
odstranit ihned, v zloZitych pripadoch najneskor v lehote do tridsiatich (30) Dni.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu vady svojej dodavky
odstranit, i ked neuznava, Zze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady az do
rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.
Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu sa v zarucnej
dobe, objednavatel je povinny ich reklamovat u zhotovitela pisomne.

Zhotovitel sa zavazuje odstranovat vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od
dorucenia pisomného oznamenia objednavatefom. Zmluvné strany sa mézu v odévodnenych
pripadoch dohodnut' aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny
zhotovitel' odstranit' obratom po ich nahlaseni objednavatefom. Pravo ur€enia, ¢&i ide o vadu,
alebo havarijny stav, ma objednavatel.

V pripade, ak pri realizcii diela bude hrozit nebezpe&enstvo poskodenia diela zhotovitela inym
dodavatelom ostatnym stavebnych objektov, je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne
upovedomit objednavatela o tejto skutonosti; v pripade, ak objednavatela o hroziacej Skode na
diele pisomne neupovedomi, zodpoveda za vzniknutu Skodu v plnom rozsahu a je tuto povinny
odstranit na vlastné naklady, a to aj napriek skuto€nosti, ze tuto Skodu nespdsobil sam.

V pripade, Ze zhotovitel v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani havarijny
stav, ktorého dosledkom méze dojst k poSkodeniu majetku objednavatela, ma objednavatel pravo
vadu odstranit pomocou iného dodavatela. Naklady na takéto odstranenie vady znasa zhotovitel.

CL. XV- DORUCOVANIE

Akékolvek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doru€¢eny podla tejto Zmluvy, ak tato

Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a mdzZe byt dorueny osobne, alebo

doporuéenou postou s doru€enkou, na adresu, uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na inu

adresu, oznamenu pisomne druhej zmluvnej strane v sulade s tymto ¢lankom.

Akékolvek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doru€eny, ak sa nepreukaze

nie¢o iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu dorucenia,

- pri odoslani doporu¢enou postou s doru¢enkou v den, ktory je uvedeny na doru¢enke ako def
dorucenia, pripadne v deh, ked sa zasielka vrati ako nedorucena.

CL. XVI - PREDEASNE UKONEENIE ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Tato Zmluva méze byt pred€asne ukoncena z nasledujucich dévodov:

e odstupenim od Zmluvy,

e pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kongi splnenim vSetkych zavazkov podla Zmluvy stranami.

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstupit v pripade, ak tak uréuje tato Zmluva,

alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy a to pisomnym oznamenim druhej strane o odstupeni od

Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkolvek zo skutoCnosti opraviujucej prislusna stranu na

odstupenie od Zmluvy.

2.1. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z
tejto Zmluvy, od momentu odstupenia, okrem narokov na nahradu Skody, narokov na
zmluvné alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky



a zodpovednosti za vady tej ¢asti diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana. Uginky
odstupenia od Zmluvy nastanu ku diu doru€enia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej
strane.

2. 2. Za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje:

a) omesSkanie zhotovitela s €asovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

c) omeskanie zhotovitela s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami;

e) ak zhotovitel bude postupovat pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedcovat tomu, ze
zmluvny termin dokonCenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

f) ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani
diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela mozZnost vykonat' dielo;

g) ak objednavatel v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté a riadne
dokonCené dielo zhotovitefom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedcujuce ochote
objednavatela dielo prevziat;

h) ak tato Zmluva spaja s urCitym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od Zmluvy
odstupit’;

i) zistenie poruSenia povinnosti zhotovitefa majucich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela poCas realizacie diela (t.j. vyskyt va¢sieho poctu nedostatkov diela
/aspon 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel neodstrani v primerane;j
lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

j) omeskanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktur o viac ako 30 dni;

k) vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitefa;

[) ak zhotovitel pouzZije iné materidly ako tie, ktorych pouZitie nebolo odsuhlasené
stavebno-technickym dozorom alebo objednavatelfom;

m) ak zhotovitel nepoisti dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, pripadne
neplati dohodnuté poistné;

n) ak pocas realizacie diela dojde k poSkodeniu diela alebo jeho €asti, k poSkodeniu alebo
strate materidlov alebo technologického zariadenia a zhotovitel ich nenahradi na
vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

0) ak zhotovitel bez suhlasu objednavatela postupi prava a zavazky zo tejto Zmluvy na
tretiu osobu;

p) vykonanie akejkolvek zmeny diela bez suhlasu objednavatefla;

q) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie diela suvisiacich
s Ginnost'ou zhotovitela;

r) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii, resp. neposkytnutie
informacii v sulade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitela.

2.3. Uginky odstupenia od Zmluvy su nasledujuce:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia G¢innosti odstupenia od

Zmluvy nadalej trvaju;

b) dalSie prava a povinnosti stran uz nevznikaju a

c) vSetky zabezpelovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatelovi na
zaklade tejto Zmluvy trvaju az do splnenia v8etkych povinnosti zhotovitela zo Zmluvy.

Po pred¢asnom ukon&eni Zmluvy je zhotovitel povinny vyhotovit' ,finanéné vysporiadanie® tejto
Zmluvy. Finan€né vysporiadanie sa stanovi vo vySke pohladavok, na ktoré maju strany narok.
Prace a dodavky realizované ku diu odstupenia od Zmluvy sa vyuétuju podlfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

V pripade odstupenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel v dosledku podstatného
porusenia tejto Zmluvy zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny
diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu Skody.

V pripade odstupenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od doruéenia oznamenia
o odstupeni od Zmluvy uvolnit' dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto lehoty sa nesmie
zdrziavat v areali. V tejto lehote je taktiez povinny dodrzat vSetky ustanovenia tejto Zmluvy
tykajuce sa staveniska.

CL. XVII - SANKCIE

V pripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj v pripade omeskania zhotovitela s dodrziavanim
harmonogramu prac, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitefa zaplatenie zmluvnej



—

pokuty vo vy8ke 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy defi ome$kania, avSak len do
lehoty max. 10 dni omeSkania. V pripade, ak zhotovitel prekrodi aj tuto lehotu 10 dni omeskania,
ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 %
z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy defi omeskania. Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika
objednavatelovi pravo na nahradu Skody vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel nezaplati faktdru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit urok z omeskania
stanoveny zakonom.

Ak Zhotovitel neposkytne sucinnost Objednavatelovi v ramci kolaudacného konania, ma
Objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,5 %
z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy def neposkytnutia su€innosti Zhotovitela, nasledkom
ktorého nebude vydané Kolaudacné rozhodnutie v stanovenej lehote prislusnym organom.

CL. XVIII - ZAVEREENE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadobuda ucinnost’ po kumulativnom splneni odkladacich podmienok, ktoré spodivaju

v tom, Ze:

- dbjde k zverejneniu v sulade s § 5a Zakona &€. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam v platnom zneni. Zmluva méze nadobudnut ucinnost’ najskér v def nasledujuci
po zverejneni tejto zmluvy v sulade s uvedenym ustanovenim zakona.

- doéjde k nadobudnutiu u¢innosti zmluve o grante/ dotacii z Environmentalneho fondu,

- podoruceni Spravy z kontroly verejného obstaravania, ak Environmentalny fond neidentifikuje
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania v zmysle
ktorého bola uzavreta tato Zmluva o dielo, alebo Objednavatelom akceptovanej finanénej ex-
post opravy, ak Environmentalny fond v ex-post kontrole verejného obstaravania, v zmysle
ktorého bola uzavreta tato Zmluva o dielo identifikuje nedostatky vo verejnom obstaravani,
ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného obstaravania o €om bude zhotovitel
bezodkladne informovany.

- za def nadobudnutia uc€innosti zmluvy sa povazuje den, ktory nastal neskér.

Dodatky k tejto Zmluve je mozné uzatvorit vyluéne v sulade s ust. § 18 zakona o verejnom

obstaravani v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym

predmetom zmluvy kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o dotacii, a to opravnenymi

osobami, ktorymi su najma:

a) Poskytovatel a nou poverené osoby,

b) utvary finanénej kontroly/auditu Poskytovatela a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny Urad SR, a nimi poverené osoby,

d) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi

SR a pravnymi aktmi EU..

Opravneni zamestnanci poskytovatela, a dalSie opravnené osoby v sulade s pravnymi predpismi

SR mdzu vykonavat voci dodavatelovi kontrolu/audit obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v

suvislosti s realizaciou zakazky a dodavatel je povinny poskytnut sucinnost v plnej miere

V3etky pravne vztahy, ktoré su zalozené touto Zmluvou sa riadia vylu¢ne slovenskym pravnym

poriadkom. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a povinnosti zmluvnych

stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v

platnom zneni a dalSimi slovenskymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékolvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym Ci nevykonatelnym, jeho

neplatnost alebo nevykonatelnost neohrozi platnost ktoréhokolvek iného ustanovenia Zmluvy.

Strany suhlasia s tym, Ze vykonaju vSetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory

zamys$lalo neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie.

Tato Zmluva je vyhotovend v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdrzi

objednavatel a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel.

V3etky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy a jej priloh su pre strany i ich

pripadnych zakonnych nastupcov zavazné.

Zmluvné strany na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vaznej véle,

tuto vlastnoru¢ne podpisuju.



Prilohy:
Priloha €. 1: Vykaz vymer
Priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov

V Jedlinke, dia....................

Objednavatel:

Mgr. Pavol Jackanin

Starosta obce

V Bardejove, diia 05.06.2026

Zhotovitel:

GMT projekt, spol. s r. o.

Ing.arch. Slavomir Gmitter, konatef



Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 2

Obchodné meno a sidlo . Udaje o osobe opravnenej konat

subdodavatela za subdodavatela

% podiel
na
zakazke

Predmet
subdodavok

V ¢ase podpisu zmluvy o dielo nepredpokladdm Ziadne subdodavky.




