

ZMLUVA O DIELO

č. 59 / 2015

(ďalej v texte iba „Zmluva“, alebo aj „ZaD“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzavretá v zmysle § 536 - 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, metódou VO - ÚS v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

1. Zmluvné strany

- | | |
|--------------------|--|
| 1.1. Objednávateľ: | Obec Bžany |
| Zastúpený: | Mária Kasičová, starostka obce |
| Sídlo: | Obecný úrad Bžany, Bžany 46, 090 33 Turany nad Ondavou |
| IČO: | 00330370 |
| DIČ: | 2020784271 |
| SWIFT: | |
| IBAN: | |
| 1.2. Zhotoviteľ: | SLOW-MAD PIEŠŤANY, s.r.o. |
| Zastúpený: | Milan Sciranka, konateľ |
| Sídlo: | Krajinská cesta 32, 921 01 Piešťany |
| IČO: | 36 273 147 |
| DIČ: | 2022022816 |
| IČ DPH: | SK2022022816 |
| SWIFT: | |
| IBAN: | SK42 1100 0000 0026 2814 6848 |

2. Predmet plnenia zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce: **Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bžany** v zmysle rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1. tejto zmluvy.
- 2.2 Dielo bude zhotovené v súlade so súťažnými podmienkami a podkladmi objednávateľa, ponukou zhotoviteľa, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Predmet dodávky bude zrealizovaný v kvalite podľa príslušných STN a platných technických noriem, schválených technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj navyše práce nad rozsah diela vymedzeného v bode 2.1 tejto zmluvy za osobitnú úhradu v cene, rozsahu a termíne dohodnutým dodatkom k tejto zmluve. Podkladom pre vypracovanie dodatku bude zápis v stavebnom denníku a zmluvnými stranami odsúhlasený cenový a termínový návrh. Projektovú dokumentáciu na požadované zmeny objednávateľom zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady.

3. Miesto výkonu prác

Obec Bžany

4. Čas plnenia

- 4.1 Dielo bude začaté po podpise zmluvy do 14 dní od vydania pokynu objednávateľa.
- 4.2 Ukončenie výstavby: neurčito - podľa výšky schválenej dotácie a finančných možností objednávateľa, ktoré sa spresnia Dodatkom k tejto Zmluve. Najneskôr do 30.11.2015,

- 4.3 Predpokladaná doba realizácie je 1 týždeň. Termín realizácie diela sa posunie o primeraný čas, ktorý vyplynie z prípadných požiadaviek objednávateľa na zmeny a doplnky v dodávke oproti schválenému rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1. tejto zmluvy. Nový termín bude dohodnutý dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude podpísaný štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
- 4.4 Za ukončenie diela sa považuje deň, kedy bola obojstranne podpísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí prác.

5. Cena za dielo

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 2.1 je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky z verejného obstarávania a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH :	29 272,03	EUR
DPH :	5 854,40	EUR
Cena s DPH :	35 126,43	EUR

Slovom (s DPH) : tridsaťpäťtisíc sto dvadsaťšesť EUR štyridsaťtri CENT

- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, vrátane spotreby elektrickej energie a vody, sťažené podmienky pri realizácii diela vrátane celoročných klimatických podmienok (podľa požiadaviek vo verejnom obstarávaní).
- 5.3 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchýľne od rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1. tejto zmluvy alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené. Prípadné zjavné vady projektovej dokumentácie je zhotoviteľ povinný po ich zistení bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
- 5.4 Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná zmluvné práce a prijme riziká realizácie v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu.
- 5.5 Jednotkové ceny sú pevné a nerevidovateľné. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, omyly, opomenutia a nepochopenie vecného a kvalitatívneho vymedzenia diela za účelom zvýšenia ceny.
- 5.6 V cene diela je započítané aj poistenie stavby počas realizácie voči škodám, krádeži a živelným pohromám.
- 5.7 Kvalitatívne a dodacie podmienky, za ktorých platí dohodnutá pevná cena, sú vymedzené:
- slovenskými technickými normami;
 - jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy.
- 5.8 Dojednaná cena môže byť zmenená len na základe dohody strán formou písomného dodatku tejto Zmluvy v týchto prípadoch:
- ak sa zmenil projekt a zmena projektu má preukázateľne vplyv na cenu;
 - ak sa vykonali práce nad rámec, ktoré nie sú zahrnuté do projektu a boli požadované alebo odsúhlasené objednávateľom a stavebným dozorom zápisom v stavebnom denníku, a bol na ne vypracovaný dodatok k ZoD;
 - ak sa vykonali práce v menšom rozsahu, ako bolo požadované (kratšie odvozné vzdialenosti a práce, ktoré nebudú realizované);
 - pri zmene použitých materiálov, s ktorými projekt neuvažoval iba v prípade, že objednávateľ dal písomný súhlas s ich zámenou, ešte pred ich zabezpečením a zabudovaním, za podmienky, že navrhnuté zmenené materiály budú mať všetky kvalitatívne a kvantitatívne parametre, ako aj všetky technické podmienky určené PD;
 - v prípade štátom vyvolaných zmien (výška DPH a dovozná prírážka).

5.9 Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu predmetu zmluvy (vo formáte MS Excel), ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

6. Financovanie, fakturácia, platenie

- 6.1 Objednávateľ neposkytne na plnenie predmetu obstarávania preddavok.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje vykonané diela zrealizované v súlade s projektom stavby bez zjavných väd a nedorobkov prevziať a riadne zaplatiť dohodnutú cenu.
- 6.3 Práce budú fakturované do 30 dní po ich zrealizovaní a prebratí dozorom stavby, resp. zástupcom objednávateľa na základe obojstranne potvrdeného Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby ako celku bez väd a nedorobkov.
- 6.4 Cenu diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi v jedinej faktúre, ktorá sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela.
- 6.5 Lehota splatnosti faktúry je do 90 dní po jej obdržaní. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 až § 73 zákona č. 222/2004 Z.z. zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 6.6 Faktúra bude obsahovať položkovitý súpis vykonaných prác.
- 6.7 Objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne započítavať proti akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa, proti akejkoľvek časti celkovej ceny diela.

7. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a nebezpečenstvo škody na ňom

- 7.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa v zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že prípadné škody na zhotovovanej veci do doby odovzdania a prevzatia diela znáša zhotoviteľ. Dňom odovzdania a prevzatia diela prechádza vlastnícke právo predmetu tejto zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom na objednávateľa.
- 7.2 Zhotoviteľ je majiteľom všetkých vecí, ktoré preniesol na stavenisko počas celej doby výstavby. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo týmito vecami pri realizácii stavebného diela spôsobenými nesie zhotoviteľ.
- 7.3 Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na diele podľa zmluvy. Pritom musí dodržiavať zákonné i miestne predpisy, zodpovedá za riadenie prác na diele vrátane riadenia a koordinovania prác svojich subdodávateľov a za poriadok na stavenisku, ako i za činnosti majúcich negatívny vplyv na životné prostredie.

8. Stavebný denník - technický dozor investora

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť a prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, v ktorom bude zaznamenávať všetky skutočnosti, zmeny a dôvody zmien oproti rozpočtu, oznámenia a výzvy adresované objednávateľovi, pripravenosť stavebných prác a pod. Zhotoviteľ je povinný najmenej 2 dni vopred písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú následne zakryté. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 8.2 Práva vykonávať zápisy do stavebného denníka majú zmocnenci objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

a) za zhotoviteľa: konateľ: Milan Sciranka
stavbyvedúci: Pavel Vyšňovský

b) za objednávateľa: starostka obce: Mária Kasičová

stavebný dozor:

- 8.3 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa a dotknutých orgánov štátnej správy. Uvedené osoby majú právo vykonávať zápis do stavebného denníka.
- 8.4 Zhotoviteľ zabezpečí alebo vykoná nápravu na odstránenie väd vytknutých zápisom do stavebného denníka. Pokiaľ nesúhlasí zhotoviteľ so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ, stavebný dozor objednávateľa, musí k tomuto zápisu zaujať stanovisko, a to najneskôr do troch pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, súhlasí so zápisom objednávateľa.
- 8.5 Poverený zástupca objednávateľa je povinný aspoň jedenkrát za tri pracovné dni podpisovať stavebný denník a v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku. Ak tak nevykoná do troch pracovných dní od zápisu, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený objednávateľom.
- 8.6 Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Zápisy, ktoré menia podmienky a rozsah predmetu zmluvy, budú podkladom pre vypracovanie dodatkov k tejto zmluve.
- 8.7 Denné záznamy sa vyhotovujú v troch vyhotoveniach (originál + 2 kópie), pre zmluvné strany a stavebný dozor.

9. Odovzdanie a prevzatie prác

- 9.1 O odovzdaní a prevzatí zmluvného diela spíšu objednávateľ a zhotoviteľ zápis.
- 9.2 Zhotoviteľ dokončenie predmetu tejto zmluvy oznámi písomne objednávateľovi 3 dni vopred. Objednávateľ vopred dohodne so zhotoviteľom časový pracovný program preberania stavby. K termínu odovzdania dokončenej stavby zhotoviteľ pripraví tieto podklady:
- atesty od dodaných materiálov a zariadení (certifikáty);
 - iné doklady v zmysle zákonných opatrení a predpisov;
 - stavebný denník;
 - všetky doklady potrebné ku kolaudácii.
- 9.3 Preberanie prác a potvrdzovanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela môže za objednávateľa vykonávať stavebný dozor.

10. Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy v súlade s rozpočtom a zmenami, ktoré odsúhlasil objednávateľ.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný zrealizovať predmet tejto zmluvy podľa záväzných STN. Pri vykonávaní prác je zhotoviteľ povinný rešpektovať a dodržiavať platné bezpečnostné predpisy, protipožiarne a hygienické predpisy.
- 10.3 Zhotoviteľ zaistí, aby jeho pracovníci, príp. poddodávatelia dodržiavali zásady BOZP, prevádzkový poriadok a rovnako ostatné platné zákonné a iné ustanovenia.
- 10.4 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za vytýčenie inžinierskych sietí ich majiteľom.
- 10.5 Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi počas výstavby bod odberu elektrickej energie a vady.
- 10.6 Zhotoviteľ berie plnú zodpovednosť za to že práce, ktoré zrealizuje, budú vykonávané podľa platných STN a budú pri nich dodržané zásady BOZP.

- 10.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií a ich presun na pracovisko.
- 10.8 Zhotoviteľ zodpovedá za požiaru ochranu diela, za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov na stavbe, ako aj za čistotu a poriadok na stavenisku.
- 10.9 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 10.10 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy.
- 10.11 Zhotoviteľ vykoná dielo vo svojom mene na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 10.12 Objednávateľ poskytuje stavenisko bezodplatne na dobu výstavby.
- 10.13 Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ktoré nedal vytýčiť správcom inžinierskych sietí.
- 10.14 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V.

11. Riešenie sporov a zmluvné pokuty

- 11.1 Obidve strany vynaložia úsilie, aby prípadné spory, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii tejto zmluvy, boli riešené cestou vzájomnej dohody.
- 11.2 Všetky vzťahy zmluvných strán sa riadia platným slovenským právnym poriadkom a prípadné spory budú predkladané príslušnému súdu.
- 11.3 Objednávateľ môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie diela oproti termínu odovzdania podľa čl. 4, vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania, maximálne v súčte 10 % z ceny diela uvedeného v tejto Zmluve a to až do úplného odstránenia vady.
- 11.4 Zhotoviteľ môže uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry podľa článku 6.5 Zmluvy a to vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia.

12. Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy:
- v prípade nepridelenia finančných prostriedkov objednávateľovi zo štátneho rozpočtu bez nároku na finančnú náhradu zhotoviteľovi,
 - keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených,
 - z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto zmluvy,
 - z dôvodu nedodržania kvality práce požadovaných objednávateľom, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám objednávateľa.
- 12.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi iba skutočne vykonané práce a spotrebovaný materiál v obvyklej cene ku dňu vypovedania zmluvy. Objednávateľ neuhradí materiál použitý v rozpore s rozpočtom, prípadne nedohodnuté práce navyše.
- 12.3 Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ je viac ako 60 dní v omeškaní s platením dohodnutých platieb podľa bodu 6.5 tejto zmluvy, ak sa nedohodnú inak.
- 12.4 Právo na náhradu škody zostáva zachované aj po odstúpení od zmluvy. Zmluvné pokuty však môžu byť uplatňované iba do platného odstúpenia od zmluvy.

13. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Akékoľvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vykonané písomnou formou a sú prehlásené ako súčasť alebo dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané zástupcami zmluvných strán k tomu oprávnenými.
- 13.2 Táto zmluva sa uzatvára po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že MŽP SR vydá rozhodnutie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu. V prípade, že Obci Bžany nebude poskytnutá dotácia na celý predmet zákazky, ale iba na jej časť, množstvo stavebných prác bude upravované dodatkami k tejto Zmluve o dielo.
- 13.3 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia.
- 13.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ. Dodatky sa budú vypracovávať tiež v dvoch vyhotoveniach.
- 13.5 Informácie, podklady o diele a táto zmluva sa označuje ako obchodné tajomstvo podľa Obchodného zákonníka a považujú sa za dôverné.
- 13.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka § 536 až § 565, súťažnými podkladmi a súťažnou ponukou.
- 13.7 Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1. Rozpočet

Bžany, dňa 16.09.2015



Objednávateľ
Obec Bžany
Mária Kasičová, starostka obce



Zhotoviteľ
SLOW-MAD Piešťany, s.r.o.
Milan Sciranka, konateľ spoločnosti

V Bratislave, dňa 16.09.2015

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	Saniácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bžany	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název časti		Miesto	Obec Bžany
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Bžany	00330370	SK2020704271
Projektant			
Zhotoviteľ	SLOW MAD PIEŠŤANY, s.r.o., Piešťany 921 01	36273147	
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			16.09.2016

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 155,46	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie slaversiaka	0,00
2	Montáž 29 158,22	9 Bez pevnej podi	0,00	14 Mimoslav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Oslabné	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	29 313,68	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	29 272,03
Objednávateľ				24 20 %	0,00 DPH
				25 20 %	29 272,00 DPH
				26 Cena s DPH (r. 23-25)	35 126,43
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis		Pečiatka		27 Dodávky objednávateľa	0,00
				28 Kľúčová doložka	0,00
				29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Sanácia miest a nezákonne umiestneným odpadom v obci Bžany
 Objemová časť: Obec Bžany
 Zhotoviteľ: SLOV-MAD PLEŠTANY, s.r.o. Plesťany 921 01

Datum: 16.9.2015
 Projektant:
 Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
08	Sanácia miest a nezákonne umiestneným odpadom v obci Bžany	29 272,03	0,00	5 854,40	35 126,43
001	Bžany - LV 228	23 152,32	0,00	4 630,46	27 782,78
002	Vakav - LV 582	3 420,56	0,00	684,11	4 104,66
003	Vakav - LV 583	2 699,15	0,00	539,83	3 238,98
	Celkom	29 272,03	0,00	5 854,40	35 126,43

SLOV-MAD PLEŠTANY, s.r.o.
 Kúpeľná osada 921 01 Plesťany
 IČ DPH: SK2022815
 IČO: 36273147

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sanácia miest a nezákonne umiestneným odpadom v obci Bžany	JKSO	
Název objektu	Valkov - LV 682	EČO	
Název časti		Miesto	Obec Bžany
Objednávateľ	Obec Bžany	IČO	DIČ
Projektant		00230370	SK2020784271
Zhotoviteľ	SLOW-MAD PIEŠŤANY, s.r.o., Piešťany 921 01	36273147	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.08.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	17,30	8	Práca načas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	3 403,25	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	3 420,55	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	I-ZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady			
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22 3 420,55			
Objednávateľ					24 20 % 0,00 DPH 0,00			
Dátum a podpis					25 20 % 3 420,55 DPH 684,11			
Zhotoviteľ					26 Cena s DPH (r. 23-25) 4 104,66			
Dátum a podpis			Pečiatka		E Prípochty a odpochty			
					27 Dodávky objednávateľa 0,00			
					28 Kľzáva doložka 0,00			
					29 Zvýhodnenie + - 0,00			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sanácia miest a nezákonne umiestneným odpadom v mst. Bžany
 Objekt: Vážkov - LV 632

Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Bžany
 SLOW-MAD PLESTANY, s.r.o. Piestany 021 01
 Zhotoviteľ: 16.9.2015
 Dátum:

SLOW-MAD PLESTANY, s.r.o.
 Krajinská cesta 32, 021 01 Piestany
 IČ DPH: SK2022022816
 IČO: 38273147

Kód	Popis	Cena bez DPH celkom	DPH	Cena s DPH celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	3 420,55	584,11	4 104,66
Z02	Zber odpadu z miest a nezákonne umiestneným odpadom	845,65	169,13	1 014,78
Z03	Zvoz/odvoz odpadu z miest a nezákonne umiestneným odpadom	1 036,76	217,35	1 304,11
Z04	Vyradenie a zhodnotenie odpadu z miest a nezákonne umiestneným odpadom	19,55	3,91	23,46
Z05	Uloženie odpadu z miest a nezákonne umiestneným odpadom na riadenej skládke odpadu	811,43	162,28	973,72
Z07	Úprava/sanácia miest a nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu	857,16	131,43	988,59
	Celkom	3 520,85	624,11	4 104,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bžany	JKSO	
Název objektu	Valkov - LV 583	EČO	
Název časti		Miesto	Obec Bžany
Objednávateľ	Obec Bžany	IČO	00330370
Projektant		DiČ	SK2020784271
Zhotoviteľ	SLOW-MAD PIEŠŤANY, s.r.o., Piešťany 921 01		36273147
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	16.09.2015

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 14,60	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž 2 684,56	9 Úz. pevnej podl.	0,00	14 Miestav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kultúra pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 TM	Dodávky 0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	2 699,16	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	2 699,16
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH	0,00
		25 20 % 2 699,16 DPH	539,83
		26 Cena s DPH (r. 23-25)	3 238,99
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ		27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kázava dotlačka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29 Zvýhodnenie +-	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sanácia miest a nezákonne umiestneným odpadom v obci Bžany

Objekt: Vakov - LV 883

Časť:

JKSC:

Objednávateľ: Obec Bžany

Zhotoviteľ: SLOW-MAD PIEŠŤANY, s.r.o., Piešťany 821 01

Datum: 18.9.2015

SLOW-MAD PIEŠŤANY, s.r.o.
Krajinská cesta 32, 821 01 Piešťany
IČ DPH: SK2072022816
IČO: 36273147

Kód	Popis	Cena bez DPH celkom	DPH	Cena s DPH celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	2 899,16	539,83	3 238,99
Z02	Zber odpadu z miest a nezákonne umiestneným odpadom	890,24	139,06	823,29
Z03	Zvoz odpadu z miest a nezákonne umiestneným odpadom	820,81	164,16	984,97
Z04	Vytriedenie a zhodnotenie odpadu z miest a nezákonne umiestneným odpadom	15,81	3,16	18,97
Z05	Uloženie odpadu z miest a nezákonne umiestneným odpadom na riadenej skládke odpadu	666,16	131,03	786,19
Z07	Upravovanie miest a nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu	517,14	103,43	620,57
	Celkom	2 899,16	539,83	3 238,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bžany	JKSO	
Názov objektu	Bžany - LV 228	EČO	
Názov časti		Miesto	Obec Bžany
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Bžany	00330370	SK2020784271
Projektant			
Zhotoviteľ	SLOW-MAD PIEŠŤANY, s.r.o., Piešťany 921 01	36273147	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		18.09.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	118,31	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie slaveniska	0,00
2	Montáž	23 034,01	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimoslav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		23 152,32	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady	
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	23 152,32
Objednávateľ					24 20 %	0,00 DPH
					25 20 %	23 152,32 DPH
					26 Cena s DPH (r. 23-25)	27 782,78
Zhotoviteľ					E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis			Pečiatka		27 Dodávky objednávateľa	0,00
					28 Kľúčová doložka	0,00
					29 Zvýhodnenie +	0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Starba: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbier

Objekt: Bány - LV 228

Časť:

JKSČ:

Objektívateľ: Osew Blany

Zdrojviest: SLOVAKAD PIESŤANY s r.o. Piesťany 021 01

Datum: 18.6.2015

SLOVAKAD PIESŤANY, s.r.o.
 Kraljinská cesta 32, 021 01 Piesťany
 IČ DPH: SK202202810
 IČO: 36273147

Kod	Pops	Cena bez DPH celkom	DPH	Cena s DPH celkom
1	2	3	4	5
MSV	Práce a materiál HSV	23 162,37	4 030,48	27 192,85
202	Zber odpadu z miest a nezákonne umiestneným odpadom	8 962,48	1 192,49	10 154,97
203	Zvoz odpadu z miest a nezákonne umiestneným odpadom	8 719,06	1 343,81	10 062,87
204	Vytiedenie a zhodnotenie odpadu z miest a nezákonne umiestneným odpadom	138,84	27,78	166,62
205	Uloženie odpadu z miest a nezákonne umiestneným odpadom na riadení skladišťa odpadu	5 767,39	1 183,48	6 950,87
207	Upravovanie miest a nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu	4 054,67	912,89	4 967,56
	Celkom	23 162,37	4 030,48	27 192,85

ROZPOČET

Stavba: Sanácia miest a neakútne umiestnených odpadov v obci Blatná

Objekt: Blatná LV 228

Číslo: JRSO

Objektovateľ: Blatná PNEŠTANY, s.r.o., Právniky 821 01

Zhotoviteľ: Blatná PNEŠTANY, s.r.o., Právniky 821 01

Datum: 10.9.2015

SLOW-MAD PNEŠTANY, s.r.o.

Krajinská cesta 32, 921 01 Priešťany

IC DPH: SK202022816

IKO: 36273147

(2)

P.O.	TV	KCM	Kód položky	Poz. 5	MJ	Množstvo celkom	Ukaz jednotkovú	Cena za kus	Skladba DFH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				23 152,32	
D			Z02	Zber odpadu z miest a neakútne umiestnených odpadov				5 862,46	
K			11-201101	Odstránenie krovu a oporných, s krovom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	273,000	2,532	691,90	20,0
K			121101112	Odstránenie odpadov a porúbení na trávniku, so zúčtom na vrátnosť do 100 m ²	m ²	88,100	2,005	176,79	20,0
K			121101201	Odstránenie krovu, trávnikov, akýchkoľvek krovu s výškou do 1000 m ²	m ²	273,000	1,514	414,08	20,0
K			12201102	Odstránenie a príprava na odstránenie v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m ²	m ²	207,400	0,820	170,10	20,0
K			67900212	Odstránenie na dopravu odpadov p v vozovom dopravníku	t	168,370	8,478	1 412,30	20,0
K			107101102	Nakladanie neakútne odpadov z hĺbkou 1-4 nad 100 do 1000 m ²	m ³	209,535	3,594	753,71	20,0
K			107111211	Nakladanie odpadov na trávnik, močiar	m ³	44,505	22,532	1 000,00	20,0
D			Z03	Zvoz odpadov z miest a neakútne umiestnených odpadov				6 710,06	
K			10201101	Vodovodné prietoky (bez) tržieb (na odber: 50-500 m	m ²	273,000	0,248	66,80	20,0
K			10201132	Vodovodné priemerné odpady do riečiska (na odber: 1-4, nad 100 do 1000 m ² na vodovod: do 3000 m	m ³	257,100	9,794	2 500,30	20,0
K			10201133	Vodovodné znečistené odpady (na odber: 1-4, nad 100 do 1000 m ² na vodovod: do 3000 m	m ³	4 456,500	0,544	2 421,20	20,0
D			Z04	Výškové a znečistené odpady z miest a neakútne umiestnených odpadov				1 309,94	
K			10201133	Výškové a znečistené odpady z miest a neakútne umiestnených odpadov	t	0,665	209,030	139,94	20,0
D			Z05	Ukládanie odpadov				5 767,39	
K			11-201102	Ukládanie odpadov na sklady (nad 100 do 1000 m ²)	m ²	277,000	1,405	417,72	20,0
K			11-201103	Ukládanie odpadov na sklady (nad 100 do 1000 m ²)	t	159,000	36,572	4 207,46	20,0
K			11-201104	Ukládanie odpadov na sklady (nad 100 do 1000 m ²)	t	59,400	16,602	1 117,21	20,0
D			Z07	Upravenie miest a neakútne umiestnených odpadov do pôvodného stavu				4 964,47	
K			10101102	Príprava neakútne odpadov z hĺbkou 1-4 nad 100 do 1000 m ²	m ³	207,970	6,930	1 310,21	20,0
K			10101103	Príprava neakútne odpadov z hĺbkou 1-4 nad 100 do 1000 m ²	m ²	273,500	8,478	2 279,48	20,0
K			10101104	Príprava neakútne odpadov z hĺbkou 1-4 nad 100 do 1000 m ²	m ²	273,500	1,488	408,97	20,0
M			005721100	Tráva - Travný semeno	kg	6,451	14,383	170,31	20,0
				Celkom				23 152,32	