Zmluva o dielo
vypracovana podl’a ustanoveni § 536 a nasl.
Zakona ¢&. 513/91 Zb. Obchodného zdkonnika.

v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyzvy na predlozenie ponuky pre zdkazku s nazvom
" Ptruk$a - rozSirenie turistickej infradtruktury na jazere Palag¢a ".
(dalej len ,,zmluva) medzi zmluvnymi stranami:

¢l 1
Zmluvné strany

Zhotovitel’:

Obchodné meno spolo¢nosti: css-stav, s.r.0.

Adresa sidla spolo¢nosti: Néamestie Slobody 582/5, 07301, Sobrance
ICO: 52325091

DIC: 2120990278

IC DPH: SK2120990278

Bankové spojenie: TATRABANKA

Cislo u¢tu:

IBAN: IBAN SK08 1100 0000 0029 4411 1380
Zastupeny: Petronela Holindova

Tel: 0949889967

E-mail: info@css-stav.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu OR SR KOSICE 1., Odd. Sro, VL.C. 46203/V
(d’alej len ,,zhotovitel™)

a

Objednavatel’

Nazov: Obec Ptruksa

So sidlom: Ptruksa 170, 076 77 Ptruksa
Zastupeny: Ing. Peter Jakab — starosta obce
ICO: 00331864

DIC: 2020540082

telefonne cislo: +421 56 628 5150, +421 911 169 298
e-mail: obec@ptruksa.sk

Bankové spojenie:

IBAN:

(d’alej ako ,,objednavatel™)

Uvodné ustanovenia
1.1 Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok zakazky realizovanej postupom podla
zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov na predmet zakazky ,Ptruksa - rozSirenie turistickej infrastruktiry na
jazere Palagéa“. Objednavatel’ vyhlasil verejné obstardvanie Vyzvou na predkladanie ponik
postupom podl'a § 108 ods.2, zakona ¢.343/2015 Z.z.

1.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil satazni ponuku aj zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia sutaznych ponuk predlozenych v ramci predmetného postupu zadavania
zdkazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju vél'u dohodnit’ podmienky
a sposob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej zdkazky.



I1.1.

CL1I
Predmet zmluvy

Nazov predmetu obstarania:

»Ptruksa - rozSirenie turistickej infrastruktiry na jazere Palagéa“

I1.2.

Clenenie stavby, objektova skladba Diela:
SO 01 Nau¢ny chodnik

SO 02 Chodnik pri amfiteatri

SO 03 Cistenie jazera

SO 04 Pristup do vody + ¢Iny

SO 05 Altanok a ohnisko

SO 06 Mobiliar

SO 08 Osvetlenie

SO 09 Vseobecné polozky

Objednavatel’ zadava Zhotovitel'ovi vykonanie Diela ktorym je realizicia vysSie
uvedenej Stavby. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' Dielo vo vlastnom mene a na
vlastnt zodpovednost’, v dohodnutom ¢ase a v dohodnutej kvalite.

I1.3. Dielo bude zhotovené v stlade s ponukou zhotovitel'a, v rozsahu a kvalite podl'a

II1.1.

I11.3.

projektovej dokumenticie vypracovanej VAHOPROJEKT, s.r.o., Exndrova 13,
080 01 PreSov, ICO: 43 894 810, zodpovedny projektant: Ing. Miroslav
Vahovsky. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze objednavatel mu poskytol vsetky potrebné
udaje, ako tieto vyplyvaju z pisomnych podkladov citovanych v tejto zmluve,
vratane projektov, a to najma projektovi dokumentéciou resp. priloh k tejto zmluve,
tieto si precital, pochopil aje informovany o poziadavkach a podmienkach
objednavatel'a vztahujicich sa na realizaciu Diela. Zhotovitel' si je takisto plne
vedomy zavizkov, rizik a zodpovednosti vo¢i objednavatel'ovi, ktoré mozu vzniknat
z porusenia jeho povinnosti podla tejto zmluvy, zmluvné strany sa preto dohodli
nasledovne:
¢l III
Termin realizacie

Zhotovitel’ garantuje tieto terminy realizacie stavby:

Zahajenie vystavby: do 10 dni po odovzdani a prevzati staveniska
Ukondenie vystavby: do 18 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska

Termin zadina plynit odovzdanim a prevzatim staveniska, zbaveného prav tretej
osoby.

Odovzdanie a prevzatie predmetného staveniska bude pisomne zdokladované
v stavebnom denniku.

Zhotovitel' diela sa zavédzuje reSpektovat poziadavky objednavatela na zmenu
projektu pocas celej realizacie stavby.

Zhotovitel sa zavdzuje prevziat’ stanovisko do 5 dni odo diia vyzvy objedndvatel’a na
jeho prevzatie.

Lehoty realizacie sa predlzuja v pripade, ze:

ddjde k podstatnej zmene oproti realiza¢nému projektu, alebo pokial’ dojde k zmene
podkladov v tak kratkom termine, Ze nie je mozné spravodlivo pozadovat’ dodrzanie
zjednanej lehoty o dobu primeranu k tymto skuto¢nostiam alebo zo strany
objednavatel'a nebude zaistené financovanie stavby, alebo nebude odovzdané alebo



prevzaté stavenisko zbavené prav tretej osoby, alebo bude stavenisko zat'azené inou
stavebnou ¢&innostou, ktora bude prekazat' v plynulej vystavbe zhotovitela pri
vystavbe predmetu obstarania.

IIL4. Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne ozndmit' objednavatelovi vznik

IV.1.

V.1

V.2,

V.3

akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje uskuto¢nenie stavebnych prac a ma za
nasledok predlZenie dohodnutej lehoty ukonéenia stavebnych prac.

¢l IV
Miesto realizacie

Miestom realizacie diela je katastralne Gizemie obce Ptruksa, okres Michalovce, kraj
Kosicky.
8V
Cena predmetu zmluvy

Cena za realizaciu predmetu obstaravania, teda za Dielo je $pecifikovand v zmysle
zékona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF
&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov ako cena predmetu obstaravania, ktoru je moZzné zmenit
o cenové vplyvy vyjadrené o pomocou pomeru indexu vyvoja cien stavebnych prac
za prislusny odbor, resp. smer vystavby, publikovaného SU SR za dohodnuté
obdobie a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchadzalo diiu podania
ponuky.

Cena za zhotovenie diela:

Cena za predmet obstaravanie bez DPH 304 048,38 EUR
DPH 23 % 69 931,13 EUR

Celkova cena s DPH 373 979,51 EUR

Slovom: tristosedemdesiattritisicdeviat’stosedemdesiatdeviat’ eur
pit'desiatjeden eurocentov

Cenu je mozné menit’ vyhradne s pisomnym sthlasom objednavateTla.

Stavebny material, resp. konstruk&né prvky a vykonané Casti Diela prechadzaju do
vlastnictva objednavatel'a ich zaplatenim zhotovitel'ovi. Tymto v3ak objednéavatel
neprebera na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného materialu a vykonanych
prac a zhotovitel’ nad’alej znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanej veci.

¢l VI
Platobné podmienky

VI.1. Objednavatel neposkytne zalohu na realizéciu diela.

VI.2. Platba za realizované prace bude uhradenda na zdklade faktar, ktoré budu

vystavované 1-krat mesa¢ne. Faktiry musia spiitat’ vietky naleZitosti dafiového
dokladu aich sta¢astou musi byt supis vykonanych prac podpisany Statutarom



VI3,

VIL.1.

VIL.2.

VIL.3.

VIl 4.

obce, alebo stavebnym dozorom objednavatela, resp. pisomne poverenymi
osobami.

Lehota splatnosti faktury je 60 kalendarnych dni od jej dorucenia objednavatel'ovi,
pricom defi splatnosti je den odpisania dlZnej sumy z uétu objednavatela v
prospech uc¢tu zhotovitel'a. Za termin dorucenia faktury sa povazuje treti pracovny
den po datume uvedenom na postovej peciatke z miesta odoslania. Faktura musi
obsahovat’ nalezitosti danového dokladu podla zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

¢l VII
Podmienky realizicie Diela

Objednéavatel’ ma pravo pocas realizacie stavebnych prac kontrolovat’ ich priebeh,
upozornovat na pripadné vady a nedostatky a ziadat’ ich odstranenie v primeranej
lehote.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie stavby, za vSetky trazy, ktoré vzniknd na
stavbe pocas realizacie Diela, za odcudzenie materialu, alebo techniky, za
dodrziavanie bezpecnostnych predpisov ako aj predpisov poziarnej ochrany.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie predpisov BOZP,
PO, nelegalneho zamestnavania, ochrany prirody ana useku odpadového
hospodarstva po celi dobu vykonavania Diela. Pripadné pokuty uloZené
objednavatelovi zo strany S$tatnych organov za poruSenie predpisov BOZP,
PO. nelegalneho zamestnavania, ochrany ZP a odpadového hospodarstva, ku
poruseniu ktorych doslo z dovodov na strane zhotovitel'a, je zhotovitel' povinny
nahradit’ objednavatel'ovi v plnej vyske, resp. zhotovitel’ sa zavdzuje ich uhradit
v plnej vyske.

Zhotovitel sa zavidzuje vykonat Dielo vo vlasthom mene a na vlastni
zodpovednost,, pri reSpektovani vsetkych STN, zakonov, pravnych predpisov a
noriem platnych na tzemi Slovenskej republiky, pravoplatnych stavebnych
povoleni, ich zmien a vyjadreni ucastnikov stavebnych konani podkladmi
objedndvatela odovzdanymi objednavatelom pred zahdjenim prac, pokynmi
objedndvatel'a v Case realizacie stavby a vyjadreniami verejnopravnych organov
a organizacii a dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok ur¢enych
dokumentaciou, a touto zmluvou. Spdsob vykondvania a kontroly Diela sa
vSeobecne riadi § 550 - 553 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov,
pokial' tito zmluva neupravuje inak. Objedndvatel je opravneny kedykol'vek
kontrolovat’ vykonavanie diela.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit” dielo v rozsahu a v kvalitativno-technickej urovni
projektu pre realizdciu v stlade s platnymi normami, vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi, v sulade s povoleniami, ktoré boli vydané prislusnymi
organmi $tatnej spravy povolujucimi stavbu, zakonmi, vyhlaskami a STN, ktor¢é sa
priamo dotykaji predmetu plnenia.

Zakon ¢. 50/76 Zb. (stavebny zékon)

Zéakon ¢. 30/68, Vyhlaska 264/1995 Zb.

STN 736005 (priestorova norma)

a d’alSie vSeobecne zavidzné pravne predpisy a technické normy.



VILS.

VIL.6.

VIL.7.

VILS.

VILS.

Zhotovitel' sa zavizuje na vlastné naklady prevadzkovat’, udrziavat a opravovat
zariadenie staveniska, vybudované v mieste stavby pre vlastni potrebu. Po
dokondeni stavebnych prac a po dokondeni diela sa zhotovitel' zavidzuje vypratat
stavenisko do 5 dni po odovzdani diela objednavatel'ovi.

Zhotovitel zhotovi dielo na vlastné naklady ana vlastni zodpovednost
a nebezpetenstvo. Zavizuje sa dodrziavat’ podmienky stanovené vyhl. ¢ 374/1990
Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, vyhl. ¢.
330/1996 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, predpisy o poZiarnej
ochrane a interné predpisy objednavatel'a, s ktorymi bol oboznameny.

Zhotovitel zabezpe¢i pocas vystavby priebezné Cistenie pracoviska, Cistenie
mechanizmov pred vyjazdom na verejné komunikécie, ako aj komunikécie
objednavatel'a, poriadok acistotu na pracovisku aodstrani odpad, ktory je
vysledkom jeho &innosti ato bez zbyto¢ného odkladu v o najkratSom moznom
termine.

Zhotovitel zabezpe¢i pritomnost svojho zodpovedného zistupcu na stavbe
stavbyveduceho, ktory je odborne spdsobily podla zdkona ¢. 136/1995 Z. z.
o odbornej sposobilosti na vybrané ¢innosti vo vystavbe. Jeho meno oznami
a doklady o odbornej spdsobilosti odovzda zhotovitel' diela objednavatelovi pri

preberani staveniska.

Zhotovitel' postupuje pri vykonani Diela samostatne a nesie zodpovednost za
vykonanie prac na Diele podla zmluvy. Pritom musi dodrzat’ zdkonné i miestne
predpisy, zodpoveda za riadenie prac na Diele vratane riadenia a koordinovania
prac svojich subdodavatelov a za poriadok na stavenisku, ako i za Cinnosti s
negativnym vplyvom na Zivotné prostredie.

VIIL.10.Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré

vykondva stavebny dennik, v ktorom bude zaznamenavat' vsetky skutoCnosti,
zmeny a dovody zmien oproti projektu, ozndmenia a vyzvy adresované
objednavatel'ovi, pripravenost stavebnych prac a pod. zhotovitel' je povinny
najmenej 1 defi vopred pisomne vyzvat® Objednavatel'a na prevzatie prac, ktoré
budt nasledne zakryté. Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a
prevzatim Diela.

VIIL.11.Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt vzdy pristupny

zastupcom Objednavatela, projektanta a dotknutych orgénov Statnej spravy.
Uvedené osoby maju pravo vykonavat' zapis do stavebného dennika.

¢l. VIII
Podmienky odovzdania a prevzatia diela

VIIIL.1.Zhotovitel na vlastné néaklady vykona vsetky skusky predpisané osobitnymi

predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumenticiou a najneskoér ku diu
zalatia preberacieho konania predlozi objednavatel'ovi doklad o ich vyhotoveni.

VIII.2.Zhotovitel’ najneskdr ku driu za¢atia preberacieho konania predlozi objednavatel'ovi

vietky atesty a certifikaty od zabudovanych materidlov a vyrobkov a nasledovné
doklady ako sucast’ odovzdavaného diela.



Zhotovitel' pri odovzdavani Diela sa zavdzuje odovzdat’ nasledovné doklady ako
sucast’ odovzdavaného diela:

a) - atesty od dodanych materialov a zariadeni (certifikaty),

b) - doklady o vykonanych skiskach,

c) - zarucné listy pre zariadenia a materialy,

d) - ndvody na pouzitie od vyrobcov,

e) -iné doklady v zmysle zakonnych opatreni a predpisov,

f) - stavebny dennik,

g) - vSetky doklady potrebné ku kolaudacii.

VIIL.3. O odovzdani a prevzati Diela ako celku, spiSu objednavatel’ a zhotovitel’ preberaci

IX. 1.

X.1.

X.2.

X.3.

X.4

X.5

protokol. Prevzatim Diela prechadza tplné vlastnicke pravo a nebezpeenstvo
Skody na objednavatela. Od zaatia vykondvania prac az po ich prevzatie
objednavatelom znasa zhotovitel’ zodpovednost’ za $kody na zhotovovanom Diele.
V pripade poskodenia, straty, alebo zniCenia uz vykonanych prac pred ich
prevzatim, je zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit’ na
vlastné naklady.
¢L IX
Doba platnosti zmluvy

Zmluva o dielo bude platit’ pocas celej doby realizacie stavby.
Doba platnosti zmluvy sa predlzuje v pripade zmien podla ¢l. I11.3.

L X
Odstapenie od zmluvy

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstipit od zmluvy v pripade hrubého, alebo
opakovaného porusenia zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo odstapit od zmluvy v pripade ak zisti, ze zhotovitel
nepostupuje podla projektovej dokumentacie, nedodava materidl pozadovany v
projektovej dokumentacii resp. uvedeny vo vykaze vymer, vykonédva naviac prace v
porovnani s projektovou dokumenticiou bez suhlasu Objednavatela, bez
objektivnej pri¢iny (pocasie) nedodrzuje zmluvne dohodnuty harmonogram prac.

Zhotovitel ma pravo odstupit’ od zmluvy, ak je objednéavatel’ viac ako 60 dni v
omeskani s platenim dohodnutych platieb podla VI.3. tejto zmluvy, ak sa
nedohodnt inak.

Objednavatel ma prav od zmluvy odstupit ak je zhotovitel v omeskani
s realizaciou Diela o viac ako 30 dni.

V takomto pripade musi zhotovitel' odovzdat’ objednavatel'ovi ihned’ stavenisko
ako aj vsetky doklady ktoré prevzal od objednévatela.



XL.1.

XI.2.

X1.3.

XI1.4.

XLS.

XL.6.

XIL1.

XII.2.

XIL3.

XI1.4.

¢l X1
Zaru¢né podmienky

Zéaru¢na doba na vykonané dielo sa stanovuje na 60 mesiacov, t. j. S rokov zacina
plynut dilom odovzdania a prevzatia zrealizovaného Diela. Zhotovitel' ru¢i za
kvalitu vykonaného Diela pocas celej dlzky zaru¢nej doby.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze potas zdru¢nej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne ~ odstranit
reklamované vady. Reklamdciu vad vzniknutych v zérucnej dobe uplatni
objednavatel’ u zhotovitel'a pisomne.

Zhotovitel’ je povinny nastupit’ ihned k odstraneniu reklamovanej vady, najneskor
viak do 5 dni od uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatelom, pokial strany
nedohodnt iny termin, avadu odstranit v ¢o najkratSom technicky moZnom
termine. Spdsob odstranenia predmetnej zavady bude upresneny po uznani
reklamécie zhotovitel'om a bude sa odvijat’ od charakteru a povahy zavady.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadnu reklaméciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomnou formou do ruk pravneho zastupcu zhotovitel'a podla ¢l. 1
tejto zmluvy.

Vadou Diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch
stanovenych projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zdvéznymi
technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonena praca
oproti projektu.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady,
zodpovednost’ za vznik ktorych popiera, ktorych odstranenie v3ak neznesie odklad.
Uhrada nakladov bude predmetom dohody zmluvnych stréan.

¢l XII
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel' nevykona Dielo v stanovenom termine, ma objednavatel’ pravo
uplatnit’ od zhotovitel'a zaplatenie pokuty vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kazdy
den omeskania.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutom termine, zaplati zmluvni pokutu vo
vyske 0,02 % z celkovej ceny diela za kazdy defi omeskania a vadu za predpokladu,
7e objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi potrebni su¢innost’ pri odstrafiovani vad.

V pripade, Ze objednavatel’ je v omeskani s Ghradou faktary, zaplati penéle z
omeskania vo vyske 0,03 % z dlZznej sumy, za kazdy deit omeskania.

V pripade ak je zhotovitel v omeskani s vypratanim alebo vratenim staveniska
objedndvatel'ovi ma objednavatel’ pravo uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 150 €
za kazdy den omeskania zhotovitel'a so splnenim danej povinnosti.



¢l XTI
VysSia moc

XIIL1.Zmluvni partneri st zbaveni zodpovednosti za Ciastoéné alebo uplné nesplnenie
zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy vpripade, Ze toto neplnenie je
v dosledku vyssej moci. Ako pripady vys$Sej moci platia pre ucely tejto zmluvy:
vojna, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy, trajk, terorizmus nepredvidanych
rozmerov, vyhldsenie mimoriadnej situacie, nidzového stavu a prijaté opatrenia
sivisiace s pandémiou nového koronavirusu a nadvizujuce restriktivne vladne
opatrenia.

XIIL.2.Ten zmluvny partner, ktory sa odvolava na vy$$iu moc, je povinny toto oznamit
druhej strane najneskor do S dni od vzniku tejto okolnosti. Na poziadanie toho
zmluvného partnera, ktorému boli avizované okolnosti vy$Sej moci je povinny
avizovatel predlozit’ hodnoverny dokaz.

¢l XTIV
Ostatné ustanovenia

XIV.1. Zhotovitel' zhotovi dielo pouzitim veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel’.

XIV.2.0bjednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zalat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy.

XIV.3.0bjednavatel odovzda zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vyty¢ené
zakladné smerové a vyskové body.

XIV.4.0bjedndvatel’ zaisti kterminu odovzdania staveniska vytyCenie vsetkych
stavajucich sieti, zhotovitel’ je povinny po prevzati staveniska vhodnym spdsobom
zabezpecit' ich ochranu tak, aby pri zhotovovani diela nedoslo k ich poskodeniu.
V pripade naru$enia podzemnych sieti, ktoré neboli zhotovitel'ovi odovzdané
vyty¢ené, uhradi objednavatel' naklady na opravy a uvedenie do pévodného stavu.

XIV.5.Zhotovitel bude informovat' objednavatela o stave rozpracovaného diela na
pravidelnych kontrolnych dnoch stavby, ktoré bude objednavatel organizovat
podl'a potreby.

XIV.6.Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavidzuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi objednévatela, pokynmi objednavatela, zapismi  a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy.



¢l XV
Ostatné prava a povinnosti

XV.1. Predmet zakazky bude financovany z vlastnych finan¢nych prostriedkov a zo
zdrojov nenavratného finan¢ného prispevku (d’alej len ,,NFP®):
Poskytovatel NFP:  Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie
Slovenskej republiky,

Kod vyzvy: PSK-MIRRI-014-2024-1TI-EFRR

Kod ziadosti: NFP401501C228

Nazov projektu: Ptruksa - roziirenie turistickej infraStruktury na jazere
Palagéa.

XV.2. Povinnostou Zhotovitel'a je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania savisiacich s
predmetom zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o NFP, v
zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, najmi zdkona &.
121/2022 Z. z. Zéakon o prispevkoch z fondov Eurdpskej unie a o zmene a doplneni
niektorych zékonov, zakona ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o
zmene a doplneni niektorych zakonov na to opravnenymi osobami a poskytnit’ im
na poziadanie Mandanta bezodkladne vietku potrebnti su¢innost’. Opravnené osoby
na vykon kontroly/auditu/overovania s najmé:

a) Poskytovatel' NFP a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby;

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, prislu$na Sprava finanénej kontroly, Certifikacny

organ a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poveren¢ osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

Osoby prlzvane organmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.
Objednavatel’, ako Prijimatel’ NFP mé pravo bez akychkol'vek sankeii odstupit” od
zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom a vysledky finanénej kontroly Poskytovatel'a NFP
neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania stavebnych prac
alebo inych postupov.

XV.3 Tato zmluva nadobuda platnost” ditom jej podpisania vetkymi zmluvnymi stranami
a u¢innost’ ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia postupom podla zdkona .
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam (zékon o slobode informacii) v
zneni neskorsich predpisov, najskor viak po splneni odkladacej podmienky. ktorou
je:
a) dojde k uzavretiu platnej a u¢innej zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku medzi prislusnym poskytovatelom pomoci (Ministerstvo
investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky) a
prijemcom pomoci, ktorym je objednavatel’ a to na zdklade jeho Ziadosti o
poskytnutie nenavratného finanéného prispevku v ramci predloZenej vyzvy na
predkladanie Ziadosti o nenavratny finanény prispevok (Vyzva ¢. PSK-MIRRI-
014-2024-1TI-EFRR) a

b) v pripade neuzavretia zmluvy o nenavratny finan¢ény prispevok si verejny
obstaravatel’ vyhradzuje pravo vyuzit' institut odkladacej podmienky a nasledne
zmluvu anulovat’ a

¢) dorudenie oznamenia poskytovatel’a nenavratného finan¢ného prispevku, ze
na zaklade vysledku analyzy rizik sa finan¢na kontrola verejného obstaravania






