Zmluva o dielo 1/8/2025

vypracovana podla ustanoveni § 536 a nasl.
Ziakona €. 513/91 Zb. Obchodného ziakonnika.
v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyzvy na predloZenie ponuky pre zakazku s nazvom
" RozSirenie turistickej infrasStruktiry na jazere Palagéa — 2. etapa "
(dalej len ,,zmluva‘) medzi zmluvnymi stranami:

Zhotovitel’:

Obchodné meno spolo¢nosti:
Adresa sidla spolo¢nosti:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zastapeny:

Tel:

E-mail:

L1
Zmluvné strany

CSs — stav s.r.0.

Namestie Slobody 582/5, 073 01 Sobrance
52325091

2120990278

SK2120990278

TATRABANKA

SKO08 1100 0000 0029 4411 1380
Petronella Holindova

0949889967

css.stav.so@gmail.com

Zapisany v Obchodnom registri Mestského sudu Kosice, Vlozka ¢islo: 46203/V

(dalej len ,,zhotovitel*)

Objednavatel’

Nézov:

So sidlom:

Zastapeny:

1CO:

DIC:

telefonne Cislo:

e-mail:

(d’alej ako ,,objednavatel*)

1.1 Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok zakazky realizovanej postupom podla
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov na predmet zakazky ,,RozSirenie turistickej infraStruktiry na jazere
Palagéa — 2. etapa“. Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou na predkladanie ponuk

Obec Ptruksa

Ptruks$a 170, 076 77 Ptruksa

Ing. Peter Jakab — starosta obce
00331864

2020540082

+421 56 628 5150, +421 911 169 298
obec@ptruksa.sk

Uvodné ustanovenia

postupom podla § 108 ods.2, zakona ¢. 343/2015 Z.z.

1.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sitazni ponuku aj zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia sutaznych ponuk predloZenych v ramci predmetného postupu zadavania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuja svoju vol'u dohodnit’ podmienky

a sposob realizacie predmetu zédkazky v zmysle vyhlasenej zakazky.


mailto:css.stav.so@gmail.com
mailto:obec@ptruksa.sk

CL1I
Predmet zmluvy

I1.1. Nazov predmetu obstarania:
»RozS8irenie turistickej infrasStruktury na jazere Palagéa — 2. etapa“

I1.2.

Clenenie stavby, objektova skladba Diela:
SO 01 Nauény chodnik okolo jazera
SO 02 Mobiliar

SO 03 Lanovka

SO 04 Osvetlenie

SO 05 VSeobecné polozky

Objednavatel’ zaddva Zhotovitelovi vykonanie Diela ktorym je realizacia vysSie
uvedenej Stavby. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na
vlastni zodpovednost’, v dohodnutom Case a v dohodnutej kvalite.

I1.3. Dielo bude zhotovené v stlade s ponukou zhotovitel'a, v rozsahu a kvalite podla

ITL.1.

II1.3.

projektovej dokumentacie. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel’ mu poskytol
vSetky potrebné udaje, ako tieto vyplyvaju z pisomnych podkladov citovanych
v tejto zmluve, vratane projektov, a to najmi projektovi dokumentaciu resp. prilohy
k tejto zmluve, tieto si precital, pochopil aje informovany o poziadavkach
a podmienkach objednavatel'a vztahujicich sa na realizaciu Diela. Zhotovitel si je
takisto plne vedomy zavézkov, rizik a zodpovednosti vo¢i objednévatelovi, ktoré
moézu vzniknit’ z porusenia jeho povinnosti podla tejto zmluvy, zmluvné strany sa
preto dohodli nasledovne:

¢l II1
Termin realizacie

Zhotovitel’ garantuje tieto terminy realizacie stavby:

Zahajenie vystavby: do 10 dni po odovzdani a prevzati staveniska
Ukoncenie vystavby: do 6 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska

Termin zacina plynit’ odovzdanim a prevzatim staveniska, zbaveného prav tretej
osoby.

Odovzdanie a prevzatie predmetného staveniska bude pisomne zdokladované
v stavebnom denniku.

Zhotovitel' diela sa zavédzuje reSpektovat’ pozZiadavky objedndvatela na zmenu
projektu pocas celej realizacie stavby.

Zhotovitel sa zavdzuje prevziat’ stanovisko do 5 dni odo diia vyzvy objednévatela na
jeho prevzatie.

Lehoty realizacie sa predlzuju v pripade, Ze:

dojde k podstatnej zmene oproti realizacnému projektu, alebo pokial’ dojde k zmene
podkladov v tak kratkom termine, Ze nie je mozné spravodlivo pozadovat’ dodrZanie
zjednanej lehoty o dobu primerant k tymto skutoCnostiam alebo zo strany
objednavatel’a nebude zaistené financovanie stavby, alebo nebude odovzdané alebo
prevzaté stavenisko zbavené prav tretej osoby, alebo bude stavenisko zat'azené inou
stavebnou c¢innostou, ktora bude prekazat v plynulej vystavbe zhotovitela pri
vystavbe predmetu obstarania.



I11.4.

IV.1.

V.1.

V.2.

V.3.

VIL.1.

VI1.2.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne oznamit objedndvatelovi vznik
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutocnenie stavebnych prac a ma za
nasledok predlzenie dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych prac.

¢l IV
Miesto realizacie

Miestom realizacie diela je katastralne tizemie obce PtruksSa, okres Michalovce, kraj
Kosicky.

[d Y
Cena predmetu zmluvy

Cena za realizaciu predmetu obstaravania, teda za Dielo je Specifikovana v zmysle
zédkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov ako cena predmetu obstaravania, ktorti je mozné zmenit
o cenové vplyvy vyjadrené o pomocou pomeru indexu vyvoja cien stavebnych prac
za prislusny odbor, resp. smer vystavby, publikovaného SU SR za dohodnuté
obdobie a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchadzalo ditu podania
ponuky.

Cena za zhotovenie diela:

Cena za predmet obstardvania bez DPH 81 995,27 EUR
DPH 23 % 18 858,91 EUR

Celkova cena s DPH 100 854,18 EUR

Slovom: JedenstotisicosemstopétdesiatStyri EUR osemnast’ centov

Cenu je mozné menit’ vyhradne s pisomnym sthlasom objednavatel’a.

Stavebny material, resp. konstrukéné prvky a vykonané casti Diela prechadzaji do
vlastnictva objednavatela ich zaplatenim zhotovitel'ovi. Tymto vSak objednavatel
nepreberd na seba zodpovednost' za vady zabudovaného materidlu a vykonanych
prac a zhotovitel’ nad’alej zndsa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci.

¢l. VI
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zalohu na realizaciu diela.

Platba za realizované priace bude uhradend na zdaklade faktar, ktoré budu
vystavované 1-krat mesacne. Faktury musia spifiat’ vietky ndleZitosti dafiového
dokladu aich stcastou musi byt supis vykonanych prac podpisany Statutdrom
obce, alebo stavebnym dozorom objednavatela, resp. pisomne poverenymi
osobami.



VI1.3.

VIIL.1.

VIIL.2.

VIL.3.

VIIL.4.

VILS.

Lehota splatnosti faktury je 60 kalendarnych dni od jej dorucenia objednavatelovi,
priCom den splatnosti je deni odpisania dlZznej sumy z uctu objedndvatela v
prospech uctu zhotovitel'a. Za termin dorucenia faktury sa povazuje treti pracovny
dett po datume uvedenom na postovej peciatke z miesta odoslania. Faktira musi
obsahovat’ nalezitosti danového dokladu podla zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

¢l. VII
Podmienky realizacie Diela

Objednavatel’ ma pravo pocas realizacie stavebnych prac kontrolovat’ ich priebeh,
upozornovat’ na pripadné vady a nedostatky a ziadat’ ich odstrdnenie v primeranej
lehote.

Zhotovitel' zodpovedd za zabezpeCenie stavby, za vSetky urazy, ktoré vzniknu na
stavbe pocas realizdcie Diela, za odcudzenie materidlu, alebo techniky, za
dodrziavanie bezpecnostnych predpisov ako aj predpisov poziarnej ochrany.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrZiavanie predpisov BOZP,
PO, nelegalneho zamestndvania, ochrany prirody ana useku odpadového
hospodérstva po celt dobu vykondvania Diela. Pripadné pokuty uloZené
objednavatelovi zo strany S$tatnych organov za porusenie predpisov BOZP,
PO, nelegalneho zamestndvania, ochrany ZP a odpadového hospodarstva, ku
poruseniu ktorych doslo z dovodov na strane zhotovitel'a, je zhotovitel' povinny
nahradit’ objednédvatel'ovi v plnej vyske, resp. zhotovitel’ sa zavézuje ich uhradit’
v plnej vyske.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo vo vlasthom mene a na vlastna
zodpovednost’, pri reSpektovani vSetkych STN, zakonov, pravnych predpisov a
noriem platnych na tGzemi Slovenskej republiky, pravoplatnych stavebnych
povoleni, ich zmien avyjadreni ucastnikov stavebnych konani podkladmi
objednavatela odovzdanymi objednavatelom pred zahdjenim prac, pokynmi
objednavatela v Case realizacie stavby a vyjadreniami verejnopravnych organov
aorganizdcii a dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok uréenych
dokumentéiciou, a touto zmluvou. Sposob vykondvania a kontroly Diela sa
vSeobecne riadi § 550 - 553 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov,
pokial’ tito zmluva neupravuje inak. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek
kontrolovat’ vykonavanie diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo v rozsahu a v kvalitativno-technickej tirovni
projektu pre realizdciu v sulade s platnymi normami, vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi, v stulade s povoleniami, ktoré boli vydané prisluSnymi
organmi Statnej spravy povolujicimi stavbu, zakonmi, vyhlaSkami a STN, ktor¢ sa
priamo dotykaju predmetu plnenia.

Zakon ¢. 50/76 Zb. (stavebny zékon)

Zakon €. 30/68, Vyhlaska 264/1995 Zb.

STN 736005 (priestorovd norma)

a d’alSie vSeobecne zavézné pravne predpisy a technické normy.

Zhotovitel' sa zavdzuje na vlastné naklady prevadzkovat, udrziavat a opravovat’
zariadenie staveniska, vybudované v mieste stavby pre vlastni potrebu. Po



VIIL.6.

VIL.7.

VILS.

VIL.9.

dokonceni stavebnych prac a po dokonceni diela sa zhotovitel' zavdzuje vypratat
stavenisko do 5 dni po odovzdani diela objednavatel'ovi.

Zhotovitel zhotovi dielo na vlastné ndklady ana vlastni zodpovednost
a nebezpecenstvo. Zavizuje sa dodrziavat’ podmienky stanovené vyhl. ¢ 374/1990
Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, vyhl. €.
330/1996 Z. z. o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci, predpisy o poziarnej
ochrane a interné predpisy objednavatel’a, s ktorymi bol obozndmeny.

Zhotovitel' zabezpe¢i pocas vystavby priebezné Cistenie pracoviska, cistenie
mechanizmov pred vyjazdom na verejné komunikdcie, ako aj komunikécie
objednavatela, poriadok a Cistotu na pracovisku a odstrani odpad, ktory je
vysledkom jeho c¢innosti ato bez zbyto¢ného odkladu v o najkratSom moznom
termine.

Zhotovitel' zabezpe¢i pritomnost svojho zodpovedného zastupcu na stavbe
stavbyveduceho, ktory je odborne spdsobily podla zdkona ¢&. 136/1995 Z. z.
o odbornej spodsobilosti na vybrané cinnosti vo vystavbe. Jeho meno oznami
a doklady o odbornej spdsobilosti odovzdd zhotovitel' diela objednavatelovi pri
preberani staveniska.

Zhotovitel' postupuje pri vykonani Diela samostatne a nesie zodpovednost za
vykonanie prac na Diele podl'a zmluvy. Pritom musi dodrzat’ zdkonné i miestne
predpisy, zodpoveda za riadenie prac na Diele vratane riadenia a koordinovania
prac svojich subdodavatelov a za poriadok na stavenisku, ako i1 za ¢innosti s
negativnym vplyvom na zivotné prostredie.

VIIL.10.Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré

vykonava stavebny dennik, v ktorom bude zaznamenavat vsetky skutocnosti,
zmeny a dovody zmien oproti projektu, oznamenia a vyzvy adresované
objednavatel'ovi, pripravenost’ stavebnych prac a pod. zhotovitel' je povinny
najmenej 1 den vopred pisomne vyzvat Objedndvatela na prevzatie prac, ktoré
budu nésledne zakryté. Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a
prevzatim Diela.

VII.11.Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny

zastupcom Objednavatela, projektanta a dotknutych orgénov S§tatnej spravy.
Uvedené osoby maju pravo vykonavat’ zapis do stavebného dennika.

¢l. VIII
Podmienky odovzdania a prevzatia diela

VIIL.1.Zhotovitel na vlastné naklady vykona vsSetky skuSky predpisané osobitnymi

predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumenticiou a najneskor ku diu
zalatia preberacieho konania predlozi objednavatel'ovi doklad o ich vyhotoveni.

VIII.2.Zhotovitel’ najneskor ku dnu zacatia preberacieho konania predlozi objednavatel'ovi

vSetky atesty a certifikaty od zabudovanych materidlov a vyrobkov a nasledovné
doklady ako stcast’ odovzdavaného diela.

Zhotovitel' sa pri odovzdavani Diela zavdzuje odovzdat nasledovné doklady ako
sucast’ odovzdavaného diela:



a) - atesty od dodanych materidlov a zariadeni (certifikaty),
b) - doklady o vykonanych skuskach,

c) - zarucné listy pre zariadenia a materialy,

d) - navody na pouzitie od vyrobcov,

e) - iné doklady v zmysle zdkonnych opatreni a predpisov,
f) - stavebny dennik,

g) - vSetky doklady potrebné ku kolaudécii.

VIIL.3. O odovzdani a prevzati Diela ako celku, spiSu objednévatel’ a zhotovitel' preberaci

IX. 1.

X.1.

X.2.

X.3.

X4

X.5

XIL.1.

protokol. Prevzatim Diela prechadza uplné vlastnicke pravo a nebezpecenstvo
Skody na objednavatela. Od zacatia vykondvania prac az po ich prevzatie
objednéavatel'om znésa zhotovitel' zodpovednost’ za skody na zhotovovanom Diele.
V pripade poskodenia, straty, alebo zniCenia uz vykonanych prac pred ich
prevzatim, je zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit’ na
vlastné naklady.

¢l IX
Doba platnosti zmluvy

Zmluva o dielo bude platit’ pocas celej doby realizacie stavby.
Doba platnosti zmluvy sa predlzuje v pripade zmien podla ¢l. I11.3.

L. X
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstipit’ od zmluvy v pripade hrubého, alebo
opakovaného porusenia zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy v pripade ak zisti, ze zhotovitel
nepostupuje podla projektovej dokumentécie, nedoddva materidl pozadovany v
projektovej dokumentécii resp. uvedeny vo vykaze vymer, vykonava naviac prace v
porovnani s projektovou dokumentaciou bez suhlasu Objednévatela, bez
objektivnej priciny (pocasie) nedodrzuje zmluvne dohodnuty harmonogram prac.

Zhotovitel ma pravo odstapit’ od zmluvy, ak je objednavatel' viac ako 60 dni v
omeSkani s platenim dohodnutych platieb podla VI.3. tejto zmluvy, ak sa
nedohodnt inak.

Objednavatel méa pravo od zmluvy odstupit ak je zhotovitel v omeSkani
s realizaciou Diela o viac ako 30 dni.

V takomto pripade musi zhotovitel odovzdat’ objednavatelovi ihned stavenisko
ako aj vSetky doklady ktoré prevzal od objednavatel’a.

¢l XI
Zarucné podmienky

Zaru¢na doba na vykonané dielo sa stanovuje na 60 mesiacov, t. j. 5 rokov zacina
plynit’ diiom odovzdania a prevzatia zrealizovaného Diela. Zhotovitel' ruci za
kvalitu vykonaného Diela pocas celej dlzky zaru¢nej doby.



XIL.2.

XIL.3.

XI1.4.

XIL.S.

XIL.6.

XII.1.

XII.2.

XII.3.

XI1.4.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady Diela, Ze pocas zarucnej doby ma
objednévatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’
reklamované vady. Reklamaciu vad vzniknutych v zaruc¢nej dobe uplatni
objednavatel’ u zhotovitel'a pisomne.

Zhotovitel' je povinny nastupit’ ihned’ k odstraneniu reklamovanej vady, najneskor
vSak do 5 dni od uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatelom, pokial’ strany
nedohodnu iny termin, avadu odstrdnit v ¢o najkratSom technicky moznom
termine. Spdsob odstranenia predmetnej zavady bude upresneny po uznani
reklamacie zhotovitel'om a bude sa odvijat’ od charakteru a povahy zavady.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze pripadnt reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomnou formou do ruk pravneho zastupcu zhotovitel'a podla ¢l. 1
tejto zmluvy.

Vadou Diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch
stanovenych projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavdznymi
technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca
oproti projektu.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit aj také vady,
zodpovednost’ za vznik ktorych popiera, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad.
Uhrada nakladov bude predmetom dohody zmluvnych stran.

¢l. XII
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel nevykona Dielo v stanovenom termine, ma objedndvatel’ pravo
uplatnit’ od zhotovitel'a zaplatenie pokuty vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kazdy
deii omeskania.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutom termine, zaplati zmluvni pokutu vo
vyske 0,02 % z celkovej ceny diela za kazdy dent omeskania a vadu za predpokladu,
Ze objednavatel poskytol zhotovitel'ovi potrebnu sucinnost’ pri odstraiiovani vad.

V pripade, Ze objednavatel’ je v omeskani s thradou faktury, zaplati penéle z
omeskania vo vyske 0,03 % z dlznej sumy, za kazdy deni omeskania.

V pripade ak je zhotovitel v omesSkani s vypratanim alebo vratenim staveniska
objednavatel'ovi méa objednavatel’ pravo uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 150 €
za kazdy dent omeSkania zhotovitel'a so splnenim danej povinnosti.

¢l. XIII
VysSia moc

XIII.1.Zmluvni partneri st zbaveni zodpovednosti za Ciasto¢né alebo Uplné nesplnenie

zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy v pripade, Ze toto neplnenie je
v dosledku vyssej moci. Ako pripady vysSej moci platia pre ucely tejto zmluvy:
vojna, mobilizicia, povstanie, Zivelné pohromy, Strajk, terorizmus nepredvidanych
rozmerov, vyhldsenie mimoriadnej situdcie, niadzového stavu a prijaté opatrenia
suvisiace s pandémiou nového koronavirusu a nadvdzujiuce reStriktivne vladne
opatrenia.



XIIL.2.Ten zmluvny partner, ktory sa odvolava na vys§iu moc, je povinny toto oznamit
druhej strane najneskor do 5 dni od vzniku tejto okolnosti. Na poziadanie toho
zmluvného partnera, ktorému boli avizované okolnosti vyssej moci je povinny
avizovatel predlozit’ hodnoverny dokaz.

¢l X1V
Ostatné ustanovenia

XIV.1.Zhotovitel zhotovi dielo pouzitim veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel’.

XIV.2.0bjednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zacat prace v stulade s projektom a s podmienkami zmluvy.

XIV.3.0bjednavatel odovzda zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytyCené
zakladné smerové a vyskové body.

XIV.4.0bjednévatel’ zaisti k terminu odovzdania staveniska vytyCenie vSetkych
stavajucich sieti, zhotovitel’ je povinny po prevzati staveniska vhodnym spdsobom
zabezpecCit’ ich ochranu tak, aby pri zhotovovani diela nedoslo k ich poskodeniu.
V pripade naruSenia podzemnych sieti, ktoré neboli zhotovitelovi odovzdané
vytycené, uhradi objednévatel’ néklady na opravy a uvedenie do pdvodného stavu.

XIV.5.Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na
pravidelnych kontrolnych dnioch stavby, ktoré bude objednavatel’ organizovat
podl’a potreby.

XIV.6.Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi objednavatela, pokynmi objedndvatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

¢l. XV
Ostatné prava a povinnosti

XV.1. Predmet zadkazky bude financovany z vlastnych finan¢nych prostriedkov a zo
zdrojov nenavratného finanéného prispevku (d’alej len ,,NFP*):
Poskytovatel NFP:  Ministerstvo cestovného ruchu a Sportu Slovenskej republiky,

Kod vyzvy: MINCRS-OPCR - 01025
Nézov projektu: RozSirenie turistickej infrastruktiry na jazere Palagéa —
2. etapa.

XV.2. Zhotovitel' sa zavédzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s
dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti
zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, a to opravnenymi
osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnt su¢innost’. Opravnené osoby su:

I. Poskytovatel’ a nim poverené osoby
II. Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského
organu a nimi poverené osoby



III. Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby

IV. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu

V. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdépskeho dvora auditorov
VL. Orgén zabezpeéujici ochranu finanénych zaujmov EU

VII. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. I. az VI. v stlade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

Objednavatel’, ako Prijimatel’ NFP ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstapit’ od
zmluvy so Zhotovitel'om v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om a vysledky financnej kontroly Poskytovatela NFP
neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac
alebo inych postupov.

XV.3. Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania vSetkymi zmluvnymi stranami
a ucinnost dilom nadobudnutia uCinnosti zmluvy o poskytnuti nendvratného
finan¢ného prispevku medzi Ministerstvom cestovného ruchu a Sportu Slovenske;j
republiky a Obcou Ptruksa, na zéklade vyzvy - Kod vyzvy: MINCRS-OPCR —
01025 na projekt - Nazov projektu: RozSirenie turistickej infrastruktiry na jazere
Palagc¢a — 2. etapa.

XV.4. Zhotovitel zavédzne prehlasuje, Ze je pravoplatne zapisany a bude pravoplatne
zapisany pocas celej realizdcie Diela v registri partnerov verejného sektora, taktiez
jeho iné osoby, ktoré pouzil na preukazanie splnenia podmienok ucasti, taktiez
kazdy clen skupiny a subdodavatelov, ak sa ich zédpis v zmysle platného
prislusného zakona vyzaduje. Objednavatel pred podpisom zmluvy overi tieto
skutoc¢nosti na verejne dostupnych strankach: Vypis z registra partnerov verejné¢ho
sektora.

¢l. XVI
Zavereéné ustanovenia

XVIL.1. Zmluvné strany prehlasuji, Ze sa obozndmili s celym jej obsahom, ze s fiou v
plnom rozsahu suhlasia, a Ze ju podpisuji dobrovolne, pri plnom vedomi, nie v
tiesni, ani pod natlakom.

XVI.2. Menit, alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych
dodatkov, ktoré¢ budi platné, ak buda riadne potvrdené a podpisané zastupcami
oboch zmluvnych stran.

XVIL.3.Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb., v zneni neskorSich
predpisov.

XVI1.4. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach - origindloch, z ktorych dve
obdrzi objedndvatel’ a dve zhotovitel. Pripadné dodatky sa budu spracovavat
taktieZ v Styroch vyhotoveniach.

XVLS. Neoddelite'nou sucast'ou zmluvy su:
Priloha: Oceneny vykaz vymer — rozpocet
Priloha: Zoznam subdodavatel'ov (ak relevantné)
Prilohy je zhotovitel’ povinny odovzdat’ najneskor v dent podpisu zmluvy.



V Ptruksi ,dna: ... Vo, ,dna: .,

Za objednavatel’a Za zhotovitel'a

Ing. Peter Jakab meno, priezvisko, titul, funkcia opravnenej osoby

starosta obce Ptruksa (0s6b) uchadzaca podpis a peciatka



