ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb.
(Obchodného zakonnika)
(dalej len ,,Zmluva™)

Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Nazov: Obec Rusky Potok
Sidlo: Rusky Potok 5, 067 66 Rusky Potok

Zastupeny: Bc. Veronika Paraska, starostka obce
Osoba opravnena rokovat’

vo veciach zmluvy: Be. Veronika Paraska, starostka obce
vo veciach technickych:

Bankové spojenie: VUB,a.s.

IBAN: SK76 0200 0000 0000 3022 8532

1CO: 00323527

DIC: 2020794655

IC DPH: neplatca DPH

Kontakt: obecruskypotok@gmail.com

(d’alej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel’: Nazov: Mgr. Jaroslav Olejar, Kpt. Nalepku 153/4, 087 01 Giraltovce
Sidlo: Kpt. Néalepku 153/4, 087 01 Giraltovce

Zastipeny: Mgr. Jaroslav Olejar , Statutarny zastupca spoloénosti

Osoba opravnena rokovat’

vo veciach zmluvy Mgr. Jaroslav Olejar , Statutarny zastupca spoloénosti
vo veciach technickych:

Bankové spojenie: Postova banka, a.s.

IBAN: SK92 6500 0000 0000 1625 4443

ICO: 35245808

DIC: 1024688445

IC DPH: SK 1024688445

(d’alej len ,,Zhotovitel)

Zmluvné strany prehlasuju, ze s sposobilé na pravne ukony a v tejto Zmluve o dielo s nasledujiicim
obsahom vyjadruju svoju slobodni, vaznu a spolo¢nu volu.

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

[.1 Tato zmluva je uzatvorena na zaklade vysledku verejného obstaravania v shlade so zidkonom
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej aj "ZVO") pre stavbu: ,,Rekonstrukcia a pristavba hasi¢skej zbrojnice budovy ¢. 85
(dalej aj ,stavba®), ktoré objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ oznamil zalatie verejného obstaravania
zverejnenim vyzvy na predkladanie ponuk zo dia 15.02.2021.

1.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze

a) sa oboznamil a preskamal vsetky podmienky a okolnosti stvisiace s realizovanim predmetu
zmluvy a si mu zname v3etky technicke, kvalitativne a kvantitativne podmienky vykonania diela,
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b) riadne sa oboznamil so vSetkou dokumentéciou 3pecifikujicou poziadavky na vykonanie diela
uvedenou v bode 2.2 tejto zmluvy, ako aj so skutoénym stavom stavby opisanej v bode 2.1, na
ktorej ma byt’ dielo podla tejto zmluvy realizované,

¢) predmet zmluvy je mu jasny a na zaklade svojej odbornej spésobilosti, technického vybavenia a
personalu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho vykonaf riadne, vias, kompletne a na pozadovanej
odbornej drovni v silade s touto zmluvou a vsetkymi jej prilohami, s prislusnymi pravnymi
predpismi, ako aj technickymi normami poZzadovanymi projektovou dokumentaciou opisanou v
bode 2.2 tejto zmluvy a technologickymi predpismi a postupmi vyrobcov pouzitych stavebnych
vyrobkov.

1.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze
ku diu uzavretia tejto zmluvy su mu Znami nasledovni
subdodavatelia, ktori sa budi podiel'at’ na plneni predmetu zmluvy (okrem dodavatelov tovaru): 1.

Obchodné meno:

Sidlo/miesto podnikania:

ICO:

Percentudlny podiel z hodnoty plnenia:
Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
Meno a priezvisko:

Pobyt:

Datum narodenia:

(pozn.: zoznam subdodavatelov bude rozdireny podla skutodného poctu  subdodavatel'ov alebo
bude v sulade so skutoénym stavom uvedené, 7e ku difu uzavretia tejto zmluvy zhotovitel' nezadava
ziadnu Cast’ zakazky podTla tejto zmluvy Ziadnemu subdodavatel'ovi).

1.4 Zhotovitel' sa zavizuje oznamit' objednavatelovi akikolvek zmenu udajov ktoréhokolvek zo
subdodavatelov uvedenych v bode 13 v rozsahu tdajov uvedenych v bode 13, a to do 7
pracovnych dni odo dia u¢innosti takej zmeny.

I.5  Zhotovitel  je opravneny zmenit' subdodavatela polas trvania tejto zmluvy  pricom
subdodavatel’, ktorého sa navrh na zmenu tyka, ktory sa bude podielat’ na plneni tejto zmluvy
musi byt zapisany v registri konetnych uZzivatelov vyhod, resp. v registri partnerov verejného
sektora podla § 11 =zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi
najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom sa subdodavatel zacne podielat’ na plneni
predmetu tejto zmluvy, predlozit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude
obsahovat' Gdaje minimalne v rozsahu: percentualny podiel z hodnoty plnenia, ktory ma zhotovitel
v Umysle zadat subdodavatelovi, identifikaéné udaje navrhovaného subdodavatela, Udaje o osobe
opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

1.6 Ak zhotovitel v procese verejného obstardvania preukazoval technicki sposobilost’ alebo
odborni  spdsobilost’  prostrednictvom technickych alebo odbornych kapacit inej osoby, zavizuje
sa pri plneni predmetu tejto zmluvy v sulade s § 34 ods. 3 ZVO pouzivat’ kapacity osoby, ktorej
sposobilost’ vyuzil na preukazanie technickej spdsobilosti alebo odbornej spésobilosti.

Clanok 2
Predmet zmluvy
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2.1 Zhotovitel' sa zavizuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre objednivatela zhotovit a
odovzdaf’ objedndvatel'ovi dielo - stavbu: ,,Rekonitrukciu a pristavbu hasiéskej zbrojnice budovy & 85
v prospech obce Rusky Potok ako vyluéného vlastnika.

2.2 Dielo sa zhotovitel' zaviizuje vykonat s odbornou starostlivostou podla Projektovej dokumentacie
stavby vypracovanej zodpovednym projektantom — Ing. arch. Peter Tarkuli¢, Zboj &. 139, 067 68 Zboj (dalej aj
ako  ,Projektova  dokumentacia®)  tvoriacej  Prilohu & 1 tejto  zmluvy, poZiadavkami
tejto zmluvy, pokynmi objednavatela, a svojou ponukou predloZenou vo verejnom obstaravani tak,
aby dielo spinalo vsetky poziadavky prislusnych pravnych predpisov a technickych noriem, najmé
tych, ktoré st uvedené Projektovej dokumentécii. V savislosti s vykondvanim diela sa zhotovitel
zaviizuje na plnenie vsetkych stvisiacich zaviizkov a povinnosti z tejto zmluvy, a to najmid svojich
zavézkov a povinnosti uvedenych v ¢lanku 7 tejto zmluvy,

2.3 Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat' dielo na svoje naklady a nebezpecenstvo a v dojednanych dobach
urCenych Harmonograme préac v diioch tvoriacim prilohu ¢. 2 tejto zmluvy (dalej iba ,,Harmonogram
prac®), a vykonané Casti diela odovzdat’ v sulade s ¢lankom 5 tejto zmluvy objednavatelovi.

2.4 Objednavatel' sa zaviizuje riadne a v&as spdsobom uréenym touto zmluvou zhotovené a odovzdané
dielo prevziat' a za prevzaté dielo zaplatit' zhotovitefovi cenu uréent podla &lanku 8 a spésobom
podla ¢lanku 9 tejto zmluvy.
Clénok 3
Vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo $kody

3.1 'V silade s § 542 Obchodného =zakonnika je vlastnikom vykonavaného diela objednavatel’

3.2 Momentom prevzatia diela prechadza nebezpetenstvo ¥kody na prevzatom plneni na
objednavatel'a; dovtedy znasa nebezpeéenstvo Skody na vykonavanom diele zhotovitel’.
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Clanok 4
Cas vykonavania diela

4.1 Zhotovitel' je povinny dorucit’ objednavatelovi svoje vyjadrenie, v ktorom uvedie, & pozaduje
napojenie na staveniskovil vodu a/alebo elektricki energiu a/alebo plyn, a to najneskdér do 3 dni odo
diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

4.2 Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pred zaciatkom realizicie diela v termine do 10
kalendarnych dni od u¢innosti zmluvy.

4.3 O odovzdani staveniska sa urobi zapis v stavebnom denniku a spiSe protokol, ktory podpisu obidve
zmluvné : strany.

4.4 Zhotovitel' sa zavdzuje pri vykonavani diela dodrziavat' terminy vykonavania diela uréené v
Harmonograme préc (d’alej aj ako ,,¢iastkové terminy*).

4.5 Nedodrziavanie Ciastkovych terminov stanovenych v Harmonograme prac o viac ako 10 dni, a
nedodrzanie lehoty vratenia vycisteného staveniska podla bodu 4.8, sa povazuje za podstatné
porudenie povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy.

4.6 Zhotovitel' sa zaviizuje riadne dokon&it' a odovzdat objednavatelovi dielo v lehote 12 mesiacov od
odovzdania staveniska.

4.7 Zaveretna kontrola diela ako aj jej odovzdavacie a preberacie konanie sa spravuji ¢lankom 5 tejto
zmluvy.

4.8 Zhotovitel' sa zavidzuje najneskdér do 7 dni odo dia protokolarneho prevzatia diela objednavatelom
vypratat’ a vyc€istit' stavenisko a vratit' ho objedndvatel'ovi, o ¢om sa spiSe pisomny protokol podpisany
oboma zmluvnymi stranami.

Clinok 5
Odovzdanie a prevzatie diela

5.1 V sulade s tymto ¢lankom predloZi zhotovitel' pisomnym protokolom objednavatel'ovi na kontrolu
v stlade s touto zmluvou dokonéené dielo .

5.2 Spolo¢ne s pisomnym protokolom o odovzdani diela na kontrolu je zhotovitel' povinny dorugit’
objednavatelovi dokumenty:

a) protokoly o vykonani skuSok, atestov, certifikacii, alebo revizii zabudovanych zariadeni, .

b) doklady o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do diela, v sulade so
zékonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni
neskorsich predpisov, zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov, zakonom ¢. 264/1999 Z. z. o technickych

poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
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neskorgich predpisov (d’alej len ,,Zdkon o technickych poZiadavkach na vyrobky*) a inymi savisiacimi
pravnymi normami a predpismi, vzdy vo dvoch vyhotoveniach,

¢) podrobny polozkovy vykaz vietkych vykonanych prac a dodéavok v pisomnej aj elektronickej forme,

d) doklady o uloZeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknuté¢ho v stvislosti so
zhotovovanim diela na skladkach, v dvoch vyhotoveniach.
Ak to vyzaduje vSeobecne zavdzny pravny predpis, dokumentdcia k dielu, alebo technickd norma,
vietky dokumenty podl'a tohto bodu musia byt” overené a/alebo potvrdené a/alebo autorizované na to
prislu§nymi organmi alebo osobami.

e) projekt skutocného vyhotovenia diela potvrdeny odborne spdsobilymi osobami zhotovitela vo
dvoch vyhotoveniach,

f) druhé kopie listov zo stavebného dennika (pre vietky Casti diela),

g) pisomné vyhlasenie zhotovitel'a, Ze dielo je zhotovené v stlade so vSeobecne zavéiznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami, a podl'a Projektovej dokumentacie,

h) porealizacné zameranie stavby geodetom (geometricky plan).

5.3 V pripade, ak dokumentacia podl'a bodu 5.2 tohto ¢lanku nie je uplnd alebo je podla nazoru
objednavatel'a chybna, objednavatel’ uréi zhotovitel'ovi primerant dobu, v ktorej je zhotovitel' povinny
predloZit objedndvatelovi chybajiice dokumenty a/alebo odstranit’ chyby dokumentacie vytknuté
objednavatel'om.

5.4 Objednavatel’ nie je povinny vyzvat' zhotovitel'a v silade s bodom 5.5 tohto ¢lanku na vykonanie
odovzdavacieho a preberaciecho konania aZz dovtedy, kym zhotovitel nedoru¢i objednavatelovi
chybajuice dokumenty, a/alebo neodstrani vady dokumentdcie vytknuté objednavatel'om.

5.5 V pripade, ak objednavatel pri kontrole nezisti Ziadne vady diela ani dokumentacie predloZenej v
siulade s bodom 5.2 tohto &lanku, pisomne vyzve zhotovitela na vykonanie odovzdavacieho a
preberacicho konania, o ktorom sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela, podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stran.

5.6 V lehote 5 pracovnych dni je objednavatel’ povinny pisomne vyzvat' zhotovitel'a na odstranenie
zistenych vad dokongenych ¢asti diela s uréenim primeranej lehoty na ich odstranenie, alebo pisomne
vyzvat' zhotovitel'a na vykonanie odovzdavacicho a preberacieho konania diela. Pisomna vyzva na
vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania musi ur¢ovat’ aj termin jeho konania. Pre vylucenie
vietkych pochybnosti zmluvné strany uvadzaju, Ze objednavatel’ nie je povinny vyzvat zhotovitel'a na
vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania, ak mé dielo vady. a to az dovtedy, kym vsetky
vady diela nebudi v sulade s touto zmluvou odstranené.

5.7 O prevzati a odovzdani diela vyhotovia zmluvné strany Preberaci protokol diela podpisany
opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran, v ktorom objednavatel’ uvedie v3etky pripadné vady
diela s uréenim lehoty na ich odstranenie. Povinnou prilohou kazdého Preberacieho protokolu diela je
vykaz vykonanych prac a doddvok schvalenych opravnenou osobou objednavatela.
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5.8 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby sa kazdého preberacieho konania zic¢astnil jeho Statutarny
zastupca alebo ind splnomocnend osoba a stavbyveduci.

5.9 Zhotovitel'ovi vznikd pravo na kone¢nt fakturaciu ceny diela/ stavebného objektu, ktoru
objednavatel’ prevzal momentom podpisu pisomného preberacieho protokolu diela oboma zmluvnymi
stranam

Clénok 6
Podmienky vykonavania diela

6.1 Objednavatel' sa zavizuje zhotovitelovi poskytnit’ vsetku sGc¢innost nevyhnutne potrebni na
riadne a v¢asné vykonanie diela podla tejto zmluvy, spoéivajiicu najmi v

a) odovzdani Projektovej dokumentacie

b) odovzdani staveniska v stilade s bodom 4.2 tejto zmluvy,

¢) zabezpeceni pristupu k bodom napojenia na elektricka energiu a vodu a plyn, ak bude o to v stlade
s bodom 4.1 tejto zmluvy poziadany,

6.2 Zhotovitel' bude vodu, elektricki energiu a plyn uzivat' na stavenisku na svoje naklady, v stvislosti
s ¢im je povinny zriadit na bodoch napojenia na elektricki energiu, vodu a plyn podruzné merace
vody, elektriny a plynu. Cena za odobrati elektricki energiu, vodu a plyn bude zhotovitelovi
objednavatel'om refakturovand na =zaklade skuto¢nej spotreby uréenej odpoétom 2z podruznych
meraCov. Faktaru, ktorou mu bude refakturovana elektrickd energia, vodné a plyn podla tohto bodu,
je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi do 30 dni odo dfia jej dorudenia zhotovitelovi.
Jednotkova cena za elektrinu, jednotkovd cena za vodu a jednotkova cena za plyn je stanovena v
platnych zmluvach uzatvorenych medzi objednavatelom na jednej strane a dodavatelom elektriny
alebo dodavatel'om vody alebo dodavatel'om plynu na druhej strane.

6.3 Zhotovitel' sa zavidzuje pri vykonavani diela pouzivat' len materialy, ktoré si nezatazené pravami
tretich os6b, a vyhovujlice ako poziadavkam dokumentacie k dielu, tak i vSetkym prislusnym pravnym
predpisom a technickym normam platnym na uzemi Slovenskej republiky.

6.4 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela s zavdzne stanovené:

a) Projektovou dokumentaciou,

b) typmi materidlov, vyrobkov, zariadeni, konstrukeii, pripadne inych dodavok, prac a vykonov
definovanych v Projektovej dokumentacii a Vykaze vymer, ktory tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy,
¢) touto zmluvou.

Zhotovitel' nie je opravneny odchylit sa od poziadaviek na dielo podla tohto bodu bez vyslovného a
pisomného suhlasu objednavatel’a.

6.5 Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas vykonavania diela, teda aj mimo kontrolnych dni,
prostrednictvom svojich opravnenych osob a autorského dozoru projektanta kontrolovat postup a
kvalitu prac na diele.

6.6 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat' dodrziavanie predpisov tykajucich sa BOZP, ochrany pred
poziarmi a ochrany Zivotného prostredia; v pripade zistenia nedostatkov je objednavatel’ opravneny
nariadit’ zhotovitelovi okamzité zastavenie vykonavania prac na diele dovtedy, kym zhotovitel' zistené
nedostatky neodstrani. Pofas doby, po ktori budii zastavené prace na diele v sulade s tymto bodom,
lehoty na zhotovenie diela nad’alej plyn.
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6.7 Na UCely riadnej kontroly postupu a kvality prac na diele sa zmluvné strany zaviizuju zilastiiovat
sa kontrolnych dni organizovanych objednavatelom jedenkrat tyzdenne (dalej aj »riadny kontrolny
deii), a v pripade potreby aj pri prilezitosti realizicie prac, ktoré maji byt zakryté, a pri vykonavani
skusok, atestov, certifikicii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho casti (dale] aj ,mimoriadny
kontrolny den).

6.8 Zhotovitel' je povinny na kazdom kontrolnom dni zabezpedit Glast svojho Statutirneho zastupcu
alebo splnomocneného zastupcu a stavbyvediceho.

6.9 O mieste a Case konania riadnych kontrolnych dni objednavatel preukézatelne informuje
zhotovitel'a aspoii 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

6.10 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatelovi aspoi 2 pracovné dni vopred ¢as
vykonu préac, ktorymi maji byt zakryté iné uz vykonané prace, ako aj das vykonania skusok, atestov,
certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti, a sOdasne navrhne objednavatel'ovi
miesto a ¢as konania mimoriadneho kontrolného dia za Gcelom vykonu kontroly prac podla tohto
bodu. Objednavatel' sa zavizuje preukizatelne informovat zhotovitela asponi 1 pracovny den vopred,
¢i ma zdujem na konani mimoriadneho kontrolného dna.

6.11 V pripade, ak zhotovitel' nesplni svoju povinnost podla bodu 6.10 tohto &lanku a neozndmi
objednavatefovi veas as vykonu prac, ktorymi maju byt zakryté iné uZz vykonané prace, alebo cas
vykonania ski$ok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho casti, zhotovitel' je
povinny na vyzvu objednavatela na svoje naklady zabezpegit odkrytie zakrytych prac a umoznit
objednavatelovi ich riadnu kontrolu, a opakovat skusku, atest, certifikiciu, alebo reviziu diela alebo
ktorejkol'vek jeho Casti tak, aby sa ich mohol objednavatel’ z(castnit’,

6.12 Naklady na odkrytie a opitovné zakrytie odkrytych prac, ako aj naklady na opakovanie skugok.
atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti podla bodu 6.11 tohto &lanku nie
je zhotovitel’ opravneny uplatnit’ si u objednavatel’a.

6.13 Objednavatel do piatich dni odo diia Ginnosti tejto zmluvy oznami zhotovitelovi kontaktné
udaje svojich opravnenych osob a stavebného dozoru. Objednavatel je opravneny kedykolvek zmenit
svoje opravnené osoby a osobu vykonavajicu stavebny dozor; tato zmena je vodi zhotovitelovi G&inna
okamihom, kedy dojde pisomné oznamenie 0 tejto zmene zhotovitel'ovi.

6.14 Opréavnené osoby objednavatela si opravnené podpisovat a preberat’ pisomnosti vo veciach
tykajicich sa zhotovenia diela, podpisovat’ sipisy vykonanych prac, odovzdavaci a preberaci protokol
podla tejto zmluvy, vykonavat zdpisy v stavebnom denniku a koordinovat inziniersko-projektovi
¢innost  medzi objednavatel'om, projektantom, zhotovitel'om a stavebnym dozorom.

6.15 Pre vyluenie vsetkych pochybnosti objednavatel’ vyhlasuje, ze Ziadna nim uréend opravnena
osoba nie je oprdvnend konat' v mene a na (et objednavatela vo veci zmien tejto zmluvy, ukonéenia
platnosti tejto zmluvy a uzatvarania dodatkov k tejto zmluve, ak nema osobitné splnomocnenie na
tieto ukony.

6.16 Pri zhotovovani diela je zhotovitel' povinny na svoje naklady zabezpedit vykon funkcie
stavbyvediiceho. ~Stavbyvedici musi spliiat pocas zhotovovania diela podmienky uvedené v (Casti
lII.1.3 Vyzvy, na predlozenie ponuky na predmet zékazky ,Rekonstrukcia a pristavba hasi¢skej zbrojnice
budovy ¢. 85 a teda musi mat doklad o odbornej spdsobilosti s rozsahom opravnenia na &innost
stavbyvediceho v odbore pozemné stavby podla zikona & 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v  zneni neskor§ich predpisov alebo
ekvivalentny doklad vystavovany v ¢lenskych krajinach ES.

6.17  Objednavatel' nezodpovedd za Skody na veciach vnesenych na stavenisko patriacich
zhotovitel'ovi, jeho zamestnancom, alebo tretim osobam v zmluvnom vztahu so zhotovitel'om.

str. 7/20



Clanok 7
DalSie zaviizky zhotovitel’a siivisiace s vykondvanim diela

7.1 Zhotovitel’ je povinny pred zacatim zhotovovania diela:
a) obstarat’ prisluSné povolenia alebo sahlasy prisluinych organov miestnej Stitnej spravy, Uzemne;
samospravy, ako aj dotknutych pravnickych a fyzickych o0sob savisiace so zhotovovanim diela,
ktorych obstaranie nie je podla tejto zmluvy povinnostou objednavatela a sicasne je vyzadované
vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi, a to najmd povolenia alebo suhlasy prislusnych orgéanov,
siuvisiace  so  zriadenim  staveniska, s prepravnymi trasami, a nakladanim s odpadmi,

b) oznadit' stavenisko na viditenom mieste tabulou s tdajmi podla § 43i ods. 3 pism. b) stavebného
zakona,

¢) preukdzat’ objednavatelovi, akym spdsobom splni podmienky nakladania s odpadom, ktory vznikne
pri vykonavani diela v sulade 8 projektovou dokumentéciou k dielu.

d) predlozit objedndvatelovi poistny certifikit, alebo poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za
Skody sposobené tretej osobe v suvislosti s vykonom poistenej Cinnosti, vo vy$ke minimalne
predpokladanej hodnoty zikazky (vratane DPH), platnii pocas celej doby plnenia zmluvy o dielo.

1.2 Pocas zhotovovania diela je zhotovitel’ povinny:
a) viest na stavbe stavebny dennik v. silade so stavebnym zakonom a vyhlaskou Ministerstva

zivotného prostredia  Slovenskej republiky ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona,

b) nakladat' s odpadmi vzniknutymi v stvislosti s vykondvanim diela vratane ich likvidacie v stlade
so vSeobecne ziviznymi pravnymi predpismi, najmi zdkonom & 79/2015 Z. z o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej aj ako ,Zakon o
odpadoch®) a jeho vykonavacimi predpismi,

c) obstarat pre objednavatela doklady o kvalite materidlov, vyrobkov a  konstrukcii
zabudovanych do diela a pouzitych v ramci zhotovovania diela ako jeho sudast, v stlade so
stavebnym zédkonom, zdkonom ¢. 133/2013 Z. 2z o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len .,Zikon o stavebnych
vyrobkoch®), Zakonom o technickych poziadavkiach na vyrobky a inymi sivisiacimi pravnymi
predpismi,

d) zabezpetit' vykonanie skaSok, atestov, certifikdcii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho
Casti, predpisanych  Projektovou  dokumenticiou, prislusnymi  vieobecne  zaviznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami,

€) obstarat’ pre objednavatela protokoly o vykonani skGsok a revizii diela predpi sanych
Projektovou  dokumentaciou,  prislusnymi vieobecne  zavidznymi pravnymi predpismi  a
technickymi normami,

f) dodrziavat' prislusné ustanovenia vieobecne zavdznych pravnych predpisov v oblasti zaistenia
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpednosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a shvisiacich predpisov, najmi zdkona & 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia
pri_praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej aj ako
~zakon o BOZP*), vyhlasky & 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, vyhlasky & 508/2009 Z. z. ktorou
sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami  tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické
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zariadenia, ktoré sa povaZujii za vyhradené technické zariadenia, stavebného zakona a stvisiacich
predpisov, zakona ¢. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov, Zakona o
odpadoch, zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zdkona ¢. 364/2004 Z.
z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady & 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorSich predpisov, zakona ¢&. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych
zékonov, zékona ¢&. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov,
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor$ich predpisov, ako aj vsetkych
pravnych predpisov, ktorymi budi pravne predpisy citované v tomto ustanoveni pocas platnosti
tejto zmluvy nahradené, a ostatnych vSeobecne =zaviznych pravnych predpisov, vSeobecne
zaviznych nariadeni Uzemnej samospravy, technickych predpisov, a inych technickych predpisov
stvisiacich so zhotovovanim diela, a prevadzkovych predpisov objednavatela, s ktorymi bol
preukazatelne oboznameny,

g) vykonavat’" opatrenia zamedzujice vzniku poSkodenia inzinierskych sieti; v opacnom pripade
zhotovitel’ zodpoveda za ich poskodenie,

h) nevykonat' prace, ktorymi by ohrozil zdravie, Zivot, bezpetnost, spdsobil Skodu alebo poskodil
majetok objednavatela alebo tretich o0sdb, pripadne ktorymi by porusil pravny predpis alebo
technicku normu,

1)  zabezpeCit  GCast  stavbyvediceho  pri  vykone  stavebného " alebo  autorského  dozoru,

J) urobit' okamzité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani diela zistenych
objednavatel'om alebo projektantom,

k) zachovavat’ Cistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych komunikaciach,
1) viditeI'ne oznacit’ vetky nebezpecné priestory,

m) zabezpecit' stavenisko proti moznosti vzniku Grazu a Skody, ako aj proti vstupu nepovolanych osob,
a to podas vykonavania prac, ako aj po ukonéeni kazdej  pracovnej  zmeny,

n) pred prvym vstupom na stavenisko preukazatelne oboznamit' svojich zamestnancov, osoby, ktoré
sa budd na jeho pokyn podielat na plneni predmetu tejto zmluvy, ako aj vSetky ostatné osoby
zdrzujiice sa na stavenisku s jeho vedomim s poziadavkami a pravidlami bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci, poZiarnej ochrany, a prevadzkovych predpisov objednavatela, s ktorymi bol
preukazatelne oboznameny, ako aj zabezpeCit dodrziavanie tychto pravidiel a poZiadaviek
uvedenymi osobami na stavenisku,

o) v pripade vzniku S8kodovej udalosti pri vykonavani diela poskytnut objednavatelovi vsetku
potrebnii  sa¢innost  pre  vyplatenie  zodpovedajiceho  poistného  plnenia  objednavatelovi
poistovatel'om z poistnej zmluvy podla bodu 12.3 tejto zmluvy,

p) pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, braniacej alebo stazujicej
zhotovitelovi vykonavat' dielo a o kazdej Skodovej udalosti sposobenej alebo nespdsobene;
zhotovitel'om pri vykonavani diela alebo v suvislosti s vykondavanim diela, a to do 24 hodin od jej
vzniku,

q) zabezpeCovat zamestnancom alebo inym osobam v zmluvnom vztahu so zhotovitelom, ktoré
budi obsluhovat’ elektrické zariadenia alebo vykonavat' ¢innost na elektrickych zariadeniach v
sivislosti s vykondvanim diela, prislusni kvalifikiciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34
3109 a zodpovedat’ za platnost’ kvalifikacie takych o0sob,

r) ak to bude objektivne mozné, na zaklade vyzvy objednavatela uvolnit v c¢ase pozadovanom
objednavatel'om zabraté komunikacie,
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s) vykonavat' daldie Cinnosti a plnit' d’alSie povinnosti savisiace s vykondvanim diela, ktoré vyplyvaju
zo vieobecne zavdznych pravnych predpisov za podmienky, Ze zhotovite[ je opravneny ich
vykonat’ alebo zabezpedit’ ich realizaciu,

t) dodrziavat vdetky povinnosti zhotovitela diela uvedené v dokumentacii k dielu, ak nie si v rozpore
s touto zmluvou,

u) zabezpelit dodrZiavanie povinnosti tykajucich sa zamestnancov zhotovitela alebo o0séb v
zmluvnom vzt'ahu so zhotovitel'om, uvedenych v tejto zmluve a dokumentacii k dielu.

7.3 V suvislosti s odovzdanim diela, ktoré bude objednavatelovi odovzdané na kontrolu, sa zhotovitel
zavizuje na vyhotovenie projektu skuto¢ného vyhotovenia diela vratane jeho potvrdenia odborne
sposobilymi osobami zhotovitela.

7.4 Pocas zhotovovania diela zhotovitel tiezZ zodpoveda za:

a) ochranu zdravia a bezpe¢nost svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych osob, opravnene alebo s
jeho vedomim sa zdrzujucich na stavenisku,

b) vady diela.

7.5 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednavatel mu neposkytne Ziadne telekomunikaéné zariadenie
na komunikéciu na stavenisku alebo mimo neho.

7.6 Opakované porulenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy zo strany zhotovitela, resp.
nenapravenie poruSenia tohto ¢&lanku zmluvy zhotovitefom i napriek pisomnej vyzve objednavatela je
dévodom pre odstipenie od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitel'a

Clanok 8
Cena diela
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8.1 Zmluvné strany sa v silade so zdkonom & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov
dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume:

47 840,00 EUR bez DPH

57 408,00 EUR s DPH
slovom: Pét'desiatsedemtisicstyristoosemeur s DPH

K cene bude G¢tovana DPH podl'a platnych pravnych predpisov.

8.2 Ak sa zhotovitel, ktory v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platitefom DPH, stane po uzavreti
tejto zmluvy platitelom DPH, cena diela uvedend v bode 8.1 tohto ¢lanku, ako aj ceny jednotlivych
poloziek diela uvedené vo Vykaze vymer sa budi povazovat' za ceny s DPH od vzniku povinnosti
zhotovitel'a odvadzat’ DPH.

83 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto c¢lanku su zahrnuté ‘aj vsetky naklady zhotovitel'a
stvisiace s kompletnym vykonanim diela a jeho odovzdani objednavatelovi, najmi naklady na précu,
prace suvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom pomocnych
materialov a konstrukcii, naklady na obstaranie vSetkych strojov, vybavenia a zariadenia, naklady na
ich pouzivanie a adrzbu, naklady na vietky drobné a pomocné prace (napr. montazne zariadenia),
néklady stvisiace s likvidaciou odpadu, zneskodnenie pripadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri
realizacii stavby (doklad o prevzati odpadu a fotokopie zaznamov o prevadzke vozidiel, ktorymi bol
odpad vyvézany), naklady na vsetky drobné a pomocné materialy, montaz, udrzbu, dane a cla,
bankové naklady, spravne poplatky ako aj vietky vieobecné rizikd, naklady na plnenie zévizkov a
povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy, dalej naklady na vietky sluzby, ktoré zabezpefuju realiziciu
pric, dokonéenie, individudlne odskuSanie, porealizatné zameranie stavby geodetom (geometricky
plan), projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby, ndklady na zaistenie bezpeCnosti
price, poZziarnej ochrany, povodiiovej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, naklady spojené s
plnenim povinnosti  vyplyvajicich z predpisov odpadového hospodarstva, naklady sivisiace so
spolupracou a koordindciou so subdodévatelmi, a vSeobecné rizika. Do ceny diela si zahrnuté i
naklady na vykonanie vsetkych kontrol, revizii, merani, funk¢nych skuSok, vratane vyhodnotenia a
vyhotovenia sprav, certifikitov materidlov zabudovanych v diele, a vykonanie vSetkych Cinnosti v
suvislosti ] odovzdavacim a preberacim konanim.

8.4 Pre vyligenie vietkych pochybnosti zhotovitel vyhlasuje, Ze odstrafiovanie nedostatkov alebo vad
v zhotovovani diela zistenych objednavatelom alebo projektantom podla bodu 7.2 pism. j) tejto
zmluvy, odstrafiovanie vad diela zistenych objednavatefom pri vykone kontroly diela alebo jeho casti,
odstrafiovanie vad diela, ktoré malo dielo alebo jeho Casti v momente prevzatia diela alebo jeho Casti
objedndvatelom, ako aj odstratovanie vad, na ktoré sa vztahuje ziruka, zhotovitel' vykona
bezodplatne.

8.5 V pripadoch, ked objednavatel' nariadi vykonat' naviac prace z dbvodu predchadzajiceho
poruSenia tejto zmluvy zhotovitelom, nevznikne zhotovitefovi narok na zvy3enie ceny za dielo.
Takéto naviac prace vykona zhotovitel’ na vlastné naklady.

8.6 Ak sa poCas vykonavania diela vyskytne potreba vykonania naviac prac, zhotovitel' je povinny
okamzite do 3 pracovnych dni od momentu, kedy sa o potrebe takych prac dozvedel pisomnym listom
doruéenym do podatelne objedndvatela alebo opravnenej osobe objednavatela ozndmit' rozsah a
charakter ~— naviac  pric  so  supisom  naviac  praic a  ich predbeznym  ocenenim.
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8.7 Zhotovitel' nie je opravneny zacat vykonavat' naviac prace podla bodu 8.6 tohto ¢lanku pred
G¢innost'ou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonani a cene naviac prac
podla bodu 8.6. Pre vyludenie vietkych pochybnosti zmluvné strany zhodne uvadzaji, Ze naviac prace
podla bodu 8.6 nebude mozné vykonat na zaklade zapisu v stavebnom denniku, ako ani
jednostranného stthlasného vyjadrenia objednavatela s ich vykonanim.

8.8 Ak v rozpore s podmienkami bodu 8.7 tohto ¢&lanku zhotovitel vykona naviac prace podla bodu
8.6 tohto ¢&lanku, berie na vedomie a siihlasi, ze tieto prace vykonava vylu¢ne na svoje naklady, a nie
je opravneny uctovat ich cenu objedndvatelovi. Pre vylucenie vSetkych pochybnosti plati, Ze uvedené
sa tyka aj vietkych zabudovanych materialov a ostatnych dodavok.

8.9 K navyseniu ceny za dielo mdze prist’ iba v stilade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Clinok 9
Platobné podmienky a fakturacia

9.1  Objednavatel’ neposkytuje  zhotovitelovi  zalohy alebo  preddavky na cenu  diela.

9.2 Zhotovitel' po ukonceni tzv. ,fakturacného celku®, ktory je podrobne rozpisany v prilohe ¢ 2 -
LFakturaény formular* tejto zmluvy a na zaklade =zistovacich protokolov a odsuhlaseného supisu
vykonanych  prac, doruéi Objednavatelovi ,ciastkovih faktoru®, ktora musi mat zakonom
pozadované nalezitosti a bude vystavena v sulade s cenami uvedenymi v prilohe ¢ 3 -,Formular
Specifikacie poloziek™ tejto zmluvy. Posledna faktira bude oznatend ako ,kone¢na faktira”.
Uznanie konecnej faktiry vyluéuje dodatoéné naroky Zhotovitela. Stavebny dozor je povinny
skontrolovat’ kompletny supis prac do 10 pracovnych dni.

9.3 Zhotovitel' vystavi ¢iastkové faktury i koneént faktiru podla bodu 9.2 za vykonané price min. v
troch rovnopisoch (jeden rovnopis pre Objednavatela, jeden pre stavebného dozora a jeden pre
Zhotovitela). Okrem vSeobecnych nalezitosti podla zakona ¢&. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov, musi faktira obsahovat’ v prilohe jednotlivé mnozstva zrealizovanych prac a
doddvok a ich ceny, tj. supisy vykonanych prac vychadzajice z ponukového , Formulara
Specifikicie poloziek®. Tieto prace musia byt pred vystavenim faktiry premerané a odsihlasené
objednavatel'om a stavebnym dozorom.

9.4 Cena diela bude fakturovana v sulade s touto zmluvou, najmd bodom 8.1, Fakturanym
formularom uvedenym v prilohe & 2 a Formularom S3pecifikacie poloziek v prilohe ¢ 3 tejto
zmluvy; zhotovitel nie je opravneny fakturovat' objednavatelovi cenu pripadnych naviac prac a
dodédvok vykonanych a dodanych v rozpore s touto zmluvou. Zhotovite nie je opravneny
fakturovat objednavatelovi nelerpanie rozpotovej rezervy. Cena rozostavaného diela bude
urena v sulade s prilohou & 2 -, Fakturaény formular* a v prilohe ¢. 3 - ,Formular Specifikacie
poloziek™ tejto zmluvy.

9.5 Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dna jej doruCenia  objednavatelovi.

9.6 Fakturovana suma sa povazuje za uhradeni dilom odpisania fakturovanej sumy z bankového uctu
objednavatel'a \ prospech bankového actu zhotovitel'a.

Clanok 10
Zodpovednost’ za $kodu a poistenie zodpovednosti
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10.1 ZhotoviteI' zodpovedd za vietky nim spdsobené Skody objednavatelovi a tretim osobam, najmé
vlastnikom alebo uZivatefom okolitych nehnutelnosti, podas zhotovovania diela. Zhotovitel si je
sicasne plne vedomy, Ze podla § 538 Obchodného zikonnika pri vykonavani diela inou nim
poverenou osobou ma zhotovitel’ zodpovednost,, akoby dielo vykonaval sam.

10.2 Vsetky pripadné pokuty a sankcie ulozené objedndvatelovi organmi Statnej spravy alebo miestne;j
samospravy alebo finanéné naroky tretich oséb vzniknuté v suvislosti so zhotovovanim diela z dévodu
porusenia povinnosti zhotovitela, je zhotovitel povinny nahradit objednavatelovi vo vySke uloZenej
pokuty, sankcie alebo finan¢ného naroku v lehote do 10 dni po obdrzani dokladu, ktorym objednavatel
preukaze  zhotovitefovi uthradu takejto uloZenej pokuty, sankcie alebo finanéného naroku.

103 Zhotovitel' sa zavizuje najneskdr v defl predchadzajici diiu odovzdania staveniska uzavrief a
udrziavat’ po dobu uréeni v bode 10.4 v platnosti a G&nnosti zmluvu o poisteni zodpovednosti
zhotovitel'a za $kodu spdsobenii &innostou zhotovitela pri vykonavani diela (dalej iba ako ,poistenie
zodpovednosti) s poistnou sumou najmenej vyske minimalne v hodnote zdkazky (vratane DPH).

10.4 Zmluvu o poisteni zodpovednosti zhotovitela podla bodu 10.3 tohto &lanku sa zhotovitel
zaviizuje udrZiavat v platnosti a G¢innosti odo dita jej uzavretia minimalne do momentu odstranenia
vietkych vid diela vytknutych mu objednavatefom v odovzdavacom a preberacom konani alebo do
dia nasledujiceho po dni prevzatia diela, , ak objednavatel v odovzddvacom a preberacom konani
zhotovitel'ovi Ziadne ' vady diela nevytkne.

10.5 Zhotovitel' je povinny képiu zmluvy o poisteni zodpovednosti podla bodu 10.3 tohto ¢&lanku a
pisomné potvrdenie poistovne o platnosti a Gdinnosti poistnej zmluvy odovzdat objednavatelovi
najneskor v den predchadzajici diiu odovzdania staveniska.

10.6 Zhotovitel' je povinny do 5 dni od dorutenia vyzvy objednévatela preukazat’ objednavatelovi
platnost’ a u¢innost zmluvy o poisteni zodpovednosti podla bodu 10.3 predlozenim pisomného
potvrdenia poistovne o platnosti a G¢innosti poistnej zmluvy podla bodu 10.3 nie starieho ako 5 dni,
a to kedykol'vek pocas doby uréenej v bode 10.4 tohto &lanku.
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Clanok 11
Vady diela, ziruka za akost’ a ziru¢na doba

11.1 Zhotovitel' zodpovedd za vady diela. Dielo ma vady, ak nie je vykonan¢ v sulade s touto
zmluvou.

112 Ak ma dielo vady v okamihu prevzatia diela objedndvatelom, objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ odstrdnenie vad alebo zlavu z ceny diela urfeni na zaklade oceneného Vykazu vymer.

11.3 Objednavatel' je povinny pisomne oznamit' zhotovitelovi vady diela spoloéne so zvolenym
narokom podla bodu 11.2 bez zbytoného odkladu po ich zisteni, a vady, na ktoré sa vztahuje zaruka
za akost spoloéne so zvolenym narokom podla bodu 11.8 najneskér do uplynutia zarucnej doby.

11.4 Zhotovitel' je povinny bezodplatne odstranit vady na diele alebo ktorejkol'vek jeho v sulade s
touto zmluvou objednavatelom prevzatej &asti, ktoré malo dielo alebo taka jeho Cast' v Case prevzatia
objednavatelom, pric¢om ak neddjde k dohode, tak najneskér do 15 dni od ich oznamenia
zhotovitel'ovi.

11.5 Zhotovitel diva objednavatelovi zaruku na stavebné &asti diela v trvani 60 mesiacov V pripade
sariadeni a sGéasti diela, na ktoré sa vztahuje zaruéna doba uvedena v zaru¢nom liste (napr.
zabudované vyrobky, technologickd &ast'- diela a pod.), plati namiesto dizky zaruénej doby dohodnutej
v tomto bode zmluvy dizka  zéruénej doby  vyplyvajica  zo  zdruéného listu.

11.6 Zaruéna doba vztahujica sa k dielu neplynie po dobu, po ktord objednavatel’ nemoze dielo
uzivat z dovodu vad, za ktoré zodpoveda zhotovitel, alebo z dbvodu ich odstrafiovania.

117 Ak ma diclo vady, na ktoré sa vztahuje zaruka, objednavatel je oprivneny pozadovat
bezodplatné odstranenie reklamovanej vady alebo zlavu z ceny diela ureni na ziklade oceneného
Vykazu vymer.

11.8 Zhotovitel je povinny oznamit' objednavatelovi v lehote 10 pracovnych dni odo diia dorucenia
reklamécie vad, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, &i reklamaciu uznava, a vytknuté vady bezodplatne
odstranit  do 10 pracovnych dni odo dia doruenia ozndmenia o reklamacii  vad diela
zhotovitel'ovi.

119 Ak sa zhotovitel dostane do omeSkania s odstranenim vad diela, objednavatel je opravneny
zabezpedit ich odstranenie sam alebo prostrednictvom tretej osoby. Naklady, ktoré objednavatelovi
vznikni v shvislosti s odstrafiovanim vad diela, si je objednavatel opravneny uplatnit’ u zhotovitela

Clanok 12
Sankcie

12.1 Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z celkove)
ceny diela s DPH uvedenej v bode 8.1 za kazdy aj zacaty deii omeSkania s riadnym dokon¢enim diela,
tj. s ukongenim uspe$ného preberacicho konania v lehote urenej Harmonogramom  postupu prac.

12.2 Ak zhotovitel' porudi ktorikol'vek svoju povinnost podla bodov 6.3 tejto zmluvy, objednavatel’
je opravneny uplatnit si u zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 1.000 EUR za kazdé jednotlivé
porusenie, a to aj opakovane.
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123 Ak sa zhotovitel dostane do omeSkania s plnenim  &iastkovych  terminov uréenych
Harmonogramom  postupu  prac  inych nez uvedenych v bode 12.1 tejto zmluvy, vznikne
objednavatelovi pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi vo vyske 330 EUR, a to za
kazdy aj zaGaty defi omeSkania.

12.4 Ak sa zhotovitel dostane do omekania s vypratanim a vyCistenim staveniska v lehotach podla
bodov 4.9 a 5.15 tejto zmluvy, vznikne objednavatelovi pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty voci
zhotovitelovi vo  vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zacaty deii omeskania.

12.5 Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad diela podla bodu 11.4 a 119 tejto zmluvy,
objednavatel’ je opravneny Gctovat zhotovitePovi zmluvni pokutu vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj
zacaty defi omeskania.

12.6 Ak zhotovitel' porusi ktorikol'vek svoju povinnost’ uvedenti v bodoch 5.2, 5.3, 6.8, 6.10, 7.1 a 7.2
tejto zmluvy, objednavatel' je opravneny aétovat zhotovitelovi zmluvn pokutu v sume 500 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie.

12.7 Ak zhotovitel' porusi ktorikolvek svoju povinnost uvedeni v bode 1.5, 13.3 a 14.2 tejto zmluvy,
objednavatel je opravneny uctovat zhotovitelovi zmluvni pokutu v sume 200 EUR za kazdé
jednotlivé také porusenie, a to aj opakovane.

12.8 Ak zhotovitel porusi svoj zavizok podla bodu 1.6 tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny
uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvni pokutu v sume 500 EUR.

129 Ak zhotovitel' porudi svoju povinnost uvedeni v bode 1.4, 8.6, 105 a 10.6 tejto zmluvy,
objednavatel’ je opravneny uctovat zhotovitelovi zmluvna pokutu v sume 200 EUR za kazdy aj zacaty
deri omegkania so splnenim tejto povinnosti.

12.10 Ak zhotovitel' porusi svoju povinnost uvedenti v bode 10.3 tejto zmluvy uzavriet najneskor v
deii predchadzajici diiu odovzdania staveniska poistnii zmluvu, objednavatel’ je opravneny ucétovat
shotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 2.000 EUR za kazdy aj zalaty deii omeSkania so splnenim
tejto povinnosti.

12.11 Ak zhotovite' porusi svoju povinnost’ uvedeni v bode 10.4 udrziavat' v platnosti a G¢innosti
poistni zmluvu podla bodu 11.3, objednavatel' je opravneny u&tovat zhotovitel'ovi zmluvnii pokutu
vo vyske 2.000 EUR za kazdy aj zataty deii, v ktorom zhotovitel porudil tito povinnost.

13.12 Uplatnenim prava objednavatela na zmluvna pokutu nie je dotknuté jeho pravo stcasne
pozadovat od zhotovitel'a aj nahradu Skody v jej plnej vyske.

12.13 Ak je objednavatel v omeSkani so zaplatenim faktary, zhotovitel je opravneny uctovat
objednavatelovi troky z omeSkania v sadzbe uréenej podlfa § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v
zneni neskorsich predpisov.

12.14 Zmluvné strany beri na vedomie a sthlasia, Ze zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie zabezpedenej povinnosti. Zanik tejto zmluvy sa nedotyka ustanoveni tykajicich sa zmluvnej
pokuty a nahrady Skody.
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Clanok 13
Sposob zaniku zmluvy

13.1 Tato zmluvu mozno ukongif vzajomnou pisomnou dohodou zmluvnych stran, vypovedou podla
tejto zmluvy, alebo odstipenim ktorejkol'vek zmluvnej strany v silade s touto zmluvou alebo v silade
so vieobecne zavdznym pravnym predpisom, najmi § 19 zdkona o vergjnom obstaravani.

13.2 Objednavatel’ moze odstupit’ od tejto zmluvy ak:
a) je na majetok zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

b) je na majetok zhotovitela zadaté exeku¢né konanie alebo iny vykon  rozhodnutia,

¢) ak bol na osobu zhotovitela podany navrh na zrusenie s likvidaciou alebo bez likvidacie, ako aj v
pripade, ak sid zagal vodi osobe zhotovitela konanie podla § 68 ods. 6 Obchodného zakonnika v
zneni neskorsich predpisov,

d) ak bol na zhotovitel'a podany navrh na povolenie reStrukturalizacie,
¢) ak bolo na majetok zhotovitela zastavené. konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
f) ak boli vo&i zhotovitel'ovi zalaté konania obdobné konaniam podla tohto bodu v silade s predpismi

platnymi v krajine sidla zhotovitela,

g) ak objednavatel’ preukazatel'ne zisti, Ze sa zhotovitel’ dopusta nelegalneho zamestnavania, alebo
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h) v inych pripadoch upravenych v tejto zmluve.

13.3 Zhotovitel sa zavidzuje objedndvatela pisomne informovat o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti
podla pism. a) az f) bodu 13.2 tohto &lanku, a to najneskdr do piatich pracovnych dni odo diia, kedy sa
zhotovitel 0 takej skuto&nosti dozvedel.

13.4 Objednavatel moéze z doévodu podstatného  porusenia povinnosti zhotovitel'a odstapit od tejto
zmluvy. Za podstatné porusenie povinnosti zhotovitel'a sa povazuje:

a) ak zhotovite opdtovne vykonava prace na diele s vadami aj napriek predchddzajicemu
shotovitefovi riadne doru¢enému  pisomnému upozorneniu objednévatela na vykonavanie prac na
diele s vadami; upozornenie podla tohto pismena musi byt oddévodnené a opodstatneng,

b) porusenie povinnosti uvedenych v bode 4.4, 4.6, 47, 49 a 515 tejto zmluvy,

¢) ak zhotovite[ porudi svoju povinnost vyplyvajicu mu z tejto zmluvy s vynimkou pripadu
uvedeného v pismene a) a b) tohto bodu, a k naprave neddjde ani do 7 dni po uplynuti lehoty na
splnenie tejto povinnosti,

d) porusenie povinnosti zhotovitel'a oznacené ako podstatné A tejto zmluve.

13.5 Objednavatel moze odstupit od zmluvy v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
objednavatel'om ’ a

a) v procese verejného obstaravania bol preukazany konflikt zaujmov alebo
b) zhotovitel' prestal spitat’ podmienky 0cCasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO.

13.6 Zhotovitel' je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, ak nastane skuto¢nost uvedena v platnom a
G&innom zneni Obchodného zakonnika, s ktorou Obchodny zdkonnik spaja pravo zhotovitela odstipit
od tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny odstupit od tejto zmluvy z dévodu omeskania
objednavatela s uhradenim faktary podla &lanku 9 tejto zmluvy skor nez po marnom uplynuti dsmeho
difa odo diia doru¢enia vyzvy zhotovitel'a objednavatelovi na zaplatenie dlznej sumy podla tejto vety.

13.7 Odstipeniec musi byt pisomné a musi byt dorugené druhej zmluvnej strane postou ako
doporugena zasielka s doruéenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla druhej zmluvnej strany
uvedent v zdhlavi tejto zmluvy, alebo na int adresatom pisomne oznamend adresu na dorucovanie,
alebo na adresu sidla alebo miesta podnikania zhotovitela zapisanii v evidencii zriadene] zakonom
alebo na zaklade zékona. Uginky odstipenia nastavaji momentom jeho dorugenia druhej zmluvnej
strane. Odstipenim od tejto zmluvy nie si dotknuté naroky zmluvnych stran na zmluvnu pokutu a
nahradu skody.

13.8 Utinnostou odstipenia si zmluvné strany nie sG povinné vratit' také plnenie, za ktoré poskytli
protiplnenie v sulade s touto zmluvou.

13.9 Objednavatel je opravneny vypovedat tito zmluvu bez uvedenia doévodu v dvojmesacnej
vypovednej dobe. Vypovedna doba plynie od prvého kalendérneho dia mesiaca nasledujiceho po
dorudeni vypovede.

13.10 Vypoved” musi byt pisomna a musi byt dorugena zhotovitelovi postou ako doporucena zasielka
s dorucenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla zhotovitela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy,
alebo na ini zhotovitelom pisomne oznamen(i adresu na dorutovanie, alebo na adresu sidla alebo
miesta podnikania zhotovitel'a zapisani v evidencii zriadenej zakonom alebo na zéklade zakona.
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Clanok 14
Komunikacia zmluvnych strin
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14.1 Pisomnost’ doruovana poStovou sluzbou, kuriérom, alebo osobne sa povazuje za dorufeni diiom
jej prevzatia adresatom. Za denn dorudenia pisomnosti sa povazuje aj deii odopretia prevzatia
pisomnosti adresdtom, a v pripade dorucovania poStou aj piaty deil odo dita uloZenia pisomnosti na
poste, i ked’ sa adresat o jej uloZzeni na podte nedozvedel, alebo v den, v ktory dorucujici subjekt
vyzna¢il na odosielatelovi vratenej zasielke poznamku “adresat neznamy* alebo ini poznamku
obdobného vyznamu.

142 Zmluvné strany uruju na ucely elektronickej komunikacie prostrednictvom e-mailu nasledovné
adresy

objednavatel

obecuskypotok@gmail.com

zhotovitel:

info@jmjpro.sk

Kore§pondencia doruéovana v pripadoch uvedenych v tejto zmluve elektronicky prostrednictvom e-
mailu sa povazuje za dorucent dfiom dorucenia adresatovi na e-mailovi adresu uvedend v tomto bode.
Dorucenie koreSpondencie prostrednictvom e-mailu potvrdi adresat, ktorému bolo dorucené pisomné
oznamenie alebo ind koreSpondencia, prostrednictvom elektronickej poSty formou oznamenia o
doruceni pisomného oznamenia alebo inej koreSpondencie bezodkladne, najneskér nasledujici
pracovny deii po jej doruceni. :

Clanok 15
Zaverecéné ustanovenia

15.1 Tato zmluvu mozno menit a dopliiat vyluéne na zéklade dohody zmluvnych stran formou
vzostupne  &islovanych  pisomnych  dodatkov  podpisanych — oprdvnenymi  zastupcami  oboch
zmluvnych stran a uzavretych v sulade s platnymi pravnymi predpismi, a to najmd zdkonom o
verejnom obstaravani.

152 V pripade rozporu v pravach a povinnostiach zmluvnych stran medzi touto zmluvou a
Projektovou dokumenticiou ma prednost uprava prav a povinnosti zmluvnych stran uvedena v
tejto zmluve. Prdva a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené v tejto zmluve, avsak si
upravené v dokumentacii k dielu podla bodu 2.2 tejto zmluvy, sa spravuji dokumentaciou k
dielu.

15.3 V3etky pisomné protokoly a zapisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnymi stranami
v stlade s touto zmluvou sa zmluvné strany zavdzuji vyhotovovat' aspoit vo dvoch rovnopisoch
tak, aby kazda zo zmluvnych stran obdrZzala rovnaky pocet exemplarov.

15.4 Neoddelitenymi prilohami tejto zmluvy su:

a) priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia,

b) priloha ¢. 2 — Faktura¢ny formular;

¢) priloha ¢. 3 — Formular $pecifikacie poloziek

d) priloha ¢. 4 - Harmonogram prac v kalendarnych dfioch

e) priloha ¢. 5 - Poistny certifikat, alebo poistnii zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skody
sposobené tretej osobe v stvislosti s vykonom poistenej ¢innosti;

15.5 Vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zikonnika a
ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike; rozhodnym pravom je pravo
Slovenskej republiky.
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156 Na rieSenie  sporov 2 tejto  zmluvy s prislusné  sidy Slovenskej  republiky.

157 Tato zmluva je vypracovana v piatich rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu.
Zhotovitel’ obdrzi 2 rovnopisy a objednavatel’ obdrzi 3 rovnopisy.

15.8 Tato zmluva nadobida platnost ditom jej podpisu zmluvnymi stranami a uO&innost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

159 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si tito zmluvu riadne pregitali, jej obsahu porozumeli, a na znak
stihlasu ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.

V Ruskom Potoku dna 15.
Za zhotovitel'a

V Ruskom Potoku diia 15.09.2021
Za objednévatal_f;} - e

starostka obce
Rusky Potok
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