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ZMLUVA O DIELOCurueeeeeccreeens
uzatvorend v sulade s § 536 nasl. Obchodného zakonnika

Clanok 1 — Zmluvné strany

Objednavatel : Obec Dolny Lieskov

Sidlo: Dolny Lieskov ¢. 193, 018 21 Dolny Lieskov
Zastupeny: Jan KriZan, starosta obce

Email: oulieskovl@playmax.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK?77 5600 0000 0028 7094 0003

ICO: 00317179

DIC: 2020684666

/d’alej len objednavatel/

Zhotovitel:

Sidlo zhotovitel'a:
Zastupeny:

Email:

Cislo uctu:
Bankové spojenie:
ICO:

DIC, DIC DPH:

/d’alej len zhotovitel’/

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. Zakona C.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon
0 verejnom obstaravani®).

2.1
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Clanok 2.
Predmet zmluvy

Touto zmluvou o dielo (dalej len ,zmluva“) sa zhotovitel zavdzuje, Ze v rozsahu aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatel'a stavebné prace na stavbe:
»Kultirny dom Tfrstie — zniZenie energetickej narocnosti s vyuzitim OZE“ v zmysle
projektovej dokumentacie. (d’alej len ,,dielo“). Objednavatel ma na zaklade osobitnej Ziadosti
o nendvratny finanCny prispevok, zaujem, stavbu financovat zo Strukturalnych fondov
Europskej unie (d’alej len ,,Projekt”), a zhotovitel ma zaujem vykonat’ stavebné prace pre
objednavatel'a, zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto
zmluvu o dielo (dalej len "Zmluva"). Cena dohodnuta v tejto Zmluve je vysledkom
vykonaného prieskumu trhu postupom podla § 117 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Objednavatel’ sa zavdzuje dokoncené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitel'a prevziat’ a
zaplatit’ zmluvne dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom a rozsahom diela, Ze st
mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky stvisiace s realizaciou diela, vie
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zabezpecit' vSetky poZadované materidly a vyrobky, aZe disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré st k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Clanok 3.
Vykonavanie diela, rozsah prac

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahffia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho tpravu do povodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu.

Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a na prevzatie staveniska a Zhotovitel' sa zavdzuje
prevziat' stavenisko do 3 pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ zrealizuje dielo podl'a vykazu vymeru a projektovej dokumentacie vypracovanej
autorizovanou osobou.

Zhotovitel’ uskutocni prace vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost” a dielo ako celok
neodovzda na realizaciu tretej osobe.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na
vysokej profesionalnej trovni. Zavdzuje sa dodrZiavat’ vSeobecne zavédzné pravne predpisy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi
objednavatela.

Pokial' sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chyba v realizovani stavebnych
prac, zhotovitel' je povinny taki vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti
objednavatela, i uz je k naprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas
vystavby sposobi.

Objednavatel’ ma pravo doZadovat’ sa voci zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré sposobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebeZne.

Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je urCena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa
zakon o cenach vykonava v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR)
DPH 20% (EUR)
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR)

Slovom:

Prilohu ¢. 1 Zmluvy o dielo tvori rozpocet (oceneny vykaz vymer), u ktorého zhotovitel
prehlasuje, Ze je tplny.
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Cena diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykazané a ocenené
prace, dodavky a d’alSie stuvisiace prace, ktoré budu potrebné Ci uZ pri realizacii, alebo
potrebné ku odovzdaniu do uZivania.

Cena dohodnutd v Cl. 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl'a tejto zmluvy, a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych normach a predpisoch,
platnych na tzemi Slovenskej republiky,
b)  podmienok realizacie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska a naklady suvisiace so zabezpeCenim staveniska
pred vstupom cudzich osob,
- naklady na straZenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- naklady stvisiace s bezpecnostiou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,
- spotreba energii,

Zhotovitel’ sa nem6Ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysSenie ceny diela v pripade
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v sut'aznych podkladoch,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montaznych prac
a charakteristické Specifikdcie dodavok boli pouZité vSetky dokumenty, materialy
a informacie, ktoré poskytol objednavatel’ vo verejnom obstaravani za tiCelom predkladania
ponuk, najmd podklady:

- vyzva na predkladanie ponuk,

- vykaz vymer.

- Projektova dokumentacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na predmet
zmluvy. Fakturdcia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody zmluvnych stran
vykondvané mesacne, formou faktir vystavenych na zaklade zhotovitel'om predloZenych,
objednavatel'om potvrdenych sipisov skutocne vykonanych prac za predchadzajiici mesiac.
Zhotovitel' predloZi mesacny stpis skutocne vykonanych prac vZdy najneskor v piaty den
nasledujiceho kalendarneho mesiaca a objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie
svoje vyhrady najneskorSie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak
objednavatel’ k mesa¢nému supisu skutocne vykonanych prac predloZenému zhotovitel'om
uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel' predloZi
objednavatel'ovi opraveny mesacny supis skutoCne vykonanych prac, objednavatel tento
opraveny mesacny supis skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskorSie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu. Supis
skutocne vykonanych prac podpisuje za objednavatel'a stavebny dozor. Zhotovitel akceptuje
zadrzné z ceny diela z kaZdej faktiry vo vySke 10% , vo vdzbe na riadne vykonanie diela.
Zadrzné 10% z kazdej fakturovanej ¢iastky bez DPH bude do doby odovzdania celej stavby,
ako zadrzné na vcasnost a kvalitu realizicie stavebnych prac. Ciastka 10% sliZi ako
zadrzné, ktoré bude uhradené na zaklade daniového dokladu vystaveného zhotovitelom v
ramci Ziadosti dodavatel'a o vratenie zadrZzného, po riadnom a tiplnom odovzdani a prevzati
celého predmetu zakazky objednavatel'om a podpisani preberacieho protokolu. V pripade, Ze
po riadnom odovzdani a prevzati celého diela budd na diele objednavatel'om zistené zavady
a/alebo budu uplatnené reklamacie, bude zadrzné vyplatené aZ po riadnom a tplnom
odstraneni vSetkych zavad a/ alebo reklamovanych prac a dodavok v stanovenom termine
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objednavatel'om, pripadne bude vyplatena len cast’ zadrZzného vo vysSke po odratani narokov
objednavatel’a - napr. na zmluvnt pokutu, ktoré mu pocas zadrZiavania zadrzného vznikli.
Ak dojde k pouZitiu zadrZzného alebo jeho casti, objednavatel’ vrati zhotovitel'ovi iba
nepouzity zostatok z tejto sumy. Objednavatel pri vrateni zadrZzného ak si z nej uplatnil
plnenie, odovzda zhotovitelovi aj podrobny pisomny prehlad jej pouZitia vratane
odovodnenia.

Na zéklade dohody zmluvnych stran budu faktiry splatné do 60 dni odo diia dorucenia
faktury objednavatel'ovi.

Ciastka na dhradu, na ktord ma zhotovitel' narok bude vycislena v eurach a thrada bude
vykonana v eurach.

V pripade, Ze objednavatel' neodsihlasi niektoré poloZky alebo iné naleZitosti faktury,
fakttru vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepocita lehota na thradu.

Stavebny dozor objednavatela moZe kedykol'vek opravit alebo neuznat ktorukol'vek
poloZku v rozpocte pokial sa pri realizacii zisti nova nepredvidana skuto¢nost'.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia fakttru,
ktora neobsahuje niektort z naleZitosti dafiového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu.
Spolu s vratenou faktirou musi uviest dovod vratenia.

Zhotovitel' je povinny, podla povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opdtovne vystavit'.
Opravnenym vratenim prestava plynut lehota splatnosti. Cela lehota plynie znovu odo dia
dorucenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej fakttry objednavatel'ovi.

Clanok 5.
Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy su nasledovné:

Zacatie: Zhotovitel sa zavdzuje zacat prace do troch (3) pracovnych dni po protokolarnom
prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela. Ak Zhotovitel
nezacne realizaciu stavebnych prac do 15 dni od protokolarneho prevzatia staveniska z
dovodov na strane Zhotovitel'a, jedna sa o podstatné poruSenie zmluvy.

Ukoncenie: do 6 mesiacov po protokoldrnom prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitela.

Terminy uvedené v clanku 5.1 musia byt zhotovitelom presne dodrZané tak, aby
akymkol'vek sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela zhotovitel'om. Podrobnejsi vecny a ¢asovy harmonogram realizéacie diela,
v ktorom st stanovené vecne vymedzené doleZité terminy postupu prac pri realizacii diela
zhotovitel' vypracuje v sucinnosti s prevadzkovymi potrebami a pokynmi objednavatela, a
predloZi do 5 dni od podpisu zmluvy.
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Clanok 6.
Rizika zhotovitel’a

Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek zniCenie alebo poSkodenie fyzického majetku,
zranenie osob a usmrtenie, ku ktorym ddjde pocas, alebo ako dosledok vykonavania prac
v ramci zmluvy. Zhotovitel nenesie zodpovednost v pripade vynimocnych rizik.

Zhotovitel nezodpoveda v pripadoch vynimocCnych rizik — objektivhych pravnych

skutocnosti, ktorymi su:

a) pokial priamo nepriaznivo ovplyviiuju vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav,
vynimocny stav, nudzovy stav, mimoriadna situacia;

b) Skody sposobené vylucne chybnym navrhom diela, okrem navrhov, za ktoré je
zodpovedny zhotovitel.

Clanok 7.
Poistenie

Zhotovitel' je povinny dojednat’ nasledovné druhy poistenia pre obdobie od prevzatia

staveniska aZ do terminu ukoncenia diela:

a) poistenie proti poSkodeniu alebo zniCeniu majetku inych o0s6b spdsobené cinmi alebo
nedbanlivost'ou zhotovitel’a,

b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osob spdsobené Cinmi zhotovitel'a alebo jeho
nedbalost'ou komukol'vek, kto je opravneny zdrZovat sa na stavenisku,

c) poistenie proti poskodeniu diela a materialov pocas vystavby.

V pripade, 7e termin ukoncenia diela bude prediZeny, je zo strany zhotovitela potrebné
poistni zmluvu predlZit, tak aby bolo zabezpecené kontinualne poistenie diela.

Clanok 8.
Bezpecnost’ pri praci a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpecnost’ vSetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej
doby realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fnom,

b) sa zavdzuje, Ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na

stavenisku a v jeho okoli a predchadzat’ Skoddm a trazom o0sob alebo verejného ¢i
iného vlastnictva v dosledku znecistenia, hluku alebo inych pric¢in vznikajucich ako
dosledok jeho metod prace.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel je povinny dodrZiavat ulohy vyplyvajuice zo ,,Zasad BOZP na stavenisku“.

ProtipoZiarna ochrana
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Zhotovitel' musi dodrZiavat predpisy organov ochrany pred poZiarmi a podniknuit’ vSetky
nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na
fom, aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel
povinny ochranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim.
Podla toho ma teda zozbierat’” vSetky druhy odpadov, vyrobného a komundlneho
odpadu a dopravit’ ich na skladku urcent, resp. schvalend objednavatelom v pripade
nedodrZania sa zhotovitel zavdzuje znaSat' vSetky dopady (sankcie, pokuty,
rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatel'ovi.

b) Zhotovitel' je povinny zabezpeCit koordinatora bezpeCnosti prace a zaroven je
povinny zaobstarat’ vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory
ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

C) Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat
odpady anecistoty zjeho prac adodrZiavat Ccistotu pouZivanych priestorov
a prilahlych pristupovych komunikdacii a zabezpecit' bezpeCnost na stavbe av jej
dotknutom okoli.

Clanok 9.
Stavenisko

Stavenisko je priestor ureny na stavbu. Sucast'ou staveniska je aj zariadenie staveniska,
docasné skladky materialu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a
likvidacii sa dodrZujui ustanovenia o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu

podla zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon) a suvisiacich zakonov.

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko. Ttito skutoCnost’ zaznamenaju
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel' si zabezpeCi odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouZije mobilné
zdroje energii. Naklady za odbery pocas realizacie diela znaSa zhotovitel na zaklade
individualnych odbernych zmluv so spravcami sieti.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom v lehote dlhSej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska sa povaZuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko, aby zhotovitel mohol na fiom zacat’ prace
podla projektovej dokumentacie a podmienok dohodnutych v zmluve.

Clanok 10.
Pristup na stavenisko

Zhotovitel' je povinny umozZnit’ objednavatel'ovi a komukol'vek, kto ma na to povolenie od
objednavatel’a pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaju alebo maju
vykonat prace v stvislosti s touto zmluvou o dielo.
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Clanok 11.
Prikazy

Zhotovitel' je povinny vykonavat' vSetky prikazy objednavatela, ktoré st v stlade s
pravnymi predpismi, technickymi normami a suvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 12.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Diiom nadobudnutia platnosti a uc¢innosti zmluvy, najskor vSak zapisnicnym odovzdanim
staveniska sa stava zhotovitel' s odkazom na ustanovenie obchodného zakonnika vlastnikom
zhotovovanej veci aZ do jej zapisnicného odovzdania a prevzatia objednavatelom. Pocas
tejto doby je zhotovitel zodpovedny za vSetky Skody, ktoré sa na zhotovovanej veci
vyskytnu.

Clanok 13.
Zmeny a doplnky

Zhotovitel nevykona zmeny a doplnky Ziadnych stavebnych prac bez stihlasu objednavatel’a.

Clanok 14.
Spolupraca zhotovitel’a s objednavatel’'om na stavbe

Za spoluposobenie objednavatela sa oznaCuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a
zaplatenie ceny za dielo.

Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolami a d’alSimi potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje
sa vSak pisomna forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami Stavebného
zakona.

Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel odo diia prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat vSetky skutocnosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy. Objednavatel je povinny
sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko. Ak stavebny dozor nestihlasi
s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapiSe to s uvedenim dévodov. Inak sa predpoklada,
Ze s obsahom suhlasi. Do stavebného dennika m6Zu zapisovat svoje pripomienky opravnené
osoby, v stilade s ustanoveniami stavebného zakona.

Zhotovitel’ denne robi zapisy do stavebného dennika.
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Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny stavebnému dozoru objednavatela,
pripadne inym osobam, ktoré maju pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.

Zhotovitel' je povinny dokumentovat’ postup vystavby (videozdznam, fotografie ...). Tato
dokumentéacia (kopia videozaznamu, fotografie ...), bude sucastou dokladov, ktoré odovzda
zhotovitel objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predmet zmluvy je financovany pomocou Strukturalnych
fondov Eur6pskej unie.

Clanok 15.
PreruSenie a zastavenie prac

Zhotovitel’ je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozornit
objednavatel'a na skutoc€nosti, ktoré budi mat’ za nasledok preruSenie stavebnych prac.

Objednavatel je opravneny zastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch:
a)  ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom
stavby,

b)  pokracovanie v pracach by sposobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost’ pri praci.

Clanok 16.
Kbvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

VSetky stavebné prace musia byt’ vykonané podla projektovej dokumentacie, platnych STN,
EN a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouZitie materialov a vyrobkov, ktoré
su sucastou dodavok) pri dodrZani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
vSetky pripadné zmeny, vo vysSie uvedenych materialoch, ktoré vyplynut napr. z novelizacie
noriem.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel' dokladovat™ atestmi resp. certifikatmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materialov v opaCnom pripade budi povaZované za neplatné.

Clanok 17.
Zmeny a naviac prace

Uzatvorenie dodatkov je zakazané k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného

obstaravania, ak by sa jeho obsahom:

a) menil podstatnym sposobom povodny predmet zakazky,

b) dopliiali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zdkazky umoznili tcast’ inych zadujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ini ponuku ako povodne prijati ponuku, alebo

c) zvySovala cena plnenia alebo jeho casti alebo menila ekonomicka rovnovaha zmluvy
v prospech dspesného uchadzaca, ak tento zakon neustanovuje inak.
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Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvySoval
cenu plnenia alebo jeho Casti je moZné uzatvorit' len za podmienky podla zikona C.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel nema narok na dodato¢nud platbu za néaklady, ktorym bolo mozZné predist pred
spracovanim ponuky.

Clanok 18.
Ukoncenie prac, konecné vyiactovanie

Zhotovitel’ pisomne oznami objednavatel'ovi pripravenost’ na odovzdanie diela.

Objednavatel’ na zaklade oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

Clanok 19.
Odovzdanie a prevzatie diela

K preberaciemu konaniu po ukonceni zhotovitel pripravi:

a) spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
projektovej dokumentacie,

b)  osvedcenia o akosti pouZitych materialov,

c¢)  kopie zo stavebného dennika,

d) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouZitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

e) potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve,

f)  potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),

g) fotodokumenticiu, videozdznam z technologickych postupov v danom case, pocas
realizacie  stavby.

Ked zhotovitel’ dokonci prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sliZit’ svojmu
Ucelu, vratane vycistenia od zvySnych materialov spolu so zaberom ploch vyuZivanych k
zhotoveniu diela, objednavatel so zhotovitelom, zastupcami budtcich uZivatel'ov spiSu
protokol o preberani prac.

Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Do preukazania splnenia
kvalitativnych parametrov diela, pripadne do odstranenia vSetkych nedostatkov a
nedorobkov objednavatel neuhradi faktdru.

Clanok 20.
Sankcie

Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poZiada,
stanovenu pouZitim prislusnej sadzby 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kaZdy den, o ktory
je v omeskani za:

a) neukoncenie diela v zmluvnom termine,

b) ak nezacne s odstranovanim vad do 5 dni od ich zistenia,
) ak neodstrani vady v dohodnutom termine

d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine.

Objednavatel’ moéZe odpocitat’ vysSie uvedené pokuty z fakttry.
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Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

Zhotovitel' ma narok na urok z omeSkania vo vyske 0,05 % za kazdy kalendarny mesiac, o
ktory je objednavatel’ v omeSkani s thradou faktury.

Clanok 21.
Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

Zarucna doba na dielo sa po vzajomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Zacina plynut
zapisnicnym odovzdanim a prevzatim diela objednavatel'om bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze
pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zarucnej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacCenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruc¢nej doby ma objednavatel’ pravo poZadovat’ a
zhotovitel povinnost’ bezplatne odstranit’ zistené a reklamované vady.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacCat' s odstrafiovanim vad predmetu diela 5 dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit’ v o najkratSom technicky moZnom
Case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel' je
povinny odstranit’ vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objednavatel'om.

Clanok 22.
Zist’ovanie vad

Objednavatel moZe zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odsktSanie
akychkol'vek prac (Casti diela) u ktorych predpokladda, Ze m6zu byt’ vadné.

Clanok 23.
Odstranenie vad

Objednavatel’ je povinny oznamit’ zhotovitel'ovi akikol'vek vadu, o ktorej si je vedomy, eSte
pred ukoncenim zarucnej doby.

Pred ukoncCenim zarucnej doby je zhotovitel' povinny odstranit’ vSetky vady, ktoré boli
zistené pocas zarucnej doby.

Objednavatel’ je povinny potvrdit, Ze vSetky vady su odstranené azZ vtedy ak vSetky zname
vady boli skutoCne odstranené.

Clanok 24.
Neodstranené vady po ukonceni vystavby

Objednéavatel’ mozZe, po ukonceni vystavby, zadat odstranenie nejakej vady tretej strane.
MozZe tak urobit’ vtedy, ak zhotovitel' taktto vadu neodstranil pocas doby stanovenej na
odstranenie vady.
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Objednavatel’ je povinny informovat’ zhotovitel'a najmenej 7 dni dopredu o svojom umysle
zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovitel sdm neodstrani takuto vadu pocas
predtym dohodnutej doby objednavatel mdéZe zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane.
Naklady stivisiace s odstranenim vady budd vyuctované zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do
30 dni od dorucenia faktiry zhotovitel'ovi.

Clanok 25.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel’, moZe odsttipit od zmluvy, ak je druhd strana pricinou podstatného poruSenia
zmluvy, ¢o znacne obmedzi uZzitky zo zmluvy vyplyvajuce.

Odsttpenie od zmluvy je moZné len v tom pripade, ked” opravnena strana poskytla druhej
zmluvnej strane primeranu lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrZzani od zmluvy odsttpi.

Pre odsttipenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Pokial' sa od zmluvy odstipi, zhotovitel' je povinny okamZite zastavit prace, zabezpecit' a
ochranit’ stavenisko a opustit” ho ¢o najskor.

Ktorakol'vek zo zmluvnych stran méZe od zmluvy odstupit z titulu vysSej moci.

Clanok 26.
Vyssia moc — objektivne pravne skutocnosti

Pre ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vySSiu moc - objektivne pravne
skutoCnosti povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemozu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedeného vyssie, strana, ktora sa bude chciet odvolat na nepredvidant okolnost’, bude mat’
pravo odstupit’ od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strane. Odstupenie
je ucinné diiom dorucCenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

Clanok 27.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko v lehote dlhSej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotovitel bude meskat’ s ukoncenim diela dlhSie ako 30 dni,

) objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncCené a riadne

pontknuté dielo zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedCujice ochote
objednavatel'a ukoncené dielo prevziat',

d) voCi zhotovitelovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
reStrukturalizacie alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho ndastupcu (okrem
dobrovol'nej likvidacie za ticelom reorganizacie alebo fuzie).

e) zhotovitel si nesplni povinnost’ podl'a ¢l. 30 bod. 30.5. tejto zmluvy.
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Podstatné poruSenie ma za nasledok, Ze opravnena strana moze vyuZit' pravo od tejto zmluvy
odstupit’ podl'a Obchodného zakonnika.

Ostatné poruSenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuji zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odsttipit od zadvdazku podla Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel moZe od tejto zmluvy odstipit’ aj z dovodu
nedostatku finanénych prostriedkov na realizaciu diela. Zhotovitelovi v tychto pripadoch
nevznikd narok na nahradu Skody. Objednavatel je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi Ciastku
zodpovedajucu cene uz vykonanych a odberatelom prevzatych prac.

Clanok 28.
Platby pri odstipeni od zmluvy
Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitel'a, objednavatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac (do doby odsttipenia od zmluvy) a ma narok na

nahradu $kod z titulu akéhokol'vek omeSkania vyplyvajuceho z porusenia zmluvy.

Pokial’ sa od zmluvy odsttipi pre jej podstatné poruSenie objednavatel'om, zhotovitel’ vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predloZi ich na odstihlasenie objednavatel'ovi.

Clanok 29.
Zmena zavazkov

Zmena zavazkov tejto zmluvy sa bude uskutociiovat formou pisomnych dodatkov.

Objednavatel’ je povinny pristipit’ na zmenu tejto zmluvy v predmete a ¢ase plnenia v tychto

pripadoch:

a) ak objednavatel’ oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,
b) ak ddjde ku preruSeniu alebo zastaveniu prac z dovodov na strane objednavatel’a,

) v pripade Zivelnych pohrom.

Zmena zavazkov z tejto zmluvy nesmie byt v rozpore s Cl. 17 tejto zmluvy.

Clanok 30.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva vznika prejavenim stihlasu s celym jej obsahom. Sihlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit' alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych cislovanych
dodatkov, ktoré budu platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom texte.
Dodatky musia byt vyhotovené v rovnakom pocte ako pévodna zmluva.

Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim
predmetu zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi
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osobami a poskytnit im vSetku potrebnd sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania su najma:

Poskytovatel nenavratného finan¢ného prispevku a nim poverené osoby,

Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

Splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) aZ e) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavdzujui vyjadrit pisomne.

V pripade, ak Zhotovitel bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizaciu predmetnej
zakazky, je podmienkou pre Zhotovitela, aby v realizacnej zmluve v takomto pripade
zamestnali na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizacie zékazky (obec, okres, VUC).

Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prisluSné ustanovenia Obchodného zakonnika a
ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov.

NeoddeliteI'nou sucast'ou a prilohami tejto zmluvy je rozpocet (oceneny vykaz vymer od
vitazného uchadzaca).

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch s platnost'ou originalu, pricom po podpise
zmluvy obdrZi zhotovitel’ dve vyhotovenia, Styri su pre objednavatela.

Zmluva nadobtuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ v
stilade so znenim Obcianskeho zakonnika diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia
Objednavatelom, za predpokladu, Ze Objednavatel’ obdrzi zavazny prislub Riadiaceho
organu o poskytnuti nendvratného financného prispevku, z ktorého ma byt dielo
spolufinancované.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze sihlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, Co
potvrdzuji svojimi podpismi.
Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavdzny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Dolnom Lieskove, dia: ............... Vo ,dias e,

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Jan Krizan, starosta obce
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