

OBJEDNÁVATEL:

OBEC Dolný Lieskov

ZHOTOVITEĽ:

DK TRADE, s. r. o.
Považská Bystrica



ZMLUVA O DIELO č. 4-1/2011

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Z.z.
v zmysle neskorších predpisov

**Vyregulovanie dna toku potoka Lieskovského
v Dolnom Lieskove - zmena**

Považská Bystrica
Apríl 2011

ČLÁNOK I ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEL: Obecný úrad Dolný Lieskov

Dolný Lieskov 193
018 21 Dolný Lieskov
IČO: 00317179
BANKOVÉ SPOJENIE: Dexia banka Slovensko, a.s.
Považská Bystrica
Číslo účtu: 2870944012/5600
TELEFÓN: 042 / 435 32 68, 426 10 37
E-MAIL: oulieskov1@playmax.sk

Zastúpený: Ing. Jozef Kardoš - starosta obce

2. ZHOTOVITEĽ: DK TRADE, s. r. o.

Dolný Moštenec 259
017 01 Považská Bystrica
IČO: 316 382 01
IČ DPH: SK 2020440576
BANKOVÉ SPOJENIE:

Číslo účtu:
TELEFÓN: 042 / 432 07 28
TELEFÓN/FAX: 042 / 432 28 04
E-MAIL: dk-trade@dk-trade.sk

Zastúpený: Ing. Dušan Kolek - konateľ spoločnosti

ČLÁNOK II

PREDMET PLNENIA ZMLUVY A MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania s víťaznou ponukou.
2. Predmetom plnenia zmluvy o dielo je realizácia stavby „Vyregulovanie dna toku potoka Lieskovského v Dolnom Lieskove - zmena-doplňok“, na základe projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou PROJART, s. r. o., Imrichom Juričkom.
3. Miesto stavby - katastrálne územie obce Dolný Lieskov.
4. Stavebník - Obec Dolný Lieskov, Dolný Lieskov 193, 018 21 Dolný Lieskov.
5. Splnomocnený zástupca stavebníka a poverený na preberanie stavebných prác - Ing. Jozef Kardoš.

ČLÁNOK III CENA DODÁVKY

1. Cena dodávky pre realizáciu predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je uvedená v nasledujúcom členení:

Cena bez DPH 11 311,73 €
DPH 20% 2 262,35 €

CELKOM 13 574,08 €

(slovom: trinásť tisíc päťstosedemdesiatštyri eur a osem centov)

2. V cene sú zahrnuté náklady za všetky potrebné práce a dodávky na realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy v zmysle predloženej projektovej dokumentácie a na základe poznania z miestneho zisťovania vrátane vytýčenia jestvujúcich inžinierskych sietí. Celková cena sa považuje za konečnú - za práce uvedené v rozpočte /príloha zmluvy/.
3. Táto cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené zhotoviteľom na práce nad rámec tejto zmluvy po vzájomnom odsúhlasení obidvoch strán na základe zápisu do stavebného denníka. Tieto navyše práce budú pripočítané k cene diela dodatkom k tejto zmluve.

ČLÁNOK IV ČAS PLNENIA

DÁTUM ZAČATIA STAVBY: 01. 05. 2011
DÁTUM UKONČENIA STAVBY: 30. 06. 2011

1. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom ako dohodnutom termíne.
2. Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a zhotoviteľa.

ČLÁNOK V PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len MŽP SR) - Operačný program Životné prostredie, spolufinancovaný Kohéznym fondom, Prioritná os 2. Ochrana pred povodňami, Operačný cieľ 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami.
2. Zmluvné strany sa dohodli na fakturácii vykonaných prác k poslednému dňu v mesiaci vždy za obdobie dvoch mesiacov **a poslednú faktúru v deň ukončenia diela**. Poverený zástupca objednávateľa potvrdí súpis prác **do 5 dní** po jeho predložení. Takýto súpis prác tvorí neoddeliteľnú súčasť faktúry a je podkladom pre vystavenie faktúry.
3. Doba splatnosti faktúry je **do 90 dní** od jej obdržania objednávateľom.
4. Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje v zmysle Zákona o účtovníctve ako aj dani z pridanej hodnoty.

5. Zhotoviteľ nepožaduje vopred finančnú zálohu na obstaranie potrebného materiálu.
6. Konečnú faktúru uhradí objednávateľ tiež do **90 dní** po celkovom ukončení stavebných prác potvrdených obidvoma stranami v „Protokole o prevzatí a odovzdaní prác“. Z konečnej faktúry budú odpočítané zaplatené mesačné čiastkové faktúry.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu platobných podmienok, ktoré budú súvisieť s viazaním, reguláciou finančných prostriedkov z MŽP SR. Zhotoviteľ sa zaväzuje toto jeho právo plne rešpektovať bez uplatňovania prípadných sankcií z omeškania.

ČLÁNOK VI ZMLUVNÉ POKUTY

1. V prípade nedodržania dohodnutého termínu dokončenia stavby môže objednávateľ požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške **0,05%** z nedokončenej časti diela za každý deň omeškania.
2. Za omeškanie so zaplatením čiastkovej faktúry, resp. konečnej faktúry môže zhotoviteľ požadovať zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **0,05%** z dlžnej sumy za každý deň omeškania po lehote splatnosti.

ČLÁNOK VII ZÁRUČNÁ DOBA

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku **60 mesiacov** (5 rokov) na vykonané práce a zabudovaný materiál, ak nedošlo k ich poškodeniu živelnou udalosťou, mechanickým spôsobom nespôsobeným či nezavineným zhotoviteľom a pod.
2. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi - podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby oboma zmluvnými stranami.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a táto skutočnosť je preukázateľná.
4. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamácie diela najneskôr do **3 pracovných dní** po obdržaní reklamácie. Závalu odstráni na vlastné náklady.
5. Zmluvné strany sa budú pri náhrade škody riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.

ČLÁNOK VIII SPÔSOB VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ uskutoční predmetné dielo vo vlastnom mene a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom termíne.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v kvalite zodpovedajúcej projektu stavby a príslušným technickým normám STN platným ku dňu odovzdania a prevzatia tohto diela.
3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh vykonávania diela a dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vzniknuté vady v zmysle §550 Obch. zákonníka.
4. Zhotoviteľ je povinný pred zahájením prác na objekte požiadať správcov podzemných vedení o ich vytýčenie, aby pri realizácii stavby nedošlo k ich poškodeniu a riadiť sa ich pokynmi.

ČLÁNOK IX VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do termínu zahájenia prác odovzdať zhotoviteľovi stavebné a rozkopávkové povolenie.
2. Objednávateľ určí dočasnú skládku materiálu a dočasnú skládku prebytočného materiálu výkopku zo zemných prác.
3. Zhotoviteľ pred začatím prác prevezme od objednávateľa stavenisko samostatným zápisom. Po celú dobu realizácie diela bude stavenisko udržiavať v poriadku.
4. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska po dobu realizácie celej stavby až po jej odovzdanie a prevzatie. Súčasne bude sústreďovať doklady potrebné ku odovzdaniu a prevzatiu diela ako aj ku kolaudácii.
5. Zhotoviteľ pred zakrytím prác je povinný vyzvať objednávateľa na prevzatie týchto prác a zapísať to v stavebnom denníku.
6. K zápisu zhotoviteľa alebo objednávateľa v stavebnom denníku sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne najneskôr do **5 dní** /pracovných/.
7. Zhotoviteľ pre zhotovenie diela použije len materiály, ktoré spĺňajú platné hygienické a kvalitatívne podmienky.
8. Zhotoviteľ preberá povinnosti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúce zo zákona č. 124/2006 Z.z. a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. Koordináciu bezpečnosti zabezpečuje poverený zástupca zhotoviteľa - **p. Ladislav Filipek**.
9. Zhotoviteľ poistí počas platnosti Zmluvy majetok, ktorý zhodnotí z NFP pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd počas realizácie stavby.

ČLÁNOK X ODOVZDANIE A PREBRATIE DOKONČENÉHO DIELA

1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo v dohodnutom termíne zápisom o odovzdaní a prebratí stavby, ktorý svojim podpisom potvrdia obe zmluvné strany.


2. Preberacie konanie zvolá objednávatel najneskôr **do 5 pracovných dní** od prevzatia písomného oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela.
3. Pri preberacom konaní zhotoviteľ odovzdá objednávatelovi kompletnú porealizačnú dokumentáciu, so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie diela a písomné doklady sústredené v priebehu realizácie stavby.
4. Vlastníctvo k zhotovenému dielu prechádza zo zhotoviteľa na objednávatela odovzdaním a prevzatím diela.
5. Zápis o odovzdaní a prebratí diela vyhotovuje zhotoviteľ spolu s objednávatelom.

ČLÁNOK XI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - číslo 019/2.1 MP/2009 (ďalej len NFP), ktorú uzatvoril verejný obstarávateľ s MŽP SR zo dňa 20.01.2010 a účinnosť nadobudne po vykonaní administratívneho overenia procesu verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu a bude vykonateľná iba v prípade, ak verejný obstarávateľ získa finančné prostriedky z uvedených zdrojov.
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy o dielo v prípade, že aj po schválení procesu verejného obstarávania MŽP SR nezíska NFP z akéhokoľvek dôvodu.
3. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v 6 (šiestich) exemplároch, z ktorých 4 (štyri) exempláre obdrží objednávatel a 2 (dva) zhotoviteľ, pričom každý z nich má platnosť originálu.
4. V rovnakom počte budú vyhotovené i prípadné dodatky k tejto zmluve, ktoré budú jej nedeliteľnou súčasťou (po odsúhlasení a podpísaní oboma stranami).
5. V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa vzájomné obchodné vzťahy vyplývajúce z jej realizácie Obch. zákonníkom č.513 / 91 Zb. v znení zmien a doplnkov.

Dolný Lieskov, 13.6.2011

Považská Bystrica, 19. 04. 2011



za objednávateľa
Ing. Jozef Kardoš
starosta obce



za zhotoviteľa
Ing. Dušan Kolek
konateľ spoločnosti