

DODATOK č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z FONDU MALÝCH PROJEKTOV

ČÍSLO DODATKU č.1 K ZMLUVE: SK/FMP/6c/04/014 – Z/D01

Tento dodatok je uzatvorený medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ / Správca

názov: Žilinský samosprávny kraj
sídlo: Komenského 48, 011 09, Žilina, Slovenská republika
IČO: 378 08 427
DIČ: 202 162 66 95
konajúci: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
(ďalej len „Správca“)

1.2. Konečný užívateľ / Žiadateľ

názov: Obec Slopná
sídlo: Obecný Úrad Slopná č. 159, 018 21 Dolný Lieskov
štát: Slovenská republika
konajúci: Ing. Štefan Hrenák
IČO: 006 923 61
DIČ: 202 069 39 72
banka: Prima banka Slovensko, a.s.
SWIFT: KOMASK2X
IBAN: SK30 5600 0000 0028 3325 1014
(ďalej len „Konečný užívateľ“)

spolu pomenované ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa na základe článku č. 8 všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov, ktoré tvoria Prílohu č.1 Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. SK/FMP/6c/04/014- Z, ďalej len „Dodatok“ v tomto znení:

2. PREDMET DODATKU

2.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena dátumu fyzického ukončenia realizácie aktivít malého projektu na základe schválenej žiadosti konečného užívateľa o zmenu zo dňa 8.4.2021.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že bod 3.4 Zmluvy o NFP z FMP sa mení nasledovne:

3.4 Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začína dňom po dni podania Žiadosti o NFP u príslušného Správcu.

Záväzné termíny pre Konečného užívateľa sú:

Dátum zahájenia fyzickej realizácie malého projektu	1.9.2020
Dátum fyzického ukončenia realizácie aktivít malého projektu	28.2.2022
Posledný možný termín predloženia Záverečnej správy	30.3.2022

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa pôvodná Príloha č. 2 nahrádza novou Prílohou č. 2 Žiadosť o poskytnutie NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

2.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Správcu.

3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise dostane Konečný užívateľ 1 rovnopis, a 2 rovnopisy dostane Správca.

Príloha č. 1 Žiadosť o poskytnutie NFP

Za Správcu v Žiline, dňa 19.5.2021 :

Podpis:

Žilinský samosprávny kraj

Ing. Erika Jurinová, predsedníčka



Za Konečného užívateľa v SLOPNĚJ, dňa 20.5.2021 :

Podpis:

Obec Slopná

Ing. Štefan Hrenák



Dátum platnosti Dodatku:

Dátum účinnosti Dodatku:



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC



Žilinský
samosprávny
kraj

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů

Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Žadatel:	Obec Slopná
Název malého projektu:	Expozícia v najstaršom dome s.č. 76 v obci Slopná - zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva
Zkrácený název (max. 15 znakov):	Múzeum - galéria.
Kód výzvy:	4/FMP/6c/I, N
Celková výše oprávněných výdajů malého projektu:	33 677,00
Požadovaná výše NFP:	31993,15
Kód žádosti o NFP:	SK / FMP / 6c / 04 / 014
Hlavní přeshraniční partner:	Obec Slopné
Další projektoví partneři:	

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele

Název/obchodní jméno:	Obec Slopná			
Sídlo:	Obecný úrad Slopná 159, 018 21 Dolný Lieskov			
Kraj, stát:	Trenčiansky	Slovenská republika		
IČ:	00692361			
DIČ:	2020693972			
IČZ (pouze pro subjekty v SR):	1001332651			
Plátce DPH:	NE	IČ DPH (jen v SR):	X	
Sektor:	veřejný			
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
ng.	Štefan	Hrenák		starosta
Předmět činnosti žadatele:		84110 Všeobecná veřejná správa, miestna samospráva, cestovný ruch, starostlivosť o hmotný a nehmotný majetok obce vrátane ochrany kultúrneho dedičstva		
1.1.1 Identifikace organizační složky žadatele zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název:				
Sídlo:				
Kraj, stát:				
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				

Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP

Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností

Kontaktní osoba:

Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Štefan	Hrenák		starosta

Adresa pro doručování písemností: Obec Slopná, Obecný úřad Slopná 159, 018 21 Dolný Lieskov

E-mail: stefan.hrenak@slopná.sk Telefon / mobil: 042 4353162 / 0904 876 343

Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci

Adresa pro doručování písemností:

E-mail: Telefon / mobil:

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)

Název/obchodní jméno: Obec Slopné

Sídlo: Obecní úřad Slopné 112, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic

Kraj, stát: Zlínský Česká republika

IČ: 00568732

Sektor: Verejný sektor

Statutární orgán:

Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Mgr.	Pavel	Heinz		starosta

Adresa pro doručování písemností: Obecní úřad Slopné 112, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic

E-mail: starostaslopné@volny.cz Telefon / mobil: 577 138 834 / 605 222 767

1.2.1 Identifikace organizační složky HCP zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)

Název:

Sídlo:

Kraj, stát:

Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:

Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci

Adresa pro doručování písemností:

E-mail: Telefon / mobil:

2. Identifikace malého projektu

Název malého projektu:	Expozícia v najstaršom dome s.č. 76 v obci Slopná - zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva	
Zkrácený název (max. 15 znakov):	Múzeum - galéria.	
Kód výzvy:	4/FMP/6c/I, N	
Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů	
Prioritní osa:	2 Kvalitní životní prostředí	
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu	
Oblast podpory:	094 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných aktivit v oblasti kultury a kulturního dědictví	
Hospodářská činnost:	18 Veřejná správa	
Typ území:	03 Venkovské oblasti (řídce osídlení)	
MP splňuje strategii kraje:	Ano	
Forma financování:	01 Nenávratný grant	
Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje:		
	<input checked="" type="checkbox"/> 3. ochrana životního prostředí a podpora efektivního využití zdrojů	
	<input type="checkbox"/> 4. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách	
Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace:		
	Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace.	

3. Místo realizace malého projektu

3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice

Region (NUTS II):	Jihovýchod
Vyšší územní celek (NUTS III):	Zlínský kraj
Okres (NUTS IV):	Zlín
Obec:	Slopné

Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):

A

Region (NUTS II):	
Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):	
Obec:	

Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):

Region (NUTS II):	
Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):	
Obec:	

Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):

3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice

Region (NUTS II):	střední Slovensko
Vyšší územní celek (NUTS III):	Trenčinský samosprávný kraj

Okres (NUTS IV):	Považská Bystrica
Obec:	Slopná
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na ktorých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
KNC 129 / rodinný dom s.č.76, k.ú. Slopná (LV 917 - Zmluva o nájme s vlastníkom nehnuteľnosti); KNE 1978/1, k.ú. Slopná (LV 1190)	
Region (NUTS II):	
Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):	
Obec:	
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na ktorých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
Region (NUTS II):	
Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):	
Obec:	
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na ktorých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	

4. Popis malého projektu

Hlavným cieľom je vytvorenie stálej expozície, múzea a galérie rodokmeňov, historických predmetov a informácií o obciach v slovensko-českom pohraničí, a to v najstaršom dome v obci Slopná. V rámci projektu plánujeme stavebnú úpravu 3 priestorov hlinenej stavby za použitia dobových materiálov a technologických postupov (hlinené tehly, omietky, kameň a šindel). Následne bude v spolupráci oboch partnerov zrealizovaná výstava historických artefaktov a informácií zo života ľudí v pohraničí, porovnávací workshop koordinovaný a organizovaný kurátorom výstavy. Realizáciou projektu prispejeme zachovaniu a ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva, zatraktívneniu územia prihraničného regiónu ako destinácie cestovného ruchu, vďaka čomu bude projekt prínosom pre obyvateľov i návštevníkov pohraničia.

4.2 Popis výchozého stavu a zdůvodnění potreby realizace malého projektu

Cezhraničná spolupráca medzi partnermi prebiehala pravidelne už pred 1.6.2010, a to kultúrne - spoločenskými akciami usporadúvanými oboma partnermi. Obce v cezhraničnom regióne sú vzdialené necelých 62 km a je možné danú trasu absolvovať aj na bicykloch, čo dáva priestor kloturistike. Každá obec je však významná svojimi prírodnými a kultúrnymi špecifikami a tradíciami. Za posledné obdobie zaznamenávame území najmä počas letnej turistickej sezóny zvýšenú návštevnosť turistov z druhej strany hraníc, preto sme sa rozhodli pre realizáciu spomínaného projektu. Projekt bude mať vplyv aj na okolitý región, keďže v pohraničí sa nenachádza múzejných výstav resp. expozícií zameraných na kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničia. Sprievodnou aktivitou projektu bude prezentácia partnerov vytvorením spoločného propagačného materiálu. Cieľovou skupinou bude nielen obyvatelia, ale aj návštevníci celého prihraničného regiónu. V území stagnuje informovanosť, neexistuje profesionálna propagácia cestovného ruchu a atraktivít, prírodného a kultúrneho dedičstva, čo by zvýšilo návštevnosť dotknutých území. Nedostatočná propagácia bráni spolupráci subjektov v regiónoch pri rozvoji turizmu. Je potrebné zamerať sa na zlepšenie využívania daností a špecifik územia a tvorbe nových prístupov, vzájomnej informovanosti. Pre efektívny rozvoj CR je však nevyhnutná aj obnova a regenerácia turistických atrakcií v regióne, či výstavba nových, čo zvýši návštevnosť územia turistami a podporí rozvoj podnikania. Tento fakt potvrdzuje i text Programového dokumentu Interreg V-A SK-CZ, ktorý sa odvoláva na Socio-ekonomickú analýzu cezhraničného územia. Predmetom projektu je zriadenie múzea zameraného na kultúrne dedičstvo územia, úzko späté s tým prírodným, a to za účelom jeho propagácie a zachovania pre ďalšie generácie.

4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu

Plánované aktivity projektu sú navrhnuté vo vzťahu k stanovenému špecifickému cieľu projektu, pričom hlavnou aktivitou - stavebná revitalizácia priestorov najstaršieho domu s. č. 76 v Slopnej a vytvorenie muzeálneho, expozičného dobového priestoru, galérie predmetov z historických remesiel daného obdobia. Rekonštrukčná úprava bude zahŕňať prevažne stavebné práce tak, aby sa zachovalo pôvodné riešenie priestorov a materiálová základňa stavby z obdobia, kedy bol objekt postavený. Na spomínanú minimálnu revitalizáciu budú použité prírodné materiály, ako je nepálená tehla, hlinená omietka, kameň z okolitého vrchu Malenica a pozbieraný z okolia. Strecha bude riešená ako drevená šindľová, budú ponechané pôvodné kroky, laty a drevený strop a neupravená udupaná hlinená dlažba. Stav za "zakonzervuje" a pamiatkovo zachová tak, aby sa udržala "historická hodnota budovy". Taktiež vybavenie priestorov zostane čiastočne nedotknuté, pričom sa v týchto priestoroch domu vytvorí stála expozícia a budú v nej bezpečne inštalované výstavné predmety z daného obdobia a tiež historických vecí, ktoré budú riešené historikom a nad celým obsahom projektom múzeálneho majetku bude dlieť kvalifikovaný a skúsený kurátor výstavy. V rámci stálej výstavy budú však prebiehať aj dve sprievodné aktivity. Prvou sprievodnou aktivitou výstavy bude workshop, na ktorom budú prezentované ukážky remeselnej techniky z histórie regiónu pohraničia a druhou aktivitou bude vytvorenie spoločného propagačného materiálu, ktorý bude tvoriť výstup projektu v rámci cezhraničnej spolupráce partnerov. Začiatok realizácie aktivít projektu je plánovaný na jún 2020. Cezhraničný projekt bude realizovaný v súlade s národnými a taktiež regionálnymi stratégiami SR a ČR, PHSR obce Slopná na roky 2015-2025 a ďalšími rozvojovými dokumentami. Na realizácii aktivít budú spolupracovať obaja partneri za účelom vzájomného obojsmerného vzťahu a vzájomnej podpory. Projektovými aktivitami budú podporovať oba partneri za účelom vzájomného obojsmerného vzťahu a vzájomnej podpory. Propagačný materiál bude rozdelený rovnomerne.

4.4 Udržiteľnosť malého projektu (popis aktivít malého projektu po dobu udržiteľnosti a využítí pořízeného majetku v rámci udržiteľnosti)

Projekt podporuje vytváranie podmienok pre zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva ako jednej z podmienok pre zvýšenie atraktivity pohraničia, ktorého významného prvku napomáhajúceho podpore trvalo udržateľného rastu územia. Pri zabezpečení výstupov projektu je žiadúca spolupráca partnerov s využitím ich personálu, ktorý zabezpečí zozbieranie artefaktov - dobových vecí z oboch obcí, ktoré budú najskôr prezentované na workshope pripravenom v obecnom dome a následne sa trvalo nainštalujú do priestorov zrekonštruovaného múzea (predpokladá sa min 50 ks, napr. kolovrátok, poľnohospodárske náradie, remeselné nástroje, dobové vybavenie kuchýň a pod.). Stála prevádzka revitalizovaných priestorov múzea (Vid. Zmluva o nájme) bude finančne zabezpečená zo zdrojov obce Slopná počas celej doby udržateľnosti projektu i po nej. Partneri projektu použijú svoje personálne kapacity a budú pracovať na budovaní nových rovin partnerstva a podpore kultúrneho a prírodného dedičstva regiónu pohraničia.

4.5 Administratívni a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů

Vytvorený bude projektový tím, ktorý zabezpečí priebeh prípravy a realizácie MP. Bude sa skladať z vedúceho projektového manažéra -VPM, ktorý bude zodpovedný za implementáciu a riadenie malého projektu, plánovanie, tvorbu plánu MP, organizáciu všetkých stretnutí, komunikáciu, vypracovanie záverečných správ, monitoring, ekonomika, zmeny rozpočtu, účasť na stretnutiach, príprava, kontrola, zodpovednosť a archivácia. Vedúci Projektový Manažér odpracuje v rámci projektu 11 mesiacov/max. 80 hod. x 17 €/hod. = 1360,00 € na dohodu, pracovník, ktorý má skúsenosti s implementáciou projektov a ktorý bude riadiť projektový tím. V tomto tíme bude vytvorená pozícia Realizátor aktivít 1- odborný pracovník v oblasti histórie, ktorý sa bude podieľať na zozbieraní histórií a následnom spracovaní podkladov, informovanosť, publicitu, verejnom obstarávaní pri vytvorení spoločného propagačného materiálu, odpracuje v priebehu 4 mesiacov/max.80 x 13,50 €/hod. = 1 080,00 € na dohodu. Projektový tím bude tvoriť aj Realizátor aktivít 2 ako kurátor výstavy, ktorý organizačne zabezpečí workshop s občerstvením, ale aj inštaláciu stálej expozície po revitalizácii najstaršieho domu s. č. 76 a podobne v rámci projektu tiež odpracuje v priebehu 4 mesiacov/ max. 80 hod. x 13,5 €/hod. = 1 080,00 € na dohodu. Projektový tím spolupracuje so štatutármi oboch partnerov pre zaistenie cezhraničného dopadu projektu.

4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu

Počas uplynulých rokov vzájomnej spolupráce oboch obcí Slopná a Slopné sa partneri úspešne a pravidelne stretávali. Prvé spoločné stretnutie sa podarilo už v r.2007 s cieľom potreby naplnenia cezhraničnej spolupráce po rozdelení Československa. Úspešne zrealizovali spoločensko-sportové a kultúrne akcie zamerané na spoločné stretnutia, turistické výstupy a podobne. Vo Výzve 6c a po ponuke vlastníčky zo zahraničia využiť tak najstarší dom s. č. 76 v obci Slopná na verejný účel, a to na zriadenie stálej expozície, obecného múzea - galérie našli partneri ďalší spoločný cieľ, a tým je zachovanie kultúrneho dedičstva regiónu pohraničia zriadením spoločnej expozície v tomto múzeu. Ide o projekt spoločný, ktorý presahuje vymedzené územie partnerov a zasahuje do cezhraničného regiónu ako takého. Obe strany hranice majú spoločnú históriu a tradície, práve spoločný projekt poukáže na spoločné bohatstvo a spoločný život partnerov, nakoľko expozícia bude obsahovať exponáty z oboch strán hranice.

4.7 Technické zajištění malého projektu (popis technického zajištění malého projektu a podrobnější popis položek rozpočtu)

PERSONÁLNE VÝDAVKY (3 520,00 EUR) :

VPM odpracuje 11 mesiacov/ 80 hod. x 17 €/hod. = 1 360,00 € na dohodu/VPP. Projektový tím bude riadiť pracovník, ktorý má dlhodobé skúsenosti s implementáciou projektov. Taktiež bude vytvorený RA 1 odborný zamestnanec v oblasti histórie, ktorý sa bude podieľať na zdokumentovaní histórie a následnom spracovaní podkladov pre vytvorenie spoločného propagačného materiálu. Tento odpracuje 4 mesiace /80 x 13,50 €/hod. = 1 080,00 € na dohodu. Projektový tím bude tvoriť aj ďalší RA 2 kurátor výstavy, ktorý sa postará, zastreši organizáciu výstavu a v rámci projektu odpracuje tiež 4 mesiace/80 hod. x 13,5€/hod. = 1 080,00 € na dohodu.

NÁKLADY NA EXPERTÍZU A INÉ EXTERNÍ SLUŽBY (4 154,12 EUR):

Workshop Kultúrne dedičstvo pohraničia pozostávajúci z organizačného zabezpečenia - prenájom techniky, občerstvenie pre 50 účastníkov v sume 654,12 €. Spoločný propagačný materiál, ktorý pozostáva z plnofarebnej skladacej brožúrky formátu A4, obsahujúcej informácie o projekte, partneroch a histórii pohraničia v počte 3 500 ks vrátane grafickej a textovej úpravy v cene 1,00 €/ks, t. j. 3 500,00 €. Polovicu propagačných materiálov dostane HCP pre použitie vo svojom území. Brožúrky budú použité na účely spoločnej propagácie projektu, programu, partnerov, kultúrneho dedičstva a územia pohraničia.

INVESTÍCIE (26 002,88 EUR):

Stavebná úprava RD s.č.76 a revitalizácia interieru v zmysle rozpočtu stavebnej časti v hodnote 26 002,88 €.

5. Popis cílovej skupiny

Název cílovej skupiny:	obyvatelé prieshraničného regionu	Počet členov cílovej skupiny:	200
------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----

Popis, jakým spôsobom malý projekt ovplyvní zvolené cílovej skupiny:

Predložený investičný projekt bude mať pozitívny vplyv na rozvoj cezhraničného regiónu, a to vytvorením podmienok pre prezentáciu kultúrneho a prírodného dedičstva územia pohraničia. Obyvatelia cezhraničného regiónu, ktorí tvoria cievovú skupinu žijú buď priamo na mieste realizácie projektu, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti. Vytvorením múzea sa obyvateľom naskytne možnosť spoznávania svojej histórie a tradícií, pôvodných remesiel, kultúrnych daností, zvyklostí a tým aj prírodných zaujímavostí daného regiónu. V posledných rokoch pozorujeme, že obyvatelia sa radi zúčastňujú rôznych podujatí organizovaných v našom regióne. Dôležitým cieľom malého projektu je teda podpora lokalpatriotizmu a povedomia v obyvateľoch pohraničia a zatraktívnenie ich životného prostredia.

Název cílovej skupiny:	návštevníci prieshraničného regionu	Počet členov cílovej skupiny:	30
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----

Popis, jakým spôsobom malý projekt ovplyvní zvolené cílovej skupiny:

Súčasnosť je v našom regióne nedostatok múzeálnych expozícií a galérií s historickými námetmi a narastá počet návštevníkov na bicykloch, ktorí dochádzajú do územia pohraničia, kde sa budujú nové cyklochodníky a turistické trasy, ako i realizujú ďalšie aktivity na podporu cestovného ruchu v území prihraničného regiónu. Vybudovaním Vážskej cyklokaskády, je možné sa napojiť na Pružinskú dolinu - čím sa naštartoval cestovný ruch v regióne. Návštevníci regiónu tvoria skupinu, ktorá dochádza do regiónu, na miesto realizácie projektu, za novými zaujímavosťami a vyhľadávajú nové informácie o regióne. Po rekonštrukcii najstaršieho domu s. č. 76 a následnom inštalovaní exponátov z histórie pohraničia sa vytvorí takéto miesto kde sa "zaarchivujú" už aj tak v malom rozsahu zachované najstaršie exponáty z histórie pohraničia. Projekt tak nielen prispeje k zachovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva, ale i podpore rozvoja cestovného ruchu v území.

6. Harmonogram realizácie aktivít

Datum zahájenia fyzickej realizácie malého projektu	01.09.2020
Datum ukončenia fyzickej realizácie aktivít malého projektu	28.02.2022
Celkový počet mesiacov realizácie malého projektu (max. 18)	18,00

7. Aktivity malého projektu a očakávané mēřitelné ukazatele**7.1 Povinné aktivity malého projektu.**

Partneri podielajúci sa na aktivitě:	žiadateľ, HCP
Konkrétny cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktivity kultúrneho a prírodného dedičtvi pro obyvatele a návštevníky prieshraničného regionu
Projektová aktivita:	Řízení projektu

Popis projektové aktivity:	Riadenie projektu bude zabezpečené projektovým tímom pozostávajúcim z vedúceho projektového manažéra a realizátorov aktivít 1 a 2. Projektový tím bude komunikovať s oboma partnermi, riadiacim orgánom, dodávateľmi a ďalšími inštitúciami za účelom zabezpečenia plynulej a bezproblémovej realizácie projektu v súlade s metodickou dokumentáciou programu, zmluvou o poskytnutí NFP a legislatívou. Miesto realizácie je definované vyššie. Riadenie projektu bude prebiehať za úzkej spolupráce partnerov projektu.
Ďalší ukazateľ:	N/A
Ďalšia jednotka:	N/A
Právná hodnota:	0
Ďalšia hodnota:	0
Doba plnenia:	9/2020 - 2/2022

Partneri podieľajúci sa na aktivite:	žiadateľ, HOP
Ďalší cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktivity kultúrneho a prírodného dedičia pre obyvateľov a návštevníkov pohraničného regiónu
Projektová aktivita:	Zabezpečenie povinnej publicity malého projektu
Popis projektové aktivity:	Povinná publicita malého projektu bude zabezpečená informáciou o projekte cez stránky žiadateľa a HOP a na propagačných materiáloch, ako i označením vytvoreného múzea. Publicita bude zabezpečená v súlade s Príručkou publicity programu Interreg VA SK-CZ. Povinná publicita bude zabezpečená vedúcim projektovým manažérom a jeho projektovým tímom.
Ďalší ukazateľ:	N/A
Ďalšia jednotka:	N/A
Právná hodnota:	0
Ďalšia hodnota:	0
Doba plnenia:	9/2020 - 2/2022

Voliteľné aktivity malého projektu. Typ aktivity a projektovú aktivitu vyberte len z rozvíracieho zoznamu.

Partneri podieľajúci sa na aktivite:	žiadateľ
Projektová aktivita:	A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok pohraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičia.
Ďalší cieľ:	2.1 Zvýšenie atraktivity kultúrneho a prírodného dedičia pre obyvateľov a návštevníkov pohraničného regiónu
Projektová aktivita:	A01 - Rekonštrukcia/revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičia (stavebné práce)
Popis projektové aktivity:	Revitalizácia a stavebná úprava už posledného najstaršieho domu a vytvorenie tým stálej muzeálnej expozície v najstaršom dome s. č. 76 k. ú. obce Slopná je hlavnou aktivitou projektu a je navrhnutá vo vzťahu k stanovenému špecifickému cieľu projektu. Stavebnou revitalizáciou daných 3 priestorov najstaršieho domu s. č. 76 v Slopnej sa vytvorí expozičný dobový priestor objektu, stavby a následne sa v ňom inštaluje stála výstava, galéria z predmetov, historických vecí a remesiel, krojov, rodokmeňov, predmetov a celkovo všetkých ešte zachovaných vecí zo života ľudí daného obdobia. Na tejto hlavnej aktivite projektu sa bude podieľať predovšetkým žiadateľ, dodávateľ investície bude vybraný na základe verejného obstarávania. Práce budú prebiehať v zmysle stavebného rozpočtu. Do priestorov múzea partneri dodajú minimálne 50 ks exponátov dokumentujúcich dobový život v území pohraničia vo vlastnej réžii.

Měřitelný ukazatel:	Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví
Měrná jednotka:	počet
Účastní hodnota:	0
Cílová hodnota:	1
Doba plnění:	9/2020 - 2/2022
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP
Typ aktivity:	G) Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví.
konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	G01 - Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví realizované formou doplňkových aktivit.
Popis projektové aktivity:	V rámci aktivity budou realizované nasledovné činnosti: Workshop Kultúrne dedičstvo pohraničia pre 50 účastníkov, spoločné propagačné printové materiály slúžiace na účely propagácie územia pohraničia, programu, projektu a jeho výstupov, ako i kultúrneho a prírodného dedičstva prihraničného regiónu.
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Účastní hodnota:	N/A
Cílová hodnota:	N/A
Doba plnění:	9/2020 - 2/2022

Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu:

Kód a název	Měrná jednotka	Cílová hodnota	Příznak rizika	Relevance k HP
P0386 Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví	počet	1	N/A	HP UR
			N/A	
			N/A	

8. Spolupráce a dopad

Přeshraniční spolupráce

1 Společná příprava

ANO *Na plánování aktivit projektu sa podieľali obidvaja partneri. Aktivne spolu nastavili aktivity projektu, určili si tak presné špecifikácie, spoločne zostavili rozpočet, harmonogram projektu bol zosúladený s aktivitami projektu. Pri spoločnej príprave MP sa partneri dohodli na implementácii projektu, personálnom obsadení, financovaní projektu. Zápisy zo spoločných stretnutí s prezenčnými listinami, vrátane fotodokumentácie tvoria prílohu žiadosti o NFP. Pred samotou prípravou projektu došlo k stretnutiu aktérov, kde boli stanovené spoločné postupy. Zástupcovia partnerov malého projektu spolu behom prípravy komunikovali tiež telefonicky a mailom. Všetky strany vyjadrili svoje návrhy k projektu, ktoré boli spoločne zhodnotené. Už na spoločnej príprave, ktorá prebiehala s veľkým nadšením aktérov, sa ukázal záujem vytvárať pridanú hodnotu. Výsledkom spoločnej prípravy je kvalitne spracovaný projektový zámer.*

2 Spoločná realizace

ANO *Všetky aktivity projektu budú organizačne zabezpečené osobami pracovného tímu, ktorý je tvorený VPM, odborným pracovníkom v oblasti histórie - RA 1 a kurátorom výstavy - RA 2. Pracovný tím bude mať na starosti riadenie aktivít projektu, organizáciu komunikáciu. Partneri budú aktívne spolupracovať na realizácii jednotlivých aktivít projektu. Ako stretnutia pracovného tímu, tak propagácia projektu bude prebiehať spoločne za účasti partnerov. Spôsob spoločnej realizácie projektu je popísaný v jednotlivých aktivitách. Pre úspešnú realizáciu projektu je nevyhnutné postupovať spoločne. K tomuto účelu bol zriadený zmieňovaný projektový tím. Partneri majú záujem na úspešnej realizácii projektu a dôležitá je tiež jeho propagácia, ktorú budú koordinovať spoločne. Harmonogram aktivít projektu na seba logicky nadväzuje s realizáciou návštev striedavo na oboch stranách hranice. Všetci partneri majú jasnú predstavu o realizácii projektu a spoločných aktivitách.*

3 Spoločný personál

ANO *Projektový tím bude na strane žiadateľa projektu, tento bude zabezpečovať riadenie jednotlivých krokov, koordináciu aktivít projektového tímu na oboch stranách hranice, komunikáciu s implementačnými orgánmi. Tento zabezpečuje plnenie jednotlivých aktivít, strana žiadateľa bude zamestnávať projektového manažéra, realizátora aktivít 1 a 2, ktorí zabezpečia riadenie projektu, realizáciu jeho aktivít, publicitu, propagáciu a distribúciu materiálov po oboch stranách hranice. S projektovým tímom budú zástupcovia obidvoch partnerov a majú pridelené v rámci projektu svoje povinnosti, za ktoré zodpovedajú a členovia musia mať skúsenosti s riadením a realizáciou podobných projektov. Projektový tím vedie VPM vedúci projektový manažér žiadateľa, ktorý zabezpečí vedenie tímu, plánovanie a celkovú koordináciu malého projektu.*

2.2 Přeshraniční dopad

2.2.1 Společenský dopad

Realizáciou projektu vytvoríme podmienky pre zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva ako jednej zo základných atribútov pre zvýšenie atraktivity cezhraničného regiónu, ako aj významného prvku napomáhajúceho podpore trvalo udržateľného rastu prihraničia. Na projekte sa podieľa slovenský a český partner, ktorý poskytne žiadateľovi dôležité informácie z histórie a tradícií a bude sa podieľať na zostavovaní spoločného propagačného materiálu. Spoločné partnerstvo pri realizácii projektu prinesie úžitok a najmä prídere k zvýšeniu počtu návštevníkov pochádzajúcich z oboch strán hranice. Následne implementáciou projektu prídere k zvýšeniu atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva, čím sa zároveň zvýši návštevnosť regiónov, čo povedie k podpore rozvoja CR. Spoločenský dopad bude na oboch stranách hranice, projekt prispeje k zachovaniu a udržaniu pôvodných tradícií a remesiel, kultúrnych hodnôt, využitiu prírodných zdrojov a potenciálu ich územia ako aj k ochrane životného prostredia.

8.2.2 Dopad na cievové skupiny

Ednotlivé aktivity a výstupy projektu v cezhraničnom regióne bude využívať široká verejnosť - obyvatelia, návštevníci, turisti cezhraničného regiónu, ale aj návštevníci a turisti zo zahraničia, vzhľadom k príslubu súčasnej vlastníčky najstaršieho revitalizovanej obnovenosti žijúcej v Nemecku o propagácii výstupov projektu. Postupným zvýšením povedomia v tradícii remesiel a prvkoch pôvodnej architektúry v cezhraničnom regióne chceme zvýšiť návštevnosť cezhraničného regiónu, čím prispejeme k podpore a rozvoju existovného ruchu, čím podporíme podnikateľov v CR a prispejeme k zvýšeniu zamestnanosti v území. Propagácia je zabezpečená distribúciou spoločných propagačných materiálov v rámci spomínaných aktivít a bude poskytnutá partnerovi projektu z ČR. Využívanie výstupov projektu cieľovými skupinami a posilnenie partnerstva bude mať priaznivý vplyv v cezhraničnom regióne na rozvoj a posilnenie vzájomnej spolupráce cezhraničných partnerov.

2.3 Finanční dopad

Rozpočet je vytvorený efektívne a zohľadňuje potreby partnerov projektu. Aktivity sú primerane smerované z oboch obcí podľa ich potreby tak, aby bola zabezpečená nadväznosť aktivít v projekte. Základom je vykonať nevyhnutnú realizáciu stavby, úpravu objektu a vytvoriť podmienky pre revitalizáciu vnútorných priestorov domu a vytvoriť múzeálnu galériu - expozíciu. Postupne za pomoci HCP potrebne zrealizovať stálu výstavu spoločných prvkov zo života 19. a 20. storočia oboch obcí a sprievodné aktivity uvedené v projekte. Úlohou HCP je tiež vytvorenie spoločného propagačného materiálu, ktorý bude propagovať všetko od oboch partnerov regiónu, a čo sa do dnešných čias ako tak zachovalo. Všetky aktivity projektu sú zamerané na dve cieľové skupiny obyvateľov návštevníkov cezhraničného regiónu. Obec bude každoročne vyčleňovať z rozpočtu potrebné finančné príspevky na udržateľnosť projektu. Projekt prispeje k rozvoju CR a podpore podnikania v ňom.

2.4 Územní dopad

Územie cezhraničného regiónu je bohaté na históriu a v okolí 60 km sa nachádza množstvo prírodných a kultúrnych pamiatok zapísaných v zozname pamiatkového fondu SR, ČR, resp. pamätihodností obcí cezhraničného významu. Preto táto priorita je potrebná aj pre samotného žiadateľa, ale aj u HCP. Riešené cezhraničné územie potrebuje vzájomnú prepojenosť a nadväznosť tak, aby obyvatelia a návštevníci obcí, resp. miest regiónu mali možnosť a vo väčšom meradle využili a navštívili množstvo prírodných a kultúrnych pamiatok, ktoré im prihraničný región ponúkne. Pre uspokojenie potrieb návštevníkov celého regiónu je dôležité budovanie doplnkových služieb, ktoré predĺžia ich čas pobytu na tomto území. Geografická poloha a spoločná história predurčujú projekt na jeho vzájomnom územní dopad v pohraničí.

9. Rozpočet malého projektu

9.A Rozpočet malého projektu podľa kategórií výdajů žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

A. OSOBNÍ NÁKLADY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 3 520,00 €

B. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 0,00 €

C. NÁKLADY NA EXPERTIZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY

Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu: 4 154,12 €

NÁKLADY NA VYBAVENÍ	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	0,00 €
INVESTICE	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	26 002,88 €
KANCELÁŘSKÉ, ADMINISTRATIVNÍ A JINÉ NÁKLADY	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	0,00 €

	Podíl v %	Částka v EUR
Celková výše oprávněných výdajů MP	100,00%	33 677,00 €
Požadovaná částka příspěvku z EFRR (max. 85%)	85,00%	28 625,45 €
Požadovaná částka příspěvku z národního financování	10,00%	3 367,70 €
Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)	5,00%	1 683,85 €

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHHRANIČNÍCH PARTNERŮ (generováno automaticky)

Celkem projekt	Obec Slopná	Podíl (%)	100,00%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	33 677,00
z toho Aktivita přeshraniční partnerů	Obec Slopná	Podíl (%)	5,58%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	1 880,82

9.B Spolufinancování

	Částka celkem v EUR	Podíl celkem v %
Celková výše oprávněných výdajů MP:	33 677,00	100,00%
Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):	28 625,45	85,00%
Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé):		0,00%
Spolufinancování ze zdrojů státního rozpočtu:	3 367,70	10,00%
Spolufinancování z rozpočtu kraje:		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu obce/města:	1 683,85	5,00%
Jiné veřejné zdroje:		0,00%
CELKEM:	33 677,00	100,00%

10. Seznam povinných příloh žádosti o NFP

- 1 Podrobný rozpočet malého projektu
- 2a Identifikace žadatele /partnera (češti žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční partner
- 4 Zplnomocnění k zastupování
- 5 Výpis z rejstříku trestů
- 6a Čestné prohlášení - ČR žadatelé
- 6b Čestné prohlášení - SR žadatelé
- 7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)
- 8 Dohoda o spolupráci partnerů

- 9 Příprava malého projektu
 - 10a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)
 - 10b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)
- Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu**
- 11 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)
 - 12 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)
 - 13 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)
 - 14 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)
- Povinně dokládána příloha**
- 15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD, flash disk
- Další přílohy**
- 16 Cenové ponuky

11. Čestné prohlášení žadatele

Níže podepsaný žadatel čestně prohlašuje, že:

veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné,

malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,

zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace, a na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly implementace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,

splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,




jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,

jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž беру на vědomí, že prokázání opaku je spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o žádosti o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

Zavazujú sa neprodlené písomne informovať Správce FMP o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajů a skutočností.

Pro ČR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřuji souhlas s jejich zveřejněním. Správce FMP, Region Bílé Karpaty, zpracovává při realizaci projektu Fond malých projektů z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen "GDPR".

Pro SR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřuji souhlas s jejich zveřejněním. "Spracúvanie osobných údajov u Správcu - HCP/ŽSK je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK <http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickych-osob-samospravnom-kraji/>

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:	Podpis, razítko:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Štefan Hrenák		Slopná	23 APR. 2021
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu avního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis, razítko:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
 Pavel Heinz		Slopné	26 04 2021