MANDATNA ZMLUVA

uzavreta podl'a § 566 a nasl., Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.

1. Mandant :

Zastipeny:
Opravneny rokovat’

- 0 technickych otazkach:
- 0 zmluvnych vztahoch :

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

2. Mandatar:

Zastpeny :
Opravneny rokovat’

- 0 technickych otazkach :
- 0 zmluvnych vzt'ahoch :

1CO:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

ZMLUVNE STRANY

Celovee
Celovce 49, 082 14 Pugovee
Ing. Martina Gdovinova, MBA - starostka

I[ng. Martina Gdovinova, MBA - starostka
Ing. Martina Gdovinova, MBA - starostka

00690597
2021302987

Prima banka Slovensko, a.s.
SK68 5600 0000 0088 2631 2007

EKOGAS, s.r.o.
Vajansk¢ho 47, 08 01 Presov

JUDr. Martin Kundrat

Ing. Frantisck Kundrat

Ing. Frantisek Kundrat

31 707 068

2020520260

SLSP, a.s.

SK&3 0900 0000 0000 9627 8284

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1.~ Podkladom pre uzavretic tejto zmluvy je cenové ponuka.

2. Vychodiskové podklady :

Nazov stavby: Znizenie energetickej naro¢nosri budovy univerzélnej spolocenskej saly

v obci Celovee

Miesto stavby: Celovee

Investor: Celovee



I11. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : Stavebny dozor potas realizacie stavby: ZniZenie energetickej
naro¢nosri budovy univerzilnej spolofenskej saly v obci Celovee - vykon stavebného

dozora v zmysle § 46b stavebného zékona.

IV. CASAPREDMETPLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podra &l. I11. Jje pocas doby vystavby.
2. Mandatar splni zmluvny zaviizok €LIIL. riadnym vykonavanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zakona na stavbe v tomto rozsahu
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Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentécie, stavebného povolenia,
zmluvami na realizaciu stavby a d’alsimi podmienkami na realizaciu stavby.
Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

Ucast’ na kontrolnom premerani terénu pred zacatim stavebnych préc.

Kontrola v€asného zavedenia stavebného dennika.

Ugast’ na konzultaciach medzi zhotoviteFom stavby a projektantom zameranych
na objasnenie nie jednoznaénych navrhov a poziadaviek.

Sledovanie dodrZiavania podmienok stavebného povolenia.

Sledovanie, ¢i st prace vykonavané v stilade s platnymi zakonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou.

Sledovanie a kontrola kvality vykonavanych préc a technologie vykonavanych
prac v sulade s platnymi normami a predpismi.

Kontrola po vecnej stranke mnozstva realizovanych préc.

Kontrola vedenia stavebného dennika a tiplnosti zaznamov.

Odsuhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentacii, ktoré nemenia
naklady stavby, terminy vystavby a nezhorSuju parametre stavby.

Mandatar predklada na odsthlasenic mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia
naklady alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporucanim.
Bezodkladne informuje mandanta o vietkych zavaznych skuto¢nostiach na
stavbe.

Kontrola cenovej spravnosti a tGiplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov v salade s podmienkami zmluvy, vysledky predkladd mandantovi na
likvidaciu.

Osobitna kontrola tych ¢asti diela, ktoré budu pri d’alSich pracach zakryté.
Sledovanie dohodnutych diel¢ich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodévok a prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy stavebného povolenia.

Spoluprica s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu.

Kontrola riadneho uskladiiovania stavebnych materialov.

Zabezpecenic nahlasenia archeologickych nalezov alebo inych historickych
pamiatok.
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Spolupraca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie 3kod pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.

Sleduje, aby zhotovitel' po ukonéeni pric uviedol verejné priestranstva a
komunikacie do povodného stavu.

Dba4, aby zhotovitel neposkodzoval verejné priestranstva .

Podl'a potreby organizuje kontrolné dni.

Upozoriuje zapisom na vietky okolnosti, ktoré mézu sposobit’ znizenie kvality
stavby, pokial’ sit mu zname.

Pripravuje podklady na zavereéné hodnotenic stavby v priebehu vystavby.
Vyziada od zhotovitel'a a kontroluje doklady na odovzdavanie a prevzatie stavby
alebo jej Casti.

Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost, uplnost a kvalitu
odovzdavanej stavby alebo jej Gasti.

Vyhodnoti vykonavané skasky pocas vystavby.

Zabezpeci, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, buddci uzivatel,
pripadne prislu$ny organ $tatnej spravy.

V pripade neprevzatia stavby alebo jej Gasti zabezpeti vyhotovenie zapisu, v
ktorom sa vyjadria zmluvni G&astnici vystavby, uvedi sa dovody neprevzatia,
nahradny termin odovzdéavania a preberania.

Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.
Prostrednictvom mandanta odporica stavebnému tradu ndvrh terminu
kolaudaéného konania.

Zucastiuje sa na kolaudaénom konani.

Zabezpecuje splnenie podmienok kolaudaéného rozhodnutia.

Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

Y ODPLATA

. Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu ¢l. T11. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle Zakona ¢. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
ako cena maximalna, vyhlasky MF SR &.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonava zakon NR
SR ¢.18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a Vymeru MF SR ¢. R-3/1996
(priloha ¢.22 k vymeru MF ¢.R-1/1996 v zneni prilohy ¢.2 k vymeru MF SR ¢&.R-3/1996)
v zneni neskorsich predpisov.

Dohodnuti zmluvna odplata podPa &l. I11. je:

Cena bez DPH 7 500,00 EUR
DPH (20%) 1 500,00 EUR
Cena celkom 9 000,00 EUR



VL. SPOSOB A FORMA PLATENIA

Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnuta v ¢l. V tejto zmluvy do 30 dni od
odoslania faktiry. Vykon stavebného dozoru bude faktirovany stabezne s fakturami
dodavatela stavby, sumou rovnajticou sa percentualnemu podielu z prestavanej &iastky
dodavatel'om stavby.

V pripade, ze ddjde ku zruseniu alebo odstapeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane
objedndvatel'a bez podstatného porugenia zmluvy zo strany zhotovitel'a, zhotovitel' ma
pravo vyfaktirovat ku diu odstupenia, resp. zruenia zmluvy skutoéne vykonané prace
vzajomne zapisni¢ne dohodnuté.

VI.L. PLNOMOCENSTVO

Mandant, inak investor, resp. objednavatel’ - vo vztahu k tretej strane, udeluje tymto
mandatarovi pisomni plni moe, aby podl'a § 13 v nadviiznosti na § 566 Obch. zak.
¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpecovani &innosti v rozsahu &1, IIL. tejto zmluvy ako jeho
zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby.

Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim ¢asu plnenia podla ¢l. IV tejto zmluvy.

VIILOSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat mandanta o stave realizécie stavby na pravidelnych
poradach.

Mandant a mandatar za zavizuji, e obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zveren¢ zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu.
Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Mandatar sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi mandanta,
zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

Ak dohody uzavreté podl'a bodu VIII.3 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia
zaviizku musi byt sucastou tejto dohody aj sposob upravy ceny. Tato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Mandatar vyhlasuje, Z¢ ma opravnenie na vykonavanie predmetu plnenia v rozsahu &l.
III tejto zmluvy.

Mandatér je povinny odovzdat’ bez zbytoéného odkladu mandantovi Gradné doklady,
veci alebo iny prospech, vietko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpe€ovani ¢innosti
podra 1. 1T tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatarovi
néaklady, ktor¢ mandatar nevyhnutne a ucelne vynalozil pri zabezpecovani ¢innosti v
prospech mandanta /poplatky, pripadne iné naklady/.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavizuje, 7e v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovéazeni podkladov, dopliujicich
udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.



IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmenit, alebo dopinat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktor¢ budi platné, ak buda riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zéstupcami
oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zrusenia
zavazku vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna strana poZiada o rozhodnutie sud.

Tato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha mandant
a jednu mandatar.

Mandant je v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene adoplneni nicktorych zakonov (zakon o slobode informécii) povinny
zverejiiovat’ informacie, ktoré sa ziskali za verejné financic.

Tato zmluva nadobida platnost’ diiom podpisu zmluvy opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobudne G&innost po ukonceni financ¢nej
kontroly, ak poskytovatel prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktor¢ by
mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujuci je datum dorucenia
spravy z kontroly prijimatelovi. Ak boli v ramci finan¢nej kontroly VO identifikované
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
ucinnost’ momentom suhlasu prijimatela s vyskou ex ante finan¢nej opravy uvedenej v
sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej
opravy podla Metodického pokynu CKO ¢. 5, ktory upravuje postup pri urceni
finan¢nych oprav za VO.

Mandant ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit’ od zmluvy s Mandatarom v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatarom a
vysledky kontroly poskytovatel'a neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstaravania.

Mandatér je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditwkontroly na mieste suvisiaccho
s dodavanymi sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vietku
potrebnu su¢innost’.

V Celovciach diia 5.4.2 2
Mandatar

EKOGAS, s.ro.
Vajanského 47
080 01 PRESOV




j'-étax‘a*mﬁﬁm ¥ imwl‘ ol skt

2 W{%iﬂ:zﬁhw W Do
i{ﬂi SBoTach & T uﬂc:"'“»
SoEioing 8 Audwtd & fusl

"ﬁuﬁ' .Aqxum:q Ra sl & e
{Wm ohedintn e seamd) Trcieson. i
AaSathpi g o, adad =

Wﬁl QWV&M‘H W :ﬁ‘J;{i?:-*" . '-4“"1 IS il

¥ lstpeds po seear
' }g‘}‘}m"fﬁn: w.r%fmhh.

it o

W %\a‘s % -ﬁmmssp P ST o N R }w,“g:,a A Wi?ﬂﬂiﬁ*@?‘
Sri By awee deragy Bed !0 04T ey ol

A '. % {‘W-Ui" i ?‘Y;‘-}ﬂb’b 3 i,
: Wﬂ # ﬁ'h.s ubesld lemad w0 e o L ity &qmmf
SRR e 5;*35;13@19’{,4%

®E ‘i‘-‘k by 57004 "“u‘wfﬁﬂ dstahe &
M ﬁ"fi ?&ﬂ'& 'ﬂ‘f s 4 '%.lf'if\ f’.ﬂ! ){-.. :@?” ety ma R0, St =t '7:




