
 

Vážení záujemcovia o verejnú súťaž podľa 

Výzvy na predkladanie ponúk 3098 – WYP,  

Vestník ÚVO č. 26/2015 zo dňa 05.02.2015 

 

Iňačovce, 10.02.2015 

 

V e c:   Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov – odpoveď na otázky č. 1. 

 

 

     Dňa 10.02.2015 bola na adresu verejného obstarávateľa Obec Iňačovce predložená Žiadosť 

o vysvetlenie súťažných podkladov k aktuálne prebiehajúcej verejnej súťaži výberu dodávateľa 

stavebných prác realizácie projektu. „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy 

Materskej školy a Obecného úradu v obci Iňačovce“. Súťaž je  realizovaná postupom 

podlimitnej zákazky podľa Výzvy na predkladanie ponúk (Podlimitná zákazka),  zverejnenej 

vo Vestníku ÚVO č. 26/2015 zo dňa 05.02.2015 pod číslom 3098 – WYP.   

 

     V odpovedi na otázky č. 1 uvádzame predložené otázky (celkom 5 otázok uvádzame v ich 

plnom znení) a zároveň odpoveď na každú otázku osobitne: 

 

1. Prečo verejný obstarávateľ požaduje splatnosť faktúry 60 dní. Žiadame o možnosť 

30 dňovej splatnosti, ktorú umožňuje obchodný zákonník.  

 

Splatnosť faktúry 60 dní je daná spôsobom financovania projektu v rámci programu L1 

pre rok 2014 Environmentálneho fondu postupom predfinancovanie. Znamená to, že 

dodávateľ po odovzdaní diela vystaví faktúru a k tomu bude priložená dokumentácia 

spojená s odovzdaním diela. Na základe tohto predloží prijímateľ dotácie – teda v tomto 

prípade obec Iňačovce – Žiadosť o platbu Environmentálnemu fondu. Poskytovateľ 

dotácie má 45 dní na vykonanie kontroly dokumentácie a prijatie rozhodnutia 

o prevedení príslušných financií na účet obce. Obec je povinná túto sumu po jej 

prevedení na  svoj účet bezodkladne previesť na účet dodávateľa (najneskôr do 7 

kalendárnych dní). Takto sa to uskutoční  ak budú práce vykonané podľa Zmluvy o dielo 

riadne a v stanovených lehotách výstavby, ktoré určí sám uchádzač. Túto skutočnosť 

môže výrazne ovplyvniť aj samotný zhotoviteľ diela kvalitným  a včasným dodaním 

diela. Iný spôsob financovania je pre obec Iňačovce neakceptovateľný. Dobu viazanosti 

vlastných finančných prostriedkov môže zhotoviteľ ovplyvniť aj  počtom dní v rámci 

lehoty výstavby, čo je jedným z dvoch kritérií určenia ekonomicky najvýhodnejšej 

cenovej ponuky v tejto verejnej súťaži. 

 

2. Bod 3.6.3 súťažných podkladov znamená, že predkladám 1x originál v papierovej 

podobe, 1x kópiu v papierovej podobe a 1x cd?  

 

Uchádzač predkladá  ponuku so všetkou požadovanou dokumentáciou: 1) obálka 

„Ostatné“: originál a kópia printovej verzie  s CD, kde je napálená v pdf kompletná 

dokumentácia časti „Ostatne“; 2) obálka „Kritéria“: originál a kópia printovej verzie  

s CD, kde je napálená v pdf kompletná dokumentácia časti „Kritériá“. Dokumentácia 

napálená na CD je bez podpisov, pečiatok a iných dát, ktoré si uchádzač nepraje 

zverejniť s výnimkou cenovej ponuky uvádzanej v nacenenom výkaze výmer v časti 

„Kritériá“ čo podlieha zverejneniu ako konkrétna cenová ponuka konkrétneho 

uchádzača. Kópia dokumentácie z VO je požadovaná poskytovateľom nenávratnej 



dotácie ako dokumentácia pre potreby kontroly a dokumentovania priebehu verejnej 

súťaže. 

 

3. Čl. 4 ods. 9 zmluvy o dielo máme chápať tak, že môžeme vystaviť len jednu konečnú 

faktúru po ukončení diela a celková splatnosť tak bude 67 dní? Čo v prípade ak 

verejný obstarávateľ nezíska príspevok z Environmentálneho fondu? Žiadame o 

možnosť mesačnej fakturácie s 30 dňovou splatnosťou.  

 

Čiastočne je odpoveď na túto otázku uvedená v odpovedi n otázku č. 1. Doplníme, že 

Žiadosť o poskytnutie dotácie bola pre obec Iňačovce príslušnými orgánmi schválená 

a obec ma potvrdené poskytnutie dotácie.  Konečné poskytnutie dotácie je však 

podmienené úspešným výberom dodávateľa stavebných prác vo verejnej súťaži 

a zrealizovaním diela podľa podmienok, aké budú medzi objednávateľom 

a zhotoviteľom uvedené v Zmluve o dielo. Celá dokumentácia verejnej súťaže podlieha 

schváleniu poskytovateľa dotácie, čim je vylúčené, že môže zo strany poskytovateľa 

dotácie nastať zmena, ak k tomu nebudú dané dôvody prijímateľom dotácie a zároveň 

aj objednávateľom diela a zhotoviteľom diela (napr. porušenie podmienok Zmluvy 

o dielo alebo nedodržanie stanovených termínov dokončenia a odovzdania diela). 

 

4. Žiadame vysvetliť čl. 7 ods. 14 zmluvy o dielo. Ak sa objednávateľ rozhodne, že 

nesúhlasí s materiálom, alebo výrobkom a zhotoviteľ ho už bude mať vo výrobe, alebo 

bude objednaný, nahradí mu objednávateľ náklady? Pretože do súťaže už ideme s 

konkrétnymi materiálmi, ktoré spĺňajú požadované parametre a kvalitu, preto 

objednávateľ ich kvalitu po výhre v súťaži, už namietať nemôže.  

 

Ak príslušný materiál, alebo výrobok budú spĺňať uvedené požadované parametre 

a kvalitu v zmysle a rozsahu  príloh súťažných podkladov, čo musí preukázateľne 

zhotoviteľ preukázať (napr. príslušnou dokumentáciou o zhode a pod.), tak zo strany 

objednávateľa nemôže vzniknúť dôvod pre uplatnenie ustanovenia z čl.7 ods. 14 

Zmluvy o dielo.  

 

5. Čl. 7 ods. 26- vytýčenie sietí je povinnosťou na strane objednávateľa, preto žiadame 

o prenesenie tejto povinnosti zo zhotoviteľa, na objednávateľa. 

 

V zmysle citovaného čl.7  ods. 26 za vytýčenie sietí zodpovedá zhotoviteľ „pred začatím 

prác“. Keďže sa jedná o rekonštrukciu už reálne existujúceho objektu, s priloženou 

príslušnou výkresovou dokumentáciou s uvedením pripojení na už existujúce siete, 

nevidí objednávateľ dôvod zasahovania do realizácie diela zo strany zhotoviteľa na 

mieste prevzatého staveniska zhotoviteľom. 

 

 

S pozdravom. 

 

PhDr. Blažej Slabý, CSc., v.r. 

Poverený realizáciou  verejnej súťaže 

E-mail: bs5262@gmail.com 

Mobil: 0918 963 377 
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