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DODATOK č. 1 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  

(ďalej len „Dodatok“) 

Číslo zmluvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FDW4 

 
uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a 
podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových 
pravidlách“) medzi: 
 

Poskytovateľom 

riadiaci orgán:  

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej  

 republiky 

sídlo:  Pribinova 25, 811 09 Bratislava  

IČO:  50 349 287 

 

v zastúpení sprostredkovateľským orgánom:   

názov:  Slovenská inovačná a energetická agentúra 

sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 

IČO: 00 002 801 

konajúci:  Mgr. Ľubica Šimková, generálna riaditeľka  

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o poverení na vykonávanie časti úloh 

riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. MIRRI SR: 606/2023 zo dňa 17. 05. 2023 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

a 

 
Prijímateľom 

 

názov: Obec Zbehňov 

sídlo: Hlavná 68/30A, 078 01 Zbehňov 

IČO: 00 332 160 

konajúci: Ing. Ján Ferko, starosta 

DIČ:  2020741283 

 

 

 (ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ 

alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
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ČLÁNOK  I.  PREDMET DODATKU 

 

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.09.2024 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FDW4 (ďalej len „Zmluva“), v znení:  

 Technickej zmeny schválenej dňa 24.03.2025  

 Významnejšej zmeny schválenej dňa 29.05.2025, 

 Formálnej zmeny schválenej dňa 11.06.2025. 
Zmluvné strany sa v zmysle článku 5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 5.1 Zmluvy dohodli na 
nasledovných zmenách:  
 

1.1.1 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 
 

1.1.2 Príloha č. 3 Zmluvy „Rozpočet Projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 3, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 
 
 

ČLÁNOK  II.  OSTATNÉ USTANOVENIA 
 
2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah 

nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave. 
 
 
ČLÁNOK  III.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
3.1  Tento Dodatok je uzavretý dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a  

 Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho  
 zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými  
 osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, je  
 rozhodujúce zverejnenie tohto Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé  
 zverejnenie tohto Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje  
 Prijímateľa.  

 

3.2  Zmluvné strany sa zaväzujú podpísaný Dodatok poslať druhej Zmluvnej strane v súlade  
 s článkom 19 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1  
 k Zmluve. V prípade listinného vyhotovenia je tento Dodatok vyhotovený v 3 rovnopisoch,  
 pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 listinný rovnopis a 2 listinné rovnopisy dostane  
 Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak  
 k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.  
V prípade ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým  
podpisom, dátumy podpisov Zmluvných strán sú uvedené pri ich elektronických podpisoch. 

 

3.3 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.  
 
3.4  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu  

 a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne  
slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali tento Dodatok v núdzi ani za nápadne 
nevýhodných podmienok,  podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak 
súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 
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Za  Poskytovateľa, v zastúpení, v Bratislave, dňa  
 
 
 
Podpis: ....................................................  Mgr. Ľubica Šimková, generálna riaditeľka 
Pečiatka 
 
 
 
(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci 
z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou) 

 

 

Za Prijímateľa, v .........................., dňa 

 

 

 

Podpis................................................... Ing. Ján Ferko, starosta 

Pečiatka 
 
 
 
(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci 
z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 2  Predmet podpory NFP  

Príloha č. 3  Rozpočet Projektu 



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Základné údaje o projekte1.
Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu v obci ZbehňovNázov projektu:

NFP401201FDW4Kód ŽoNFP:

401201FDW4Kód projektu:

Program: 401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Priorita: 401201 - 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia

Špecifický cieľ: 401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)

401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií
udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Opatrenie: 401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou

Kategórie regiónov: MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ: 401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)
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Oblasť intervencie: 045 - Obnova zameraná na energetickú efektívnosť alebo opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť verejnej
infraštruktúry, demonštračné projekty a podporné opatrenia v súlade s kritériami energetickej efektívnosti

Forma podpory: 01 - Grant

Územný mechanizmus
realizácie a územné
zameranie:

33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie

Hospodárska činnosť: 24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím

Rodová rovnosť: 03 - Rodovo neutrálny

Makroregionálne stratégie a
stratégie pre morské oblasti:

04 - Stratégia pre región Dunaja

Projekt so špecifickým
určením pre MRK:

Nie

Špecifický cieľ: 401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií
udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Oblasť intervencie: 052 - Iné druhy energie z obnoviteľných zdrojov (vrátane geotermálnej energie)

Forma podpory: 01 - Grant

Územný mechanizmus
realizácie a územné
zameranie:

33 - Iné prístupy - Žiadne územné zameranie

Hospodárska činnosť: 24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím

Rodová rovnosť: 03 - Rodovo neutrálny

Makroregionálne stratégie a
stratégie pre morské oblasti:

04 - Stratégia pre región Dunaja

Projekt so špecifickým
určením pre MRK:

Nie

2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK7802000000005006000151 Všeobecná úverová banka, a.s. 9. 9. 2024 31. 12. 2027

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK7802000000005006000151 Všeobecná úverová banka, a.s. 9. 9. 2024 31. 12. 2027

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3. Miesto realizácie projektu
P.č. Lokalita Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(LAU 1)

Obec
(LAU 2)

Slovensko Východné Slovensko Košický kraj Trebišov Zbehňov1. Domáci (SK)
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Popis cieľovej skupiny4.
Nevzťahuje sa

Aktivity projektu5.
37Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

3.2023Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):
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Hlavné aktivity projektu

OBEC ZBEHŇOVSubjekt: 00332160Identifikátor (IČO):

401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Začiatok realizácie Koniec realizácie

Typ akcie:

MRR - Menej rozvinutý regiónKategória regiónov:

401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)Špecifický cieľ:

Názov hlavnej aktivity projektu: 401FDW400006 - inštalácia / rekonštrukcia /
modernizácia systémov chladenia a vetrania

10.2024 3.2026

401FDW400009 - inštalácia debarierizačných
opatrení

10.2024 3.2026

401FDW400008 - realizácia opatrení zlepšujúcich
kvalitu vnútorného prostredia

10.2024 3.2026

401FDW400007 - rekonštrukcia / modernizácia
osvetlenia

10.2024 3.2026

401FDW400005 - rekonštrukcia / modernizácia
vykurovacej sústavy

10.2024 3.2026

401FDW400004 - výmena otvorových konštrukcií 10.2024 3.2026

401FDW400001 - vypracovanie projektovej
dokumentácie na predmet projektu

3.2023 3.2026

401FDW400002 - zateplenie obvodového plášťa 10.2024 3.2026

401FDW400003 - Zateplenie strešného plášťa 10.2024 3.2026

401201R20202011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania
energiou verejných budov

Začiatok realizácie Koniec realizácie

Typ akcie:

MRR - Menej rozvinutý regiónKategória regiónov:

401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií
udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Špecifický cieľ:

Názov hlavnej aktivity projektu: 401FDW400010 - Podpora zariadení využívajúcich
OZE

10.2024 3.2026

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity nezaevidované nezaevidované

Koniec realizácieZačiatok realizácie

5.1  Hlavné aktivity projektu
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Kód Názov Merná jednotka Špecifický cieľ Kategória regiónov Čas plnenia Cieľová hodnota

PSKPRCO19 Verejné budovy so
zlepšenou
energetickou
hospodárnosťou

m2 401201R201 MRR - Menej
rozvinutý región

K - koniec realizácie
projektu

358,4000

PSKPRCO22a Dodatočná výrobná
kapacita v oblasti
energie z
obnoviteľných
zdrojov: elektrická

MW 401201R202 MRR - Menej
rozvinutý región

K - koniec realizácie
projektu

0,0000

PSKPRCO22b Dodatočná výrobná
kapacita v oblasti
energie z
obnoviteľných
zdrojov: tepelná

MW 401201R202 MRR - Menej
rozvinutý región

K - koniec realizácie
projektu

0,0123

6.A  Merateľné ukazovatele výstupu

6. Merateľné ukazovatele projektu

Kód Názov Merná jednotka Špecifický
cieľ

Kategória
regiónov

Čas plnenia Východisková
hodnota

Cieľová hodnota

PSKPRCR26b Ročná primárna
spotreba energie:
verejné budovy

MWh/rok 401201R201 MRR - Menej
rozvinutý región

U - v rámci
udržateľnosti
projektu

148,2462 57,5554

PSKPRCR29 Odhadované
emisie
skleníkových
plynov

tony CO2 eq/rok 401201R201 MRR - Menej
rozvinutý región

U - v rámci
udržateľnosti
projektu

27,7319 9,5440

PSKPRCR31a Celková
vyrobená energia
z obnoviteľných
zdrojov:
elektrická

MWh/rok 401201R202 MRR - Menej
rozvinutý región

U - v rámci
udržateľnosti
projektu

0,0000 0,0000

PSKPRCR31b Celková
vyrobená energia
z obnoviteľných
zdrojov: tepelná

MWh/rok 401201R202 MRR - Menej
rozvinutý región

U - v rámci
udržateľnosti
projektu

0,0000 15,8799

6.B  Merateľné ukazovatele výsledku

7. Iné údaje na úrovni projektu
Nezaevidované
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
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OBEC ZBEHŇOVSubjekt:

Výška oprávnených 367 328,32 €

00332160Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových
plynov (EFRR)

Špecifický cieľ: 359 523,05 €

Celková výška oprávnených výdavkov

401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budovOpatrenie:

401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov 359 523,05 €Typ akcie:

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 6 950,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Projektová dokumentácia Projekt 1 6 950,00 € 6 950,00 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 401FDW400001 - vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet projektu 6 950,00 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 2.1 - 021 - Stavby 97 697,11 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 2.1.1 - Stavebné práce Projekt 1 97 697,11 € 97 697,11 €

Hlavné aktivity projektu: 2. 401FDW400002 - zateplenie obvodového plášťa 97 697,11 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 3.1 - 021 - Stavby 46 568,25 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 3.1.1 - Stavebné práce Projekt 1 46 568,25 € 46 568,25 €

Hlavné aktivity projektu: 3. 401FDW400003 - Zateplenie strešného plášťa 46 568,25 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 4.1 - 021 - Stavby 26 158,59 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 4.1.1 - Stavebné práce Projekt 1 26 158,59 € 26 158,59 €

Hlavné aktivity projektu: 4. 401FDW400004 - výmena otvorových konštrukcií 26 158,59 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 5.1 - 021 - Stavby 18 876,70 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 5.1.1 - Stavebné práce Projekt 1 18 876,70 € 18 876,70 €

Hlavné aktivity projektu: 5. 401FDW400005 - rekonštrukcia / modernizácia vykurovacej sústavy 18 876,70 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 6.1 - 021 - Stavby 5 438,86 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 6.1.1 - Stavebné práce Projekt 1 5 438,86 € 5 438,86 €

Hlavné aktivity projektu: 6. 401FDW400006 - inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia a
vetrania

5 438,86 €

Oprávnený výdavok
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Skupina výdavku: 7.1 - 021 - Stavby 12 772,19 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 7.1.1 - Stavebné práce Projekt 1 12 772,19 € 12 772,19 €

Hlavné aktivity projektu: 7. 401FDW400007 - rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia 12 772,19 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 8.1 - 021 - Stavby 138 724,72 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 8.1.1 - Stavebné práce Projekt 1 138 724,72 € 138 724,72 €

Hlavné aktivity projektu: 8. 401FDW400008 - realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia 138 724,72 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 9.1 - 021 - Stavby 6 336,63 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 9.1.1 - Stavebné práce Projekt 1 6 336,63 € 6 336,63 €

Hlavné aktivity projektu: 9. 401FDW400009 - inštalácia debarierizačných opatrení 6 336,63 €

Oprávnený výdavok

401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou
(EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Špecifický cieľ: 7 805,27 €

Celková výška oprávnených výdavkov

401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiouOpatrenie:

401201R20202011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú
súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov

7 805,27 €Typ akcie:

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 0,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Stavebné práce Projekt 1 0,00 € 0,00 €

Skupina výdavku: 1.2 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7 805,27 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.2.1 - zariadenia OZE Projekt 1 7 805,27 € 7 805,27 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 401FDW400010 - Podpora zariadení využívajúcich OZE 7 805,27 €

Oprávnený výdavok
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Nepriame výdavky

401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových
plynov (EFRR)

Špecifický cieľ: 0,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

MRR - Menej rozvinutý regiónKategória regiónov:

Skupina výdavku: nezaevidované

Podporné aktivity: 1. 401FDW4P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou
(EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Špecifický cieľ: 0,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

MRR - Menej rozvinutý regiónKategória regiónov:

Skupina výdavku: nezaevidované

Podporné aktivity: 1. 401FDW4P0002 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3  Zazmluvnená výška NFP

367 328,32 €Celková výška oprávnených výdavkov:

100,0000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

367 328,32 €Výška nenávratného finančného príspevku:

0,00 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:

19.6.2025 8:07
 z 99Predmet podpory



Príloha ZoNFP č. 3 - Rozpočet projektu

Názov prijímateľa: Obec Zbehňov

Názov projektu: Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu v obci Zbehňov

Je prijímateľ platcom DPH v rozsahu aktivity? nie 20,00%

Realizované opatrenia Budovy a OZE LV číslo

Počet samostatných budov v ŽoNFP? 1 499

Inštalovaný výkon OZE - elektrický   [ MW ] 0,000000

Inštalovaný výkon OZE - tepelný   [ MW ] 0,012310

Energetický Audit nie

Projektová dokumentácia áno

372 285,28  EUR

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková cena

bez DPH [EUR]

Cena celkom 

bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní

vecne neoprávne. /

 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní

nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 

(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní 

HČ, nÚPE a NV)

Projektová dokumentácia 021 Stavby ks 1,00 6 950,00 6 950,00 6 950,00 6 950,00 6 950,00

Položka č. 2 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Položka č. 3 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Položka č. n 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

6 950,00 6 950,00 6 950,00 6 950,00

Zateplenie obvodového plášťa áno

362,41  m
2

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková cena

bez DPH [EUR]

Cena celkom 

bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní

vecne neoprávne. /

 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní

nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 

(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní 

HČ, nÚPE a NV)

Hĺbenie jám v  horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným 

náradím
021 Stavby m3 31,51 40,16 1 265,44 1 518,53 1 518,53 1 518,53

Zásyp sypaninou s urovnaním povrchu zásypu 021 Stavby m3 31,51 18,17 572,54 687,05 687,05 687,05

Očistenie plôch tlakovou vodou 021 Stavby m2 277,44 7,87 2 183,45 2 620,14 2 620,14 2 620,14

Očistenie plôch stlačeným vzduchom L stien akéhokoľvek 

muriva 
021 Stavby m2 63,00 6,63 417,72 501,26 501,26 501,26

Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, vonkajších 021 Stavby m2 277,44 21,50 5 964,96 7 157,95 7 157,95 7 157,95

Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami 021 Stavby m2 63,00 10,89 686,11 823,33 823,33 823,33

Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou - 

pred zateplením
021 Stavby m2 362,41 3,30 1 195,95 1 435,14 1 435,14 1 435,14

Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod 

omietky a nátery
021 Stavby m2 362,41 3,15 1 141,59 1 369,91 1 369,91 1 369,91

Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 

1,5 mm
021 Stavby m2 313,98 17,11 5 372,20 6 607,81 6 607,81 6 607,81

Potiahnutie vonkajších stien, sklotextinlou pancierovou 

sieťkou - sokeľ
021 Stavby m2 19,62 9,98 195,81 234,97 234,97 234,97

Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
021 Stavby m2 362,41 9,98 3 616,85 4 340,22 4 340,22 4 340,22

Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy
021 Stavby m2 82,62 56,63 4 679,00 5 614,80 5 614,80 5 614,80

Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti ostenia hr. 30 mm
021 Stavby m2 28,81 39,13 1 127,34 1 352,81 1 352,81 1 352,81

Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm napr. 

CAPATECT MINERAL-LINE (minerálna vlna), skrutkovacie 

kotvy

021 Stavby m2 313,98 97,22 30 525,14 36 630,17 36 630,17 36 630,17

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
021 Stavby m2 362,48 3,23 1 170,81 1 404,97 1 404,97 1 404,97

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 

0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

021 Stavby m2 362,48 1,77 641,59 789,16 789,16 789,16

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
021 Stavby m2 362,48 2,12 768,46 945,21 945,21 945,21

Cieľová hodnota zateplenej plochy obvodového plášťa v m
2

Sadzba DPH v % 

Rozpočet 

Celkové investičné výdavky

Spolu výdavky 

Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Sadzba DPH v % ( EA / PD )

Katastrálne územie

Zbehňov



Nadokenný profil so skrytou okapničkou 021 Stavby m 18,00 4,12 74,16 88,99 88,99 88,99

Okenný APU profil s integrovanou tkaninou 021 Stavby m 72,00 5,90 424,80 509,76 509,76 509,76

Demontáž základného prefabrik. dosky, pásu alebo pätky z 

betónu železového, hm. do 5 t ,  -3,48000t
021 Stavby ks 8,00 222,67 1 781,36 2 137,63 2 137,63 2 137,63

Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 450 mm,  

-0,12600t
021 Stavby ks 5,00 17,45 87,25 104,70 104,70 104,70

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 

vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -

0,08900t

021 Stavby m2 56,15 6,92 388,56 466,27 466,27 466,27

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 

nad alebo pod základným podlažím
021 Stavby t 51,30 13,92 714,08 856,90 856,90 856,90

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 51,30 16,68 855,67 1 026,80 1 026,80 1 026,80

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

1 km
021 Stavby t 51,30 0,50 25,65 30,78 30,78 30,78

Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné 021 Stavby t 51,30 67,00 3 437,03 4 124,44 4 124,44 4 124,44

Prenájom kontajneru 10 m3 021 Stavby ks 8,00 130,00 1 040,00 1 248,00 1 248,00 1 248,00

Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu 

na výšku
021 Stavby t 3,60 20,90 75,24 90,29 90,29 90,29

Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu 

na výšku
021 Stavby t 3,60 20,90 75,24 92,55 92,55 92,55

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 

tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m
021 Stavby t 18,86 18,81 354,76 425,71 425,71 425,71

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 

tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m
021 Stavby t 18,87 18,81 354,94 436,58 436,58 436,58

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu 

položenou voľne na ploche vodorovnej
021 Stavby m2 63,00 4,25 267,77 321,32 321,32 321,32

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 

m
021 Stavby t 0,15 41,38 6,21 7,45 7,45 7,45

Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti 

zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu
021 Stavby m2 72,46 1,50 108,68 130,42 130,42 130,42

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby t 4,53 43,27 195,97 235,16 235,16 235,16

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby t 4,53 43,27 196,01 241,09 241,09 241,09

Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm,  -

0,00287t
021 Stavby m 14,13 2,04 28,83 34,60 34,60 34,60

Odstránenie prístrešku nad hlavným vstupom - 4 pracovníci 021 Stavby hod 30,00 23,59 707,70 849,24 849,24 849,24

Montáž prístreškov- doplňujúcich častí - OCEĽ. PROFIL 

SHS 40x4, pozink.
021 Stavby bm 6,20 55,00 341,00 419,43 419,43 419,43

Montáž oblúkovej striešky (valcový výsek) na stenu nad 

vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu 

dĺžky nad 1600 do 2000 mm

021 Stavby ks 2,00 12,51 25,02 30,77 30,77 30,77

Strieška oblúková hliníková z komorového polykarbonátu hr. 

4,5 mm, šxhĺxv 2000x900x480 mm
021 Stavby ks 2,00 276,03 552,06 679,03 679,03 679,03

Jednovrstv. hĺbkové škárovanie z lomového kameňa nad 

30mm stredného
021 Stavby m2 19,62 59,87 1 174,65 1 444,82 1 444,82 1 444,82

Montáž obkladov stien štiepanými kamennými doskami s 

nepravidelným tvarom rubu a líca
021 Stavby m2 19,62 76,72 1 505,25 1 851,46 1 851,46 1 851,46

Obklad nepravidelného tvaru - pieskovec, priemer 100-500 

mm, hrúbka 10-30 mm
021 Stavby m2 22,24 16,82 374,04 460,07 460,07 460,07

Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 

m
021 Stavby t 1,41 30,98 43,68 53,73 53,73 53,73



Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, 

vrátane rohov r.š. 400 mm
021 Stavby m 14,00 23,56 329,84 405,70 405,70 405,70

Demontáž bleskozvodu, doplnenie chýbajúcich častí a 

spätná montáž 
021 Stavby eur 2 000,00 1,00 2 000,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00

Demontáž bleskozvodu, doplnenie chýbajúcich častí a 

spätná montáž 
021 Stavby eur 2 000,00 1,00 2 000,00 2 460,00 2 460,00 2 460,00

81 070,41 97 697,11 97 697,11 97 697,11

Zateplenie strešného plášťa áno

374,51  m
2

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková cena

bez DPH [EUR]

Cena celkom 

bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní

vecne neoprávne. /

 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní

nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 

(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní 

HČ, nÚPE a NV)

Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod 

omietky a nátery
021 Stavby m2 63,83 4,42 282,12 338,54 338,54 338,54

Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová 

roztieraná, hr. 1,5 mm
021 Stavby m2 63,83 16,90 1 078,69 1 326,79 1 326,79 1 326,79

Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
021 Stavby m2 63,83 10,47 668,28 801,94 801,94 801,94

Zhotovenie separačnej fólie z PE 021 Stavby m2 374,51 0,21 78,65 96,74 96,74 96,74

Oddeľovacia fólia PE 021 Stavby m2 430,69 0,71 305,79 376,12 376,12 376,12

Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30° 021 Stavby m2 17,35 1,26 21,86 26,89 26,89 26,89

Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - 

modifikovaný PE
021 Stavby m2 19,95 0,51 10,18 12,52 12,52 12,52

Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike pod 

klampiarske konštrukcie
021 Stavby m 78,80 14,02 1 104,78 1 358,88 1 358,88 1 358,88

Rozperný nit 6x30 mm, hliníkový 021 Stavby ks 650,00 0,16 104,00 127,92 127,92 127,92

Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm 021 Stavby m2 63,83 12,04 768,49 945,24 945,24 945,24

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky do 6 m
021 Stavby t 0,74 36,90 27,27 33,54 33,54 33,54

Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom 

kladenou voľne
021 Stavby m2 749,02 1,96 1 468,08 1 761,70 1 761,70 1 761,70

Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé 

strechy, nezaťažené stropy, priečky
021 Stavby m2 749,02 32,41 24 275,74 29 130,89 29 130,89 29 130,89

Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, 

spodkom s pribitím na konštrukciu
021 Stavby m2 36,83 5,84 215,08 264,55 264,55 264,55

Doska XPS hr. 30 mm, zateplenie štablónu 021 Stavby m2 65,11 6,19 403,00 495,69 495,69 495,69

Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a 

kontralaty z dosiek s vetracou medzerou
021 Stavby m2 17,35 6,26 108,61 133,59 133,59 133,59

Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané 

akosť I, hrúbka dosky 24mm
021 Stavby m3 0,44 356,62 156,91 193,00 193,00 193,00

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 

12 m
021 Stavby t 0,22 63,75 14,03 17,26 17,26 17,26

Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov plnostenných, 

konštrukčnej dĺžky do 10 m
021 Stavby m 24,65 65,65 1 618,27 1 990,47 1 990,47 1 990,47

Hranoly z konštrukčného dreva KVH, nepohľadová kvalita 

180X100
021 Stavby m3 0,44 559,63 248,48 305,63 305,63 305,63

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch 

výšky do 7 m
021 Stavby t 0,20 68,42 13,34 16,41 16,41 16,41

Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z 

tabúľ 2000x1000 mm, sklon do 30°
021 Stavby m2 17,35 40,50 702,68 864,30 864,30 864,30

Demontáž žľabov a zvodov 021 Stavby m 90,00 1,33 119,70 143,64 143,64 143,64

Cieľová hodnota zateplenej plochy strešného plášťa v m
2

Spolu výdavky zateplenia obvodového plášťa



Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové 

polkruhové r.š. 250 mm
021 Stavby m 62,00 30,80 1 909,60 2 348,81 2 348,81 2 348,81

Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 

100 mm
021 Stavby m 30,00 27,71 831,30 1 022,50 1 022,50 1 022,50

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 

do 6 m
021 Stavby t 0,35 89,12 31,46 38,70 38,70 38,70

Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a 

drážku smrekovcovými, šírky nad 40 do 60 mm
021 Stavby m2 17,35 20,47 355,15 436,83 436,83 436,83

Drevený obklad tatranský profil, I. trieda 021 Stavby m2 18,04 11,40 205,70 253,01 253,01 253,01

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky do 6 m
021 Stavby t 0,04 60,90 2,50 3,08 3,08 3,08

Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií  

oceľovou kefou
021 Stavby m2 33,62 2,37 79,68 98,01 98,01 98,01

Syntetický náter - M41 oceľových konštrukcií C ľahkých a 

obkladov, s maskou
021 Stavby m2 33,62 29,26 983,72 1 209,98 1 209,98 1 209,98

Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie 

kovových konštrukcií
021 Stavby m2 33,62 1,02 34,29 42,18 42,18 42,18

Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami 021 Stavby m2 33,62 3,41 114,64 141,01 141,01 141,01

Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 

3x lakovaním
021 Stavby m2 17,35 9,93 172,29 211,92 211,92 211,92

38 514,36 46 568,25 46 568,25 46 568,25

Výmena otvorových konštrukcií áno

27,76  m
2

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková cena

bez DPH [EUR]

Cena celkom 

bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní

vecne neoprávne. /

 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní

nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 

(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní 

HČ, nÚPE a NV)

Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t 021 Stavby m 51,56 3,53 182,01 218,41 218,41 218,41

Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 

0,012t
021 Stavby m 20,46 3,53 72,22 86,66 86,66 86,66

Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné 021 Stavby t 5,96 80,00 476,40 571,68 571,68 571,68

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, 

vrátane rohov r.š. 400 mm
021 Stavby m 14,00 23,56 329,84 405,70 405,70 405,70

Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami 

(exteriérová a interiérová)
021 Stavby m 59,14 16,36 967,50 1 161,00 1 161,00 1 161,00

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, 

dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 

muriva z exteriéru

021 Stavby m 62,10 2,41 149,65 179,58 179,58 179,58

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, 

dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 

muriva z interiéru

021 Stavby m 62,10 0,91 56,51 67,81 67,81 67,81

Plastové okná, izolaćné trojsklo 021 Stavby m2 22,16 398,00 8 819,68 10 583,62 10 583,62 10 583,62

Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí 021 Stavby m 13,32 11,59 154,38 185,26 185,26 185,26

Plastové dvere s bezpećnostným sklom 021 Stavby m2 5,60 990,00 5 544,00 6 652,80 6 652,80 6 652,80

Montáž dverí plastových, vnútorných, 1 m obvodu dverí 021 Stavby m 24,84 11,60 288,14 345,77 345,77 345,77

Plastové dvere 800/550x1970 021 Stavby ks 1,00 1 233,00 1 233,00 1 479,60 1 479,60 1 479,60

Plastové dvere 725/725x1970 021 Stavby ks 1,00 1 310,00 1 310,00 1 572,00 1 572,00 1 572,00

Plastové dvere 900x1970 021 Stavby ks 1,00 698,00 698,00 837,60 837,60 837,60

Spolu výdavky zateplenia strešného plášťa

Cieľová hodnota otvorových konštrukcií v m
2



Plastové dvere 840x1970 021 Stavby ks 1,00 512,00 512,00 614,40 614,40 614,40

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 

do 2600 mm
021 Stavby ks 8,00 24,03 192,24 236,46 236,46 236,46

Parapetná doska plastová, komôrková vnútorná, zlatý dub, 

mramor, mahagon, svetlý buk, orech
021 Stavby m 36,40 20,10 731,64 899,92 899,92 899,92

Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, 

dĺžky do 1600 mm, -0,003t
021 Stavby ks 2,00 1,73 3,46 4,15 4,15 4,15

Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, 

dĺžky nad 1600 mm, -0,006t
021 Stavby ks 6,00 2,59 15,54 18,65 18,65 18,65

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 

6 m
021 Stavby t 0,76 41,14 31,27 37,52 37,52 37,52

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 

6 m
021 Stavby t 0,19 41,14 7,82 9,62 9,62 9,62

21 767,48 26 158,59 26 158,59 26 158,59

Vykurovací systém áno

31  kW

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková cena

bez DPH [EUR]

Cena celkom 

bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní

vecne neoprávne. /

 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní

nehospodárnych

výdavkov

Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní 

HČ, nÚPE a NV

Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím 021 Stavby m3 4,80 68,73 329,90 0,00 0,00 0,00

Obsyp plynového potrubia pieskom 021 Stavby m3 1,40 42,34 59,28 0,00 0,00 0,00

Signalizačný vodič na plynove potrubie 021 Stavby m 5,00 4,08 20,40 0,00 0,00 0,00

Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou 021 Stavby m 5,00 0,99 4,95 0,00 0,00 0,00

Vybúranie otvoru pre nový komín 021 Stavby ks 1,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00

Montáž trubíc z EPDM, DN 20 021 Stavby m 200,00 4,36 872,00 1 072,56 1 072,56 1 072,56

Izolačná trubica z kaučukovej peny EPDM, pre izoláciu 

potrubia
021 Stavby m 210,00 1,30 273,00 335,79 335,79 335,79

Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané 

lisovaním dxt 16x2 mm
021 Stavby m 107,50 17,36 1 866,20 2 239,44 2 239,44 2 239,44

Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané 

lisovaním dxt 16x2 mm
021 Stavby m 107,50 17,36 1 866,20 2 295,43 2 295,43 2 295,43

Montáž plasthliníkovej spojky pre vodu lisovaním D 16 mm 021 Stavby ks 25,00 3,63 90,75 108,90 108,90 108,90

Montáž plasthliníkovej spojky pre vodu lisovaním D 16 mm 021 Stavby ks 25,00 3,63 90,75 111,62 111,62 111,62

Spojka pre plasthliníkové potrubie D 16 mm 021 Stavby ks 25,00 3,71 92,75 111,30 111,30 111,30

Spojka pre plasthliníkové potrubie D 16 mm 021 Stavby ks 25,00 3,71 92,75 114,08 114,08 114,08

Montáž plasthliníkového kolena pre vodu lisovaním D 16 mm 021 Stavby ks 24,00 3,63 87,12 104,54 104,54 104,54

Montáž plasthliníkového kolena pre vodu lisovaním D 16 mm 021 Stavby ks 24,00 3,63 87,12 107,16 107,16 107,16

Koleno lisovacie pre plasthliníkové potrubia D 16/90 mm 021 Stavby ks 24,00 4,81 115,44 138,53 138,53 138,53

Koleno lisovacie pre plasthliníkové potrubia D 16/90 mm 021 Stavby ks 24,00 4,81 115,44 141,99 141,99 141,99

Montáž plasthliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 16 

mm
021 Stavby ks 19,00 3,63 68,97 82,76 82,76 82,76

Montáž plasthliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 16 

mm
021 Stavby ks 19,00 3,63 68,97 84,83 84,83 84,83

T-kus lisovací pre plasthliníkové potrubia D 16 mm 021 Stavby ks 19,00 6,31 119,89 143,87 143,87 143,87

T-kus lisovací pre plasthliníkové potrubia D 16 mm 021 Stavby ks 19,00 6,31 119,89 147,46 147,46 147,46

Montáž plasthliníkového prechodu pre vodu lisovaním D 16 

mm
021 Stavby ks 14,00 3,63 50,82 60,98 60,98 60,98

Montáž plasthliníkového prechodu pre vodu lisovaním D 16 

mm
021 Stavby ks 14,00 3,63 50,82 62,51 62,51 62,51

Prechod lisovací pre plasthliníkové potrubia D 16x1/2" 021 Stavby ks 14,00 3,51 49,14 58,97 58,97 58,97

Inštalovaný výkon vykurovacej sústavy v kW

Spolu výdavky otvorových konštrukcií



Prechod lisovací pre plasthliníkové potrubia D 16x1/2" 021 Stavby ks 14,00 3,51 49,14 60,44 60,44 60,44

Montáž neutralizačného filtra 1" pre kondenzačné kotly do 50 

kW
021 Stavby ks 1,00 4,78 4,78 0,00 0,00 0,00

Filter neutralizačný pre kondenzačné kotle do 50 kW, 

pripojenie 1"F, telo PVC
021 Stavby ks 1,00 89,36 89,36 0,00 0,00 0,00

Zriadenie plynomernej prípojky 021 Stavby ks 1,00 258,53 258,53 0,00 0,00 0,00

Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním 021 Stavby ks 1,00 13,89 13,89 0,00 0,00 0,00

PLYNOMER BK4 021 Stavby ks 1,00 201,12 201,12 0,00 0,00 0,00

PLYNOMERNÁ SKRIŇA 021 Stavby ks 1,00 861,03 861,03 0,00 0,00 0,00

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 

m
021 Stavby t 0,01 26,78 0,35 0,00 0,00 0,00

Demontáž plynového vykurovacieho telesa článkového 

skriňového,  -0,10000t
021 Stavby súb. 7,00 5,93 41,51 0,00 0,00 0,00

Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 25-

40 kW
021 Stavby ks 1,00 222,70 222,70 0,00 0,00 0,00

Kotol plynový kondenzačný, napr.  BOSCH Condens 

GC9000iW 30 EB 31kW
021 Stavby ks 1,00 3 080,63 3 080,63 0,00 0,00 0,00

Komínová zostava ku kondenzačnému kotlu do výšky 8 m 021 Stavby súb. 1,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 

m
021 Stavby t 0,15 195,23 29,09 0,00 0,00 0,00

Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody 

v spojení s kotlami objem do 180 l
021 Stavby ks 1,00 71,21 71,21 87,59 87,59 87,59

Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s 

nástennými zariadeniami, objem 180 l
021 Stavby ks 1,00 983,13 983,13 1 209,25 1 209,25 892,65

Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l 021 Stavby ks 1,00 7,06 7,06 8,68 8,68 8,68

Nádoba expanzná s membránou, objem 12 l, 3/1,5 bar, 

6/1,5 bar
021 Stavby ks 1,00 62,25 62,25 76,57 76,57 76,57

Montáž čerpadla suchobežného DN 25 021 Stavby ks 1,00 11,89 11,89 14,62 14,62 14,62

Čerpadlo obehové napr. BOSCH UPMO 15-50CACAO 021 Stavby ks 1,00 383,28 383,28 471,43 471,43 471,43

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných 

nízkotlakových DN 25
021 Stavby m 1,00 19,12 19,12 23,52 23,52 23,52

Pomocný a podružný materiál pre plynové potrubie - 

tvarovky, reduckie, uzávery
021 Stavby kpl. 1,00 361,30 361,30 444,40 444,40 444,40

Izolácia pre plynové potrubie - izolačná śkrupina rockwool 021 Stavby m 25,00 6,45 161,25 198,34 198,34 198,34

Ochranná oceľová rúra so zaoblenými koncami DN 50 021 Stavby m 2,00 25,40 50,80 62,48 62,48 62,48

Ochranná oceľová rúra DN 40 021 Stavby m 2,00 19,55 39,10 48,09 48,09 48,09

Ventil poistný pružinový P 15-217-540 II DN 25 021 Stavby súb. 1,00 498,94 498,94 613,70 613,70 613,70

Ventil regulačný závitový V 4233-rohový G 1/2 021 Stavby ks 28,00 19,74 552,72 679,85 679,85 679,85

Montáž ventilu závitového termostatického rohového 

jednoregulačného G 1/2
021 Stavby ks 28,00 4,36 122,08 150,16 150,16 150,16



Ventil termostatický jednoregulačný rohový 1/2” 021 Stavby ks 28,00 9,92 277,76 341,64 341,64 341,64

Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej 021 Stavby súb. 14,00 2,28 31,92 39,26 39,26 39,26

Termostatická hlavica kvapalinová, M30x1,5, biela, rozsah 

regulácie + 6,5 až 28°C, plast, IVAR.T 3000
021 Stavby ks 14,00 14,67 205,38 252,62 252,62 252,62

Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá 021 Stavby ks 26,00 3,95 102,70 126,32 126,32 126,32

Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 16x2 PN 10, 

mosadz
021 stavby ks 26,00 3,61 93,86 115,45 115,45 115,45

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 900 

mm/ dĺžky 400-600 mm
021 Stavby ks 4,00 13,98 55,92 68,78 68,78 68,78

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK 

KLASIK 20, vxlxhĺ 900x400x66 mm
021 Stavby ks 3,00 322,88 968,64 1 191,43 1 191,43 1 191,43

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK 

KLASIK 21, vxlxhĺ 900x600x66 mm
021 Stavby ks 1,00 166,05 166,05 204,24 204,24 204,24

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 

výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm
021 Stavby ks 2,00 14,07 28,14 34,61 34,61 34,61

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 

22, vxlxhĺ 600x900x100 mm
021 Stavby ks 2,00 226,41 452,82 556,97 556,97 556,97

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 

výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
021 Stavby ks 2,00 14,98 29,96 36,85 36,85 36,85

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 

22, vxlxhĺ 600x1000x100 mm
021 Stavby ks 2,00 241,02 482,04 592,91 592,91 592,91

Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 

600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm
021 Stavby ks 6,00 23,16 138,96 166,75 166,75 166,75

Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 

33, vxlxhĺ 600x1600x155 mm
021 Stavby ks 5,00 482,29 2 411,45 2 893,74 2 893,74 2 893,74

Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 

33, vxlxhĺ 600x1400x155 mm
021 Stavby ks 1,00 437,07 437,07 524,48 524,48 524,48

Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou 021 Stavby ks 14,00 12,45 174,30 214,39 214,39 214,39

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 

m
021 Stavby t 0,71 60,49 42,89 52,75 52,75 52,75

Nátery kov.potr.a armatúr syntetické na vzduchu schnúce 

armatúr do DN 100 mm dvojnásobné - 70µm
021 Stavby kpl. 1,00 88,00 88,00 108,24 108,24 108,24

Regulačné stanice plynu-kontrola plynomeru 021 Stavby kpl. 1,00 28,14 28,14 0,00 0,00 0,00

Domové plynovody umiestnenia, funkcie a tesnosti 

plynomeru do 10 m3/hod
021 Stavby kpl. 1,00 54,84 54,84 0,00 0,00 0,00

Demontáž pôvodného ÚK 021 Stavby hod. 36,00 50,61 1 821,96 0,00 0,00 0,00

Pomocný a podružný materiál pre zapojenie kotolne a 

rozvody ÚK
021 Stavby eur 1,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00

Napustenie vody do systému, vykurovacia skúška, uvedenie 

kotla do prevádzky, revízna správa
021 Stavby eur 1,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00

Tlaková skúška plynového potrubia, revízia potrubia 021 Stavby eur 1,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

25 661,61 19 193,30 19 193,30 18 876,70

Systémy chladenia a vetrania áno

0,5  1/h

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková cena

bez DPH [EUR]

Cena celkom 

bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní

vecne neoprávne. /

 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní

nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 

(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní 

HČ, nÚPE a NV)

Vonkajšia jednotka Multi 1:5, 12,31kW, R32, A++, napr. 

inverter EVO
021 Stavby ks 0,00 3 989,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu výdavky vykurovacieho systému

Cieľová hodnota intenzity výmeny vzduchu v 1/h



Kazetová jednotka 5,28kW Evo, R32, 4-cestná 021 Stavby ks 0,00 838,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Dekoračný panel pre split. kazetovú jednotku Mini, 

647x647x50mm
021 Stavby ks 3,00 152,95 458,85 564,39 564,39 564,39

Káblový ovládač pre splity kazetové, podstropné, potrubné 021 Stavby ks 1,00 223,10 223,10 274,41 274,41 274,41

CU potrubie vrátane tepelnej izolácie a chladiva 021 Stavby m 30,00 80,40 2 412,00 2 966,76 2 966,76 2 966,76

Ventilátor do kruhového potrubia 230V, 53W, 0,24A, 

2388min-1, IP44, 3,3kg, max.70°C, TK (manual.reset), 

pozink., konzola, ErP

021 Stavby ks 1,00 265,76 265,76 326,88 326,88 326,88

Odvodný kovový ventil s montážnym rámčekom 021 Stavby ks 3,00 9,00 27,00 33,21 33,21 33,21

Dverná mriežka 400x100mm 021 Stavby ks 5,00 39,56 197,80 243,29 243,29 243,29

Ø 100mm vrátane 15% tvarovky 021 Stavby m 10,00 8,73 87,30 107,38 107,38 107,38

Ø 160mm vrátane 15% tvarovky 021 Stavby m 5,00 21,11 105,55 129,83 129,83 129,83

Funkčné skúšky zariadení, vyregulovanie vzduchových 

množstiev
021 Stavby hod 12,00 12,00 144,00 177,12 177,12 177,12

Odovzdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy 021 Stavby hod 12,00 12,00 144,00 177,12 177,12 177,12

Montážny a doplnkový materiál 021 Stavby kg 1,80 3,60 6,48 7,97 7,97 7,97

Položka č. n 021 Stavby kpl. 1,00 350,00 350,00 430,50 430,50 430,50

4 421,84 5 438,86 5 438,86 5 438,86

Systémy prípravy teplej vody nie

Osvetlenie áno

0,9702 kW

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková cena

bez DPH [EUR]

Cena celkom 

bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní

vecne neoprávne. /

 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní

nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 

(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní 

HČ, nÚPE a NV)

Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál 

hĺbky 25 mm, š. 40 mm -0,00180 t
021 Stavby m 160,00 5,68 908,80 1 090,56 1 090,56 1 090,56

Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál 

hĺbky 25 mm, š. 40 mm -0,00180 t
021 Stavby m 160,00 5,68 908,80 1 117,82 1 117,82 1 117,82

Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) 021 Stavby ks 55,00 1,88 103,40 127,18 127,18 127,18

Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68 021 Stavby ks 55,00 1,21 66,55 81,86 81,86 81,86

Viečko bezhalogénové ku kruhovej krabici V 68HF HB 021 Stavby ks 55,00 0,75 41,25 50,74 50,74 50,74

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 2,5 mm2
021 Stavby ks 60,00 1,40 84,00 103,32 103,32 103,32

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 6 mm2
021 Stavby ks 6,00 2,08 12,48 15,35 15,35 15,35

Dutinka lisovacia DN 2,5-10 neizolovaná 021 Stavby ks 60,00 0,02 1,20 1,48 1,48 1,48

Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

jednopólový - radenie 1
021 Stavby ks 16,00 3,05 48,80 60,02 60,02 60,02

Spínač, radenie 1,1So 021 Stavby ks 16,00 6,21 99,36 122,21 122,21 122,21

Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

dvojpólový - radenie 2
021 Stavby ks 17,00 3,92 66,64 81,97 81,97 81,97

Spínač polozapustený a zapustený, 16A 021 Stavby ks 17,00 11,13 189,21 232,73 232,73 232,73

Rámik jednoduchý biely pre spínače a zásuvky 021 Stavby ks 33,00 1,15 37,95 46,68 46,68 46,68

Cieľová hodnota osvetlovacej sústavy v kW

Spolu výdavky systémov chladenia a vetrania



Sporáková prípojka nástenná vrátane tlejivky 021 Stavby ks 1,00 8,26 8,26 10,16 10,16 10,16

Sporáková prípojka 400V/20A nástenná, biela 021 Stavby ks 1,00 27,04 27,04 33,26 33,26 33,26

Modulárne vypínače 1P do 63 A na DIN lištu 021 Stavby ks 1,00 5,70 5,70 7,01 7,01 7,01

Istiaci modulárny vypínač DX3 IS 1P 32 A, LEGRAND 021 Stavby ks 1,00 8,27 8,27 10,17 10,17 10,17

Zásuvka domová vstavaná 400 V / 32 A vrátane zapojenia, 

vyhotovenie 4P, 5P
021 Stavby ks 2,00 7,56 15,12 18,60 18,60 18,60

Zásuvka vstavaná priemyslová šikmá IEN 3243, 3P + PE, IP 

54 - 400V, 32A
021 Stavby ks 2,00 4,92 9,84 12,10 12,10 12,10

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 021 Stavby ks 29,00 5,65 163,85 201,54 201,54 201,54

Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky 021 Stavby ks 29,00 1,20 34,80 42,80 42,80 42,80

Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, 

komplet
021 Stavby ks 29,00 4,11 119,19 146,60 146,60 146,60

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 

250 V 2P + Z 2 x zapojenie
021 Stavby ks 2,00 6,75 13,50 16,61 16,61 16,61

Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), 

komplet
021 Stavby ks 2,00 5,55 11,10 13,65 13,65 13,65

Istič vzduchový trojpólový do 63 A 021 Stavby ks 2,00 7,67 15,34 18,87 18,87 18,87

Istič 3P 25 A, charakteristika B,  6 kA, 3 moduly - doplnenie 

exist.rozv.RH
021 Stavby ks 1,00 13,12 13,12 16,14 16,14 16,14

Istič 3P, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly 021 Stavby ks 1,00 11,69 11,69 14,38 14,38 14,38

Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A 021 Stavby ks 13,00 8,11 105,43 129,68 129,68 129,68

Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 

10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly
021 Stavby ks 3,00 48,59 145,77 179,30 179,30 179,30

Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 16 A, 

10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly
021 Stavby ks 10,00 45,09 450,90 554,61 554,61 554,61

Elektromer  na priame pripojenie 021 Stavby ks 1,00 18,84 18,84 23,17 23,17 23,17

Elektromer jednofázový 32A, 1 modul, impulzný výstup, 

priame pripojenie, montáž na DIN lištu
021 Stavby ks 1,00 114,01 114,01 140,23 140,23 140,23

Podružný elektromer, napr. Maneler 9905D, 10-100A 021 Stavby ks 1,00 54,13 54,13 66,58 66,58 66,58

Domova rozvodnica do 36 M povrchová montáž IP 65 021 Stavby ks 1,00 23,66 23,66 29,10 29,10 29,10

Rozvodnicová skriňa plastová nástenná 36 modul-rozv.RP1, 

vrátane prístrojov
021 Stavby ks 1,00 123,24 123,24 151,59 151,59 151,59

Montáž svietidla interiérového na strop do 0,5 kg 021 Stavby ks 8,00 7,89 63,12 77,64 77,64 77,64

Svietidlo závesné modulárne žiarivkové 100W 021 Stavby ks 8,00 47,12 376,96 463,66 463,66 463,66

Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg 021 Stavby ks 18,00 11,39 205,02 252,17 252,17 252,17

Montáž svietidla exterierového na stenu do 1,0 kg 021 Stavby ks 2,00 9,42 18,84 23,17 23,17 23,17

Závesné svetlo so stmievaním, smerové biele svetlo , max. 

60 W, extérierové
021 Stavby ks 2,00 129,55 259,10 318,69 318,69 318,69



Montáž svietidla zapusteného do 0,5 kg 021 Stavby ks 3,00 8,55 25,65 31,55 31,55 31,55

Bodové svietidlo stropné, max 10W 021 Stavby ks 3,00 24,80 74,40 91,51 91,51 91,51

Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3,z PP 021 Stavby ks 11,00 21,25 233,75 287,51 287,51 287,51

Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E 021 Stavby ks 1,00 3,20 3,20 3,94 3,94 3,94

Svietidlo závesné modulárne žiarivkové 43 W, 6000lm 021 Stavby ks 18,00 91,37 1 644,66 2 022,93 2 022,93 2 022,93

Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP 021 Stavby ks 1,00 21,76 21,76 26,76 26,76 26,76

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5 021 Stavby m 75,00 0,70 52,50 63,00 63,00 63,00

Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2 021 Stavby m 75,00 1,12 84,00 100,80 100,80 100,80

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 021 Stavby m 25,00 0,79 19,75 23,70 23,70 23,70

Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 021 Stavby m 25,00 1,73 43,25 51,90 51,90 51,90

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6 021 Stavby m 25,00 1,07 26,75 32,10 32,10 32,10

Kábel medený CYKY 5x6 mm2 021 Stavby m 25,00 4,35 108,75 130,50 130,50 130,50

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 021 Stavby m 260,00 1,05 273,00 327,60 327,60 327,60

Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 021 Stavby m 260,00 0,66 171,60 205,92 205,92 205,92

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 021 Stavby m 240,00 1,18 283,20 339,84 339,84 339,84

Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 021 Stavby m 240,00 1,22 292,80 351,36 351,36 351,36

Krabica KO 68 pod omietku, vrátane vysekania 

lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov
021 Stavby ks 36,00 9,00 324,00 398,52 398,52 398,52

Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - vertikálna 

záclona
021 Stavby ks 2,00 20,18 40,36 49,64 49,64 49,64

Pohybový súmrakový spínač, IP44 021 Stavby ks 2,00 38,06 76,12 93,63 93,63 93,63

Demontáž pôvodnej elektorinštalácie vrátane svietidiel 021 Stavby hod 36,00 22,06 794,16 952,99 952,99 952,99

Revízna správa 021 Stavby eur 1,00 300,00 300,00 369,00 369,00 369,00

Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 

objektivizácia dopravných nákladov materiálov
021 Stavby % 35,00 4,73 165,55 203,63 203,63 203,63

Podružný materiál 021 Stavby % 250,00 1,66 415,00 510,45 510,45 510,45

10 458,49 12 772,19 12 772,19 12 772,19

Systémy merania a riadenia nie

Iné opatrenia úspory primárnej energie nie

Energetický manažment nie

Monitoring prevádzkových údajov nie

Kvalita vnútorného prostredia áno

272,46  m
2

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková cena

bez DPH [EUR]

Cena celkom 

bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní

vecne neoprávne. /

 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní

nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 

(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní 

HČ, nÚPE a NV)

Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie 

odbočky do potrubia D 110 mm, D 114 mm
021 Stavby ks 2,00 31,46 62,92 77,39 77,39 77,39

Spolu výdavky osvetlovacej sústavy

Celková podlahová plocha zkvalitneného vnútorného prostredia v m
2



Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 mm 021 Stavby m 6,50 20,84 135,46 166,62 166,62 166,62

Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm 021 Stavby m 5,80 25,57 148,31 182,42 182,42 182,42

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 50 mm
021 Stavby ks 4,00 4,18 16,72 20,57 20,57 20,57

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 110 mm
021 Stavby ks 3,00 6,19 18,57 22,84 22,84 22,84

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do 

DN 125
021 Stavby úsek 1,00 14,30 14,30 17,59 17,59 17,59

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 

6 m
021 Stavby % 4,85 1,00 4,85 5,97 5,97 5,97

Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm 021 Stavby m 24,00 22,64 543,36 668,33 668,33 668,33

Montáž plasthliníkovej spojky pre vodu lisovaním D 20 mm 021 Stavby ks 8,00 4,58 36,64 45,07 45,07 45,07

Spojka pre plasthliníkové potrubie D 20 mm 021 Stavby ks 8,00 4,71 37,68 46,35 46,35 46,35

Montáž plasthliníkového kolena pre vodu lisovaním D 20 mm 021 Stavby ks 8,00 4,58 36,64 45,07 45,07 45,07

Misa záchodová keramická, pre imobilných 021 Stavby ks 2,00 374,10 748,20 920,29 920,29 920,29

Koleno lisovacie pre plasthliníkové potrubia D 20/90 mm 021 Stavby ks 8,00 5,61 44,88 55,20 55,20 55,20

Montáž plasthliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 20 

mm
021 Stavby ks 8,00 4,58 36,64 45,07 45,07 45,07

T-kus lisovací pre plasthliníkové potrubia D 20 mm 021 Stavby ks 8,00 7,82 62,56 76,95 76,95 76,95

Montáž plasthliníkového prechodu pre vodu lisovaním D 20 

mm
021 Stavby ks 7,00 4,58 32,06 39,43 39,43 39,43

Prechod RADOPRESS D 20x1/2" vnútorný závit, PeX-Al-

PeX systém, PIPELIFE
021 Stavby ks 7,00 4,31 30,17 37,11 37,11 37,11

Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2 021 Stavby ks 3,00 3,27 9,81 12,07 12,07 12,07

Hadica flexi nerezová 1/2", dĺ. 500 mm, priemyselná 

pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu
021 Stavby ks 3,00 12,54 37,62 46,27 46,27 46,27

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 021 Stavby úsek. 1,00 25,52 25,52 31,39 31,39 31,39

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 

m
021 Stavby t 0,05 29,74 1,34 1,65 1,65 1,65

Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 

tlakovým splachovačom,  -0,01933t
021 Stavby súb. 3,00 10,64 31,92 38,30 38,30 38,30

Montáž záchodovej misy keramickej volne stojacej s rovným 

odpadom
021 Stavby ks 3,00 29,72 89,16 109,67 109,67 109,67

Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným 

odpadom
021 Stavby ks 2,00 144,10 288,20 354,49 354,49 354,49

Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním 021 Stavby ks 1,00 18,30 18,30 22,51 22,51 22,51

Pisoár so senzorom keramický 021 Stavby ks 1,00 455,46 455,46 560,22 560,22 560,22

Demontáž pisoárového státia 1 dielnych,  -0,03968t 021 Stavby súb. 1,00 14,44 14,44 17,76 17,76 17,76

Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 

armatúry,  -0,01946t
021 Stavby súb. 2,00 7,03 14,06 16,87 16,87 16,87



Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez 

výtokovej armatúry
021 Stavby ks 3,00 42,34 127,02 156,23 156,23 156,23

Umývadlo keramické, 600mm 021 Stavby ks 2,00 120,57 241,14 296,60 296,60 296,60

Umývadlo keramické pre imobilných 021 Stavby ks 1,00 269,27 269,27 331,20 331,20 331,20

Montáž záchodového sedadla s poklopom 021 Stavby ks 3,00 3,40 10,20 12,55 12,55 12,55

Záchodová doska klasická duroplastová s poklopom 021 Stavby ks 3,00 41,18 123,54 151,95 151,95 151,95

Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá 021 Stavby ks 2,00 4,36 8,72 10,73 10,73 10,73

Madlo nerezové pevné 021 Stavby ks 2,00 120,03 240,06 295,27 295,27 295,27

Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho 

5 - 10 L
021 Stavby ks 3,00 14,93 44,79 55,09 55,09 55,09

Elektrický prietokový ohrievač tlakový, inštalácia pod 

umývadlo, objem 10 l
021 Stavby ks 3,00 266,00 798,00 981,54 981,54 981,54

Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -

0,0026t
021 Stavby súb. 2,00 5,14 10,28 12,34 12,34 12,34

Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej 

alebo klasickej s mechanickým ovládaním
021 Stavby ks 3,00 10,07 30,21 37,16 37,16 37,16

Batéria umývadlová stojanková páková 021 Stavby ks 3,00 55,70 167,10 205,53 205,53 205,53

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 

umývadlovej do D 50 mm 
021 Stavby ks 3,00 12,43 37,29 45,87 45,87 45,87

Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50 021 Stavby ks 3,00 81,58 244,74 301,03 301,03 301,03

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 

pisoárovej do D 50 mm
021 Stavby ks 1,00 10,40 10,40 12,79 12,79 12,79

Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50 021 Stavby ks 1,00 33,52 33,52 41,23 41,23 41,23

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 

do 6 m
021 Stavby t 0,18 34,02 5,99 7,37 7,37 7,37

Ventil závitový rohový G 1/2 021 Stavby ks 7,00 19,74 138,18 169,96 169,96 169,96

Nenosný preklad  napr. YTONG šírky 100 mm, výšky 249 

mm, dĺžky 1250 mm
021 Stavby ks 1,00 44,12 44,12 54,27 54,27 54,27

Priečky z pórobetónových panelov napr. YTONG hr. 100 

mm P4,5-600, na MVC a maltu napr. YTONG fix P
021 Stavby m2 13,31 34,07 453,51 557,82 557,82 557,82

Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod 

nátery a maľby
021 Stavby m2 272,15 3,57 971,58 1 195,04 1 195,04 1 195,04

Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery 

a maľby
021 Stavby m2 640,47 2,30 1 473,08 1 811,89 1 811,89 1 811,89

Príprava vnútorného podkladu stien napr. BAUMIT, 

penetračný náter napr. Baumit BetonKontakt
021 Stavby m2 640,47 2,52 1 613,98 1 985,20 1 985,20 1 985,20

Vnútorná omietka stien štuková napr. BAUMIT, ručné 

miešanie a nanášanie, KlimaPerla, hr. 3 mm
021 Stavby m2 640,47 10,12 6 481,56 7 972,32 7 972,32 7 972,32

Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
021 Stavby m2 640,47 9,74 6 238,18 7 672,96 7 672,96 7 672,96

Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 

MPa, hr. 50 mm
021 Stavby m2 272,15 122,53 33 346,54 41 016,24 41 016,24 41 016,24

Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, 

čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm,  -0,06500t
021 Stavby m2 81,69 5,06 413,35 496,02 496,02 496,02



Vybúranie drevených dverových zárubní 021 Stavby ks 9,00 22,51 202,59 243,11 243,11 243,11

Vybúranie drevených dverových zárubní 021 Stavby ks 3,00 22,51 67,53 83,06 83,06 83,06

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 

vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -

0,06800t

021 Stavby m2 61,24 5,33 326,39 391,67 391,67 391,67

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 

nad alebo pod základným podlažím
021 Stavby t 13,81 13,92 192,17 230,60 230,60 230,60

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 13,81 16,68 230,27 276,32 276,32 276,32

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

1 km
021 Stavby t 13,81 0,50 6,90 8,28 8,28 8,28

Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné 021 Stavby t 13,81 67,00 924,94 1 109,93 1 109,93 1 109,93

Prenájom kontajneru 10 m3 021 Stavby ks 1,00 130,00 130,00 156,00 156,00 156,00

Prenájom kontajneru 10 m3 021 Stavby ks 1,00 130,00 130,00 159,90 159,90 159,90

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 

tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m
021 Stavby t 9,35 18,81 175,93 211,12 211,12 211,12

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 

tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m
021 Stavby t 21,83 18,81 410,62 505,06 505,06 505,06

Demontáž obkladov drevených panelov,  -0,00502t 021 Stavby m2 92,21 3,29 303,37 364,04 364,04 364,04

Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej 

podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm
021 Stavby m2 122,41 30,84 3 775,12 4 530,14 4 530,14 4 530,14

Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej 

podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm
021 Stavby m2 122,41 30,84 3 775,12 4 643,40 4 643,40 4 643,40

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 

poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania
021 Stavby ks 10,00 26,82 268,20 329,89 329,89 329,89

Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch 

nerez brúsený
021 Stavby ks 10,00 23,10 231,00 284,13 284,13 284,13

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň 

papierová voština, povrch fólia, plné
021 Stavby ks 10,00 137,83 1 378,30 1 695,31 1 695,31 1 695,31

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 

do 2600 mm
021 Stavby ks 8,00 24,03 192,24 236,46 236,46 236,46

Parapetná doska plastová, komôrková vnútorná, zlatý dub, 

mramor, mahagon, svetlý buk, orech
021 Stavby m 36,40 20,10 731,64 899,92 899,92 899,92

Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 021 Stavby ks 10,00 75,17 751,70 924,59 924,59 924,59

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 

1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-

170 mm, pre jednokrídlové dvere

021 Stavby ks 10,00 126,10 1 261,00 1 551,03 1 551,03 1 551,03

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 

6 m
021 Stavby t 0,47 41,14 19,21 23,63 23,63 23,63

Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 600 x 

600 mm
021 Stavby m2 73,78 23,11 1 705,06 2 097,22 2 097,22 2 097,22

Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x10 mm, gresové 

glazované
021 Sravby m2 78,21 34,19 2 673,90 3 288,90 3 288,90 3 288,90

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m 021 Stavby t 5,08 29,59 150,35 184,93 184,93 184,93

Demontáž lepených drevených podláh vlysových, 

mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t
021 Stavby m2 162,99 19,36 3 155,49 3 786,59 3 786,59 3 786,59

Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových 

položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t
021 Stavby m2 24,49 2,59 63,43 78,02 78,02 78,02

Montáž podláh z vlysov šírky do 60 mm, lepením s 

pretmelením, prebrúsením a zalakovaním vrátane 

olištovania vzor rybina

021 Stavby m2 162,99 20,58 3 354,33 4 125,83 4 125,83 4 125,83

Vlysy podlahové šxlxhr 80x600x21 mm, dub 021 Stavby m2 166,25 123,18 20 478,68 25 188,78 25 188,78 25 188,78



Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka 

do 190 mm, položená voľne
021 Stavby m2 35,38 10,99 388,83 478,26 478,26 478,26

Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm 021 Stavby m2 36,09 18,20 656,80 807,86 807,86 807,86

Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm 

pod plávajúce podlahy
021 Stavby m2 35,38 0,96 33,96 41,77 41,77 41,77

Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm 021 Stavby m2 36,44 0,49 17,86 21,97 21,97 21,97

Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE 021 Stavby m2 35,38 0,96 33,96 41,77 41,77 41,77

Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky 021 Stavby m2 36,44 1,52 55,39 68,13 68,13 68,13

Ostatné práce, pastovanie strojné 021 Stavby m2 162,99 1,91 311,31 382,91 382,91 382,91

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch 

výšky do 6 m
021 Stavby t 3,19 49,76 158,73 195,24 195,24 195,24

Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh 021 Stavby m2 228,37 1,48 337,99 415,73 415,73 415,73

Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón 021 Stavby m2 162,99 6,03 982,83 1 208,88 1 208,88 1 208,88

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 

malty veľ. 300x600 mm
021 Stavby m2 40,86 38,42 1 569,84 1 930,90 1 930,90 1 930,90

Obkladačky keramické lxvxhr 298x598x10 mm 021 Stavby m2 43,31 26,85 1 162,93 1 430,40 1 430,40 1 430,40

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 

m
021 Stavby t 3,08 29,59 91,23 112,21 112,21 112,21

Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na 

jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m
021 Stavby m2 640,47 3,91 2 504,24 3 080,22 3 080,22 3 080,22

Maľby stropov akrylátové základné dvojnásobné, ručne 

nanášané
021 Stavby m2 244,82 4,42 1 082,10 1 330,98 1 330,98 1 330,98

113 025,62 138 724,73 138 724,73 138 724,73

Debarierizačné opatrenia áno

1 ks

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
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Jednotková cena

bez DPH [EUR]
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bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní

vecne neoprávne. /
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HČ, nÚPE a NV)

Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím 021 Stavby m3 3,15 76,96 242,42 298,18 298,18 298,18

Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 021 Stavby m3 3,15 12,66 39,88 49,05 49,05 49,05

Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25, povrchová 

metličková úprava, vrátane zhotovenia a demontovania 

šalovania

021 Stavby m3 5,40 133,06 718,52 883,78 883,78 883,78

Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 021 Stavby m3 3,20 131,51 420,83 517,62 517,62 517,62

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 100 mm
021 Stavby m2 13,50 4,65 62,78 77,22 77,22 77,22

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov 

zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 

mm

021 Stavby m2 13,50 3,44 46,44 57,12 57,12 57,12

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 

tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m
021 Stavby t 21,64 18,81 406,97 500,57 500,57 500,57

Montáž zábradlia kompozitného, kotvenie do podlahy 021 Stavby m 10,50 36,07 378,74 465,85 465,85 465,85

Zábradlie vrátane montáže a povrchovej úpravy, ukotvenie 

na pätky
021 Stavby m 10,50 266,96 2 803,08 3 447,79 3 447,79 3 447,79

Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a 

jazda späť
021 Stavby m3 3,15 9,67 30,46 37,47 37,47 37,47

Spolu výdavky na kvalitu vnútorného prostredia

Počet a opis (napr. 1ks vstupná rampa)



Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť 021 Stavby m3 3,15 0,51 1,61 1,98 1,98 1,98

5 151,73 6 336,63 6 336,63 6 336,63

Nabíjacie stanice elektromobility

Nový Európsky Bauhaus

Zelené opatrenia

Ochrana biodiverzity

Ostatné okrem softvéru

Softvér

307 021,54 359 839,65 359 839,65

359 839,65 359 839,65

359 839,65 359 839,65

Zariadenia OZE - výroba elektriny

Zariadenia OZE - výroba tepla áno

0,01231  MW

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková cena

bez DPH [EUR]

Cena celkom 

bez DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní

vecne neoprávne. /

 neúčel. výdavkov

Výdavok po odčítaní

nehospodárnych

výdavkov

Oprávnený výdavok 

(Percent. prepočet 

výdavku po odčítaní 

HČ, nÚPE a NV)

Vonkajšia jednotka Multi 1:5, 12,31kW, R32, A++, napr. 

inverter EVO
022 S. hnut. veci ks 1,00 3 989,35 3 989,35 4 906,90 4 906,90 4 787,22

Kazetová jednotka 5,28kW Evo, R32, 4-cestná 022 S. hnut. veci ks 3,00 838,35 2 515,05 3 093,91 3 093,91 3 018,06

6 504,40 8 000,81 8 000,81 7 805,28

Uskladnenie energie z OZE 

Monitor./optimal./riadenie spotreby energie

Ostatné

Softvér

6 504,40 8 000,81 8 000,81

8 000,81 8 000,81

8 000,81 8 000,81

 367 840,46 367 840,46 367 328,32

Spolu výdavky debarierizačných opatrení

Podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou zásobovania energiou verejných budov

SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienky Hodnoty za Peniaze

SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienok oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU

SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti a nízkych úspor primárnej energie

SPOLU Výdavky na OZE po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti 

Spolu výdavky zariadenia OZE - výroba tepla

SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU

SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky Hodnoty za Peniaze

Spolu Oprávnené výdavky za celý projekt - 2.1.2 + 2.2.2

 Inštalovaný výkon v MW


