MANDATNA ZMLUVA
uzavretd podla § 566 a nasl., Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.

1. Mandant :

Zastipeny:
Opravneny rokovat’

- o technickych otdzkach:
- 0 zmluvnych vzt'ahoch :

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

2. Mandatar:

Zastipeny :
Opravneny rokovat’

- o technickych otdzkach :
- 0 zmluvnych vzt'ahoch :

ICO:

DIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

ZMLUVNE STRANY

Obec Siba
Siba &. 142, 086 22 Klugsov
Peter Lenart - starosta

Peter Lenart - starosta

Peter Lenart - starosta

00322652
2020624727

Prima banka Slovensko, a. s.
SK94 5600 0000 0036 0461 2001

Ing. Jozef Pavlicko
Pri Stiepnici 3611/9, 085 01 Bardejov

Ing. Jozef Pavlicko

Ing. Jozef Pavli¢ko
Ing. Jozef Pavlicko
45548242
1026415291

Vseobecna tiverova banka a.s., pobocka Bardejov

SK47 0200 0000 0013 8644 8522

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.

2. Vychodiskové podklady :

Nazov stavby: Obnova obecnej budovy sluZieb v Sibe

Miesto stavby: Obec Siba
Investor: Obec Siba



I11. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : Stavebny dozor pocas realizacie stavby: Obnova obecnej
budovy sluZieb v Sibe - vykon stavebného dozora v zmysle § 46b stavebného zakona.

IV. CASAPREDMETPLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podrla Cl. III. je poc¢as doby vystavby.
2. Mandatar splni zmluvny zavdzok CLIII. riadnym vykondvanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zakona na stavbe v tomto rozsahu :
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Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentacie, stavebného povolenia,
zmluvami na realizaciu stavby a d’alSimi podmienkami na realizaciu stavby.
Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

Ucast na kontrolnom premerani terénu pred zacatim stavebnych prac.

Kontrola v€asného zavedenia stavebného dennika.

Ucast’ na konzultaciach medzi zhotovitelom stavby a projektantom zameranych
na objasnenie nie jednoznacnych navrhov a poziadaviek.

Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

Sledovanie, ¢i st prace vykonavané v stlade s platnymi zdkonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou.

Sledovanie a kontrola kvality vykonavanych prac a technologie vykonavanych
prac v stulade s platnymi normami a predpismi.

Kontrola po vecnej strdnke mnozZstva realizovanych prac.

Kontrola vedenia stavebného dennika a uplnosti zaznamov.

Odsuhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentacii, ktoré nemenia
naklady stavby, terminy vystavby a nezhorSujui parametre stavby.

Mandatar predklada na odsuhlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia
naklady alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporacanim.
Bezodkladne informuje mandanta o vSetkych zavaznych skuto¢nostiach na
stavbe.

Kontrola cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov v stilade s podmienkami zmluvy, vysledky predkladd mandantovi na
likvidaciu.

Osobitna kontrola tych cCasti diela, ktoré budt pri d’alSich pracach zakryté.
Sledovanie dohodnutych diel¢ich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodavok a prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy stavebného povolenia.

Spolupraca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu.

Kontrola riadneho uskladiiovania stavebnych materidlov.

Zabezpecenie nahlasenia archeologickych nalezov alebo inych historickych
pamiatok.
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Spolupraca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpeCeni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.

Sleduje, aby zhotovitel po ukonceni prac uviedol verejné priestranstva a
komunikacie do pévodného stavu.

Dba, aby zhotovitel' neposkodzoval verejné priestranstva .

Podl’a potreby organizuje kontrolné dni.

Upozoriiuje zdpisom na vSetky okolnosti, ktoré moézu spdsobit’ znizenie kvality
stavby, pokial’ st mu zname.

Pripravuje podklady na zavere¢né hodnotenie stavby v priebehu vystavby.
Vyziada od zhotovitela a kontroluje doklady na odovzdavanie a prevzatie
stavby alebo jej Casti.

Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost, uplnost a kvalitu
odovzdavanej stavby alebo jej Casti.

Vyhodnoti vykonavané skuSky pocas vystavby.

Zabezpeci, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, budici uZivatel,
pripadne prislusny orgén Statnej spravy.

V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti zabezpeci vyhotovenie zdpisu, v
ktorom sa vyjadria zmluvni ucastnici vystavby, uveda sa dévody neprevzatia,
nahradny termin odovzdavania a preberania.

Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.
Prostrednictvom mandanta odporuca stavebnému tUradu navrh terminu
kolaudaéného konania.

Zucastiuje sa na kolauda¢nom konani.

Zabezpecuje splnenie podmienok kolauda¢ného rozhodnutia.

Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

V. ODPLATA

Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu ¢l. III. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle Zakona ¢. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov ako cena maximalna, vyhlaSky MF SR ¢€.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonava
zakon NR SR €.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a Vymeru MF SR
¢. R-3/1996 (priloha ¢.22 k vymeru MF €.R-1/1996 v zneni prilohy ¢.2 k vymeru MF
SR ¢.R-3/1996) v zneni neskorsich predpisov.

Dohodnuta zmluvna odplata podl’a ¢l. II1. je :

Cena bez DPH 7 800,00 EUR
DPH (20%) nie je platca DPH
Cena celkom 7 800,00 EUR



V.. SPOSOB A FORMA PLATENIA

Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnuta v ¢l. V tejto zmluvy do 30 dni od
odoslania faktury. Vykon stavebného dozoru bude faktirovany stibezne s faktirami
dodavatel’a stavby, sumou rovnajicou sa percentudlnemu podielu z prestavanej Ciastky
dodavatel'om stavby.

.V pripade, Ze dojde ku zruseniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatel’a bez podstatného poruSenia zmluvy zo strany zhotovitel'a, zhotovitel’ ma
pravo vyfaktarovat’ ku dinu odstupenia, resp. zrusenia zmluvy skuto¢ne vykonané
prace vzajomne zapisni¢ne dohodnuté.

VI. PLNOMOCENSTVO

Mandant, inak investor, resp. objednavatel - vo vztahu k tretej strane, udel’'uje tymto
mandatarovi pisomnu plnt moc, aby podl'a § 13 v nadvéznosti na § 566 Obch. zék.
¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpecovani Cinnosti v rozsahu ¢l. III. tejto zmluvy ako
jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby.

Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim €asu plnenia podla ¢l. IV tejto zmluvy.

VIILOSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat mandanta o stave realizdcie stavby na pravidelnych
poradach.

Mandant a mandatar za zavidzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré¢ im boli
zverené¢ zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
stihlasu.

Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Mandatar sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi mandanta,
zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov S$tatnej spravy.

. Ak dohody uzavreté podl'a bodu VIII.3 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia
zédviazku musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Tato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykondvanie predmetu plnenia v rozsahu ¢l.
III tejto zmluvy.

Mandatar je povinny odovzdat’ bez zbyto¢ného odkladu mandantovi tradné doklady,
veci alebo iny prospech, vSetko o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti
podla ¢l. Il tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto stvislosti uhradi
mandatarovi naklady, ktoré mandatir nevyhnutne a tucelne vynalozil pri
zabezpecovani ¢innosti v prospech mandanta /poplatky, pripadne iné¢ néklady/.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavédzuje, ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovaZeni podkladov, dopliujicich



udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

. Zmenit, alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budt riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo
zrusenia zavizku vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna strana poziada o rozhodnutie
sud.

Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha
mandant a jednu mandatar.

Mandant je v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene adoplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) povinny
zverejiiovat’ informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

Tato zmluva nadobuda platnost’” dilom podpisu zmluvy opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobudne ucinnost po ukonceni financ¢nej
kontroly, ak poskytovatel’ prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by
mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujuci je datum dorucenia
spravy z kontroly prijimatel'ovi. Ak boli v rdmci finan¢nej kontroly VO identifikované
nedostatky, ktoré¢ mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
ucinnost’ momentom suhlasu prijimatel’a s vyskou ex ante finan¢nej opravy uvedenej v
sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante
finan¢nej opravy podla Metodického pokynu CKO ¢&. 5, ktory upravuje postup pri
urceni finan¢nych oprav za VO.

Mandant ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy s Mandatarom v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatarom a
vysledky kontroly poskytovatel'a neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstaravania.

Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho
s dodavanymi sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku
potrebnu stcinnost’.

V Sibe, dita 22.12.2022 V Bardejove, diha 22.12.2022



Peter Lenart Ing. Jozef Pavlicko
starosta obce stavebny dozor



