ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zikona €. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len .,Obchodny zakonnik™) a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO)

(d’alej v texte len ,,Zmluva®™)

1.1

1.2

Objednavatel’:

Nazov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutamy organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu v tvare IBAN:
Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) a technickych:
Cislo telefonu:
Email:
Web:

(d’alej len “Objednavatel’ ™)

a

Zhotovitel':
Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zapisana v:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:

Clanok L.

ZMLUVNE STRANY

Obec Kamenna Poruba

Kamenna Poruba 207, 093 03 Vranov nad Toplou
Zdenko Gad'o, starosta obce

00332461

2020630106

Vseobecna iverova banka, a.s.

SK56 0200 0000 0009 1752 8632

Zdenko Gad’o, starosta obce
Zdenko Gad'o, starosta obce
+421 908407873

starostaf ennaporuba.sk
http://www.kamennaporuba.sk/

Real invest SK Zilina s.r.o

Skolska 812/29, 013 01 Teplitka nad Vihom
Gabriela Gajdosikova - konatel’

ORSR, vlozka ¢islo 51685/L

44916132

2022866340

SK2022866340

CSOB banka

SK74 7500 0000 004029813177

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

Cislo telefonu:

Email:

(d'alej len “Zhotovitel™)

Gabriela Gajdosikova

Pavol Majercik

0918613123
realinvestskzilina@gmail.com

i
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Clanok 11
PREAMBULA

Predmet zikazky (d’alej aj ako ,.projekt) bude financovany z Eurdpskeho fondu
regionalneho rozvoja a zo $tatneho rozpottu SR v ramci Operaéného programu
Pudské zdroje, Prioritnd os: 6 — Technicka vybavenost v obciach s pritomnostou
marginalizovanych rémskych komunit; Investicna priorita: 6.1 — Poskytovanie
podpory fyzickej, ekonomickej a socidlnej regenericie zanedbanych komunit v
mestskych a vidieckych oblastiach; Specificky ciel: 6.1.2 - Zlepsif pristup ku
kvalitnému vzdelavaniu vratane vzdelavania a starostlivosti v ranom detstve., kod
vyzvy: OPLZ-PO6-SC612-2019-2, na zdklade Zmluvy o poskytnuti NFP cislo:
ZM_SEP-IMRK?2-2020/003757, datum uzatvorenia dila ..........cccceeceeeeceeresuaraens e
vlastnych finanénych zdrojov Objednavatela.

Zmluvné strany zavdzne vyhlasujii, Ze budd spoloéne koordinovat’ postup
a poskytovat’ si poZadovani sucinnost’ plnenia predmetu tejto Zmluvy, pri realizacii
diela.

Tato Zmluvu o dielo uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om
ako uspesnym uchadzatom vo verejnom obstaravani na predmet zakazky ,,RozSirenie
kapacity materskej Skoly v obei Kamennd Poruba“ako vysledok zadavania
podlimitnej zakazky postupom bez vyuzitia elektronického trhoviska, vyhlasenom vo
Vestniku verejného obstaravania €. 220/2021 zo diia 28.09.2021 pod znackou 44157-
WYP. Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v sulade so stitaznymi podkladmi a ich
prilohami, v stlade s vysvetleniami sut'aznych podkladov
a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetfovaniu doslo, a v silade
s predloZenou ponukou tspesného uchadzaca.

Clanok IIL.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy o dielo st stavebné priace —
realizacia diela,,RozSirenie kapacity materskej Skoly v obci Kamenna Poruba®.
Predmet zmluvy je $pecifikovany v Prilohe ¢. 1 Projektova dokumenticia stavebnych
objektov a sprievodna projektova dokumentacia (d’alej ako ,,Priloha ¢. 1 PD a SPD%)
a jeho rozsah je Specifikovany v Prilohe €. 2 Ocenené Vykazy vymery stavebnych
objektov — rozpocet (d'alej ako ,, VV SO - rozpodet™), tejto Zmluvy o dielo.ktoré
tvoria neoddelitelnii stcast tejto Zmluvy o dielo (d'alej len ,,Dielo™).

Predmet zdkazky, jeho rozsah je plne uréeny podi'a Prilohy &. 2 VV SO — rozpocet.
Projektova dokumenticia stavebnych objektov (Priloha ¢. 1 PD SO , SPD),
je doplijicim informativnym dokumentom pre urenie opisu predmetu zékazky a je
vyhotovena v SirSom rozsahu ako je predmet zdkazky definovany v Prilohe ¢. 2 VV
SO - Rozpoéet , uréeny ako rozsah predmetu zakazky.
Pre rozsah urCenia predmetu zikazky je preto rozhodujici rozsah stavebnych pric
— Dielo uréeny v Prilohe €. 2 VV SO —rozpodet.
Dielo bude realizované v stilade s Prilohou &. 1 PD SO, SPD, a s prilohou &. 2 VV SO
— rozpocet, ktoré tvoria neoddelitefni sicast’ tejto Zmluvy odielo. Zhotovitel
sa zavizuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenich uvedenych v tejto Zmiuve,
a to najma:
- podra technickej Specifikacie;
- podla ¢asového harmonogramui;

Strana 2 z 23

/l.‘i’



34

4.1

4.2

43

44

45

- podl'a ocenen¢ho vykazu vymer;

- podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstardvani, na zaklade
ktorej bol vyhodnoteny a vybrany ako tspeSny uchddza¢ a ako Zhotovitel
predmetu Zmluvy

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmeta Zmluvy, Z¢ sG mu zname fechnické a kvalitativne podmienky k jeho
realizacii, Ze¢ ma odbornu kvalifikiciu, ktord sa viaZe k plneniu predmetu Zmluvy
a 7e disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktor¢ s k realizacii Diela
a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté
boli vyhotovené v stlade s Uplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a boli
vyhotovené tiplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahmul vSetky prace a naklady,
ktoré by mu mohli v savislosti s realizaciou Diela, resp. Diela, ktoré ma byt v zmysle
tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknuf'.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu vzajomne
spolupracovat’ pri realizicii predmetu Zmluvy v silade s nizSie uvedenymi
podmienkami, priCom sa zavizuji poskytnit si vzdjomni sa¢innost nevyhnuinu
pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zaviizuje realizovatl’ a dodaf predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov
braniacich jeho riadnemu pouZivaniu, na ktory je predmet Zmluvy - Dielo uréené
aza ktorym sa Dielo realizuje ato vsulade spoZiadavkami uvedenymi v tejto
Zmluve.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel' samostatne v stlade s prislu§nymi vSeobecne
zaviznymi pravonymi predpismi, ak st tieto predpisy v siilade s pravom Eurdpskej Gnie
a slovenskymi technickymi normami, - v silade s poskytnutou projektovou
dokumentaciou a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela
nepouzije materidly, o ktorych je v &ase jeho pouZitia znidme, Ze su Skodlivé.
Zhotovitel vyhradne pouZije materidly, ktoré splifiajti podmienky a poziadavky
uvedené v zdkone ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a dopineni
niektorych zdkonov v plainom zneni a Vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuji technické poziadavky na protipoZiarnu bezpeCnost pri vystavbe
a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode
3.3 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, a s ktorymi sa spéja
realizécia Diela a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizicie Diela nemoze
si uplatiiovat’ naroky na pravu zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré su uvedené
vtejto zmluve aktoré sa pripustné vzmysle zikona o verejnom obstardvani,
ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na danych zmenach zmluvné
strany dohodnii.

Zhotovitel zarovefi vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujice atplne
na vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspe$ny uchadzac
a st rovnako tplné a dostatoéné na ocenenie a na realiziciu kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlasiné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v silade s technickymi a hygienickymi normami
a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zaviiznymi pravnymi
predpismi.
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élépok Y.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v stlade s ust. zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaskou &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zikon Narodnej rady
Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, podla
rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami, podfa ocenenych vykazov vymer
stavebnych objektov, ktoré tvoria predmet zdkazky a to podl'a Prilohy €. 2 VV SO -
rozpocet k tejto Zmluve a ktory tvori nedelitelni stéast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 664 939,12EUR
DPH 20%: 132 987.82EUR
Celkova cena diela s DPH: 797 926,94EUR

Celkova cena diela s DPH slovom:
Sedemstodevit’desiatsedemtisic devit’sto dvadsat’SesCEUR 94 centov.

Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto ¢&ldnku Zmluvy je doloZend rozpottom -
ocenenim vykazov vymer stavebnych objektov, ktory tvori Prilohu ¢. 2 VV SO
rozpocet k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel' nie je platcom DPH, avpriebehu vykondvania predmetu Zmluvy,
realizacie Diela, sa stane platcom DPH,zavizuje sa, Ze dohodnut cenu neprekroci.
Zhotovitel je povinny dovtedy nevyfakturovani ¢ast’ ceny zniZit’ o vysku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny poZadovat’, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny
diela s vinimkou dovodov podla pristuSnych bodov tohto ¢lanku Zmiuvy.

Zhotovitel nemdze Zziadaf o zvySenie ceny Diela ktoré by mohlo nastat’ z dovodu
vzniku vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho
nedostato¢nej koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizicie Diela
alebo v ddsledku vlastného omylu pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej
realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méZe zmenit’ v pripade, ak:

- déjde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH
sa nepovazuje skutofnosti, Ze sa Zhotovitel v priebehu realizacie Diela stal
platcom DPH),

- déjde k pracam naviac, ktoré neboli zahmuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduja
na riadne plnenie a realizaciu Diela,

- ddjde wvpriebehu realizicie Diela kzniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu
poziadavky Objednavatel'a na menej prac.

K zmene ceny moZze dojst’ aj na zdklade nasledovnych skuto¢nosti :

a) ztitulu preukizatel'nej inflicie a to vylu¢ne len ak ti presiahne hranicu
5% v Slovenskej republike vyhlasenej Statistickym wradom Slovenskej
republiky, a to o sumu si¢inu miery inflacie v Slovenskej republike za bezny
kalendarny rok a vysky jednotlivich jednotkovych cien za sluzby platenych
v beznom kalendarnom roku, a to vo vztahu k vietkym jednotkovym cenam
za sluzby, a
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b) z titulu zmeny vSeobecne zaviznych priavnych predpisov, a to o sumu
zodpovedajucu rozdielu medzi vydavkami pred takym zvySenim a po takomto
zvyseni, a to vo vztahu k tym jednotkovym cendm za stavebné prace alebo
sluzby, ktorych sa takato zmena tyka,

c) ztitulu zvySenia preukizatePnych ndkladov Zhotovitela z dovodov
vyplyvajicich z legislativnych zmien (zvySenie povinnych priplatkov — napr.
za noénd pracu, pracu nadcas, zvySenie prispevku na stravovanie, zavedenie
povinnych prispevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.), priom tieto
zmeny cien jednotlivych poloziek predmetu zdkazky a ceny celkom za predmet
zakazy sa povazuje za zmenu zmluvy, ktora si nebude vyzadovat pocas trvania
Zmluvy potrebu nového verejného obstardvania a ku ktorej méze dojst” ku diu
nadobudnutia G¢innosti citovanych dévodov, ktoré takito zmenu vyvolali.

Zmluvna cena méze byt zvySena len o cenu naviac prac, pri¢om spdsob urenia ceny
naviac prac je v zmysle tejto Zmluvy urCeny nasledovnym spésobom:

Zhotovitel' naceni naviac prace nasledovne:

- polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaji v predloZenom
ocenenom vykaze vymer stavebnych objektov, ktory tvori Prilohu €. 2 VV SO —
rozpocet, tejto Zmluvy a ktory bol predloZzeny v ponuke podanej Zhotovitefom,
na zdklade ktorého bol Zhotovitel vyhodnoteny ako uspeSny uchadzac
a na zaklade coho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt’
nacenené podla tohto ocenené¢ho vykazu vymer,

- poloZky naviac pric, ktoré¢ sa nenachadzaji v predloZenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy aktory bol predloZeny v ponuke
podanej zhotovitefom, na zdklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako
uspeSny uchadzac a na zaklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto
Zmluvy, budi nacenené podla programu CENKROS, jeho aktualnej verzii platnej
ku diiu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Pri naceneni tychto poloZiek podFa programu CENKROS sa vylutuje,
aby doslo v programe CENKROS k zmene zidkladného nastavenie kalkulaéného
vzorca, priamych ndkladov obsahujicich najmd mzdy, stroje a material
a nepriamych nakladov obsahujtcich najmé ceny za vyrobnu réZiu, spravnu réZiu,
zisk a odvody. Zhotovitel' nesmie vykonat v programe CENKROS zmeny alebo
upravy, ktoré by mu umoznili zvySenie koneénej ceny za vykonané stavebné prace
oproti zakladnému nastaveniu.

Zhotovitel' naymenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutoénenim prac naviac predlozi
oceneny vykaz vymer prac naviac na odsuhlasenie ceny prac naviac Objednavatelovi,
ktory si vyhradzuje pravo na odsthlasenie/neodsihlasenie nacenenia naviac prac
ZhotovitePom navrhovaného oceneného vykazu vymer poloziek tvoriacich naviac
prace.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesthlasit’ s navrhovanym rozpoc¢tom oceneného
vykazu vymer poloziek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovana cena
prac naviac nebol vyhotoveny v stlade so sposobom urenym na tvorbu ceny pre
prace naviac uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel je v danom pripade povinny
upravit dany rozpoCet aocenit prisluSne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatela a v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ je opravneny fakturovat' len skutotne vykonané naviac price, a to podla
rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v stilade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac
naviac.
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V pripade, ak v priebehu realizicie diela —plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu
rozsahu prac — k menej pracam, zmluvna cena bude zniZena o cenu tychto menej prac,
ktora bude vy¢islena podla cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predloZzenom
ocenenom vykaze vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny
v ponuke podanej zhotovitelom, na zidklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny
ako uspeSny uchddzac¢ a na zdklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto
Zmluvy, vietko vSak po odsihlaseni Objednavatel'om, priCom hodnota tychto menej
prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Price naviac a menej prace sa moézu uskutoénit’ vyhradne na zaklade odstihlasenia
Objednavatela ato formou pisomnych dodatkov, pri¢om ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienok ariadi sa ustanoveniami zdkona o verejnom
obstardvani a prisluSnymi podmienkami zmluvy o NFP alebo podmienkami
poskytovatela finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy,
ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovana ZhotoviteTom vo vyske urlenej prislusnym
pravnym predpisom v dobe zdanitel'ného plnenia.

Cena za Dielo je urfena v Prilohe &. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujd,
Ze Priloha €. 2 je uréujica pre Cenu za Dielo, je to dokument tiplny a zaviazny a k jeho
zmene méZe dojst vylune na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmiuve,
a to postupom, ktory je v sulade so zadkonom o verejnom obstaravani a v sulade
so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskiSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane
vedl'ajSich nakladov na zriadenie a odstrdnenie zariadenia staveniska, pomocnych
kons$trukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla,
poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skiSok, zabezpefenie
bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouZivanych komunikaciach, odvozu
stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stoéné, elektricki energiu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohfadom na vSetky
okolnosti a rozsah Diela primerana a Ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy
spojené s moznymi zmenami podla tohto &élanku Zmluvy.

Objednavatel' sa zaviizuje zaplatit dohodnuti Cenu za Dielo, ktord je vypoditana
adohodnuta v stlade so Zmluvou vo vyske uvedenej vtomto ¢&lanku Zmluvy
a v lehotach uréenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela
menit’ obsah a rozsah dodavanych pric, neZ ako s uvedené v Prilohe &. 2 tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' bude fakturovat’ cenu dodavok a pric
formou ¢iastkovych faktar, vystavenych vZdy po uplynuti mesiaca, v ktorom
sa dodavky a stavebné prace uskutolnili. Po ukondeni realizacie diela vyhotovi
zhotovitel' konecna faktiru. Zhotovitel je oprivneny vyhotovif koneéni faktiru
po protokolarnom odovzdani Diela, vSetko vsak po ukonfeni a protokolarnom
odovzdani Diela Objednavatelovi a to na ziklade sipisu dodavok a vykonanych prac
schvaleného stavebnym dozorom. Prilohou faktir budid podrobné sipisy dodanych
uskutocnenych stavebnych prac tovarov a vykonanych sluZieb za fakturované obdobie
dokumentujiice plnenie Zhotovitel'a a odsfihlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel
zaSle Objednavatelovi 2 (dva) originaly prislu$nej faktiry a zavizuje sa na poZiadanie
Objednavatel'a vystavit’ v odovodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktury.
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Faktira je splatnd do 60 dni od dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zatina
plynaf’ diiom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktiira preukazatelne dorudena
ObjednavateTovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto
Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam
oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ néleZitosti podfa § 71 ods. 2 zikona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktira
bude obsahovat’ aj idaje, ktoré nie stt uvedené v zékone o DPH, a to:

- islo Zmluvy,

- termin splatnosti faktiry,

- forma Ghrady,

- oznalenie pefiaZného tstavu a &islo Gétu, na ktory sa ma platba vykonat’,

- meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude:

- dodaci list — stpis dodanych pric za fakturované obdobie s vyznadenim
jednotkovej ceny za fakturovanmi poloZzku poget jednotiek, celkova cena,
odsthlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych
prac a dodavok. Za odsiihlaseny sipis prac a dodavok sa povazuje taky sipis,
ktory je na kazdej strane oznadeny petiatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného
dozoru a Objednavaterla,

- supis vykonanych dodavok a prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netiplné tidaje,
bude vykazovat' vady, nebude obsahovat’ povinné naleZitosti daiiového dokladu,
Objednavatel je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny
faktiru (dafiovy doklad) podFa charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit' novi.
Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netiplnej faktury
nie je Objednavatel v omeSkani s jej dhradou. Lehota splatnosti opravenej resp.
doplnenej faktiry zagne plynut’ od nasledujiceho dita po jej doruéeni Objednavatelovi
podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Préce, ktoré Zhotovitel' nevykona/vykona bez pisomného prikazu Objednévatela alebo
odchylne od projektovej dokumenticie bez pisomného prikazu Objednévatela
a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradifresp. neodpoéita
od zakladnej zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel' vykona/nevykoné prace bez pisomného
prikazu Objednavatel'a alebo odchylne od projektovej dokumenticie a dojednanych
zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady
odstrani, pokial' sa nedohodne inak.. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednéavatela
neodstrani, urobi tak Objednavatel na ndklady Zhotovitel'a.

i Clanok VI.
CAS PLNENIA

Predmet Zmluvy podl'a rozpoétu, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel
zavézuje dodat/vyhotovit aDielo realizovat v uréenom rozsahu najneskor
do 12 mesiacovod -nasledujiiceho diia poprevzati staveniska. Lehota plnenia predmetu
Zmluvy za¢ina plynut’ od nasledujliceho diia po prevzati staveniska ZhotovitePom.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ stavenisko najneskor do 14 dni po nadobudnuti
uCinnosti Zmluvy, vSetko so zohlPadnenim poveternostnych podmienok vhodnych
na plonenie predmetu zdkazky v zmysle dohodnutého €asového harmonogramu podfa
Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat' v minimalnej lehote
uvedenej v bode 6.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy v dasovom
harmonograme, ktory bude obojstranne odsthlaseny a podpisany zmluvnymi stranami
pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvorit’ neoddelitefni sii¢ast’ Zmluvy
ako stcast’ Prilohy €. 3 k tejto Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu bude povazované

za podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podfa bodu 0 tejto Zmluvy je podmienené riadnym
a vfasnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sicinnosti Objednavatel'a)
dohodnutym v tejto Zmiuve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s plnenim podla tejto Zmluvy z dovodov nie na
strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vysSej moci, ma Objednavatel pravo Ziadaf
nahradu skody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ uréi Zhotovitelovi
primerany, dodato¢ny ¢as — dodato¢ni Iehotu plnenia Zmluvy. Pri¢om po marnom
uplynuti tejto dodatoéne stanovenej primeranej lehoty na plonenie predmetu Zmluvy,
realizacie Diela nenastane zo strany Zhotovitel'a naprava, méze Objednavatel’ uplatnit’
voci Zhotovitel'ovi sankcie a méZe uplatnit’ pravo na odstiipenie od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny preruSit prace v pripade vyiSej moci (vojna, povodeii,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Gtok a pod.), ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vdle a brani splneniu jeho povinnosti
a ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tlto prekazku odvratil,
alebo predpokladal, a ktort by v {&ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal.
Zhotovitel nie je v omeSkani ani v pripade, ak do priecbehu vykonavania Diela
zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy. Priace je Zhotovitel opravneny
prerusif’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor
Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primeranti dobe, kedy bola prica ZhotoviteFom prerusens z dovodov
podla predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo
na prediZenie terminu — lehoty na dokoncenia Diela. PreruSenie realizicie Diela
Jje Zhotovitel' povinny bez zbytoéného odkladu oznamit” Objednavatelovi a stcasne
oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takito
prekaZka sposobila preruSenie plnenia Zmluvnych zavizkov na viac ako jeden mesiac,
Zmluvné strany sa dohodni na inych opatreniach, prip. na inych postupoch d'alSej
realizicie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo k oneskoreniu
prace z dovodu na strane Objednavatel'a. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy predloZi
Zhotovitel’ najneskor do 5 (pat’) pracovnych dni, od kedy skonéili dévody preruSenia.

V pripade, ak Objednavatel' rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo v Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na
predlZenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade,

Ze z ddvodov vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne &ast’ Diela
dokon¢if’ za dohodnutych podmienck v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavizuje,
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6.10

6.11

6.12

6.13

7.1

8.1
8.1.1

ze i v takychto pripadoch vyvinie maximdlne Usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre
dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévedu omeskania subdodavatela Zhotovitela
alebo tretej strany, ktorG pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeSkanie
Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat' Zhotovitela na preruSenie realizicie Diela len
z dovodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade
v zaujme predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku. V pripade preruSenia
zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlZzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonaf len prace, ktoré zabrania vzniku
$kody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednéavatela upozornit’ na vznik
hroziacej Skody alebo poskodenmia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku diiu preruSenia zhotovenia
Diela.

Zhotovitel akceptuje aberic na vedomie, Ze Objednavatel ma pravo prerusit
realizaciu stavebnych prac v pripade neschvalenia resp. kratenia u¢elovych finanénych
prostriedkov urenych na financovanie predmetu zmluvy zo strany poskytovatela,
na zaklade ¢oho doSlo k obmedzeniu zabezpefenia finanéného krytia predmetu
zakazky, a to bez akychkol'vek sankcii zo strany zhotovitel'a, a to do schvélenia, alebo
ziskania potrebného finanéného krytia predmetu zdkazky, najdlhSie vSak na 4
mesiace.

Ak ned6jde k zabezpeteniu potrebného finandného krytia predmetu zadkazky
ani po 4 mesiacoch pocas ktorych doSlo k preruSeniu realizicie stavebnych prac
z dovodov negativneho vyvoja rozpoctového krytia na financovanie uvedenej
investitnej akcie, ato ani pri vynaloZeni maximalneho usilia Objednavatela
smerujuceho k ziskaniu finanénych prostriedkov na predmet zdkazky, moze
ktordkolvek zmluvna strana odstipit’ od Zmluvy o dielo.

Pre odstiipenie od Zmluvy o dielo z dovodov podfa bodov 6.12 a 6.13 tohto ¢lanku
platia podmienky viaZzuce sa k ukonceniu Zmluvy odstipenim, uvedené v tejto
Zmluve.

Clanok VIL
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

Stavebné prace sa budi realizovat v mieste stavby: Kamenna Poruba, katastralne
uzemie: Kamenna Poruba, &islo parcely: 163, 594/1, obec: Kamenna Poruba, okres:
Vranov nad Toplou, kraj: PreSovsky.

Clanok VIIL . p
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Priva a povinnosti Objedndvatela

Objednévatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kaZdom stupni
jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma
pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realiziciou predmetu
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8.1.2

8.13

Zmluvy a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne
Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel
pravo odstupit’ od Zmluvy.

Planované kontroly budii vykonavané minimalne jeden krat za 14 dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel'a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany. alebo na zaklade
casového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnuti v tejto Zmluve.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

8.14

8.1.5

8.1.6

8.1.7
8.1.8

8.1.9

Zhotovitel je povinny na vilastné naklady zabezpedit' &innost’ potrebnii
na zabezpecenie predmetu Zmiuvy.

Zhotovitel' je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢. 4 Zoznam
subdodavatefov a podiel subdodavok (d'alej ako ,,Priloha ¢. 4 Subdodavatelia®), tejto
Zmluvy. Zhotovitel je oprivneny zmenitf subdodivatela len s predchadzajicim
pisomnym sithlasom Objednavatela. Ziadosf o zmenu subdodavatela pisomne
predklada Zhotovitel' Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdodavatel'a. Zhotovitel je v silade s §41 ZoVO povinny uvadzat’
aktualne udaje o svojich subdodavatefoch, tdaje o osobach opravnenych konat’
za subdodéavatelTov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia,
udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela.
Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢4 Subdodavatelia tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny poZadovat’ od subdodavatel'ov poskytovanie aktualnych adajov
podl'a predchadzajicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat’ aktualizované udaje
Objednavatelovi. Zhotovitel' je povinny plnif vietky povinnosti podla zakona
0 verejnom obstardvani a inych savisiacich pravnych predpisov (o0.i. zdkon
€. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najmi

i) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktudlny zaznam
v registri partnerov verejného sektora,

ii) zabezpelit' splnenie povinnosti podla pism. i) u kaZzdého subdodavatela
a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

iii) oznamovat’ Objednavatelovi aktualne tudaje o svojich subdodavateloch, tdaje
o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zikona
o verejnom obstaravani, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel
na plneni predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpeti, aby jeho zamestnanci, pracovnici
alebo subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zdkaz poZivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych litok a aby pod ich
vplyvom nevykonavali priace podla tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti
sa povazuje za zavazné porusSenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny likvidovat’ odpady v sulade s pristuSnymi pravanymi predpismi;
Zhotovitel' je povinny zabezpeéit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatel'ov dodrZiavali zasady hygieny;

Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom,
Ze vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto
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vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri poruSené tejto povinnosti je povinny umoZznit’
Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené;

8.1.10 Zhotovitel' je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpeCnosti a ochrany
zdravia pri zabezpefovana pric spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom
zdkonom NR SR ¢&. 124/2006 o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a splneni niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou &. 147/2013,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a d’al$imi osobitnymi predpismi;

8.1.11 Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpeCnosti
a ochrany zdravia pri praci, vritane zabezpeCenia informdcii, vzdeldvania
a organizicie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonéava,

8.1.12 Zhotovitef je povinny vykondvat cCinnosti a plnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori spliiaji predpoklady na vykon price so zretelom
na ich zdravoiny stav, najmd na vysledok postdenia ich zdravotnej sposobilosti
na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornu sposobilost’ podl'a pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci,

8.1.13 Zhotovitel' je povinny vykondvat Cinnosti a plnif pracovné povinnosti s vySSim
rizikom, pri ktorych modZe vzniknit zivazné poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych castejSie vznikd poSkodenie ich zdravia, mdZze zamestnanec
Zhotovitela len na zdklade platného preukazu, osveddenia alebo dokladu. Zhotovitel
je povinny odbornéi spdsobilost potrebni na vykon prace preukéazat prisluSnou
dokumentéciou;

8.1.14 Zhotovitel je povinny zabezpelif, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skuSky opravnenou
osobou;

8.1.15 Zhotovitel' je povinny zabezpedit' plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urfené
zakonom MV SR ¢&. 314/2001 o ochrane pred pozZiarmi v zneni neskorSich predpisov
pri Cinnostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také
¢innosti vykondva;

8.1.16 Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat’” predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokon¢enim a riadnym splnenim vSetkych zavizkov Zhotovitela v silade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzda prace Objednéavatelovi a Objednavatel’ je povinny ukoncené prace prevziat,
ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu.
Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné
strany dohodnii, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerani lehotu
na ich odstranenie, ak tito Zmluva neustanovuje inak.

8.1.17 Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit s nim v stlade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a ¢istotu na mieste vykondvania pric a je povinny na vlastné
naklady denne odstrafiovat’ odpad a nedistotu sposobenti jeho ¢innostou. Pri realizicii
prac musi zabezpeCit' pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych
priestorov.
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8.1.18 Zhotovitel' je povinny zabezpecit’, aby price alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z
prislusnych predpisov a legislativy, vykonaval vylu¢ne drZitel' pristusného platného
opravnenia.

PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel
bude mat’ ndrok na zmluvnii pokutu vo vyske 10.000,- € a aj pravo odstipit’ od
zmluvy).

8.1.19 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze najneskor do 15 dni po odovzdani a prevzati staveniska
a pocas minimalne 50 % doby realizicie stavebnych prac, zamestni podl’a zdkona
¢. 31172001 Z. z. (Zakonnik préce) minimédlne dve osoby spliiajiice kumulativne
nasledovné predpokiady:

- patria k marginalizovanej rémskej komunite, a zarovei
- st nezamestnané, pricom uprednostnené budi dihodobo nezamestnané osoby.

8.1.20 Zhotovitel je povinny najneskor v deit uplynutia lehoty uvedenej v bode 8.1.19 tohto
¢lanku Zmluvy predloZit' Objednavatefovi zoznam o0s6b zamestnanych v zmysle
zavizku uvedeného v bode 8.1.19 (zoznam bude nésledne tvorit’ Prilohu ¢. 6) a képiu
dokladu o uzavreti zmluvy/dohody s tymito osobami a zaroveii je povinny oznamit’
zmenu tychto osob v Iehote do 3 pracovnych dni po vzniku zmeny.

8.1.21 Zhotovitel je povinny identifikovat’ osoby a predlozit’ prislusné doklady o zamestnani
os0b uvedenych v bode 8.1.19 Objednavatelovi vzdy na zdklade jeho Ziadosti a to
kedykol'vek o nich Objednavatel' v priebehu realizacie Diela a v priebehu plnenia
zavizku uvedeného v bode 8.1.19 poziada.

8.1.22 PoruSenie povinnosti uvedenej v bode 8.1.20 sa povaZuje za podstatné porusenie
zmluvy a Objednavatel' bude mat pravo na zmluvat pokutu jednorazovo vo vyske
5 000,- € a sankciu za kazdy defi omeSkania s plnenim zivizku uvedeného v bode
8.1.20 a 8.1.21 vo vyske 100,- €.

8.1.23 PoruSenie povinnosti uvedenych v bodoch 8.1.5 a 8.1.12 sa povaZuje za podstatné
poruSenie zmluvy a Objednivatel’ bude mat’ pravo na zmluvmi pokutu jednorazovo
vo vySke 1 000,- € a sankciu za kazdych 15 dni omeSkania s plnenim povinnosti
uvedenych v bode 8.1.5 a 8.1.12a to az do odstranenia daného stavu, splnenia si danej
povinnosti.

8.2 Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitefovi faktiry v lehote splatnosti, uvedenej
v tejto Zmiuve, je povinny zaplatif’ ZhotoviteTovi trok z omeskania vo vyske urcenej
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

83  Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat' druhtt Zmluvnu stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej moéZu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

84 Kazdd Zmluvnd strana je tieZ poviond informovat druht Zmluvnli stranu
s dostatoénym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’
predmet Zmluvy v planovanom termine.

85 Ak Zhotovitel' neposkytne Objednavatelovi poistni zmluva podla bodu 15.4
a vykonovia zaruku podla bodu 12.1 povaZuje sa to za podstatné porusSenie Zmluvy.

86 Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vys$iej moci, ak tieto skuto¢nosti
bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo si okolnosti vysSej moci
vSeobecne zname.
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Clanok IX.

TECHNICKY DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

9.1

9.2

93

94

95

9.6

10.1

Objednavatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Stefan
Vilga.

Stavebny dozor Objednavatel'a bude osobne a systematicky sledovat’ postup pric
Zhotovitel'a pri realizicii Diela, ich kvalitu a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit’. Tym Objednavatel’ nepreberd v zmysle
zdkona ¢&. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»Stavebny zakon*) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi
Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného
za prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Pavla Majercika., osved€enie o
odbornej spdsobilosti pre Einnost’ stavbyveduceho €.: 09793*10*.

Stavbyvediici alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitela musi byt
na stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat
na stavenisku neustile zodpovednl osobu, ktord zodpovedd za kontrolu préce,
je povinna informovat’ Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vietkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania pric.

Zhotovitel je povinny viest’ denné zidznamy o pricbehu stavebnych a inych prac riadne
po celii dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny
zakon, vyhla3ka Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru
predlozené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom
jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom
pripajaf svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyZaduje
povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel' povaZzuje rieSenie
takejto veci za bezodkladné, je povinny tito skutofnost v zizname uviest
a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat” stavebny dozor, resp. povereni osobu
Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvediiceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat vsetky udaje, ktoré st dolezité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maja vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najmi Gdaje
o stave staveniska a pracoviska, podasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac,
nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticku siet’ stavby,
popr. Objednavatela, Gdaje o zacati a ukonCeni price Ci udalosti a prekazok,
vzt'ahujuce sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitef bude informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku

Objednavatela o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodni presny termin odovzdania Diela.
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

Objednavatel’ prevezme dokontené Dielo v silade s touto Zmluvou podl'a ¢asového
harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi
zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budi prilohou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel' prevezme Diela len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentécie, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne
shizilo k ur€enému hGcelu.

Pripravenost’ Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatefovi oznami
pisomne. K oznameniu Zhotovitel' pripoji supis dokumentacie podla tohto ¢lanku
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit
na odovzdanie vSetky doklady osved€ujice kvalitu a kompletnost’ Diela najma:

- Prislu$na kopiu Casti Stavebného dennika,

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbomych skiSok — bez
zavad,

- Vysledky merani a skiSok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

- Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami,
resp. certifikaty,

- Osvedéenia o vykonanych skiiskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

- Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo
sa stali nepristupnymi,

- Doklad o spdsobe likvidéacie odpadov,

- Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tlatené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

- Fotodokumenticia realizicie stavby Diela.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené vtomto Clanku, okrem dokladov
uvedenych v prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje
sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade médZze Objednavatel
odopriet’ prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prislusny Cast’ Diela za riadne vykonani a zavizok Zhotovitela sa nepovazuje
za riadne a v€as splneny. Objednavatel je opravneny takto pontknuté Dielo
neprevziat.

Za deit odovzdania alebo deii ukoné¢enia Gspe$ného preberania Diela sa rozumie defi
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podlichajiice ziruke (Clanok
X1.) nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zistupca Objednavatela ziCastni prehliadky dokonéovaného
Diela, pri nej bude posiidena jeho kvalita a Uplnost’ vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrinit’ do doby odovzdania Diela,
protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspoit
pét’ dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢iuje v mieste jeho zhotovenia.
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10.12 Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacicho

11.1

11.2

I13

11.4

11.5

11.6

11.7

protokolu poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

- Kompletny stavebny dennik;

- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial' boli pri Ciastkovych preberaniach
odovzdané nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat az pri kompletnom
odovzdani Diela.

_ Clanok XI._
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodgovedé za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v silade
s ustanovenim Clanku 1. a budii mat’ viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku III. tejto
Zmluvy v silade s projektovou dokumenticiou a Slovenskymi technickymi normami
alebo europskymi normami, vzfahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu Cast’
zhotovené¢ho diela poskytuje zdruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac
a materialov, na ktoré bola subdodavateI'mi poskytnuta dih§ia zaru¢na doba.

Plnenie ma vady ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
- vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422
a nasledujiice Obchodného zdakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadnu reklaméaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne
po jej zisteni, maximalne do pétnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat
odstraniovat’ vadu do 8 hodin od jej oznamenia a odstranit’ ju najneskor do 24 hodin
od jej telefonického nahlésenia. V pripade zdvaZnej reklamécie ktorej rieSenie si
vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany spiSu do troch pracovnych dni zipis, ktory uréi
podmienky rieSenia reklaméicie a ktory obe strany na znak sihlasu podpisu.
Za pisomne uplatnent reklaméaciu sa povazuje aj reklamacia, ktori Objednavatel’ zasle
Zhotovitefovi faxom alebo e-mailom a zirovenn doplni do 3 pracovanych dni
doporucenou listovou zasielkou, priCom za deii nahlasenia problému — reklamacie
faxom alebo e-mailom pre politanie a dodrzanie lehét sa povazuje deit odoslania faxu
alebo e-mailu Objednavatel'om Zhotovitelovi.

Zhotovitel' je povinny vyjadrit' sa k ozndmeniu Objednavatel'a o vadach predmetu
Zmluvy bez zbytotného odkladu, najneskor vSak do 3 dni odo diia jeho dorucenia.
Za tym tcelom sa Zmluvné strany zavizuji vykonat' obhliadku reklamovanej vady
a o0 vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami
oboch Zmluvnych strdn, v ktorom dohodnii aj termin zaCatia a ukonéenia
odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zavidzuje pocas zaruCnej doby
bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednavatefom, a to v
termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym uéelom je
Objednavatel povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednavatela.

Zaruéna doba zafina plynif diiom nasledujicim po dni po dni odovzdania
kompletného Diela bez vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti
Diela, resp. ditom podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré
boli zistené pri preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi
diiom uplatnenia prava Objednéavatela na odstranenie vad dorucenim reklamacie.
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11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

120

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
koneénd moZnost reklamicie zjavnych vad =zo strany Objednavatela
a odovzdanie diela sa nepovaZuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle
ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma
pravo ich odstranit’ na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajt Zmluve a pozadovanym
skiskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel’ je povinny umoZznit’ Zhotovitelfovi pristup do priestorov, kde sa majt
vady diela, zistené pocas zaru¢nej doby, odstrafiovat’.

Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby
odstranitt vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju
zodpovednost’ a niklady, bez ohladu &i uz vznikli chybou konStrukcie, prevedenim
dopravy, montazou alebo pouZitim nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu,
za ktory Zhotovitel' zodpoveda.

Zhotovitel' preberd zavidzok odstranenia vSetkych vzajomne odsthlasenych vad
v zaruCnej dobe a suCasne sa zavdzuje, Ze v pricbehu vykonavania réznych prac,
savisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat' opatrenia zamedzujice vzniku
nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajic
kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania
technologickych postupov, vratene prac a cCinnosti svojich pripadnych
subdodavatefov.

Zaruéna lehota na reklamovani ¢ast’ Diela sa predizuje o dobu od diia uplatnenia
opravnenej reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvaymi stranami.

Pred uplynutim zirucnej doby bude na ziklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti
Zhotovitefa a Objednavatela pripadne ich pravaych nastupcov vykonané
vyhodnotenie garan¢nej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady. Konanie zvolad ktorakol'vek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred
uplynutim lehoty zaruénej doby.

Pre zabezpefenie riadnej obsluhy a Gdrzby je Zhotovitel povinny odovzdat’
Objednavatelovi pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela. Pokial takéto
pokyny nebuda Objednavatelovi odovzdané, neméze Zhotovitel' pri reklamaciach
odmietnut’ vadu s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou tdrzbou alebo
obsluhou.

_ Clének XIL
VYKONOVA ZARUKA
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny poskytnit' Objednavatelovi
vykonovii zaruku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku ditu protokolarneho
odevzdania-a prevzatia staveniska, a to formou:

- vinkulaciou finanénych prostriedkov vo vyske uréenej podfa tohto bodu na
bankovom 1ite Zhotovitel'a , najneskor ku ditu uréenom na poskytnutie vykonovej
zaruky a do i€innej doby vyuzZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo
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122

12.3

13.1

132

133

14.1

- zloZenim finantnych prostriedkov vo vyske uréenej podla tohto bodu na ucet
Objednavatel’a, najneskor ku diiu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a do
u¢innej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- bankovou zarukou vo vySke urCenej podla tohto bodu, s platnostou od
nasledujiceho diia po dni uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky, s trvanim
pocas ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoziiuje poskytnutie vykonovej zaruky inym spésobom ako
sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel' odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzdivacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch
o odovzdani Casti Diela, bude mu vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnend, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej
neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma
Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrdni, zabezpe€i ich
odstranenie Objednavatel' na naklady Zhotovitefa. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel je opravneny pohPadavku, ktord mu vznikla z titulu odstrdnenia vad na
naklady Zhotovitela, jednostranne zapocitatl s vykonovou zarukou. V pripade
zapoditania bude Zhotovitel'ovi vratena vykonova zaruka, zniZena o sumu pohl'adavky
Objednavatela

s titulu odstranenia vad.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky (ak boli zloZené na Gcet
Objednavatel'a) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda Objednavatelovi
patria aj Groky z uvedenych prostriedkov, ak budi pripisané na jeho Gcet.

Clénok XIII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatefovi v dosledku
poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze od3kodni Objednavatel'a v suvislosti s akoukol'vek Skodou,
ktora bola Objednavatefovi spOsobend v dosledku konania alebo opomenutia

Zhotovitefa, vratane nahrady akychkolvek poktt alebo inych sankcii, ktoré boli
v dosledku konania/ opomenutia Zhotovitel'a Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy
ktorejkol'vek Zmluvnej strane, ma druhd strana narok na Ghradu vzniknutej Skody.

Clinok XIV.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, 7¢ v pripade poruSenia zavizkov Zhotovitela,
Objednavatel si uplatni niZz§ie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je
povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit™
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14.2

14.3

15.1

15.2

- Za nedodrzanie terminu dokonéenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvni pokutu
vo vySke 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zad¢aty kalendarny
defi omeskania.

- Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodich o odstraneni
reklamovanych vad v zaruénej dobe sa Zhotovitel' zaviizuje zaplatit' zmluvni
pokutu vo vyske 2000,00 € za kazdy deii omeskania Zhotovitela az do doby
ich skuto¢ného odstranenia.

- Za npezalatie realizicie stavebnych pric alebo oprav (vratane zirucnych)
v termine podfa harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyske 0,10 %
z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zadaty kalendarny defi omeskania.

- Za poruSenie povinnosti vyplyvajiicich zo zikona 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu zmluvni pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo
za kazdé porusenie tejto povinnosti, ak je dodrZanie danych povinnosti pri
realizécii Diela relevantné. Takéto porusenie bude povaZované za podstamné
porusenie Zmluvy.

-V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou
pod ich vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu fajéit v Objektoch
Objednavatela, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvni pokutu vo vyske
1000,00€ za kazdého pracovnika za kaZdé jednotlivé poruSenie
a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatela na odstiipenie
od Zmluvy.

- 'V pripade poruSenia inej povinnosti podfa tejto Zmluvy a v pripade
podstatného porusenia tejto Zmluvy, za ktor nie je uréena individuilna
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 2000,00 € za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

- 'V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a tykajicej sa subdodavatelov
alebo zikazov uvedenych v Zmluve sa toto poruSenie povaZuje za podstatné
poruSenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

- odstupit’ od Zmluvy
a zaroven

- ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé

porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstiipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni pokutu alebo na nahradu
Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objedndvatela na ndhradu 3kody
v zmysle ust. § 373 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo pripadné odstiipenie od Zmluvy.

Clanok XV.
POISTENIE

Zhotovitel' sa zavizuje Ze ku ditu uzatvorenia Zmluvy, bude mat’ uzatvorené poistenie
zodpovednosti za Skody, ktoré by v sivislosti s vykoniavanim stavebnych pric mohol
Objednavatelovi sposobit’ sam, prip. kioré by mohli spdsobit’ Objednavatelovi tretie
osoby (napr. subdodévatelia) na sumu minimalne do vysky hodnoty Zmluvnej ceny.

Zhotovitel je povinny poistenie podl'a tohto &lanku udrziavat’ po cely &as trvania tejto
Zmluvy a tito skutocnost’ kedykol'vek na poziadanie Objednévatela, v lehote piatich
(5) pracovnych dni od dorucenia tejto poziadavky, aj preukazat’ Objednavatelovi.
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15.3

15.4

j L%

16.1

16.2

16.3

V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel povinny ihned informovat
Objednavatela o poistnej udalosti, zabezpecit' vSetky dokazy a iné doklady
nevyhnutné k zabezpefeniu poistného plnenia a postupovat’ v sulade s uzatvorenou
poistnou zmluvou.

Zhotovitel je povinny dorudit’ Objednivatelovi najneskér do troch pracovnych
dni po prevzati staveniska képiu dokladu o peisteni zodpovednosti za Skody,
ktoré by v sivislosti s vykondvanim sluZieb mohel Objednavatelovi sposobit’ sam,
prip. ktoré by mohli spdsobit’ Objednévatelovi tretie osoby (napr. subdodavatelia) na
sumu minimdalne do vysky hodnoty poskytovanych sluZieb - képiu zmluvy o poisteni.

Kopia poistenej zmluvy bude tvorit neoddelitelna siast’ tejto Zmluvy ako Priloha
¢35,

. Clanok XVL
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vietky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy,
budii uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora
oznamenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny
zaslanim listu. V3etky oznamenia budi zasielané doporucenym listom s dorucenkou,
resp. dorudené inym  preukaznym  spoésobom, na adresy uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy a na niZSie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Gabriela GajdoSikova - konatel
Tel: 0918613123

Email:realinvestskzilina@gmail.com

Za technické rieSenie: 5

titul, meno a priezvisko, funkcia: Pavol Majeréik - stavbyveduci
Tel: 0917107151

Email: realinvestskzilina@gmail.com

za Objednéavatela:

Pre rie¥enie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia:JUDr. Mgr. Radim Komka
Tel:0908 213 707

Email: judrkomkar@gmail.com

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia:Ing. Stefan Vilga

Tel.: 0904295847

Email:zuzana.vilgova@centrum.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zikonnika.

Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad
alebo ukonéenie sa Zmluvné strany zavédzuji prednostne rieSit vzajomnymi
zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych
stran vzniknuté v suvislosti s plnenim zavizkov podla Zmluvy alebo v stvislosti s fiou
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nevyriesia, Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo
Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonlenie, budi rieSené na
miestne a vecne prisluSnom stde Slovenskej republiky podla pravneho poriadku
Slovenskej republiky.

Za okolnosti vyluCujiice zodpovednost Zmluvnych stran podfa tejto Zmluvy
sa povazuje prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej
v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana
tato prekazku alebo jej nasledky odvritila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ¢ase vzniku
zavizku tito prekazku predvidala. Uginky vyluéujiice zodpovednost st obmedzené
iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou si tieto GCinky spojené. Zodpovednost’
Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case, ked’ bola Zmluvna
strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych
pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne
vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi oprivnenymi zastupcami Zmluvnych
stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami
definovanymi v zakone o verejnom obstaravani.

Tato Zmluva podlicha podla zdkoma & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
povinnému zverejneniu. Poskytovatel' berie na vedomie povinnost’ Objednéavatela na
zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktir vyplyvajicich z tejto Zmluvy
a svojim podpisom déava siihlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom
rozsahu.

Zmluva nadobida platnost’ dilom jej podpisu obomi zmluvnymi stranami, resp.
poslednou zo zmluvnych stran, a G¢innost’ diilom nasledujiicim po dni jej zverejnenia
na webovej stranke Objednavatel’a.

Zhotovitel  sa  zavdzuje  polas . realizacie Diela  strpiet’  vykon
kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodiavanym tovarom, uskutoCiiovanymi
stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to kedykofvek pocdas trvania
platnosti a tGfinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
vykonavany na to urenymi a opravnenymi osobami a zavizuje sa zaroveii poskytnit’
tymto osobdm vsietku potrebnii sti¢innost v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych
lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania si:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby

¢) Najvyssi kontrolny drad SR, prislu$na Sprava financnej kontroly, Certifikaény
organ a nimi poverené osoby

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby, -

¢) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané orginmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v sdlade s prislu$nymi
pravnymi predpismi SR a EU.

g) Urad pre verejné obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly

h) Osoby poverené na vykon kontroly Objednavatelom,

i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré si opravnené na vykon kontroly podla
platnych pravnych predpisov.

PoruSenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podla bodu Chyba!
Nenalezen zdroj odkazi. tohto ¢lanku Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za
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podstatné poruSenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednavatefovi Skoda alebo
majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia stéinnosti Zhotovitela
podl'a bodu Chyba! Nenalezen zdroj odkazi. tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej
nahradu v plnej vyske Objednavatel’ u Zhotovitela.

Clinok XVIL : ;
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Lehota plnenia predmetu zmluvy: 12 mesiacov a za¢ina plynit’ od nasledujiiceho diia
po protokoldrnom odovzdani staveniska a jeho prevzati zhotovitefom. Lehota plnenia
predmetu zmluvy je stanovend v silade s predloZenym harmonogramom a s obsahom
predloZenej ponuky

Riadne ukoncenie zmluvného vzfahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov
Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukonfenie zmluvného wvztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastiva
dohodou Zmluvnych strdn v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade
akéhokolvek sposobu skonCenia zmiuvného vzfahu medzi Objedndvatefom
a Zhotovitefom, Objednéavatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 17.9
tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méZe ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najmé:

- preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizicie predmetu
Zmluvy savisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;

- opakované poruSenie zaviizkov Zmluvnych strin vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

- zastavenie realizicie predmetu Zmluvy -z dévodov na strane Zhotovitel'a, pri¢om
toto zastavenie realizicie predmetu Zmluvy nie je z dbévodov na strane
Objednavatela;

- vyhlasenie konkurzu alebo resStrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitel'a s vadami
(vady v mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urluje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

- dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti Zhotovitefom v omeskani vodi
¢asovému harmonogramu podla Prilohy &. 3 k tejto Zmluve v zmysle bodu 6.1
Zmluvy o viac ako 7 dni,

- in€ podstatné porusenie podla textu Zmluvy

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy
odstupit’ bez zbytotné¢ho odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela.
V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstipit’, ak
strana, ktora je v omeSkani, nesplni svoju povinnost' ani v dodato¢nej primeranej
lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je
Zmluvna strana opravnena postupovaf ako pri nepodstatnom poruSeni Zmluvy.
V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povazoval za nepodstatné
poruSenie Zmluvy.
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Odstapenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikajii vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na ndhradu $kody, narokov zmluvné, resp. ziakonné sankcie, ktoré sa tykaja
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred aéinnostou odstpenia od Zmluvy,
resp. po GCinnosti pokial' ide o povinnosti stivisiace s odvozom odpadov, resp.
¢istenim priestorov Objednavatel'a a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmiuvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli
do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od Zmluvy:

- Cast dodaného a zhotovencho predmetu Zmluvy a uhradend Objednivatelom
zostava vlastnictvom Objednavatela,

- Objednavatel’ je d’alej povinny uhradif Zhotovitefovi cenu tych ¢asti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
Objednavatelom do diia nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmiuvy,

- Zhotovitel vystavi vyiiétovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia u¢innosti
odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost’” faktlry sa primerane uplatnia ustanovenia
Clénku V. tejto Zmluvy.

_ Clénok XVIIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vzt'ahy medzi Zmiuvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuja prisluSné ustanovenia Obchodného zdkonnika
a suvisiacich vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Neoddelitel'ni stcast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha &islo 1 — Projektova dokumentécia (dopini Objednavatel)

Priloha ¢islo 2 — Vykazy vymer stavebnych objektov — rozpocet

Priloha &islo 3 — Casovy harmonogram pric

Priloha ¢islo 4 — Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok

Priloha &islo 5 — Poistna zmluva/képia — dana priloha bude doplnena k momentu, kedy
vznikla v zmysle Zmluvy povinnost ZhotoviteTovi dany dokument
predloZit.

Priloha ¢islo 6 — Zoznam 0s6b zodpovednych za plnenie zmluvy

Zmluva je vyhotovena v S$tyroch rovnopisoch, z toho dva exemplare dostane
Objednévatel’ a dva exemplare Zhotovitel'.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaja platné
a uCinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve
nahradit’ neplatné alebo neG¢inné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym
znenim, ktoré o najlepSie zodpovedd pévodne zamysSlanému 6éelu ustanovenia
neplatného alebo neuc¢inného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica
pravna Gprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
Zmluvné strany vyhlasujii, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali,
porozumeli jej obsahu a pravnym G¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy
st dostatocne jasné, urcité a zrozumitel'né. Podpisujiice osoby st opravnené k podpisu
tejto Zmluvy a na znak slobodného a vaZneho sthlasu ju podpisali.
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i8.6 Zmluva nadobtda platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva
podliecha povinnému zverejfiovaniu zmliv podla osobitného predpisu.
Pre nadobudnutie G¢innosti je potrebné, aby boli splnené vSetky podmienky, ktoré
sa viazu na nadobudnutie u¢innosti tejto zmluvy.

Objednavatel™ Zhotovitel:
V Kamennej Porube, dia 97 27:2922 V Ziline, diia 13.01.2022
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