Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v
zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,zmluva“) medzi zmluvnymi stranami:

cl. 1
Zmluvné strany

Zhotovitel: H&L TESARSTVO s.r.0.

Obchodné meno spolo¢nosti: H&L TESARSTVO s.r.o.
Adresa sidla spolo¢nosti: ul. Druzstevna 26,Humenné 06601
1C0:43964478

DIC:2022535427

IC DPH:SK2022535427

Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka ,a.s.

Cislo G&tu:2416225851

IBAN: SK1402000000002416225851

Zastupeny: Cubomir LeSundak

Tel:+421915634813

E-mail: hltesarstvo@gmail.cpm

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Presov, oddiel Sro, vlozka ¢.19665/P
(d’alej len ,,zhotovitel™)

a
Objednavatel

Nazov: Obec Rusky Hrabovec

So sidlom: Rusky Hrabovec 51, 072 64 Podhorod’
Zastipeny: Tomas Polak — starosta obce

1CO: 00325732

DIC: 2020752371

telefonne Cislo: +421 56 658 40 86, +421 918 270 671
e-mail: ocuruskyhrabovec@centrum.sk

(d’alej ako ,,objednavatel*)

Uvodné ustanovenia

1.1 Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok zdkazky realizovanej postupom podla
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov na predmet zakazky ,Zateplenie objektu - Kultirny dom Rusky
Hrabovec®. Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou na predkladanie pontk postupom
podla § 108 zakona ¢. 343/2015 Z.z.

1.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil stitaznii ponuku aj zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia sutaznych pontk predlozenych v ramci predmetného postupu zadavania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuja svoju vol'u dohodnit’ podmienky
a sposob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej zakazky.


mailto:ocuruskyhrabovec@centrum.sk

CL1I
Predmet zmluvy

I1.1. Nazov predmetu obstarania:

I1.2.

I1.3.

IIIL.1.

»~Zateplenie objektu - Kultirny dom Rusky Hrabovec*

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’, v
dohodnutom case a v dohodnutej kvalite.

Dielo bude zhotovené v sulade s ponukou zhotovitela, v rozsahu a kvalite podla
projektovej dokumentacie.

¢l. II1
Termin realizacie

Zhotovitel’ garantuje tieto terminy realizacie stavby:

Zahajenie vystavby: do 10 dni po odovzdani a prevzati staveniska
Ukoncenie vystavby: do 31.10.2025

Termin zac¢ina plynit’ odovzdanim a prevzatim staveniska, zbaveného prav tretej osoby.
Odovzdanie a prevzatie predmetného staveniska bude pisomne zdokladované
v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ diela sa zavdzuje reSpektovat’ poziadavky objednavatel'a na zmenu projektu
pocas celej realizacie stavby.

I11.3. Lehoty realizacie sa predlzuju v pripade, Ze:

dojde k podstatnej zmene oproti realizacnému projektu, alebo pokial’ dojde k zmene
podkladov v tak kratkom termine, Ze nie je mozné spravodlivo pozadovat’ dodrzanie
zjednanej lehoty o dobu primeranu k tymto skutocnostiam alebo zo strany
objednavatela nebude zaistené financovanie stavby, alebo nebude odovzdané alebo
prevzaté stavenisko zbavené prav tretej osoby, alebo bude stavenisko zat'azené inou
stavebnou ¢innostou, ktord bude prekazat’ v plynulej vystavbe zhotovitel'a pri vystavbe
predmetu obstarania.

I11.4. Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek

IV.1.

V.1.

udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutocnenie stavebnych prac a ma za nasledok
predlzenie dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych prac.

¢éL IV
Miesto realizacie

Miestom realizacie diela je obec Rusky Hrabovec ¢.51, parcela KN C €. 12/1, okres
Sobrance

LV
Cena predmetu zmluvy

Cena za realizaciu predmetu obstardvania je Specifikovand v zmysle zdkona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich
predpisov ako cena predmetu obstaravania, ktort je moZné zmenit o cenové vplyvy
vyjadrené o pomocou pomeru indexu vyvoja cien stavebnych prac za prislusny odbor,



V.2.

VIL.1.

VI.2.

VIL.3.

VIL.1.

VIIL.2.

VIL3.

VIL4.

resp. smer vystavby, publikovaného SU SR za dohodnuté obdobie a rovnakého druhu
indexu za obdobie, ktoré predchadzalo ditu podania ponuky.

Cena za zhotovenie diela:

Cena za predmet obstardvanie bez DPH 96845,1 EUR
DPH 23 % 22274,37 EUR

Celkova cena s DPH 119119,47 EUR
Slovom: Stodevitnast’tisicstodevatnast’

Cenu je mozné menit’ vyhradne s pisomnym sthlasom objednavatel’a.

¢l. VI
Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytne zalohu na realizaciu diela.

Platba za realizované prace bude uhradend na zéklade faktur, ktoré buda vystavované
1-krat mesaéne. FaktGry musia spihat’ vetky naleZitosti dafiového dokladu a ich
sucastou musi byt supis vykonanych prac podpisany Statutdrom obce, alebo
stavebnym dozorom objednavatel’a, resp. pisomne poverenymi osobami.

Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni od jej dorucenia objednavatelovi,
pricom den splatnosti je den odpisania dlznej sumy z uctu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela.

Za termin dorucenia faktiry sa povazuje treti pracovny den po datume uvedenom na
postovej peciatke z miesta odoslania.

Faktara musi obsahovat nalezitosti danového dokladu podla zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

¢LVII
Podmienky realizacie diela

Objednavatel ma pravo pocas realizacie stavebnych prac kontrolovat ich priebeh,
upozoriiovat’ na pripadné vady a nedostatky a ziadat' ich odstranenie v primeranej
lehote.

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpecenie stavby, za vSetky urazy, ktoré vzniknu na stavbe
pocas realizacie diela, za odcudzenie materialu, alebo techniky, za dodrziavanie
bezpecnostnych predpisov ako aj predpisov poziarnej ochrany.

Pri plneni predmetu obstarania sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat’ vSeobecne zavidzné
predpisy, technické normy a bude sa riadit’ vychodzimi podkladmi objednavatela,
odovzdanymi objednavatelom pred zahdjenim prac, pokynmi objednédvatela v Case
realizacie stavby a vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu a v kvalitativno-technickej Urovni
projektu pre realizaciu v sulade s platnymi normami, v§eobecne zaviznymi pravnymi



VILS.

VII.6.

VIL.7.

VILS.

VIL9.

predpismi, v sulade s povoleniami, ktoré boli vydané prislusSnymi organmi Statnej
spravy povolujucimi stavbu, zdkonmi, vyhlaskami a STN, ktoré sa priamo dotykaju
predmetu plnenia.

Zakon €. 50/76 Zb. (stavebny zakon)

Zékon ¢. 30/68, Vyhlaska 264/1995 Zb.

STN 736005 (priestorova norma)

a d’alSie vSeobecne zavidzné pravne predpisy a technické normy.

Zhotovitel' sa zavdzuje na vlastné naklady prevadzkovat, udrziavat a opravovat
zariadenie staveniska, vybudované v mieste stavby pre vlastnu potrebu. Po dokonceni
stavebnych prac a po dokonceni diela sa zhotovitel' zaviazuje vypratat’ stavenisko do 5
dni po odovzdani diela objednavatel'ovi.

Zhotovitel zhotovi dielo na vlastné nadklady ana vlastnu zodpovednost
a nebezpecenstvo. Zavizuje sa dodrziavat’ podmienky stanovené vyhl. ¢ 374/1990 Zb.
o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, vyhl. ¢. 330/1996
Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, predpisy o poziarnej ochrane a interné
predpisy objednavatel’a, s ktorymi bol oboznameny.

Zhotovitel zabezpe¢i pocCas vystavby priebezné Cistenie pracoviska, Cistenie
mechanizmov pred vyjazdom na verejné komunikacie, ako aj komunikacie
objednavatela, poriadok a Cistotu na pracovisku a odstrani odpad, ktory je vysledkom
jeho ¢innosti a to bez zbyto¢ného odkladu v ¢o najkratSom moznom termine.

Zhotovitel zabezpe¢i pritomnost svojho zodpovedného zastupcu na stavbe
stavbyveduceho, ktory je odborne sposobily podla zdkona ¢. 136/1995 Z. z. o odbornej
spdsobilosti na vybrané ¢innosti vo vystavbe. Jeho meno oznami a doklady o odbornej
sposobilosti odovzda zhotovitel’ diela objednavatel'ovi pri preberani staveniska.

Zhotovitel' postupuje pri vykonani Diela samostatne a nesie zodpovednost za
vykonanie prac na Diele podla Zmluvy. Pritom musi dodrzat’ zakonné i miestne
predpisy, zodpoveda za riadenie prac na Diele vratane riadenia a koordinovania prac
svojich subdodavatel'ov a za poriadok na stavenisku, ako i za Cinnosti s negativnym
vplyvom na zivotné prostredie.

VII.10. Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' o pracach, ktoré vykonava

stavebny dennik, v ktorom bude zaznamenavat’ vSetky skutoCnosti, zmeny a dovody
zmien oproti projektu, oznamenia a vyzvy adresované Objednavatelovi, pripravenost’
stavebnych prac a pod. Zhotovitel’ je povinny najmenej 1 dent vopred pisomne vyzvat
Objednavatela na prevzatie prac, ktoré budu nasledne zakryté. Povinnost' viest
stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Diela.

VII.11. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom

Objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy. Uvedené osoby maju
pravo vykonavat zapis do stavebného dennika.

¢l. VIII
Podmienky odovzdania a prevzatia diela

VIII.1.Zhotovitel’ na vlastné naklady vykona vSetky skuSky predpisané osobitnymi predpismi,

zavdznymi normami a projektovou  dokumentdciou anajneskor ku diu zacatia
preberacieho konania predlozi objednavatel'ovi doklad o ich vyhotoveni.



VIIL.2. Zhotovitel' najneskor ku dnu zacatia preberacieho konania predlozi objednavatelovi

IX. 1.

X.1.

X.2.

X.3.

XIL.1.

XIL.2.

vSetky atesty a certifikdty od zabudovanych materidlov a vyrobkov a nasledovné
doklady ako sucast’ odovzdavaného diela.

Zhotovitel’ pri odovzdavani diela sa zavizuje odovzdat’ nasledovné doklady ako sucast’
odovzdavaného diela:
a) osvedcenia o akosti pouzitych materialov a konstrukeii
b) certifikaty materidlov a vyrobkov, ktoré podliehaju povinne;j certifikacii (vyhlaSka
€. 246/1995 Z. z. v zneni neskorsich tprav)
¢) vyhlasenie o zhode stavebnych vyrobkov (zakon ¢. 90/1998 Z.z. a zékon €.
264/1999 Z. z.)
d) zapisnice, osvedcenia a protokoly o vykonanych skuskach pouzitych materidlov
e) zapisnice a protokoly o vyskusani zmontovanych konstrukcii s vyhodnotenim
kvality podl'a noriem, predpisov, projektu a zmluvy
f) navody na pouzitie od vyrobcov
g) stavebné —montazne denniky
h) doklady o vykonanych skuSkach vyhradenych technickych zariadeni (§ 11 vyhl. €.
74/1996 Z. z.)
1) vsetky doklady potrebné ku kolaudacii

L IX
Doba platnosti zmluvy

Zmluva o dielo bude platit’ pocas celej doby realizacie stavby.
Doba platnosti zmluvy sa predlzuje v pripade zmien podl'a ¢l. II1.3.

L. X
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstupit od zmluvy v pripade hrubého, alebo
opakovaného porusenia zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy v pripade ak zisti, ze Zhotovitel
nepostupuje podla projektovej dokumentacie, nedoddva material pozadovany v
projektovej dokumentécii resp. uvedeny vo vykaze vymer, vykonava naviac prace v
porovnani s projektovou dokumentaciou bez sthlasu Objednavatel'a, bez objektivnej
pric¢iny (pocasie) nedodrzuje zmluvne dohodnuty harmonogram préc.

Zhotovitel ma pravo odstupit od Zmluvy, ak je Objedndvatel viac ako 60 dni v
omeskani s platenim dohodnutych platieb podl'a VI.3. tejto zmluvy, ak sa nedohodnu
inak.

¢l XI
Zarucné podmienky

Zarucna doba na vykonané dielo sa stanovuje na 60 mesiacov, t. j. 5 rokov zacina
plynit’ diiom odovzdania a prevzatia zrealizovaného diela. Zhotovitel' ruci za kvalitu
vykonaného predmetu zmluvy pocas celej dlzky zaru¢nej doby.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zarucnej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstrani
opravnené reklamované vady. Reklamaciu vad vzniknutych v zarucnej dobe uplatni
objednavatel’ u zhotovitel'a pisomne.



XI1.3.

XI4.

XIL.S.

XII.1.

XII1.2.

XIL.3.

XIIIL.1.

XIIL.2.

XIV.1.

XIV.2.

Zhotovitel’ je povinny nastlpit’ ihned’ k odstraneniu opravnene
reklamovanej vady, najneskor vSak do 5 dni od uplatnenia pisomnej reklamacie
objednavatel'om, pokial’ strany nedohodnti iny termin, a vadu odstranit’ v ¢o najkratSom
technicky moznom termine.

Spdsob nastupu na odstranenie predmetnej zavady bude upresneny po uznani
reklamacie zhotovitel'om a bude sa odvijat’ od charakteru a povahy zavady.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou do rak pravneho zastupcu zhotovitel'a podla ¢l. 1 tejto
zmluvy.

Vadou Diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou a vSeobecne zavdznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonc¢ena praca oproti projektu.

¢l. XII
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel' nevykond predmet zmluvy v stanovenom termine, ma objednavatel
pravo vymdhat' od zhotovitel'a zaplatenie pokuty vo vyske 0,05 % z vySky ceny
oneskorene vykonanych prac za kazdy denn omeskania.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutom termine, zaplati zmluvni pokutu vo
vyske 0,02 % z celkovej ceny diela za kazdy dent omeskania a vadu za predpokladu, ze
objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi potrebni sucinnost’ pri odstraiiovani vad.

V pripade, Ze objednavatel’ je v omeskani s uhradou faktary, zaplati penale z omeskania
vo vyske 0,05 % z dlznej sumy, za kazdy den omeskania.

¢l XTII
VysS$ia moc

Zmluvni partneri su zbaveni zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné nesplnenie
zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy v pripade, ze toto neplnenie je v dosledku
vysSej moci. Ako pripady vysSej moci platia pre ucely tejto zmluvy: vojna, mobilizacia,
povstanie, zivelné pohromy, $trajk, terorizmus nepredvidanych rozmerov, vyhlasenie
mimoriadnej situacie, nidzového stavu a prijaté opatrenia suvisiace s pandémiou
nového koronavirusu a nadvézujuce restriktivne vladne opatrenia.

Ten zmluvny partner, ktory sa odvolava na vyssiu moc, je povinny toto oznamit’ druhej
strane najneskor do 5 dni od vzniku tejto okolnosti. Na poziadanie toho zmluvného
partnera, ktorému boli avizované okolnosti vyssej moci je povinny avizovatel’ predlozit’
hodnoverny dokaz.

¢l X1V
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel zhotovi dielo pouzitim veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel’.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zacat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy.



XIV.3. Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytycené
zakladné smerové a vyskové body.

XIV 4. Objednavatel’ zaisti k terminu odovzdania staveniska vytyCenie vSetkych stavajucich
sieti, zhotovitel’ je povinny po prevzati staveniska vhodnym spoésobom zabezpecit’ ich
ochranu tak, aby pri zhotovovani diela nedoslo k ich poskodeniu. V pripade narusenia
podzemnych sieti, ktoré neboli zhotovitel'ovi odovzdané vytycené, uhradi objednavatel’
naklady na opravy a uvedenie do pdvodného stavu.

XIV.5. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na
pravidelnych kontrolnych diioch stavby, ktoré bude objednédvatel’ organizovat’ podla
potreby.

XIV.6. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavazné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi
objednadvatel'a, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opradvnenych
pracovnikov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

¢l. XV
Ostatné prava a povinnosti

XV.1. Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov objednavatela a zo zdrojov z
Environmentalneho fondu formou dotacie, Zmluva ¢. 232906 08U02.

XV.2. Dodavatel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti
zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku , a to opravnenymi osobami a
poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’. Opravnené osoby su:

I. Poskytovatel’ a nim poverené osoby

II. Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a
nimi poverené osoby

III. Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby

IV. Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu

V. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov

VI. Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU

VII. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. I. az VI. v stlade s prislusSnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

XV.3. Zmluva o dielo podlicha povinnému zverejiiovaniu zmliv podl'a osobitného predpisu.
Zmluva nadobudne Gc¢innost’ po dni zverejnenia na CRZ.

XV 4. Zhotovitel' zdvdzne prehlasuje, Ze je pravoplatne zapisany a bude pravoplatne zapisany
pocas celej realizacie Diela v registri partnerov verejného sektora, taktieZ jeho iné osoby,
ktoré pouzil na preukdzanie splnenia podmienok Ucasti, taktieZ kazdy ¢len skupiny a
subdodavatelov, ak sa ich zipis v zmysle platného prislusného zdkona vyZzaduje.
Objednavatel’ pred podpisom zmluvy overi tieto skutoCnosti na verejne dostupnych
strankach: Vypis z registra partnerov verejného sektora.



¢l XVI
Zavereéné ustanovenia

XVI.1. Zmluvné strany prehlasuji, ze sa oboznamili s celym jej obsahom, Ze s flou v plnom
rozsahu suhlasia, a Ze ju podpisuju dobrovol'ne, pri plnom vedomi, nie v tiesni, ani pod
natlakom.

XVI.2. Menit, alebo dopliovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budl riadne potvrdené a podpisané zastupcami oboch zmluvnych
stran.

XVIL.3. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb., v zneni neskorSich predpisov.

XVI.4. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach - originaloch, z ktorych dve
obdrzi objednavatel’ a dve zhotovitel’.

XVIL.5. Neoddelite'nou sticast'ou zmluvy su:
Priloha: Oceneny vykaz vymer — rozpocet
Priloha: Zoznam subdodavatel'ov (ak relevantné)
Prilohy je zhotovitel' povinny odovzdat’ najneskor v den podpisu zmluvy.

V Ruskom Hrabovci, dia: 21.2.2025 V Humennom, dna: 21.2.2025
Za objednavatela Za zhotovitel'a
Tomas Polak LCubomir LeSundak

starosta obce "
konatel



