

Zmluva o dielo
č. 01/2017 k projektu **Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci**
Bajany

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:

ev. č. zhotoviteľa: ZoD 07/2016-CS

Objednávateľ:

Obchodné meno : Obec Bajany
Sídlo: Bajany 161, 072 54 Bajany
IČO: 00324990
DIČ: 2020740645
Bankové spojenie:
Právne zastúpený: Bc. František Genco, starosta
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Inžinierske stavby, a.s.**
Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice
IČO: 31 651 402
DIČ/IČ DPH: 2020492111/ SK2020492111
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 1107512/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Právne zastúpený: predstavenstvo spoločnosti v zložení:
Philippe Étienne Pierre Corbel, predseda predstavenstva
Ing. Juraj Serva, člen predstavenstva
Éric Jean Charles Biguet, člen predstavenstva

Osoba oprávnená na podpis zmluvy: Ing. Milan Balážik, MBA, na základe plnej moci
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Marek Kozlay, riaditeľ Závodu Cestné staviteľstvo
ekonomických: Ing. Peter Matta, ekonomický námestník závodu Cestné staviteľstvo
realizačných: Mgr. Andrej Zacharský, stavbyvedúci
Zápis: v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 240/V
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Kód projektu: 072 ICE 130 001
072 ICE 130 120

Číslo zmluvy o NFP:, str.1

Preambula

Táto Zmluva o Dielo (ďalej "Zmluva") sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Súčasťou verejného obstarávania nebola elektronická aukcia. Číslo VO, ku ktorému sa viaže zmluva, je: 25998 – WYP, vestník č. 257/2015. Zdroj financovania projektu sú EHP/Nórske granty, Vlastné zdroje, Štrukturálne fondy a/alebo štátny rozpočet SR.

Čl.1

Predmet zmluvy o dielo

- 1.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác v súlade s projektom Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany na pozemkoch v katastrálnom území Bajany, ktorú vykoná zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a podľa požiadaviek objednávateľa a za tým účelom vykoná pre objednávateľa stavebné práce v zmysle svojej ponuky zo dňa: 19.1.2016, ako víťaz verejnej súťaže a zaväzuje sa vykonať dielo a dodať ho objednávateľovi v termíne dohodnutom v zmluve na základe realizačnej projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom a v súlade s predloženou cenovou ponukou, v ktorej sú uvedené množstvá a jednotkové ceny. Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy prevzal projektovú dokumentáciu (ďalej len „projektová dokumentácia“) a túto projektovú dokumentáciu preveril s riadnou odbornou starostlivosťou dodávateľa predmetu diela podľa tejto zmluvy, a potvrdzuje, že podľa tejto projektovej dokumentácie je predmet zmluvy vykonateľný (berúc do úvahy okolnosti ku dňu podpisu tejto zmluvy).
- 1.2 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo, stavebné práce v súlade s projektom Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany v obsahu a rozsahu podľa priloženého technického nákresu, ktorý určuje charakteristiku diela, v súlade s cenovou ponukou resp. rozpočtom, v ktorom sú uvedené množstvá a jednotkové ceny.
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo – stavebné práce podľa technického nákresu, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje toto dielo od dodávateľa prevziať. Zhotoviteľ sa zaväzuje poveriť vykonaním diela (alebo časti diela) inú osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa, avšak zodpovedá za neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné náklady a preberá na seba celé nebezpečenstvo a zodpovednosť.

Čl.2

Cena za dielo

- 2.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa Čl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy o dielo a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MF

Kód projektu: 0Y2KE130001
072KE130120

Číslo zmluvy o NFP:, str.2

SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená dodávateľom predloženou cenovou ponukou, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodanie tovaru je navrhovaná cena bez DPH v EUR 127 267,24, navrhovaná cena vrátane DPH v EUR 152 720,69, cena slovom v EUR s DPH stopäťdesiatdvatisíc sedemstodvadsať a 69/100 eúr.

- 2.2 Cena za zhotovenie prác je určená na základe verejného obstarávania. Táto cena je záväzná aj v prípade zmeny podmienok, za ktorých bola cena predložená.
- 2.3 V prípade nesplnenia termínu dodania diela si Objednávateľ nárokuje zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny za Dielo za každý deň omeškania.

ČI.3

Čas dodania diela

- 3.1 Lehota dodania predmetu zmluvy je najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zľavy alebo finančného zvýhodnenia.
- 3.2 Pred začatím stavebných prác zmluvné strany kvôli projektovým potrebám vypracujú časový harmonogram realizácie stavebných prác. Časový plán realizácie stavebných prác je záväzným dokumentom pre obe strany. Na nesplnenie termínov uvedených v časovom pláne zmluvné strany bezodkladne písomne upozornia. Ak do piatich kalendárnych dní nedôjde ku náprave stavu, zmluvné strany sú oprávnené požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške určenej Nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Rovnaká sadzba zmluvnej pokuty sa uplatňuje až do odstránenia skutkového stavu pri porušení povinnosti zhotoviteľa podľa článku 9.3 tejto zmluvy. V prípade, že sa zhotoviteľ dopustil pri verejnom obstarávaní kolúzneho správania, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača a uvedené sa preukáže, čím dôjde ku strate pridelených finančných prostriedkov, objednávatel' si vyhradzuje možnosť uplatnenia náhrady škody podľa výšky škody, ktorá uvedeným konaním Objednávateľovi vznikne.
- 3.3 Dodávateľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo písomným odovzdaním riadne a bez väd ukončeného diela objednávatel'ovi v mieste zhotovenia diela – Odovzdávacím a preberacím protokolom, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán, s uvedením predmetu diela, jeho kvality, a dátumu odovzdania a prevzatia diela.
- 3.4 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo v prípade, ak sa pri odovzdaní a preberaní diela zistia jeho vady alebo nedostatky. V takom prípade je zhotoviteľ povinný vady a nedostatky v určenom termíne odstrániť a oznámiť objednávatel'ovi najmenej 3 dni vopred nový termín odovzdania a prevzatia diela.

Kód projektu:
072 KE 130 001
072 KE 130 120

Číslo zmluvy o NFP:, str.3

3.5 V prípade ak objednávateľ prevezme dielo i so zistenými vadami, uvedie sa ich súpis do Odovzdávacieho a preberacieho protokolu s uvedením termínu, v ktorom budú tieto dodávateľom bezodplatne odstránené.

ČI.4

Miesto plnenia a podmienky plnenia

4.1 Miestom plnenia je obec Bajany.

4.2 Zhotoviteľ bude fakturovať dokončené práce podľa harmonogramu prác vždy k poslednému dňu mesiaca. Práce musia byť písomne odsúhlasené zodpovedným zástupcom objednávateľa v súlade s touto zmluvou.

4.3 V rámci vykonávania svojho diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje:

- dodržať všetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V prípade zmeny stavebného povolenia dodržať aj všetky jeho ustanovenia, počnúc dňom, keď mu bude táto zmena stavebného rozhodnutia doručená,
- dodržať všetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V prípade zmeny stavebného povolenia dodržať aj všetky jeho ustanovenia, počnúc dňom, keď mu bude táto zmena stavebného rozhodnutia doručená,
- zabezpečiť, aby počas realizácie diela nedošlo k nežiaducemu obmedzeniu prevádzky okolitých priestorov a verejných komunikácií a podľa potreby zabezpečiť počas vykonávania diela bezpečnosť a plynulosť cestnej a pešej premávky,
- vykonať zameranie a technickú prípravu realizácie diela štandardným spôsobom (aj podľa požiadaviek a podkladov objednávateľa alebo jeho zástupcu),
- zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu vodorovnú a zvislú na miesto montáže,
- naložiť, odvieŕať a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu stavebný odpadový, obalový a iný materiál vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zák. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, objednávateľ zabezpečí tieto činnosti u tretích osôb na náklady zhotoviteľa,
- zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na vyhotovenie diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných na stavbe (predpísané odborné prehliadky a skúšky VTZ, atď.),
- zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom,
- zabezpečiť vykonanie obhliadky všetkých konštrukcií a prác (aj zakrytých) zhotoviteľa stavebným dozorom (viď bod 12 tohto článku) a zástupcom objednávateľa výzvou v stavebnom denníku,
- za poškodenie alebo zničenie diela alebo jednotlivých častí diela zodpovedať až do odovzdania celého diela podľa tejto zmluvy objednávateľovi. Dňom odovzdania celého diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom diele na objednávateľa. Vlastnícke právo k materiálom, zariadeniam, výsledkom prác a

Kód projektu: 072 KE 130 001

072 KE 130 120

Číslo zmluvy o NFP:, str.4

výkonov a iným veciam, ktoré budú zahrnuté do diela alebo sa majú stať súčasťou alebo príslušenstvom diela, nadobúda objednávateľ ich zabudovaním do diela.

- na vlastné náklady zabezpečiť geodetické zameranie skutkového stavu vykonania jednotlivých častí (etáp) diela oprávneným zodpovedným geodetom, výsledok geodetického zamerania predložiť do 15 dní objednávateľovi,
- vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach na stavbe v priebehu vykonávania diela v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky,
- dodržať všetky záväzné i doporučené (nezáväzné) STN súvisiace s predmetom tejto zmluvy,
- pri odovzdávaní zmontovaných (vyrobených) VTZ odovzdať kompletnú sprievodnú dokumentáciu v rozsahu zodpovedajúceho charakteru technického zariadenia a bezpečnostno-technickým požiadavkám, vrátane odborných prehliadok a skúšok a ak ide o VTZ skupiny A aj „prvú úradnú skúšku“, ďalej návod na bezpečné používanie, údržbu a obsluhu zariadenia, vyhlásenia o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. v znení noviel,
- na všetky zabudované komponenty zabezpečiť potrebné certifikáty a atesty v zmysle legislatívou stanovených požiadaviek.

4.4 Za riadne vykonanie celého diela zhotoviteľom sa pre účely tejto zmluvy považuje kvalitné, riadne, včasné a úplné dokončenie všetkých prác tvoriacich predmet diela, vrátane písomného odovzdania celého diela zhotoviteľom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela objednávateľom, vrátane odovzdania a prevzatia dokladov podľa tejto zmluvy a všetkých ďalších potrebných dokladov a písomností preukazujúcich riadne ukončenie diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi včas všetky doklady, ktorými preukazuje funkčnosť diela a jeho komponentov.

4.5 Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu výstavby poškodiť žiadne časti stavaného objektu tejto stavby a susediacich objektov, v prípade poškodenia je povinný uviesť poškodenú konštrukciu alebo časť stavby bezodkladne a na svoje náklady do pôvodného stavu pred poškodením.

4.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri výkone diela podľa tejto zmluvy.

4.7 Objednávateľ vykonáva kontrolu dodržania podmienok tejto zmluvy v spolupráci so stavebným dozorom stavebníka vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou, realizáciou a užívaním diela podľa tejto zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ani zhotoviteľovu zodpovednosť za jej plnenie v rozsahu jeho dodávky.

4.8 Objednávateľ zabezpečuje organizáciu a riadenie dodávky diela v spolupráci so zhotoviteľom a jeho dodávateľmi a subdodávateľmi, prostredníctvom svojich pracovníkov (ďalej len „zástupcovia objednávateľa“), ktorými sú:

.....

Kód projektu: 072 KE 130001
072 KE 130120

Číslo zmluvy o NFP:, str.5

.....
4.9 Výkonom stavebného dozoru v súvislosti s dodávkou celého diela ako aj podľa tejto zmluvy bola zmluvne poverená spoločnosť /resp. osoba/ (pozn. uviesť názov spoločnosti resp. meno osoby).

4.10 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník (ďalej len „SD“) v origináli s dvomi kópiami, a to odo dňa prevzatia staveniska. SD bude uložený na stavbe u stavbyvedúceho a prístup k SD bude zabezpečený počas celej pracovnej doby. Zhotoviteľ poveruje konať vo veciach súvisiacich s technicko-organizačným zabezpečením stavebných prác pri vykonávaní diela svojich pracovníkov:

Mgr. Adrian Zacharský

4.11 Zhotoviteľ je povinný aspoň 24 hodín vopred vyzvať stavebný dozor a objednávateľa prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na prevzatie prác, ktoré budú zakryté. Ak sa stavebný dozor alebo zástupca objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak stavebný dozor alebo zástupca objednávateľa bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa; ak sa však pri dodatočnej kontrole zistí, že zakryté práce neboli zhotoviteľom riadne vykonané, uhradí náklady odkrytia zhotoviteľ.

4.12 Pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. ucelených častí odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi za účasti stavebného dozoru:

- štyri exempláre projektovej dokumentácie diela (stavby) podľa skutočného stavu vykonaných prác, potvrdené zhotoviteľom v tlačenej forme a 1 x v digitálnej forme,
- 1x kópiu originálu strán SD, doklady komponentov zabudovaných v diele v prípade, že bolo potrebné pri plnení predmetu zmluvy tieto použiť a zabudovať a ďalšie potrebné doklady preukazujúce funkčnosť a užívania - schopnosť diela a jeho častí vyžadované najmä pre kolaudačné konanie (certifikáty, atesty, revízne správy, prevádzkové predpisy, doklady o vykonaní skúšok, atď.) a doklady v zmysle bodu 1 písm. m) a n) tohto článku tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady, ktoré nie je možné dodať v deň odovzdania diela (jeho časti), dodá zhotoviteľ ihneď po ich obdržaní.

4.13 Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela (jeho časti) okrem základných údajov musí obsahovať:

- zhodnotenie kvality diela, ktorá je určená STN, zmluvou a projektovou dokumentáciou,
- súpis zistených chýb a nedorobkov a dohodu o termínoch ich odstránenia,
- prehlásenie zhotoviteľa, že dielo (časť) odovzdáva k určitému dátumu alebo dôvody neodovzdania diela (jeho časti) a/alebo potrebných dokladov a podkladov.
- prehlásenie objednávateľa, odsúhlasené stavebným dozorom, že dielo alebo jeho ucelenú časť preberá k určitému dátumu. V zápornom prípade dôvody neprevzatia,
- súpis odovzdávaných dokladov,
- určenie začatia a trvania záručnej lehoty; pokiaľ k takémuto určeniu nepríde, platia všeobecné podmienky začatia a trvania záručnej lehoty, ktoré sú dojednané v tejto zmluve.

Kód projektu:
042 KE 130 001
042 KE 130 120

Číslo zmluvy o NFP:, str.6

- 4.14 Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 4.15 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa:
- poskytnutie zdroja elektrickej energie,
 - prístup k vode
- 4.16 Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a objednávateľovi.

ČI.5

Platobné podmienky

- 5.1 Konečnú faktúru za realizáciu diela zhotoviteľ vystaví do 15 dní od protokolárneho odovzdania diela.
- 5.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy.
- 5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.
- 5.4 Faktúra musí obsahovať:
- označenie „faktúra“ a jej poradové číslo,
 - meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzky zhotoviteľa, ktorý uskutočňuje stavebnú prácu a jeho identifikačné číslo pre daň,
 - meno a adresu sídla objednávateľa stavebných prác a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - rozsah a druh uskutočnenej práce,
 - základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 - sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
 - výšku dane spolu,
 - celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty,
 - IČO, DIČ, objednávateľa a zhotoviteľa,
 - názov banky a číslo účtu platiteľa objednávateľa a zhotoviteľa, IBAN,
 - dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry,
 - podpis, prípadne i pečiatku oprávnenej osoby platiteľa dane,
 - názov projektu a kód projektu
 - CPV klasifikáciu
- 5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.7 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu v lehote do 60 dní od doručenia faktúry zhotoviteľa po dokončení stavebných prác.

Kód projektu:
072 KE 130001
072 KE 130120

Číslo zmluvy o NFP:, str.7

5.8 Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa; za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Čl.6

Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe

6.1 Zmluvné strany sa podľa § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka v súlade so zásadou zmluvnej voľnosti dohodli, že objednávateľ znáša nebezpečenstvo na zhotovenej veci a nadobúda vlastnícke právo až zaplatením Ceny za dielo.

Čl.7

Zodpovednosť za vady stavby

- 7.1 Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
- 7.2 Prípadné vady diela môže objednávateľ reklamovať písomne u zhotoviteľa v lehote do 24 mesiacov odo dňa prevzatia.
- 7.3 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi.

Čl.8

Vyššia moc

- 8.1 Pre účely predmetnej Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. živelné pohromy.
- 8.2 Ak sa plnenie predmetnej Zmluvy stane nemožným v trvaní 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času jej plnenia. V prípade, že nebude možná dohoda, môže strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, odstúpiť od Zmluvy. Účinky nastanú dňom doručenia písomnej výzvy účastníkovi vzťahu na jeho poslednú známu adresu.
- 8.3 V prípade nesúhlasu druhej strany so zrušením Zmluvy rozhodne súd na návrh tejto strany.

Čl. 9

Záverečné ustanovenia

- 9.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán.
- 9.2 Objávateľ získal nenávratný finančný príspevok na spolufinancovanie predmetu zmluvy z programovej oblasti:
- 9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ stavebných prác sa zaväzuje že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu Vlády Slovenskej Republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho

Kód projektu: 072 KE 130 001
072 KE 130 120

Číslo zmluvy o NFP:, str.8

kráľovstva, a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a platnej verzie Príručky pre prijímateľa a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

- 9.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v 7 exemplároch, z ktorých dodávateľ dostane 2 rovnopisy a objednávateľ 5 rovnopisov.
- 9.6 Zmluvné strany berú plne na vedomie, že podľa § 10 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa § 5a ods. 1.
- 9.7 Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, jej obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebola podpísaná v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Príloha č. 1: Stavebná projektová dokumentácia – elektronická verzia

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 3: Cenová ponuka – výkaz, výmer

V *Bajanom* dňa *17.17.2017*

V Košiciach dňa



.....

Zhotoviteľ

Philippe Corbel
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Milan Balážik
na základe plnej moci

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 6, 042 45 Košice
91 - 100 - 01

Kód projektu: *042 KE 130 001*
042 KE 130 120


Číslo zmluvy o NFP:, str.9

Príloha č. 1 k ZoD

Stavebná projektová dokumentácia – elektronická verzia



Philippe Corbel
predseda predstavenstva a.s.



Ing. Milan Balážik
na základe plnej moci

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 6, 042 45 Košice
91 - 100 - 01

NÁVRH plnenia kritérií

**„BAJANY/MODERNIZÁCIA MIESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI
BAJANY“**

Obchodné meno, sídlo uchádzača, IČO:

Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice
IČO: 316 514 02

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

1. Navrhnutá (zmluvná) celková cena zákazky spolu s DPH.

Celková cena za poskytnutie predmetu zákazky:

v eurách bez DPH:	127 267,24
DPH 20 %:	25 453,45
v eurách s DPH:	152 720,69

Povinnou prílohou návrhu na plnenie kritérií je podrobná cenová ponuka.


Philippe Corbel
predseda predstavenstva a.s.



Ing. Milan Balázik
na základe plnej moci

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 6, 042 45 Košice
91 - 100 - 01

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany

Kód	Popis	Celkom bez DPH	DPH znížená	DPH základná	Cena s DPH
16CS-MP1-004	Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany	127 267,24	25 453,45	0,00	152 720,69
01	Priekopy A+B	64 243,42	12 848,68	0,00	77 092,10
02	A chodníky	63 023,82	12 604,76	0,00	75 628,58
Celkom		127 267,24	25 453,45	0,00	152 720,69


 Philippe Corbel
 predseda predstavenstva a.s.


 Ing. Milan Balážik
 na základe pnej moci

Inžinierske stavby, a.s.
 Správa spoločnosti
 Priemyselná 6, 042 45 Košice
 91 - 100 - 01

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany

Objekt: Priekopy A+B

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE HSV

64 243,40

ZEMNÉ PRÁCE

1 144,23

162501102		Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 3000m	m3	12,260	4,70	57,62
171201101		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestrením sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m3	12,260	4,18	51,25
181101102		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	804,670	0,77	619,60
122202203		Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000 m3	m3	12,260	2,99	36,66
122202209		Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	12,260	0,01	0,12
113107132		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0.50000t	m2	38,790	9,77	378,98

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

39 484,89

465921112		Ukladanie dlažby z betónových dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 90 kg, hr. dosiek do 150 mm	m2	1 038,270	8,33	8 648,79
5922750700.00000		<i>Tvárnica priekopová a melioračná-betónová žlabovka TBM 5-50</i>	ks	2 902,000	2,64	7 661,28
5922784400.00000		<i>Tvárnica polovegetačná betónová TBX 6-20</i>	ks	6 229,790	3,72	23 174,82

SPEVNENÉ PLOCHY

9 684,59

564261111		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestrením, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 564,990	5,76	9 014,34
564871111		Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm	m2	93,090	7,20	670,25

OSTATNÉ PRÁCE

13 904,22

979082121		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5m	t	73,700	0,01	0,74
936121111		Osadenie drobných doplnkových mostných prefabrik. konštrukcií, hmotnosti jednotlivé do 1 t	ks	29,000	42,41	1 229,89
935111111		Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	1 436,450	8,22	11 807,62
979082213		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	t	73,700	10,23	753,95
979082219		Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	663,320	0,01	6,63
979087212		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	73,700	1,43	105,39

PRESUN HMÔT

25,47

998225111		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 547,150	0,01	25,47
-----------	--	--	---	-----------	------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE PSV

0,02

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

0,02

998767201		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	0,01	0,02
-----------	--	--	---	-------	------	------

Celkom

64 243,42

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany

Objekt: A chodníky

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE HSV

59 427,76

ZEMNÉ PRÁCE

1 808,73

162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 3000m	m3	20,870	4,70	98,09
171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestrením sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	20,870	4,18	87,24
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	911,700	0,77	702,01
122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000 m3	m3	20,870	2,99	62,40
122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	20,870	0,01	0,21
113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0.50000t	m2	87,900	9,77	858,78

ZÁKLADY

18 153,79

272313511	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 10/12,5	m3	42,190	90,17	3 804,27
279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie - dielce	m2	787,650	11,94	9 404,54
279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie - dielce	m2	787,650	2,04	1 606,81
279361521	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10335	t	1,400	2 384,41	3 338,17

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

3 349,73

451571111	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy do 100 mm	m2	1 254,580	2,67	3 349,73
-----------	--	----	-----------	------	----------

SPEVNENÉ PLOCHY

20 899,82

564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestrením, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	886,640	5,76	5 107,05
564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm	m2	52,740	7,20	379,73
567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.200 mm	m2	52,740	16,66	878,65
577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr. 60mm	m2	52,740	14,32	755,24
577151313	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr. 60mm	m2	52,740	15,75	830,66
596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	886,640	6,85	6 073,48
5922912300.00000	Zámková dlažba sivá 6 cm	m2	901,050	7,63	6 875,01

POTRUBNÉ ROZVODY

980,84

895931111	Vpusty kanalizač. z betónu prostého tr. C 12/15, veľkosti 1200/600 mm	ks	2,000	490,42	980,84
-----------	---	----	-------	--------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

OSTATNÉ PRÁCE

14 220,42

979082121		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5m	t	42,000	0,01	0,42
936121111		Osadenie drobných doplnkových mostných prefabrik. konštrukcií, hmotnosti jednotlivo do 1 t	ks	17,000	42,41	720,97
917762111		Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	738,000	10,24	7 557,12
979082213		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	42,000	10,23	429,66
979082219		Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	375,800	0,01	3,76
979087212		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	42,000	1,43	60,06
5921745000. 00000		Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	747,000	5,85	4 369,95
5938300100. 00000		Mostný prefabrikát IZM 1/828 - prahová vpusť	ks	17,000	63,44	1 078,48

PRESUN HMÔT

14,43

998225111		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 443,080	0,01	14,43
-----------	--	--	---	-----------	------	-------

PRÁCE PSV

2 966,06

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

2 966,06

998767201		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	0,01	0,02
767510111pp		Montáž a dodávka kanálových krytov	m2	14,000	211,86	2 966,04

MONTÁŽNE PRÁCE

630,00

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

630,00

MV		Murárske výpomoci	%	30 000,000	0,01	300,00
PPV		Podiel pridružených výkonov	%	13 000,000	0,01	130,00
PM		Podružný materiál	%	20 000,000	0,01	200,00

Celkom

63 023,82



Power of attorney No. 01/2016

Company:
Inžinierske stavby, a. s.
Id. Nr.: 31 651 402
with its registered seat at Priemyselná 6,
042 45 Košice
registered with the Commercial registry of the District
court Košice I, section: Sa, insert No.: 240/V

(hereinafter as the „Company“)

acting through its Chairman of the Board of Directors:
Philippe Étienne Pierre Corbel and Members of the
Board of Directors: Ing. Juraj Serva and Éric Jean
Charles Biguet

hereby grants

power of attorney to

Ing. Milan Balážik, MBA

ID card No.: SL860544
residing at: Moldavská 19, 040 01 Košice,
Slovak Republic

(hereinafter as the „Attorney“)

The Attorney is authorised to perform on behalf of the
Company the legal acts specified below.

Attorney is authorised to perform for and on behalf of
the company all legal acts within the scope of power
and authority of the authorised representative,
including, but not limited to signature of purchase
orders and contracts, performance of all acts in the
name of the company before public authorities, in
general, courts of justice, governmental agencies and
local and regional self-governmental authorities, in
particular, even when subject to a special power of
attorney.

Attorney is entitled to appoint another person to
perform legal acts within the scope of authority laid
down herein.

Any legal act performed by Attorney is only valid if
also signed or endorsed by Philippe Étienne Pierre
Corbel.

This Power of Attorney is valid up to its withdrawal,
although up to 31st of December 2016 at latest.

Plná moc č. 01/2016

Spoločnosť:
Inžinierske stavby, a. s.
IČO: 31 651 402
So sídlom: Priemyselná 6,
042 45 Košice
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 240/V

(ďalej len ako „Spoločnosť“)

konajúca prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu
zastúpeného p. Philippe Étienne Pierre Corbel -
predseda predstavenstva a členovia predstavenstva:
Ing. Juraj Serva a Éric Jean Charles Biguet

týmto udeľuje

plnomocnenstvo

Ing. Milan Balážik, MBA

Číslo OP: SL860544
bydliskom: Moldavská 19, 040 01 Košice,
Slovenská republika

(ďalej len ako „Splnomocnenec“)

Splnomocnenec je oprávnený vykonávať v mene
Spoločnosti nižšie špecifikované úkony.

Splnomocnenec je oprávnený v mene Spoločnosti
vykonávať všetky právne úkony v rozsahu právomoci
štatutárneho orgánu, najmä podpisovať objednávky
a zmluvy a vykonávať všetky úkony v mene
spoločnosti voči orgánom verejnej moci, najmä
súdom, orgánom štátnej správy a územnej samosprávy,
a to aj v prípade, ak je potrebné osobitné
splnomocnenie.

Splnomocnenec je v rozsahu tohto plnomocnenstva
oprávnený splnomocniť na právne úkony ďalšiu
osobu.

Právny úkon vykonaný Splnomocnencom je platný len
v prípade, ak ho zároveň podpísal alebo schválil p.
Philippe Étienne Pierre Corbel.


Toto plnomocnenstvo je platné až do odvolania, avšak
najdlhšie do 31. decembra 2016.




Osvedčujem, že táto fotokópia listiny skladajúca sa z -5- (piatich) strán, -5- (piatich) listov, doslovne súhlasí s predloženým originálom, skladajúcim sa z -5- (piatich) strán, -3- (troch) listov. Ide o odpis úplný. Na listine neboli vykonané žiadne zmeny, doplnky, vsuvky, škrty, ani opravy.

V Košiciach, 22.12.2015




.....
Elena Moravčíková
zamestnanec poverený
notárom




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Philippe Etienne Pierre CORBEL**, dátum narodenia 18.6.1965, r.č. , bytom 928 00 Puteaux , Rue Louis Fouey 23, Francúzska republika, ktorého (e) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Cestovný pas, séria a/alebo číslo: 05HK39346, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 863419/2015.

Košice dňa 18.12.2015




Jaroslava Dzubáková
zamestnanec poverený
notárom

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)