

## ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. 1 tejto zmluvy

### Čl. I.

#### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** **Obec Veľký Kýr**  
Sídlo: Námestie sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr  
Zastúpený: Ing. Judita Valašková, starostka obce  
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.  
Číslo účtu: IBAN SK72 5600 0000 0008 5553 2002  
IČO: 00309109  
DIČ: 2020416310  
(ďalej len objednávateľ)

**Zhotoviteľ:** **ENERKLIMA, s.r.o.,**  
Sídlo: Levická 3, 949 01 Nitra  
Zastúpený: Milan Kubík, konateľ firmy  
IČO: 36679909  
IČ DPH: SK2022246358  
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: IBAN SK45 3100 0000 0042 2032 5809  
(ďalej len zhotoviteľ)

### Čl. II.

#### Preambula

2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal zhotoviteľ.

### Čl. III.

#### Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa uskutočniť pre objednávateľa dodanie zariadenia novej klimatizácie vrátane stavebno - montážnych prác, demontáže pôvodného vetracieho zariadenia, vyhotovenia projektovej dokumentácie a revíznej skúšky podľa oceneného výkazu zhotoviteľa zo dňa 15.2.2021 k zákazke: „**klimatizácia MKD**“.
- 3.2 Miesto uskutočnenia predmetu zmluvy: Obec Veľký Kýr, sála malého kultúrneho domu (Nám. sv. Jána č. 1172/7, parcela C-KN č. 495/100 k. ú. Veľký Kýr), okres Nové Zámky, Nitriansky kraj.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje hotové dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za jeho realizáciu zmluvnú cenu podľa čl. V tejto zmluvy.

### Čl. IV.

- 4.1 V zmysle výzvy objednávateľa na realizáciu zákazky sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať dodávku a montáž predmetu zmluvy najneskôr do konca mája 2021.
- 4.2 V prípade uzatvorenia štátnych hraníc alebo vplyvom vyššej moci v súvislosti s ochorením COVID- 19 sa termín ukončenia projektu môže posunúť.

## Čl. V.

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je podložená položkovým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý bol predložený v rámci jeho víťaznej cenovej ponuky dňa 15. 2. 2021 nasledovne:

Cena bez DPH	20 % DPH	Cena celkom s DPH
21.585,38 eur	4.317,08 eur	<b>25.902,46 eur</b>

- 5.2 Zmluvná cena je konečná, vrátane nákladov na dovoz zariadenia, elektromontážnych a stavebných prác, vypracovania PD a revíznej správy podľa výkazu výmer zákazky.
- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu tejto zmluvy je možná iba v prípade zmeny právnych predpisov napr. upravujúcich výšku sadzby DPH.

## Čl. VI.

### Platobné podmienky

- 6.1 Cenu za uskutočnené dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po ukončení diela. Na zákazku objednávateľ neposkytuje žiadne zálohy.
- 6.2 Lehota splatnosti faktúry je 15 dní a jej súčasťou musí byť preberací protokol.

## Čl. VII.

### Zodpovednosť za záruku

- 7.1 Záručná doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov na vykonané práce odo dňa odovzdania a prevzatia diela, materiálová garancia podľa zahraničných dodávateľov nie viac ako 24 mesiacov od dodania zariadení.
- 7.2 Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vyskytnuté vady na predmete zmluvy bez zbytočného odkladu, ale najskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomnej alebo ústnej reklamácie objednávateľa.

## Čl. VIII.

### Podmienky uskutočnenia prác

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v bode 3.1 zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom prehlasuje, že má oprávnenie vykonať práce tejto zmluvy.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný dodržať podmienky tejto zmluvy, vrátane tých, ktoré v nej nie sú obsiahnuté, ale sú predmetom obchodného zákonníka.
- 8.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsah oboznámil s predmetom zmluvy, ktorý je v súlade s cenovou ponukou (výkazom výmer). Sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k návrhu a realizácii predmetu zmluvy, pri ich plnení bude postupovať s odbornou starostlivosťou, t. j. dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. V prípade, že vo výkaze výmer nezohľadnil všetky požiadavky na chladenie sály MKD, vykoná ich na svoje náklady alebo na základe dodatku k zmluve. Zhotoviteľ zaručuje funkčnosť zariadení podľa požiadaviek objednávateľa v súlade s STN, hygienickými a inými príslušnými právnymi predpismi.
- 8.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku objednávateľa.

**Čl. IX.**  
**Zmluvné pokuty a sankcie**

- 9.1 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.
- 9.2 Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy v prípade omeškania so zaplatením faktúry za každý deň omeškania.

**Čl. X.**  
**Spoločné a záverečné ustanovenia**

- 10.1 Záväzkový vzťah zmluvných strán vzniknutých na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, keďže ide o vzťah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vzťahy v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 10.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov, odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
- 10.3 Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení.
- 10.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán, pričom účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení.
- 10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí ba právne úkony v celom rozsahu, ich zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a táto zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľu. Zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ale je výsledkom verejného obstarávania, pričom svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú zmluvné strany svojimi vlastnoručnými podpismi.

Vo Veľkom Kýre, dňa 24.2.2021

V Nitre, dňa 24.2.2021

.....  
Objednávateľ

.....  
Zhotoviteľ