

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

„Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu č.1172“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Veľký Kýr
Sídlo:	Nám. Sv. Jána 1, Veľký Kýr 941 07
Štatutárny zástupca:	Ing. Judita Valašková, starostka
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Judita Valašková, starostka
e-mail:	starostka@velkykyr.sk
IČO:	00 309 109
DIČ:	2020416310
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	SK72 5600 0000 0008 5553 2002
(ďalej len "Objednávateľ")	

Zhotoviteľ:	CDI – FRIMCOM – JANISTAV s.r.o.
Sídlo:	Laurinská ul. 8, 811 01 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Marcel Frimmel, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Marcel Frimmel, konateľ
vo veciach technických:	Ing. Peter Šubák, Ing. Adriana Korsáková
IČO:	45 558 388
DIČ:	2023029382
IČDPH:	SK2023029382
Obchodný register:	Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 107060/B
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK90 0900 0000 0051 3709 8013 SK68 0900 0000 0051 3709 8021
(ďalej len "Zhotoviteľ")	

2. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov na stavbe „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr č. 1172“ (ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi.
- 2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo.
- 2.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele až do jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu pred uzavretím Zmluvy bola odovzdaná od Objednávateľa projektová dokumentácia (ďalej len "Projektová dokumentácia") a právoplatné stavebné povolenie na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred uzavretím Zmluvy dôkladne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a stavebným povolením. Projektová dokumentácia tvorí

Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy, technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem, prípadne ISO tak, aby slúžilo určenému účelu. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 2.6 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa odovzdanej projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva tak z projektovej dokumentácie, ako aj z výkazu výmer/rozpočtu súčasne. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie výlučne skutočne zrealizovaných prác,

3. Cena za Dielo

- 3.1 Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu

cena bez DPH 363 637,32 eur

20 % DPH 72 727,46 eur

cena vrátane DPH 436 364,78 eur

- 3.2 Cena za Dielo bola zaokrúhlená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe oceneného výkazu výmer. Všade, kde sa v Zmluve spomína cena za Dielo, má sa tým na mysli cena Diela vrátane DPH.

- 3.3 Cena za Dielo je cena maximálna a zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov Zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednávateľovi tak, aby bolo Dielo užívania schopné a spôsobilé na kolaudáciu, vrátane dopravných nákladov, skladného, nákladov na vypracovanie dokumentácie skutočnej realizácie Diela, prípravné stavebné práce, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska a pod.

- 3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je ponuka založená. Má sa za to, že v cene diela sú obsiahnuté aj náklady Zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách.

- 3.5 Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré Zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte zaväzujú Zhotoviteľa a platia počas trvania Zmluvy.

- 3.6 K zmene ceny môže dôjsť:

3.6.1 pri zmene zákonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území SR, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke. Túto skutočnosť musí Zhotoviteľ preukázať.

3.6.3 pri vzniku prípadných nepredvídateľných navyše prác, ktoré sa objavili po odkrytí stavebných konštrukcií počas realizácie Diela a ktoré nebolo možné predvídať ani

projektantovi, ani zhotoviteľovi počas prípravy projektovej dokumentácie a cenovej ponuky. Takéto navyše práce budú predmetom vzájomného prejednávania a odsúhlasenia projektantom, objednávateľom a zhotoviteľom, následne budú predmetom Dodatku k Zmluve, ktorý bude predložený na schválenie riadiacemu orgánu.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 čiastkovými faktúrami,

4.1.2 konečnou faktúrou.

4.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať jedenkrát štvrťročne, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca súpis vykonaných prác a dodávok a predložiť ho Objednávateľovi k odsúhlaseniu, a to v rozsahu, ako je špecifikovaná cena za Dielo. Súčasťou súpisu vykonaných prác a dodávok musí byť zisťovací protokol a fotodokumentácia zrealizovaných prác, a to obzvlášť detailne zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté, na CD/ DVD.

Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Stavebný dozor najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu predmetný súpis vykonaných prác a zisťovací protokol odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade vrátenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozorom Zhotoviteľovi na prepracovanie, prepracuje Zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloží ich znovu na odsúhlasenie stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je tiež povinný priebežne odovzdávať Objednávateľovi dodacie listy a vážne listiky pri dovoze materiálu na stavenisko, resp. odvoze odpadu zo staveniska na skládku.

4.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru na základe schválených súpisov vykonaných prác za príslušné mesiace, za ktoré je predmetná faktúra vystavená.

4.4 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi príslušnú faktúru vrátane príloh (s výnimkou fotodokumentácie na CD/DVD) v štyroch vyhotoveniach v písomnej forme na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy a tiež v elektronickej forme na e-mailovú adresu Objednávateľa, pričom za deň doručenia sa považuje neskorší z predmetných spôsobov doručenia faktúry.

4.5 Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie faktúra a jej číslo,
- označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo), IČO, DIČ, IČ DPH,
- označenie banky a čísla účtu, na ktorý sa má úhrada za faktúru poukázať a ktorý musí byť identický s číslom účtu uvedeným v článku 1. tejto zmluvy
- miesto a názov Diela, názov Operačného programu „Kvalita životného prostredia“, kód projektu 310041BJX3
- číslo Zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- označenie skupiny výdavkov fakturovaných stavebných prác a/alebo vybavenia v zmysle ekonomickej klasifikácie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42,
- zdaniteľné obdobie,
- deň vystavenia, deň splatnosti faktúry,

- účtovanú čiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta,
 - pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa.
- 4.6 K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné náležitosti:
- krycí list faktúry,
 - zisťovací protokol,
 - schválený súpis vykonaných prác,
 - dodacie listy a certifikáty materiálov.
- 4.7 Konečná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená najneskôr do 30 dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a okrem náležitostí uvedených v bode 4.5 musí obsahovať:
- vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet Zmluvy – na základe schválených súpisov prác,
 - započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby,
 - vyúčtovanie navyše prác schválených Objednávateľom,
 - vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút a oprávnených nárokov Objednávateľa na náhradu škody, na ktoré mu vznikol nárok do vyhotovenia konečnej faktúry, ako aj vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa,
 - vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol, resp. pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie Diela,
 - vyúčtovanie nákladov spojených s použitím prípojek a úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými, a to na základe faktúry vystavenej Objednávateľom.
- 4.8 Faktúra bude rozpísaná podľa klasifikácie produkcie za účelom zaradenia do HIM.
- 4.9 V prípade, ak ktorákoľvek faktúra Zhotoviteľa nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodov 4.5 až 4.6, resp. konečná faktúra aj podľa bodu 4.7 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
- 4.10 Lehota splatnosti faktúr je najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia faktúry.
V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 4.11 Zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa IBAN: SK72 5600 0000 0008 5553 2002, VS: 45 558 388. (IČO zhotoviteľa)
zábezpeku vo výške 5,00% z celkovej ceny diela s DPH, a to za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné vykonanie diela, v súlade s termínmi uvedenými v článku 5. tejto zmluvy a v časovom harmonograme prác predloženým zhotoviteľom v Prílohe č. 2 k tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Túto zábezpeku je možné nahradiť bankovou zárukou.
- 4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky, uvedenej v odseku 4.11 tohto článku, uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty uvedené v článku 10 tejto zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa alebo odstúpenia objednávateľa, z dôvodu porušovania zmluvných povinností zhotoviteľom, od tejto zmluvy.
- 4.13 Objednávateľ je oprávnený uspokojovať svoje nároky, uvedené v odseku 4.12 tohto článku, zo zloženej zábezpeky bezodkladne, a to v prípade, ak zhotoviteľ neuspokojí nároky uplatnené objednávateľom v lehote 7 (sedem) dní od doručenia uplatneného nároku na adresu sídla zhotoviteľa.

- 4.14 V prípade, ak z dôvodu uspokojenia nárokov objednávateľa, uvedených v odseku 4.12 tohto článku, zo zloženej zábezpeky klesne jej výška pod 4,00% z celkovej ceny diela s DPH, je zhotoviteľ povinný po výzve objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 7 (sedem) dní od doručenia výzvy objednávateľa, doplniť výšku zábezpeky na sumu do výšky 5,00% z celkovej ceny diela s DPH, a to na účet objednávateľa, IBAN: SK72 5600 0000 0008 5553 2002, VS: 45 558 388 (IČO zhotoviteľa).
- 4.15 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, uvedenej v odseku 4.14 tohto článku, je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 7 (sedem) dní od porušenia povinnosti uvedenej v odseku 4.14 tohto článku, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každý deň nespĺnenie si tejto povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
- Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí diela a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok súvisiacich s realizáciou diela je objednávateľ povinný vrátiť časť zloženej zábezpeky po odpočítaní uspokojených nárokov objednávateľa na účet zhotoviteľa, IBAN: SK90 0900 0000 0051 3709 8013 v lehote najneskôr do 10 dní po doručení žiadosti zhotoviteľa o vrátenie zábezpeky na adresu objednávateľovi a to bez úrokov, nakoľko účet objednávateľa je neúročený.

5. Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termínoch podľa záväzného časového harmonogramu realizácie prác, vypracovaného formou sieťového grafu alebo čiarového diagramu, podľa jednotlivých oddielov položkovitého rozpočtu predloženého uchádzačom v jeho ponuke, ako náležitosť ponuky určenú verejným obstarávateľom a ktorý tvorí Prílohu č.3 tejto Zmluvy.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- a) prevziať stavenisko na výzvu objednávateľa,
 - b) začať stavebné práce do 7 dní od prevzatia staveniska,
 - c) uvoľniť stavenisko do 7 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 5.3 V prípade porušenia povinností uvedených v bode 5.2 písm. a) až c) Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 € (slovom päťdesiat eur) za každý deň omeškania.

6. Podmienky vykonania Diela

- 6.1 Zhotoviteľ poveruje riadením prác na stavbe zodpovednú osobu – stavbyvedúceho Ing. Peter Šubák, ktorý je oprávnenou osobou v zmysle platnej legislatívy a ktorý bude prítomný na stavenisku počas celej doby realizácie Diela.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými. Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, prípadne neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.

- 6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii Diela v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane životného prostredia ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu Diela.
- 6.4 Zhotoviteľ poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti na stavbe Miroslava Hlavatého, ktorý bude na stavbe zabezpečovať dodržiavanie podmienok BOZP zo strany pracovníkov zhotoviteľa a iných pracovníkov, ktorí sa budú zúčastňovať prác na stavenisku.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpísania Zmluvy odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti svojich pracovníkov vrátane fotokópií osvedčení o živnostenskom oprávnení a iných osvedčení oprávňujúcich Zhotoviteľa k realizácii Diela.
- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela subdodávateľov. Zoznam známych subdodávateľov Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný do 5 pracovných dní písomne sa vyjadriť k oznámeniu o zmene subdodávateľa. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že zmenu subdodávateľa schválil. V prípade, ak Objednávateľ s osobou subdodávateľa nesúhlasí a uvedie opodstatnené dôvody tohto nesúhlasu, Zhotoviteľ nie je oprávnený prostredníctvom neho vykonávať Dielo. V prípade, ak Zhotoviteľ realizuje Dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá, ako by Dielo vykonával sám.

V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávatelovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávatel o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávatel poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podľnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávatel oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávatel v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávatelom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávatelovi písomne preukázané alebo nebude objednávatelovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávatel oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávatel uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávatel vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávatel zhotoviteľovi minimálne 5 dní pred tým, než objednávatel faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávatelom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávatelom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávatelovi príslušné práce

fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

6.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že

6.7.1 prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie Diela a nemá k nim žiadne námietky, je podrobne oboznámený so stávajúcim zjavným stavom stavby, jej jednotlivých častí a je podrobne oboznámený s podmienkami staveniska stavby,

6.7.2 je podrobne oboznámený s odovzdanou projektovou dokumentáciou pre zhotovenie Diela, všetky projektované práce a dodávky sú mu jasné a nemá k nim žiadne pripomienky a na základe toho nebude požadovať navyše práce (okrem nepredvídateľných),

6.7.3 na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu je schopný realizovať Dielo bez vád, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených termínoch a kvalite.

6.8 Funkciu stavebného dozoru bude vykonávať odborne spôsobilá osoba, na základe poverenia objednávateľa, ktorú vyberie objednávateľ na základe verejnej súťaže a Zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby Kristián Ilon.

6.9 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko nezaťažené právami tretích osôb.

6.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady.

6.11 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prevádzkové, sociálne a výrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné náklady. Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, náklady na odber energií a ostatné náklady z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska priamo dodávateľom týchto služieb.

6.12 Zhotoviteľ je povinný stavenisko strážiť 24 hodín denne, a to na vlastné náklady, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.13 Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá a všetko nevyhnutné na správne vykonanie prác bude dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť zhotovovania Diela podľa Zmluvy. Náklady sú súčasťou zmluvnej ceny.

6.14 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá aj za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj škody vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pri realizácii Diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške.

Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo si uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.

6.15 Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť a preukázať vhodnosť technických vlastností Diela podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Objednávateľ požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami (preukaznými a kontrolnými) v rozsahu určenom Projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác.

6.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude

dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

- 6.17 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie stavebného dozoru predložiť mu všetky výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s vykonávaním Diela, vrátane výsledkov kontrol kvality – atesty.*
- 6.18 Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny prác bez príkazu alebo súhlasu stavebného dozoru.*
- 6.19 V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.*
- 6.20 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne za účasti zainteresovaných subjektov.*
- 6.21 Všetky materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Tie materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezvadnými.*
- 6.22 Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.*
- 6.23 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbujačuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedorobky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie Zmluvy.*
- 6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.*

7. Stavebný denník

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od Projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.*
- 7.2 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho kvalifikovaný zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.*
- 7.3 Denné záznamy sa píšú do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom*

zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Medzi jednotlivými dennými záznamami, ako v rámci denných záznamov sa nesmú vynechať žiadne voľné miesta.

7.4 Ak stavebný dozor do päť pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.

8.2 Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo je splnený odovzdaním a prevzatím Diela Objednávateľom v súlade s týmto článkom Zmluvy.

8.3 Prevzatím Diela Objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa.

8.4 Zhotoviteľ je povinný minimálne 15 dní vopred písomne oznámiť Objednávateľovi, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v preberacom konaní:

- a) 3 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia,*
- b) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením,*
- c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,*
- d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,*
- e) zápisnice o vykonaní skúšky vodotesnosti potrubia,*
- f) vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných materiálov,*
- g) stavebný denník,*
- h) doklad o naložení s odpadmi,*
- i) návody na použitie zabudovaných zariadení.*

8.6 Neodovzdanie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v bode 8.5 je dôvodom na odmietnutie prevzatia Diela Objednávateľom.

8.7 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať:

- a) základné údaje o Diele,*
- b) hodnotenie akosti zhotovovaného Diela,*
- c) súpis zistených väd a nedorobkov,*
- d) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov,*
- e) zoznam odovzdaných dokladov,*
- f) prehlásenie o odovzdaní Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatí Objednávateľom,*
- g) konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania,*
- h) prípadný termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko,*
- i) dátum,*
- j) podpisy oprávnených osôb.*

8.8 V prípade výskytu väd (s výnimkou drobných väd a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú užívanie Diela a neznižujú jeho hodnotu) nie je Objednávateľ povinný Dielo prevziať.

8.9 Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak:

- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,*
- b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,*
- c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,*

- d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zatažené inými právami tretích osôb.
- 8.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia Diela zabezpečí, a pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela po vyzvaní Objednávateľom odovzdá Objednávateľovi záručnú bankovú záruku zabezpečujúcu povinnosti Zhotoviteľa počas záručnej doby pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „záručná banková záruka“) v sume 3% z celkovej ceny Diela podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy. Záručná banková záruka bude vystavená bankou podnikajúcou na území SR, bude obsahovať záväzok, že v lehote 7 dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka Objednávateľovi akúkoľvek sumu až do výšky 3 % z celkovej ceny Diela podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy s tým, že obsahom žiadosti bude bližšie špecifikované porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, v období počas plynutia záručnej doby na Dielo.
- 8.11 Objednávateľ je oprávnený použiť záručnú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ nepristúpi k sanácii väd Diela a vady Diela neodstráni v stanovenej lehote. V prípade využitia záručnej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť záručnú bankovú záruku do plnej výšky, t.j. do 3 % z celkovej ceny Diela podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy, a to najneskôr do 14 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.

9. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi dohodnuté vlastnosti, že spĺňa všetky technické a ekonomické parametre, že Dielo bolo vykonané podľa osvedčených technológií a podľa záväzných technických noriem, v súlade s hygienickými, ekologickými, protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo nemá žiadne vady.
- 9.2 Záručná doba na Dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Na zariadenia, technológie a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcu, sa záruka riadi týmto záručným listom.
- 9.3 Objednávateľ písomne listom zaslaným na adresu sídla zhotoviteľa oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu (najneskôr do 3 pracovných dní) vady Diela, ktoré sa objavili počas vykonávania Diela, pri odovzdaní a počas záručnej doby.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných väd:
- do 24 hodín od ich oznámenia pri vadách brániacich užívaniu Diela alebo vadách, pri ktorých hrozí bezprostredné riziko nebezpečenstva škody na zdraví, na živote alebo na majetku,
 - do 3 pracovných dní od ich oznámenia pri ostatných vadách.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v lehote 5 dní od nástupu na ich odstránenie, ak je to technologicky možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 9.6 Vady Diela reklamované u Zhotoviteľa v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne, pokiaľ vznikli v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa alebo v dôsledku iných okolností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Ak vady vznikli z iného dôvodu, Zhotoviteľ ich odstráni za úhradu.
- 9.7 V prípade, ak by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu Diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny Diela bez odstránenia reklamovanej vady.

- 9.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ak ich odstránenie neznesie odklad.
- 9.9 Stavebný materiál, resp. realizované časti Diela prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa ich zabudovaním. Tým však Objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a stavebných prác.
- 9.10 V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady podľa bodu 9.4 alebo neodstráni vadu riadne a včas podľa bodu 9.5, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 € za každý začatý deň omeškania. Objednávateľ má zároveň nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 9.11 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené vady riadne a včas, alebo ak ich Zhotoviteľ začne odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo vady odstrániť sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Na úhradu nákladov na odstránenie väd Objednávateľom, resp. treťou osobou je oprávnený Objednávateľ použiť záručnú bankovú záruku podľa bodu 8.10. tejto Zmluvy. V takomto prípade nie je Objednávateľ viazaný cenami uvedenými vo výkaze výmer.
- 9.12 Uplatnením nárokov z väd Diela nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.

10. Zmluvné pokuty

- 10.1 V prípade nedodržania termínu zhotovenia Diela, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % z ceny Diela za každý deň omeškania.
- 10.2 V prípade, ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa nedodrží projekt, túto Zmluvu alebo akúkoľvek jej prílohu, použije iný stavebný materiál, iné stavebné postupy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000 € za každé takéto porušenie Zmluvy.
- 10.3 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa podľa čl. 6.6 Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie 1.000 € za každé porušenie tejto povinnosti.
- 10.4 Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým harmonogramom prác má objednávatel právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom za každé meškanie jednotlivých etáp (oddielov položkovitého rozpočtu) časového harmonogramu, 50,- € za každý aj začatý deň omeškania s plnením etapy (oddielu).
- 10.5 V prípade akéhokoľvek porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 €, a to i opakovane, ak nie je pre niektoré porušenia ustanovená osobitná výška pokuty.
- 10.6 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.
- 10.7 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo Zmluvy.

11. Odstúpenie od zmluvy

- 11.1 Objednávateľ je, okrem dôvodov vyplývajúcich z platnej legislatívy, oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť aj v prípade, ak:

- 11.1.1. Zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietol prevziať stavenisko a nesplnil ani Objednávateľom stanovený náhradný termín a to 15 dní od vyzvania Objednávateľom,
- 11.1.2. Zhotoviteľ je v omeškaní so zahájením stavebných prác podľa čl. 5 bod 5.2 b) a nesplnil ani náhradný termín 15 dní od uplynutia dohodnutého termínu zahájenia prác v zmysle Zmluvy,
- 11.1.3. Zhotoviteľ ani v náhradnom termíne, určenom Objednávateľom, neuhradí faktúru niektorému z oznámených subdodávateľov,
- 11.1.4. bol na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo sa Zhotoviteľ dostane do likvidácie,
- 11.1.5. bol na majetok Zhotoviteľa vydaný príkaz na vykonanie exekúcie,
- 11.1.6. Zhotoviteľ napriek upozorneniam zo strany Objednávateľa vykonáva práce na stavbe preukazne v nevyhovujúcej kvalite,
- 11.1.7. Zhotoviteľ i napriek upozorneniam zo strany Objednávateľa neplní termíny prác podľa odsúhlaseného harmonogramu o viac ako 15 dní a nesplnil ani náhradné termíny, stanovené Objednávateľom,
- 11.1.8. Zhotoviteľ, jeho pracovníci, alebo pracovníci subdodávateľov i napriek písomnému upozorneniu zo strany Objednávateľa závažne porušujú opatrenia zabezpečenia BOZP na stavenisku a hrozí riziko vzniku poškodenia zdravia, alebo majetku.
- 11.1.9. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.2 Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak - je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry viac ako 75 dní po lehote splatnosti, - Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie Diela ani do 30 dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľa.
- 11.3 Práce a dodávky vykonané ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v Zmluve a jej prílohách.
- 11.4 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo Zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
- 11.5 Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri práci

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný po podpise tejto Zmluvy do 5 dní uzavrieť a udržiavať v platnosti poisťňu zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť, resp. bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo, s platnosťou počas celej doby

trvania zmluvy. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu č. 5 tejto Zmluvy.

- 12.2 Poistná zmluva podľa bodu 12.1 tohto článku Zmluvy musí kryť všetky škody alebo straty vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám odo dňa začatia prác na stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednosť Zhotoviteľa počas záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa tejto Zmluvy vrátane odstraňovania väd, ktoré sa na Dielo prejavia v záručnej dobe.
- 12.3 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu a poistiť ho proti vzniku škody v dobe plnenia zmluvy až do protokolárneho odovzdania diela a vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
- 12.4 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela, alebo akejkoľvek jeho časti, materiálov alebo zariadení počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek dôvodov, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto Zmluvy.
- 12.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť poistnú zmluvu podľa tejto Zmluvy v takom znení, v zmysle ktorého budú všetky poistné plnenia, na ktoré môže v budúcnosti vzniknúť nárok, vyplatené poisťovňou v celom rozsahu priamo Objednávateľovi.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace so stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku /iného než Dielo/, súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú.
- 12.7 Uzatvorenie poistnej zmluvy v znení zohľadňujúcom ustanovenie bodu 12.5 nezaväzuje Zhotoviteľa povinnosti nahradiť Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú poistnou udalosťou na Dielo alebo iných veciach, ak príslušná poisťovňa poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spôsobenú škodu vo výške preukázateľne vynaložených nákladov na navrátenie do pôvodného stavu Diela alebo iných vecí alebo poistné plnenie neposkytne vôbec.
- 12.8 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné zmluvy podľa tejto Zmluvy a potvrdenky o platbách poistného. V prípade, ak Zhotoviteľ v stanovenom termíne poistné zmluvy nepredloží, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
- 12.9 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každé jednotlivé porušenie; nárok na náhradu škody Objednávateľa a právo odstúpiť od Zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 12.10 Ak Zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v súlade s touto Zmluvou, musí odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré mu vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok.
- 12.11 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP“):
 - 12.11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: - dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, - vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa, - minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.

- 12.11.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
- 12.11.3 Zhotoviteľ si je vedomý, že podľa ustanovenia § 421a Občianskeho zákonníka, zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
- 12.11.4 Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozeráť na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.
- 12.12 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.

13. Riešenie sporov

- 13.1 Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť prácu.
- 13.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 13.3 V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 13.4 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

14. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy, pokiaľ nebudú v rozpore s §18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 14.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu na základe tejto Zmluvy vznikla, alebo v budúcnosti vznikne.
- 14.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 14.4 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť druhej strane všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy.
- 14.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene

a doplnení niektorých zákonov, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni obdržania Správy z administratívnej kontroly verejného obstarávania, v ktorej RO/SO konštatuje súlad verejného obstarávania so zákonom o verejnom obstarávaní. Objednávateľ bezodkladne upovedomí zhotoviteľa o tejto skutočnosti.

14.6 Dielo je realizované v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

14.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodaným službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku pre projekt a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

14.8 Ostatné právne vzťahy, výslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

14.9 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

14.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy prílohy:

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer /predloží uchádzač/

Príloha č. 3 – Harmonogram prác /predloží uchádzač/

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov /predloží uchádzač/

Príloha č. 5 – Poistná zmluva /predloží úspešný uchádzač/

14.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia, a preto Zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

Za Objednávateľa:

Veľký Kýr dňa 30.11.2021



Za Zhotoviteľa:

V Novom Meste nad Váhom dňa 16.11.2021



CDI - FRIMCOM - JANISTAV s.r.o.
Laurinská ul. 8
811 01 Bratislava
IČO: 45558388 IČ DPH: SK2023029382

CDI - FRIMCOM - JANISTAV s.r.o.
Marcel Frimmel, konateľ

Príloha č. 1

Projektová dokumentácia

Dielo: „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172“



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

JKSO:

Miesto: Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

KS:

Dátum: 5.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dudonová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. _x000d_

K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH			363 637,32
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20.00%	363 637,32	72 727,46
Cena s DPH v EUR			436 364,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

CDI - FRIMCOM - JANISTAV s.r.o.
Laurinská ul. 8
811 01 Bratislava
IČO: 45558388 * IČ DPH: SK2023029382

Dátum a podpis: 30.11.2021

Pečiatka

5.11.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Miesto: Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ: Obec Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka
58/A, Bratislava
Dudonová

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		363 637,32	436 364,78
A1_OTVORY	Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Výplne otvorov	47 841,16	57 409,39
A2_PLÁŠŤ	Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Obvodový plášť	55 248,33	66 298,00
A3_PODLAHY	Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Podlahy	17 375,97	20 851,16
A4_STRECHA	Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Strecha	20 721,80	24 866,16
A5_OSTATNÉ	Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Ostatné práce	21 160,37	25 392,44
E_F	Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Fotovoltaika	24 640,00	29 568,00
E_S,R	Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Silnoprúd, Rozvádzače	21 094,60	25 313,52
POZ	Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Plynové odberné zariadenie	1 051,59	1 261,91
VYK	Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Vykurovanie	26 168,30	31 401,96
VZT	Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť VZT	118 694,66	142 433,59
ZTI	Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Zdravotechnické inštalácie	9 640,54	11 568,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

**A1_OTVORY - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký
Kýr 1172 - časť Výplne otvorov**

JKSO:

Miesto: Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

KS:

Dátum: 05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dudonová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne-
mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je
potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH

47 841,16

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

47 841,16

20,00%

9 568,23

Cena s DPH

v EUR

57 409,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

30.11.2021
Dátum a podpis:

Pečiatka

5.11.2021
Dátum a podpis:



EDI - FRIMCOM - JANISTAV s.r.o.
Laurinská ul. 8
811 01 Bratislava
IČO: 45558388 • IČ DPH: SK2023029382

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt: A1_OTVORY - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Výplne otvorov

Miesto: Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum: 05.11.2021

Objednávateľ: Obec Veľký Kýr

Projektant: spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Dudonová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	47 841,16
---------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	7 243,91
---------------------------	----------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 388,10
--	----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 633,43
---	----------

99 - Presun hmôt HSV	222,38
----------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV	40 597,25
---------------------------	-----------

764 - Konštrukcie klampiarske	797,89
-------------------------------	--------

766 - Konštrukcie stolárske	38 853,99
-----------------------------	-----------

783 - Nátery	532,87
--------------	--------

784 - Maľby	189,36
-------------	--------

787 - Zasklievanie	223,14
--------------------	--------

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt: A1_OTVORY - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Výplne otvorov

Miesto: Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum: 05.11.2021

Objednávateľ: Obec Veľký Kýr

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Dudonová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 841,16

D HSV Práce a dodávky HSV 7 243,91

1	K	Pozn. 1	POZNÁMKA: Presné množstvo búracích prác je nutné overiť priamo na stavbe		0,000	0,00	0,00
---	---	---------	--	--	-------	------	------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 388,10

2	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	255,220	1,99	507,89
3	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	149,703	11,45	1 714,10
4	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	149,703	1,59	238,03
5	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	255,210	2,09	533,39
6	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	203,450	1,94	394,69

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 633,43

7	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	102,084	5,78	590,05
8	K	968061114.S	Vyvesenie drevených okien, delených atypických do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	41,000	0,73	29,93
9	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,530	0,59	0,90
10	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	10,000	1,07	10,70
11	K	968062246.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	10,540	2,53	26,67
12	K	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	3,800	6,73	25,57
13	K	968062356.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	64,010	5,58	357,18
14	K	968062357.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	16,610	4,45	73,91
15	K	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	1,530	14,43	22,08
16	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	34,410	9,62	331,02
17	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	149,703	2,57	384,74
18	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	21,094	19,98	421,46
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,094	11,51	242,79
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	400,786	0,36	144,28
21	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,094	9,02	190,27
22	K	9790890120	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,819	39,60	230,43
23	K	9790891120	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	8,328	33,44	278,49
24	K	9790893120	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,061	4,40	0,27
25	K	9790895120	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	6,886	39,60	272,69

D 99 Presun hmôt HSV 222,38

26	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,015	31,70	222,38
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV			Práce a dodávky PSV	40 597,25			
D 764			Konštrukcie klampiarske	797,89			
27	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	44,970	16,52	742,90
28	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	44,970	1,14	51,27
29	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,063	59,06	3,72
D 766			Konštrukcie stolárske	38 853,99			
30	K	766621267.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	197,830	10,11	2 000,06
31	M	283290006900.S	Tesniaca vzduchotesná fólia polymér-filsová, š. 150 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	415,443	0,98	407,13
32	M	611110006600.S	Drevené okno jednokridlové OS, vxš 1000x1000 mm, izolačné dvojsklo 4-16-4 Kw=1,0, materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol 78	ks	2,000	220,00	440,00
33	M	611110001400.S	Drevené okno jednokridlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné dvojsklo 4-16-4 Kw=1,0, materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol 78	ks	5,000	79,20	396,00
34	M	611110006605.S	Drevené okno, príplatek za trojsklo, so súčiniteľom prechodu tepla rámu min. $U_f = 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ a so súčiniteľom prechodu tepla skla min. $U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.	m2	3,800	26,40	100,32
35	M	61141272743	Drevené okno, balkónové dvere kompletizované atyp, kópia jestvujúceho okna - drevené profily, tesniaci materiál, termoizolačné trojsklo, povrchová úprava na ochranu dreva v exteriéri	m2	91,160	250,80	22 862,93
36	K	766621286.S	Montáž dverí balkónových drevených s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	57,380	11,58	664,46
37	M	283290006900	Tesniaca fólia Winflex VARIO, š. 150 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, alebo ekvivalent	m	120,498	0,89	107,24
38	M	61141272732	Drevené dvere kompletizované atypické, kópia jestvujúceho okna - drevené profily, tesniaci materiál, termoizolačné trojsklo, povrchová úprava na ochranu dreva v exteriéri, otváracie vrátane kľučiek, zámku	m2	34,414	272,80	9 388,14
39	K	7666614225.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do bezpečnostnej zárubne	ks	1,000	26,32	26,32
40	M	611720001200.S	Dvere do domu vstupné atypických rozmerov plné, hrúbka 68 mm, z masívneho smrekového dreva lepeného, dvojité tesnenie, hliníkový prah, závesy, trojbodový bezpečnostný zámok, zárubňa	m2	1,000	924,00	924,00
41	K	766694121.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	7,000	7,43	52,01
42	M	611550000400.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 350 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	5,000	10,63	53,15
43	K	766694122.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	9,000	10,24	92,16
44	M	611550000400.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 350 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	12,200	10,63	129,69
45	K	766694123.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	20,000	13,87	277,40
46	M	611550000400.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 350 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	34,566	10,63	367,44
47	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	16,000	1,11	17,76
48	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	20,000	1,66	33,20
49	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	15,283	33,67	514,58
D 783			Nátery	532,87			
50	K	783601812.S	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrabaním s obrúsením, okien výkyvných a otočných	m2	9,440	0,55	5,19
51	K	783612950.S	Oprava náterov stol.výr. olej. farby bielej dvojnás. 2x tmelením, žilkovaním, lazúr.a 2x s lakovaním	m2	9,440	23,63	223,07
52	K	783894321.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými univerzálnymi stien jednonásobný	m2	149,703	1,90	284,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	783991950.S	Ostatné práce premiestnenie okenných alebo dverných kridiel stolárskych pre zhotov. náteru vodorovné 50-100 m	ks	4,000	0,72	2,88
54	K	783992950.S	Priplatok k cene za každé ďalšie vyvesenie a zavesenie okenných kridiel stolárskych zdvojených ostatných	m2	10,540	1,64	17,29
D 784 Malby							189,36
55	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	149,703	0,66	98,80
56	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	129,370	0,70	90,56
D 787 Zasklievanie							223,14
57	K	787100951.S	Zasklievanie okien a dverí pretmelenie	m	107,280	2,08	223,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

**A2_PLÁŠŤ - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr
1172 - časť Obvodový plášť**

JKSO:

Miesto: Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

KS:

Dátum: 05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dudonová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne
naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je
potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH

55 248,33

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

55 248,33

20,00%

11 049,67

Cena s DPH

v EUR

66 298,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

30.11.2021
Dátum a podpis:

Pečiatka

5.11.2021
Dátum a podpis:



CDI - FRIMCOM - JANISTAV s.r.o.
Laurinská ul. 8
811 01 Bratislava
IČO: 45558388 • IČ DPH: SK2023029382

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

**A2_PLÁŠŤ - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr
1172 - časť Obvodový plášť**

Miesto:

Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Dudonová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

55 248,33

HSV - Práce a dodávky HSV

52 851,92

1 - Zemné práce	5 213,35
2 - Zakladanie	1 885,88
5 - Komunikácie	418,56
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	32 933,93
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 798,01
99 - Presun hmôt HSV	2 602,19

PSV - Práce a dodávky PSV

2 396,41

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 690,64
764 - Konštrukcie klampiarske	265,77
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	440,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

**A2_PLÁŠŤ - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr
1172 - časť Obvodový plášť**

Miesto:

Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Dudonová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 248,33

D	HSV	Práce a dodávky HSV					52 851,92
----------	------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------

1	K	Pozn. 1	POZNÁMKA: Presné množstvo búracích prác je nutné overiť priamo na stavbe		0,000	0,00	0,00
---	---	---------	--	--	-------	------	------

D	1	Zemné práce					5 213,35
----------	----------	--------------------	--	--	--	--	-----------------

2	K	113154141.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek. resp. rozoberanie dlažby do súte, plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	33,560	12,61	423,19
3	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	71,784	36,78	2 640,22
4	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	71,784	1,22	87,58
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	71,784	3,70	265,60
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	502,488	0,37	185,92
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	71,784	0,66	47,38
8	K	1712090020	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	118,444	13,20	1 563,46

D	2	Zakladanie					1 885,88
----------	----------	-------------------	--	--	--	--	-----------------

9	K	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125	m3	40,186	35,56	1 429,01
10	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	189,588	1,40	265,42
11	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	193,380	0,99	191,45

D	5	Komunikácie					418,56
----------	----------	--------------------	--	--	--	--	---------------

12	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	26,848	4,76	127,80
13	K	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácii pre peších hr. 100 mm	m2	26,848	10,83	290,76

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					32 933,93
----------	----------	---	--	--	--	--	------------------

14	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	166,260	1,37	227,78
15	K	620991126.S	Príplatok za sťažené zakrývanie škár alebo otvorov	m2	36,890	0,27	9,96
16	K	621461033.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	8,140	13,71	111,60
17	K	6224223225.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, členitosť II, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m2	65,354	16,44	1 074,42
18	K	622425322.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť V, VI, VII, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m2	24,216	80,48	1 948,90
19	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	459,840	12,32	5 665,23
20	K	6252501115.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z PIR ($\lambda=0,020\text{W/m.K}$, $\mu=35,0$, $\rho=35\text{kg/m}^3$) hr. do 190 mm	m2	8,140	1,77	14,41
21	K	625250594.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti z XPS ($\lambda=0,038\text{W/m.K}$, $\mu=100,0$, $\rho=33\text{kg/m}^3$) hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy	m2	111,200	41,99	4 669,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	625250743.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny ($\lambda=0,039\text{W/m.K}$, $\mu_i=1,0$, $\rho=108\text{kg/m}^3$) hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	m2	291,167	59,73	17 391,40
23	K	625250897.S	Kontaktný zatepľovací systém z PIR ($\lambda=0,020\text{W/m.K}$, $\mu_i=35,0$, $\rho=35\text{kg/m}^3$) hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	35,120	48,24	1 694,19
24	K	625250953.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z PIR ($\lambda=0,020\text{W/m.K}$, $\mu_i=35,0$, $\rho=35\text{kg/m}^3$) hr. 40 mm	m2	3,390	37,39	126,75

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 798,01

25	K	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	70,600	3,94	278,16
26	M	592170001500.S	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný</i>	<i>ks</i>	<i>71,306</i>	<i>3,15</i>	<i>224,61</i>
27	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	840,000	2,09	1 755,60
28	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	840,000	1,28	1 075,20
29	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	840,000	1,36	1 142,40
30	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	514,299	0,72	370,30
31	K	953945309.S	Hliníkový soklový profil šírky 103 mm	m	5,126	5,43	27,83
32	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	103,800	6,74	699,61
33	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	103,800	3,15	326,97
34	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	255,210	4,15	1 059,12
35	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	64,130	2,75	176,36
36	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	51,770	3,04	157,38
37	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	229,556	2,07	475,18
38	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	5,760	1,88	10,83
39	K	978036141.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	116,013	0,70	81,21
40	K	978036161.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	400,976	1,09	437,06
41	K	978059611.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,08900t	m2	1,258	7,74	9,74
42	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,276	11,51	256,40
43	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	423,244	0,36	152,37
44	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,276	9,02	200,93
45	K	9790890120	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,639	39,60	342,10
46	K	9790893120	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,039	4,40	0,17
47	K	9790895120	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	13,596	39,60	538,40
48	K	9790896120	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,002	39,60	0,08

D 99 Presun hmôt HSV 2 602,19

49	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	82,088	31,70	2 602,19
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 396,41

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 690,64

50	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	111,200	0,26	28,91
51	M	246170000900.S	<i>Lak asfaltový penetračný</i>	<i>t</i>	<i>0,039</i>	<i>1 708,96</i>	<i>66,65</i>
52	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	99,767	2,85	284,34
53	M	283230002700.S	<i>Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu</i>	<i>m2</i>	<i>115,307</i>	<i>1,64</i>	<i>189,10</i>
54	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	111,200	3,97	441,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	159,960	4,07	651,04
56	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,017	28,65	29,14
D 764			Konštrukcie klampiarske				265,77
57	K	764430498.S	Celoplošné lepenie oplechovania muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov	m2	5,760	43,60	251,14
58	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	11,700	1,25	14,63
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				440,00
59	K	7679968015.S	Demontáž a spätná montáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, vrátane ich dočasného uskladnenia	sub.	1,000	440,00	440,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

A3_PODLAHY - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký
Kýr 1172 - časť Podlahy

JKSO:

Miesto:

Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

KS:

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dudonová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne
naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je
potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH			17 375,97
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	17 375,97	20,00%	3 475,19
Cena s DPH			20 851,16
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

30.11.2021
Dátum a podpis:

Pečiatka

5.11.2021

Dátum a podpis:



CDI - FRIMCOM - JANISTAV s.r.o.
Laurinská ul. 8
811 01 Bratislava
IČO: 45558388 IČ DPH: SK2023029382

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

A3_PODLAHY - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Podlahy

Miesto:

Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Dudonová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 375,97

HSV - Práce a dodávky HSV

4 073,80

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 942,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 053,24

99 - Presun hmôt HSV

78,36

PSV - Práce a dodávky PSV

13 302,17

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

565,06

771 - Podlahy z dlaždíc

8 294,74

775 - Podlahy vlysové a parketové

241,09

776 - Podlahy povlakové

4 201,28

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt: A3_PODLAHY - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Podlahy

Miesto: Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum: 05.11.2021

Objednávateľ: Obec Veľký Kýr

Projektant: spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Dudonová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 375,97

D		HSV	Práce a dodávky HSV	4 073,80			
1	K	Pozn. 1	POZNAMKA: Presné množstvo búracích prác je nutné overiť priamo na stavbe		0,000	0,00	0,00
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 942,20			
2	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	297,120	0,48	142,62
3	M	585520003300.S	Špeciálny vodou riediteľný penetračný náter na báze modifikovanej polymérovej disperzie na nasiakavé alebo slabo nasiakavé podklady	l	45,905	15,42	707,86
4	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	297,120	7,04	2 091,72
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 053,24			
5	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	297,120	0,16	47,54
6	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	254,440	1,88	478,35
7	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	6,348	6,65	42,21
8	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	5,584	19,98	111,57
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,584	11,51	64,27
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	106,096	0,36	38,19
11	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,584	9,02	50,37
12	K	9790890120	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,089	39,60	201,52
13	K	9790891120	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,063	33,44	2,11
14	K	9790895120	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	0,432	39,60	17,11
D		99	Presun hmôt HSV	78,36			
15	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,472	31,70	78,36
D		PSV	Práce a dodávky PSV	13 302,17			
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti	565,06			
16	K	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	94,190	0,79	74,41
17	M	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	127,157	3,83	487,01
18	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,127	28,65	3,64
D		771	Podlahy z dlaždíc	8 294,74			
19	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	40,300	2,68	108,00
20	M	597640006300.S	Sokel keramický	ks	137,020	2,40	328,85
21	K	771415144.S	Montáž soklíkov z obkladačiek s požliabkom do tmelu	m	23,800	2,94	69,97
22	M	TSPJB076a	Dlaždice sokl s požliabkom	ks	80,920	2,96	239,52
23	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného	m2	53,780	17,54	943,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	TR335076a	Dlaždice R10 / SR3	m2	54,856	11,04	605,61
25	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	200,660	13,14	2 636,67
26	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, ľavxpr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	204,673	15,87	3 248,16
27	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,889	19,47	114,66
D 775 Podlahy vlysové a parketové							241,09
28	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	38,300	3,79	145,16
29	M	611990001300.S	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 38 mm	m	38,683	2,48	95,93
D 776 Podlahy povlakové							4 201,28
30	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	20,810	1,06	22,06
31	K	776410010	Lepenie podlahových soklov z kaučuku	m	20,810	2,12	44,12
32	M	284130001300	Soklová lišta a uholníky soklových lišt, šxv 50x100 mm, kaučukové podlahoviny	m	21,226	14,38	305,23
33	M	284130001200.S	Vonkajší alebo vnútorný uholník soklových lišt pre kaučukové podlahoviny, šxv 50x100 mm	ks	11,000	11,44	125,84
34	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	42,680	2,14	91,34
35	K	776521250.S	Lepenie povlakových podláh kaučukových lepením v pásoch	m2	42,680	9,36	399,48
36	M	284130001100.S	Kaučuková podlaha elektrostaticky nevodivá, hrúbka do 3	m2	43,960	35,99	1 582,12
37	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	42,680	0,95	40,55
38	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	42,680	0,78	33,29
39	K	776992121	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	42,680	9,45	403,33
40	K	776992200	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	297,120	3,86	1 146,88
41	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,440	16,01	7,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

A4_STRECHA - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Strecha

JKSO:

Miesto: Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

KS:

Dátum: 05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dudonová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH

20 721,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	20 721,80	20,00%	4 144,36

Cena s DPH

v EUR

24 866,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

30.11.2021
Dátum a podpis:

Pečiatka

5.11.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka



CDI - FRIMCOM - JANISTAV s.r.o.
Laurinská ul. 8
811 01 Bratislava
IČO: 45558388 • IČ DPH: SK2023029382

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

A4_STRECHA - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Strecha

Miesto:

Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Dudonová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 721,80

HSV - Práce a dodávky HSV

2 116,82

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5,24

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 110,79

99 - Presun hmôt HSV

0,79

PSV - Práce a dodávky PSV

18 604,98

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

2 412,20

713 - Izolácie tepelné

11 541,94

764 - Konštrukcie klampiarske

2 999,60

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

1 651,24

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

A4_STRECHA - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Strecha

Miesto:

Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Dudonová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 721,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 116,82

1	K	Pozn. 1	POZNÁMKA: Presné množstvo búracích prác je nutné overiť priamo na stavbe		0,000	0,00	0,00
---	---	---------	--	--	-------	------	------

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

5,24

2	K	340236212.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	1,000	5,24	5,24
---	---	-------------	---	----	-------	------	------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 110,79

3	K	938902051.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	287,800	6,07	1 746,95
4	K	971033351.S	Vybúranie otvoru v murive tehľ. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t	ks	1,000	9,45	9,45
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,491	8,93	13,31
6	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	1,000	29,56	29,56
7	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	6,000	7,14	42,84
8	K	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,491	11,51	17,16
9	K	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	28,329	0,36	10,20
10	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,491	9,02	13,45
11	K	9790890120	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,130	39,60	5,15
12	K	9790893120	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,247	4,40	1,09
13	K	9790894120	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	0,984	220,00	216,48
14	K	9790896120	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,130	39,60	5,15

D 99

Presun hmôt HSV

0,79

15	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,025	31,70	0,79
----	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D PSV

Práce a dodávky PSV

18 604,98

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

2 412,20

16	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	64,770	0,74	47,93
17	M	283230007300.S 1	Parozábrana ($\lambda=0,210W/m.K$, $\mu_i=300000,0$, $\rho=800kg/m3$) hr. 0,35 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	74,486	0,67	49,91
18	K	712290015	Zhotovenie parozábrany pre stropy, strechy ploché do 10°	m2	329,800	0,74	244,05
19	M	283230007300.S	Parozábrana ($\lambda=0,350W/m.K$, $\mu_i=144000,0$, $\rho=1100kg/m3$) hr. 0,2 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	379,270	0,55	208,60
67	K	712290020.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	200,000	0,81	162,00
68	M	283230007300.S	Parozábrana ($\lambda=0,350W/m.K$, $\mu_i=144000,0$, $\rho=1100kg/m3$) hr. 0,2 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	230,000	0,55	126,50
20	K	712300843.S	Očistenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° od nečistôt a machu pred kladením ďalších vrstiev, -0,00200t	m2	64,770	0,35	22,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovým spojom	m2	75,610	4,47	337,98
22	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P ($\lambda=0,160W/m.K$, $\mu_i=21000,0$, $\rho=1270kg/m3$) hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	75,610	5,50	415,86
23	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	ks	75,610	0,31	23,44
24	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	1,000	5,25	5,25
25	M	286630010000.S	Strešný vtok s PVC líncom, horizontálny odtok DN 75, zachytňový kôš D 180 mm	ks	1,000	80,20	80,20
26	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	ks	5,000	0,31	1,55
27	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	4,000	6,46	25,84
28	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P ($\lambda=0,160W/m.K$, $\mu_i=21000,0$, $\rho=1270kg/m3$) hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	0,160	5,50	0,88
29	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	11,600	8,30	96,28
30	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	ks	11,600	0,31	3,60
31	K	712973620.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	m	11,600	7,93	91,99
32	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	ks	11,600	0,31	3,60
33	K	712973710.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zatepľovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm	m	21,700	12,83	278,41
34	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	ks	21,700	0,31	6,73
35	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	75,610	0,50	37,81
36	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	86,952	0,99	86,08
37	K	712997002.S	Montáž spádových atíkových klínov z expandovaného polystyrénu	m	11,600	2,68	31,09
38	M	283760007300.S	Doska spádová EPS ($\lambda=0,036W/m.K$, $\mu_i=75,0$, $\rho=16kg/m3$) pre vyspádovanie plochých striech	m3	0,139	97,82	13,60
39	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,333	31,07	10,35

D 713

Izolácie tepelné

11 541,94

40	K	713000014.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm - 0,00492t	m2	200,000	1,02	204,00
41	K	713116050.S	Montáž tepelnej izolácie stropov striekanou tepelnou izoláciou hrúbky do 35 - 40 cm	m3	211,920	4,32	915,49
42	M	629110000100.S	Striekaná tepelná izolácia ($\lambda=0,036W/m.K$, $\mu_i=8,0$, $\rho=8kg/m3$)	kg	8 052,960	0,62	4 992,84
43	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prílepením	m2	69,125	4,51	311,75
44	M	631440042000.S	Doska z minerálnej vlny ($\lambda=0,039W/m.K$, $\mu_i=1,0$, $\rho=108kg/m3$) hr. 100 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	70,508	6,55	461,83
45	K	713142131.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2	61,800	5,90	364,62
46	M	283720009500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa ($\lambda=0,036W/m.K$, $\mu_i=75,0$, $\rho=16kg/m3$), na zateplenie podláh a plochých striech	m2	63,036	17,94	1 130,87
47	K	713142131.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2	61,800	5,90	364,62
48	M	283720009000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa ($\lambda=0,036W/m.K$, $\mu_i=75,0$, $\rho=16kg/m3$), na zateplenie podláh a plochých striech	m2	63,036	8,98	566,06
49	K	713142131.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2	61,800	5,90	364,62
50	M	283750002100.S	Doska XPS ($\lambda=0,038W/m.K$, $\mu_i=100,0$, $\rho=33kg/m3$) hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo	m2	63,036	24,88	1 568,34
51	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	9,565	31,04	296,90

D 764

Konštrukcie klampiarske

2 999,60

52	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	18,000	1,14	20,52
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	764430440.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	11,600	22,01	255,32
54	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovíek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	11,600	1,14	13,22
55	K	764453844.S	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	14,000	1,58	22,12
56	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	50,400	0,85	42,84
57	K	764456855.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	14,000	1,14	15,96
58	K	764751113.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 120 mm	m	50,400	33,58	1 692,43
59	K	764751133.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm	ks	14,000	15,24	213,36
60	K	764751143.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm	ks	14,000	20,52	287,28
61	K	764761233.S	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 400/120 mm	ks	18,000	23,58	424,44
62	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,205	59,06	12,11

D 765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

1 651,24

63	K	765311815.S	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	1,000	3,02	3,02
64	K	765315371.S	Solárny systém pre krytinu keramickú, rúrový prestup	ks	2,000	57,75	115,50
65	K	765315375.S	Solárny systém pre krytinu keramickú, základná platňa pre škridly	ks	20,000	76,48	1 529,60
66	K	998765102.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,092	33,86	3,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

A5_OSTATNÉ - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký
Kýr 1172 - časť Ostatné práce

JKSO:

Miesto:

Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

KS:

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dudonová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne-
mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je
potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH

21 160,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	21 160,37	20,00%	4 232,07

Cena s DPH

v EUR

25 392,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

30.11.2021
Dátum a podpis:

Pečiatka

5.11.2021
Dátum a podpis:

Pečiatka



CDI - FRIMCOM - JANISTAV s.r.o.
Laurinská ul. 8
811 01 Bratislava
IČO: 45558388 • IČ DPH: SK2023029382

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

**A5_OSTATNÉ - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký
Kýr 1172 - časť Ostatné práce**

Miesto:

Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Dudonová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 160,37

HSV - Práce a dodávky HSV

7 865,07

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 468,32

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 052,77

99 - Presun hmôt HSV

343,98

PSV - Práce a dodávky PSV

13 295,30

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 145,62

781 - Obklady

9 087,11

783 - Nátery

2 010,54

784 - Maľby

1 052,03

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

A5_OSTATNÉ - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Ostatné práce

Miesto:

Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Dudonová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 160,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 865,07

1	K	Pozn. 1	POZNÁMKA: Presné množstvo búracích prác je nutné overiť priamo na stavbe		0,000	0,00	0,00
---	---	---------	--	--	-------	------	------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 468,32

2	K	611421321.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	250,260	4,34	1 086,13
3	K	612421321.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	683,780	2,61	1 784,67
4	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	258,820	1,59	411,52
5	K	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm	m	100,000	1,86	186,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 052,77

6	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	250,260	2,61	653,18
7	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	246,050	0,16	39,37
8	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	250,260	0,99	247,76
9	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	683,780	0,79	540,19
10	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	188,800	3,41	643,81
11	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	22,179	19,98	443,14
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,179	11,51	255,28
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	421,401	0,36	151,70
14	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,179	9,02	200,05
15	K	9790895120	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	22,179	39,60	878,29

D 99

Presun hmôt HSV

343,98

16	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,851	31,70	343,98
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

13 295,30

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

1 145,62

17	K	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	188,800	0,86	162,37
18	M	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	254,880	3,83	976,19
19	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,255	27,68	7,06

D 781

Obklady

9 087,11

20	K	781445018.S1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	188,800	16,45	3 105,76
21	M	597640000400.S1	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	192,576	16,32	3 142,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	7814450235.S	Oprava obkladov stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu, -0,021t	m2	70,026	22,11	1 548,27
23	M	597640000400.S 1	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	71,427	16,32	1 165,69
24	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,397	19,47	124,55
D		783	Nátery				2 010,54
25	K	783894321.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými univerzálnymi stien jednonásobný	m2	1 058,180	1,90	2 010,54
D		784	Malby				1 052,03
26	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	100,000	0,36	36,00
27	K	784410030.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	282,540	0,30	84,76
28	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	934,040	0,66	616,47
29	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	449,720	0,70	314,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

E_F - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 -
časť Fotovoltaika

JKSO:

Miesto:

Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

KS:

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Zvolenský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne
naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je
potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH

24 640,00

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

29 568,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

CDI-FRIMCOM-JANISTAV s.r.o.
Laurinská ul. 8
811 01 Bratislava
IČO: 45558388 • IČ DPH: SK2023029382

30.11.2021
Dátum a podpis:

Pečiatka

5.11.2021

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

**E_F - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 -
časť Fotovoltaika**

Miesto:

Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Zvolenský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 640,00

21-M - Elektromontáže

24 640,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt: E_F - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 -
časť Fotovoltaika

Miesto: Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum: 05.11.2021

Objednávateľ: Obec Veľký Kýr

Projektant: spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Zvolenský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 640,00

D		21-M	Elektromontáže					24 640,00
1	K	2105010	Montáž fotovoltaiky vrátane dopravy	sub.	1,000	2 300,00		2 300,00
2	M	2105011	Fotovoltaika - panely, rám, meniče, káble, smartmeter, wifi, batéria, podľa projektu	sub.	1,000	21 200,00		21 200,00
3	M	2105012	DC rozvádzač s istením, podľa projektu	sub.	1,000	560,00		560,00
4	M	2105013	AC istenie v HKD, podľa projektu	sub.	1,000	60,00		60,00
5	K	2105014	Svorky, káble, malý spotrebný materiál	sub.	1,000	250,00		250,00
6	K	2105015	Revízia	sub.	1,000	270,00		270,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

E_S,R - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Silnoprád, Rozvádzače

JKSO:

Miesto:

Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

KS:

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Zvolenský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH

21 094,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	21 094,60	20,00%	4 218,92

Cena s DPH

v EUR

25 313,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

30.11.2021
Dátum a podpis:



Pečiatka

5.11.2021
Dátum a podpis:

CDI - FRIMCOM - JANISTAV s.r.o.
Laurinská ul. 8
811 01 Bratislava
IČO: 45558388 IČ DPH: SK2023029382

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

**E_S,R - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 -
časť Silnoprád, Rozvádzače**

Miesto:

Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Zvolenský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 094,60

HSV - Práce a dodávky HSV

1 851,17

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

355,12

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 409,92

99 - Presun hmôt HSV

86,13

M - Práce a dodávky M

19 243,43

21-M - Elektromontáže

15 073,37

D1 - ROZVÁDZAČ RKD

1 568,78

OST - Ostatné

1 023,47

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 577,81

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

E_S,R - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Silnoprád, Rozvádzače

Miesto:

Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Zvolenský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 094,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 851,17

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

355,12

1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	35,980	9,87	355,12
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 409,92

2	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	514,000	2,22	1 141,08
3	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	3,084	20,20	62,30
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,084	11,51	35,50
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	58,596	0,36	21,09
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	3,084	9,02	27,82
7	K	9790890120	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,084	39,60	122,13

D 99

Presun hmôt HSV

86,13

8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,717	31,70	86,13
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D M

Práce a dodávky M

19 243,43

D 21-M

Elektromontáže

15 073,37

9	K	.01010101001	Rúrka FXP D32	m	514,000	2,64	1 356,96
10	K	.10106201003	Rúrka KF 09050	m	214,000	1,23	263,22
11	K	.01110101001	Krabica univerzálna KU68	ks	84,000	2,13	178,92
12	K	.01110201004	Krabicová rozvodka KR68	ks	98,000	10,42	1 021,16
13	K	.01140101002	Wago svorka 2sv, alebo ekvivalent	ks	62,000	0,58	35,96
14	K	.01140101002.1	Wago svorka 3sv, alebo ekvivalent	ks	75,000	0,72	54,00
15	K	.01140101002.2	Wago svorka 4sv, alebo ekvivalent	ks	38,000	1,02	38,76
16	K	.08010101001	Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 vol.ul.	m	58,000	1,13	65,54
17	K	.08010101005	Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 vol.ul.	m	136,000	1,31	178,16
18	K	.08010101005.1	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 vol.ul.	m	790,000	1,31	1 034,90
19	K	.08010101017	Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 vol.ul.	m	128,000	2,25	288,00
20	K	.08010101018	Kabel CYKY-J 5x2,5mm2 vol.ul.	m	232,000	3,55	823,60
21	K	.08010101006	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 vol.ul.	m	826,000	2,44	2 015,44
22	K	.08010101019	Kabel CYKY-J 5x4,0mm2 vol.ul.	m	134,000	5,78	774,52
23	K	.08010101020	Kábel CYKY-J 5x6	m	93,000	8,39	780,27
24	K	.08011401007	Vodič CY 10mm2	m	288,000	1,59	457,92
25	K	10010703001	Ukonc.vod.v rozv.do 2,5mm2	ks	74,000	1,76	130,24
26	K	10010703003	Ukonc.vod.v rozv.do 25mm2	ks	14,000	2,38	33,32
27	K	11020101001	Spinac 1pol.,zapust.,1	ks	8,000	8,18	65,44
28	K	11020201002	Spinac seriový,zapust.,5	ks	14,000	8,75	122,50
29	K	11020201003	Spinac triedavy,zapust.,6	ks	10,000	8,75	87,50
30	K	11020201004	Senzor pohybový ku svetidlu	ks	12,000	20,54	246,48
31	K	11020101009	Spinac 3pol.,zapust.,1	ks	1,000	18,60	18,60
32	K	11080101002	Zas.domova zapust.16A,dvojita	ks	52,000	7,32	380,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	11080101012	Zas.400V/16A,IG1632,IP54	ks	2,000	13,52	27,04
34	K	19010201001	Montaz rozvodnice do 50kg	ks	1,000	24,14	24,14
35	K	210201007	LED panel 60/60, zap.34W, IP20-A	ks	18,000	45,44	817,92
36	K	210201008	LED panel WD733, 24W, IP20 - B	ks	12,000	32,54	390,48
37	K	210201009	LED panel WD735, 15W, IP20 - C	ks	16,000	25,16	402,56
38	K	210201010	LED panel WD129, 16W, IP20 - D	ks	15,000	27,01	405,15
39	K	210201011	LED panel WD724, 24W, IP23 - E	ks	6,000	32,18	193,08
40	K	210201012	LED panel WD722, 24W, IP23 - G	ks	3,000	32,18	96,54
41	K	210201016	LED panel tech., 36W, IP44- K	ks	12,000	36,95	443,40
42	K	Pol1	LED zdroj na výmenu 11W-L	ks	42,000	4,83	202,86
43	K	210201022	Svietidlo núdzové Sec 3W - IP20, alebo ekvivalent	ks	22,000	48,62	1 069,64
44	K	210220001	Vodič FeZn D10mm	m	74,000	4,26	315,24
45	K	Pol152	Podružný materiál	%	3,000	77,76	233,27

D D1 ROZVÁDZAČ RKD 1 568,78

46	K	Pol153	Skriňa 2000/800	ks	1,000	595,76	595,76
47	K	Pol154	Istič 1.pólový PL6, 10A	ks	4,000	2,62	10,48
48	K	Pol155	Istič 3.pólový PL6, 16A	ks	8,000	8,90	71,20
49	K	Pol156	Istič 3.pólový PL6, 20A	ks	6,000	10,51	63,06
50	K	Pol157	Prúdový chránič PFL6,40/04/003	ks	1,000	45,94	45,94
51	K	Pol158	Prúdový chránič PFL6,25/04/003	ks	1,000	70,92	70,92
52	K	Pol159	Prúdový chránič PF6,10/2/003	ks	6,000	25,73	154,38
53	K	Pol160	Prúdový chránič PF6,16/2/003	ks	8,000	36,88	295,04
54	K	Pol161	Vypínač OEZ/80A 3.p. s podp.sp., alebo ekvivalent	ks	1,000	33,43	33,43
55	K	Pol162	Prepojovací systém	ks	2,000	28,83	57,66
56	K	Pol163	Koncová krytka	ks	1,000	0,34	0,34
57	K	Pol164	Prepáťová ochrana Tracon, alebo ekvivalent	ks	1,000	125,04	125,04
58	K	Pol165	Zásuvka v rozvádzači	ks	1,000	6,06	6,06
59	K	Pol166	Podr.mat.	%	3,000	13,16	39,47

D OST Ostatné 1 023,47

60	K	Pol133a	PVPP z časti Elektroinštalácie	%	6,000	66,21	397,27
61	K	Pol133b	Doprava materiálov z časti Elektroinštalácie	%	3,000	125,24	375,72
62	K	Pol133c	Presun hmôt z časti Elektroinštalácie	%	2,000	125,24	250,48

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 577,81

63	K	Pol134a	Globálne zariadenie staveniska	%	2,800	203,61	570,12
64	K	Pol134b	Prevádzkové vplyvy	%	0,800	203,61	162,89
65	K	Pol134c	Odborná prehliadka	h	28,000	14,96	418,88
66	K	Pol134d	Demontážne a pomocné práce	h	44,000	9,68	425,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

POZ - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Plynové odberné zariadenie

JKSO:

Miesto: Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

KS:

Dátum: 05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Maceková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH

1 051,59

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

1 051,59

20,00%

210,32

Cena s DPH

v EUR

1 261,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

30.11.2021
Dátum a podpis:

Pečiatka

5.11.2021
Dátum a podpis:



CDI - FRIMCOM - JANISTAV s.r.o.
Laurinská ul. 8
811 01 Bratislava
IČO: 45558388 IČ DPH: SK2023029382

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

**POZ - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 -
časť Plynové odberné zariadenie**

Miesto:

Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Maceková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 051,59

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

554,40

23-M - Montáže potrubia

28,09

95-M - Revízie

132,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

337,10

ROZPOČET

Stavba

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt

POZ - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Plynové odberné zariadenie

Miesto: Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum: 05.11.2021

Objednávateľ: Obec Veľký Kýr

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Maceková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 051,59

D 723		Zdravotechnika - vnútorný plynovod					554,40
14	K	722220863.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 6/4, - 0,00146t	ks	3,000	1,30	3,90
-1	K	723120203.S	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	6,000	10,67	64,02
2	K	723120204.S	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	4,000	12,06	48,24
4	K	723120805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových nad DN 25 do DN 50, -0,00342t	m	12,000	2,38	28,56
3	K	723150312.S	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 57x2, 9 mm	m	4,000	17,44	69,76
5	K	723160204.S	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	súb.	1,000	48,31	48,31
6	K	723160335.S	Prípojka k plynomeru zvarovaná, rozpierka prípojky do G 5/4	súb.	1,000	14,08	14,08
7	K	723160806.S	Demontáž prípojok k plynomerom spájaných na závit bez obchádzky G 6/4, -0,00843t	pár	1,000	4,94	4,94
8	K	723190203.S	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	2,000	45,72	91,44
9	K	723230011.S	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF s protipožiarnou armatúrou 2x vnútorný závit	ks	2,000	3,74	7,48
10	M	551340008800	Guľový uzáver na plyn priamy 3/4"Fx3/4"F, s protipožiarnou armatúrou Firebag, prevádzková poistka, niklovaná mosadz, IVAR.G2T-10, alebo ekvivalent	ks	2,000	45,57	91,14
11	K	723230012.S	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1 FF s protipožiarnou armatúrou a 2x vnútorným závitom	ks	1,000	4,10	4,10
12	M	551340008900	Guľový uzáver na plyn priamy 1"x1"F, s protipožiarnou armatúrou Firebag, prevádzková poistka, niklovaná mosadz, IVAR.G2T-10, alebo ekvivalent	ks	1,000	67,27	67,27
13	K	723260801.S	Demontáž plynomera PS 2, PS 6, PS 10, -0,00410t	ks	1,000	5,91	5,91
15	K	723290821.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,058	51,10	2,96
16	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,058	8,93	0,52
17	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,058	6,33	0,37
18	K	998723101.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,071	19,73	1,40

D 23-M		Montáže potrubia					28,09
19	K	230230017	Tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 do DN 80	m	7,000	2,29	16,03
20	K	230230213	Vypustenie plynu z potrubia do DN 50 (dusíkom)	m	7,000	0,50	3,50
21	K	230230291	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	ks	2,000	0,92	1,84
22	K	230230292	Napustenie potrubia OPZ	m	7,000	0,96	6,72

D 95-M		Revízie					132,00
23	K	950506002	Vnútorné POZ rozvody plynu - revízia POZ, revízna správa	súb	1,000	88,00	88,00
24	K	950507202a	Revízna kniha plynového spotrebiča - plynové kotle do 50 kW	ks	2,000	22,00	44,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				337,10
25	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	12,000	14,30	171,60
26	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	16,55	165,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

VYK - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

KS:

Dátum: 05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Maceková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH

26 168,30

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

26 168,30

20,00%

5 233,66

Cena s DPH

v EUR

31 401,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

30.11.2021
Dátum a podpis:

Pečiatka

5.11.2021
Dátum a podpis:



CDI - FRIMCOM - JANISTAV s.r.o.
Laurinská ul. 8
811 01 Bratislava
IČO: 45558388 IČ DPH: SK2023029382

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

**VYK - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 -
časť Vykurovanie**

Miesto:

Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Maceková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 168,30

713 - Izolácie tepelné

2 370,38

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

8 211,16

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

1 213,35

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

6 395,53

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

1 637,94

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

2 979,34

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 457,72

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

902,88

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

VYK - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Vykurovanie

Miesto:

Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Maceková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 168,30

D	713	Izolácie tepelné					2 370,38
----------	------------	-------------------------	--	--	--	--	-----------------

1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	380,000	2,75	1 045,00
2	M	283310004600a	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, alebo ekvivalent	m	200,000	0,91	182,00
3	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, alebo ekvivalent	m	180,000	1,03	185,40
4	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	180,000	3,04	547,20
5	M	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX, alebo ekvivalent	m	49,000	2,07	101,43
6	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX, alebo ekvivalent	m	131,000	2,32	303,92
7	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,175	31,04	5,43

D	731	Ústredné kúrenie - kotolne					8 211,16
----------	------------	-----------------------------------	--	--	--	--	-----------------

8	K	731200815.S	Demontáž kotla oceľového na tuhé palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	ks	2,000	34,53	69,06
10	K	731261113.S	Montáž plynového kotla nástenného kompaktného kondenzačného	ks	2,000	376,54	753,08
11	M	484120007600.a	Kotol nástenný, plynový, kondenzačný, s integrovanou membránovou expanznou nádobou, výkon do 35 kW s montážnym rámom	ks	2,000	2 207,92	4 415,84
12	K	731291060.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 20	ks	1,000	66,38	66,38
13	M	484810005800	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 20, typ čerpadla Alpha 2 60, alebo ekvivalent	sada	1,000	448,15	448,15
14	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	87,07	87,07
15	M	484810006000	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 32 s čerpadlom Alpha 2 60, výkon 51/25,5 kW + sevopohon k zmiešavaču, alebo ekvivalent	sada	1,000	572,46	572,46
16	K	731341160.S	Hadica napúšťacia polyetylénová	m	4,000	2,87	11,48
17	K	731370025.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 4,0 m3/h G 2"	ks	1,000	34,69	34,69
18	M	484810008930.S	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov, prietok 4,0 m3/h	ks	1,000	472,75	472,75
19	K	731380050.S	Odťah spalín od kondenzačných kotlov súosový, adaptér, kontrolný kus, komínová hlavica, potrubia priemer 60/100 mm	kpl	2,000	139,96	279,92
20	K	731380105.S	Odťah spalín od kondenzačných kotlov - odvod spalín vedený zvislo, vodorovne, potrubia priemer 60/100 mm	m	15,000	30,65	459,75
24	K	731391811.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m2	ks	2,000	7,04	14,08
25	K	731890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,613	141,44	86,70
26	K	998731101.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,168	139,96	23,51
9	K	DEMONT.	Demontáž jestv. odvodu spalín	ks	2,000	52,80	105,60
21	K	MAT 1	Neutralizačné zariadenie pre kondenzačné kotly	ks	1,000	178,64	178,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	MAT 2 mtz	Regulácia, oživenie	kpl	1,000	79,20	79,20
23	M	MAT 3 mtz	<i>Drobný elektromateriál</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>52,80</i>	<i>52,80</i>
D 732 Ústredné kúrenie - strojovne							1 213,35
41	K	722270130.S	Montáž zmäčkovacieho filtra	ks	1,000	15,05	15,05
42	M	436310000200.S	<i>Filter zmäčkovací pre úpravu tvrdosti vody, prietok 1,1 m3/h, rozmer 300x480x650 mm</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>483,25</i>	<i>483,25</i>
27	K	732110811.S	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, - 0,07742t	m	2,000	2,24	4,48
28	K	732111431.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 2 vetvy s dĺžkou 500 mm	ks	1,000	19,38	19,38
29	M	484810008200	<i>Rozdeľovač 2-násobný, modulárny DN 32, výkon 150/75 kW s tepelnou izoláciou</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>366,48</i>	<i>366,48</i>
30	K	732199100.S	Montáž orientačného štítka	súb.	15,000	2,31	34,65
31	M	548230000900.S	<i>Štítok smaltovaný do 5 písmen, l x v 100x150 mm</i>	<i>ks</i>	<i>15,000</i>	<i>3,44</i>	<i>51,60</i>
32	K	732211813.S	Demontáž ohrievača zásobníkového objemu do 630 l, - 0,29980t	ks	1,000	30,67	30,67
33	K	732213813.S	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000	48,12	48,12
34	K	732214813.S	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000	9,34	9,34
35	K	732320812.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	12,21	12,21
36	K	732324812.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	3,04	3,04
37	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	5,12	5,12
38	M	484630005400	<i>Nádoba expanzná s membránou typ NG 25 l, D 280 mm, v 494 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>45,09</i>	<i>45,09</i>
39	K	732331983.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 1"	ks	1,000	4,55	4,55
40	M	197730031890	<i>Medzikus na pripojenie expanznej nádoby Flexcontrol 1", alebo ekvivalent</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>32,22</i>	<i>32,22</i>
43	K	732420812.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	3,000	5,54	16,62
44	K	732890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,518	54,41	28,18
45	K	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,057	57,82	3,30
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							6 395,53
46	K	733110806.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	250,000	0,74	185,00
47	K	733110808.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	200,000	1,51	302,00
48	K	733125008	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	15,000	10,29	154,35
49	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	20,000	11,99	239,80
50	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	4,000	14,63	58,52
51	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	26,000	19,25	500,50
52	K	733167100.S	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16,2 mm	m	185,000	4,11	760,35
53	M	286210003700.S	<i>Rúra plastliniková D 16 mm, kotúč</i>	<i>m</i>	<i>185,000</i>	<i>0,98</i>	<i>181,30</i>
54	M	286220039800.S	<i>Spojka pre plastlinikové potrubie D 16 mm</i>	<i>ks</i>	<i>50,000</i>	<i>3,09</i>	<i>154,50</i>
55	K	733167103	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 20,2x2,9, alebo ekvivalent	m	160,000	4,43	708,80
56	M	286210005800	<i>Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 20,2x2,9 mm, 100 m kotúč, materiál: plastlinik, REHAU, alebo ekvivalent</i>	<i>m</i>	<i>160,000</i>	<i>3,06</i>	<i>489,60</i>
57	M	286220042500	<i>Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 20 mm, materiál: PPSU, REHAU, alebo ekvivalent</i>	<i>ks</i>	<i>45,000</i>	<i>3,25</i>	<i>146,25</i>
58	K	733167106.S	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 25 mm	m	45,000	5,06	227,70
59	M	286210001900.S	<i>Rúra plastliniková, D 26 mm, 5 m tyče</i>	<i>m</i>	<i>45,000</i>	<i>6,79</i>	<i>305,55</i>
60	M	286220040100.S	<i>Spojka pre plastlinikové potrubie D 26 mm</i>	<i>ks</i>	<i>15,000</i>	<i>5,20</i>	<i>78,00</i>
61	K	733167109	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 32x4,7, alebo ekvivalent	m	105,000	6,45	677,25
62	M	286210006200	<i>Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 32x4,7 mm, 5 m tyč, materiál: plastlinik, REHAU, alebo ekvivalent</i>	<i>m</i>	<i>105,000</i>	<i>7,34</i>	<i>770,70</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	286220042700	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 32 mm , materiál: PPSU, REHAU, alebo ekvivalent	ks	25,000	7,59	189,75
64	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia oceľového lisovaného	m	65,000	0,41	26,65
65	K	733190801.S	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	100,000	0,08	8,00
66	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	495,000	0,42	207,90
67	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,462	39,44	18,22
68	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,115	42,07	4,84

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 1 637,94

69	K	734200811.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	15,000	0,82	12,30
70	K	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	50,000	3,38	169,00
71	K	734200823.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	15,000	4,60	69,00
72	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	15,000	0,92	13,80
73	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	5,000	2,67	13,35
74	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,000	3,28	19,68
75	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	5,000	4,29	21,45
76	K	734213120.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho ručného závitového vykurovacích telies do G 1/2	ks	20,000	2,09	41,80
77	M	551210012100	Ventil odvzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast,	ks	5,000	1,30	6,50
78	M	MAT 3	Ventil vypúšťací, 1/2"	ks	5,000	2,11	10,55
79	M	MAT 4	Guľový kohút uzatvárací, G 1/2"	ks	3,000	2,22	6,66
80	M	MAT 5	Solenoidový ventil G 1/2"	ks	1,000	65,48	65,48
81	M	MAT 6	Guľový kohút uzatvárací, G 3/4"	ks	4,000	3,42	13,68
82	M	MAT 7	Filter mosadzný závitový, G 3/4"	ks	2,000	7,54	15,08
83	M	MAT 8	Guľový kohút uzatvárací, G 5/4"	ks	4,000	9,04	36,16
84	M	MAT 9	Filter mosadzný závitový, G 5/4"	ks	1,000	16,63	16,63
85	M	MAT 10	Armatúra oddeľovacia, G 1/2"	ks	1,000	6,15	6,15
86	K	734222612.S	Ventil - H kus pre pripojenie vykurovacích telies VK od spodu, závitový G 1/2	ks	20,000	21,76	435,20
87	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice	súb.	20,000	1,46	29,20
88	M	551280002000	Termostatická hlavica	ks	20,000	11,54	230,80
89	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	20,000	2,49	49,80
90	M	197730081200	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie Alpex	ks	20,000	2,77	55,40
91	K	734290824.S	Demontáž armatúry zmiešavacej štvorcestnej DN 40, - 0,00457t	ks	2,000	10,65	21,30
92	K	734410811.S	Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojkového tlakového indikačného - 0,00080t	ks	10,000	1,87	18,70
93	K	734412410.S	Montáž merača tepla kompaktného Qn 0,6 G 1/2	ks	1,000	6,50	6,50
94	M	389510006700.S	Merač tepla a chladu kompaktný menovitý prietok 0,6 m3/h, dĺžka 110 mm, G 1/2"	ks	1,000	81,15	81,15
95	K	734412420.S	Montáž merača tepla kompaktného Qn 1,5 G 1/2	ks	1,000	6,67	6,67
96	M	389510006800.S	Merač tepla a chladu kompaktný menovitý prietok 1,5 m3/h, dĺžka 110 mm, G 1/2"	ks	1,000	81,15	81,15
97	K	734420811.S	Demontáž tlakomera so spodným pripojením, - 0,01900t	ks	10,000	0,26	2,60
98	K	734421130.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	2,000	36,57	73,14
99	K	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,243	30,77	7,48
100	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,048	32,82	1,58

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 2 979,34

101	K	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, - 0,02380t	m2	105,000	1,01	106,05
102	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	8,30	24,90
103	M	484530013100	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové 11VK, vxixhl 600x600x63 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	71,17	71,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	M	484530012900.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxlh 600x400x63 mm, pripojenie spodné	ks	2,000	62,62	125,24
105	K	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000	8,80	44,00
106	M	484530015965a	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 21VK, vxlxlh 600x700x66 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	2,000	102,65	205,30
107	M	484530015967a	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, 21VK, vxlxlh 600x800x65-66 mm, s bočným pripojením	ks	1,000	111,95	111,95
108	M	484530015969a	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 21VK, vxlxlh 600x900x66 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	2,000	121,28	242,56
109	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000	9,02	45,10
110	M	484530065800a	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22VK, vxl 600x700 mm, spodné pripojenie, s dvoma konvektormi	ks	1,000	101,68	101,68
111	M	484530066000a	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22VK, vxl 600x900 mm, spodné pripojenie, s dvoma konvektormi,	ks	4,000	116,79	467,16
112	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	9,60	28,80
113	M	484530021500a	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, 22VK, vxlxlh 600x1000x100 mm, pripojenie spodné	ks	1,000	124,36	124,36
114	M	484530021700a	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 22VK, vxlxlh 600x1200x100 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	2,000	139,44	278,88
115	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	12,36	12,36
116	M	484530022000b	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 22VK, vxlxlh 600x1400x100 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	154,55	154,55
117	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	11,14	22,28
118	M	484530023100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, 22VK, vxlxlh 900x1000x100 mm, pripojenie spodné	ks	2,000	175,67	351,34
119	K	735154153.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	12,64	12,64
120	M	484530068900a	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 22VK, vxlxlh 900x1600x100 mm, spodné pripojenie a dvoma konvektormi	ks	1,000	208,24	208,24
121	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	210,000	0,37	77,70
122	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	105,000	0,69	72,45
123	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	1,854	36,35	67,39
124	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,599	38,79	23,24

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 457,72

127	K	HZS000111.S	Zaškolenie obsluhy	hod	8,000	11,92	95,36
128	K	HZS000111.S.1	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	11,92	238,40
129	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	14,30	286,00
125	K	HZS000113	Prevádzková skúška, komplexná vykurovacia skúška (72 hod)	hod	72,000	16,38	1 179,36
130	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	16,55	331,00
126	K	HZS000113a	Uvedenie do prevádzky servisnými technikmi	hod	20,000	16,38	327,60

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 902,88

131	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	súb	1,000	401,28	401,28
132	K	001300021	Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť bez rozlíšenia	súb	1,000	501,60	501,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

VZT - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť VZT

JKSO:

Miesto:

Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

KS:

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

KLIMATECH s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH

118 694,66

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

142 433,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

30.11.2021
Dátum a podpis:

Pečiatka

5.11.2021
Dátum a podpis:

P



CDI-FRIMCOM-JANISTAV s.r.o.
Laurinská ul. 8
811 01 Bratislava
IČO: 45558388 • IČ DPH: SK2023029382

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

VZT - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť VZT

Miesto:

Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

KLIMATECH s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

118 694,66

D1 - Zariadenie č.1 - Vetranie sály

48 298,39

D2 - Zariadenie č.2 - Vetranie kuchyne

42 960,41

D3 - Zariadenie č.3 - Vetranie detského klubu

15 359,39

D4 - Zariadenie č.4 - Vetranie hygienických miestností

4 163,97

D5 - Iné

7 912,50

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

VZT - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť VZT

Miesto:

Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

KLIMATECH s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

118 694,66

D		D1	Zariadenie č.1 - Vetranie sály					48 298,39
9	K	Pol10	Virivý difúzor VVKR-A-R-825-80-R-SW + atypická krabica s tepelnou izoláciou alebo ekvivalent	ks	2,000	293,03	586,06	
10	K	Pol11	Medené potrubie s izoláciou hrúbky 9mm dvojica Ø 10/16, vrátane prepojovacích káblov	bm	15,000	43,66	654,90	
11	K	Pol12	SPIRO potrubie f 500/20% tvarovky	bm	8,000	90,51	724,08	
12	K	Pol13	SPIRO potrubie f 400/30% tvarovky	bm	5,000	73,70	368,50	
13	K	Pol14	SPIRO potrubie f 355/20% tvarovky	bm	15,000	62,72	940,80	
14	K	Pol15	SPIRO potrubie f 315/40% tvarovky	bm	4,000	59,72	238,88	
15	K	Pol16	SPIRO potrubie f 250/20% tvarovky	bm	12,000	34,15	409,80	
16	K	Pol17	Ohybné potrubie tepelne izolované f 355	bm	2,000	38,70	77,40	
17	K	Pol18	Ohybné potrubie tepelne izolované f 315	bm	4,000	31,81	127,24	
18	K	Pol19	Ohybné potrubie tepelne izolované f 250	bm	1,000	24,21	24,21	
1	K	Pol2	VZT jednotka DUPLEX 4500 Multi ECO-N do vonkajšieho prostredia s priamym výparníkom, doskovým rekuperátorom, systém MaR, ovládač, kabeláž, vzduchový výkon V=3600m3/h alebo ekvivalent	ks	1,000	17 817,41	17 817,41	
19	K	Pol20	Štvorhranné potrubie SK1 - do obvodu 2000 m -20% tvarovky	bm	18,000	105,30	1 895,40	
20	K	Pol21	IZi - Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr.60mm	m2	70,000	36,00	2 520,00	
21	K	Pol22	IZe - Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr.100mm s oplechovaním	m2	50,000	150,00	7 500,00	
2	K	Pol3	Konštrukcia pod VZT jednotku	ks	1,000	2 643,75	2 643,75	
3	K	Pol4	Vonkajšia kondenzačná jednotka PUZ-ZM 60 VHA, vrátane rozhrania PAC IF 013 alebo ekvivalent	ks	2,000	4 371,00	8 742,00	
4	K	Pol5	Konštrukcia pod kondenzačnú jednotku	ks	2,000	185,63	371,26	
5	K	Pol6	Výfukový kus so sitom s priemerom 500mm	ks	1,000	60,65	60,65	
6	K	Pol7	Kruhový potrubný tlmič hluku s jadrom s priemerom 500mm, dĺžka 1000mm	ks	3,000	431,09	1 293,27	
7	K	Pol8	Virivý difúzor VVKR-A-R-825-80-B-SW + atypická krabica s tepelnou izoláciou alebo ekvivalent	ks	3,000	352,61	1 057,83	
8	K	Pol9	Virivý difúzor VVKR-A-R-600-48-B-SW + atypická krabica s tepelnou izoláciou alebo ekvivalent	ks	1,000	244,95	244,95	

D		D2	Zariadenie č.2 - Vetranie kuchyne					42 960,41
33	K	Pol11	Medené potrubie s izoláciou hrúbky 9mm dvojica Ø 10/16, vrátane prepojovacích káblov	bm	15,000	43,66	654,90	
27	K	Pol125	Kulisový tlmič hluku s potrubím 710x400mm, dĺžky 1000mm, kulisa hr. 100mm 4ks	ks	2,000	287,44	574,88	
39	K	Pol21	IZi - Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr.60mm	m2	20,000	36,00	720,00	
40	K	Pol22	IZe - Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr.100mm s oplechovaním	m2	40,000	150,00	6 000,00	
22	K	Pol23	VZT jednotka DUPLEX 3400 Basic do vonkajšieho prostredia s priamym výparníkom, doskovým rekuperátorom, systém MaR, ovládač, kabeláž, vzduchový výkon V=3000m3/h alebo ekvivalent	ks	1,000	15 002,44	15 002,44	
23	K	Pol24	Konštrukcia pod VZT jednotku	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	
24	K	Pol25	Vonkajšia kondenzačná jednotka PUZ-ZM60VHA, vrátane rozhrania PAC IF 013 alebo ekvivalent	ks	2,000	4 371,00	8 742,00	
26	K	Pol26	Výfuková hlavica Ø400	ks	1,000	347,44	347,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	Pol27	Kruhový potrubný tlmíč hluku s jadrom s priemerom 400mm, dĺžka 1000mm	ks	1,000	361,14	361,14
29	K	Pol28	Nerezová výustka do štvorhranného potrubia NOVA-BN-2-400x200-RN1-H-A2 alebo ekvivalent	ks	6,000	105,89	635,34
30	K	Pol29	Nerezová výustka do kruhového potrubia NOVA-CN-2-525x75-RN1-H-A2 alebo ekvivalent	ks	1,000	217,75	217,75
31	K	Pol30	Odľučovač tuku GTM-H-300x200	ks	1,000	114,79	114,79
32	K	Pol31	Odľučovač tuku GTM-V-400x300	ks	6,000	157,66	945,96
34	K	Pol32	Nerezové potrubie f 200/30% tvarovky	bm	13,000	65,87	856,31
35	K	Pol33	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu SK1 - do obvodu 1600 m -30% tvarovky	bm	9,000	86,24	776,16
36	K	Pol34	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu SK1 vodotesné- do obvodu 1600 m -30% tvarovky	bm	12,000	122,77	1 473,24
37	K	Pol35	Štvorhranné potrubie nerezové, vodotesné - do obvodu 1600 m -70% tvarovky	bm	6,000	301,28	1 807,68
38	K	Pol36	Štvorhranné potrubie nerezové - do obvodu 1600 m - 70% tvarovky	bm	4,000	277,28	1 109,12
25	K	Pol5	Konštrukcia pod kondenzačnú jednotku	ks	2,000	185,63	371,26

D D3 Zariadenie č.3 - Vetranie detského klubu

15 359,39

41	K	Pol37	VZT jednotka DUPLEX 500 Multi ECO s priamym výparníkom, doskovým rekuperátorom , systém MaR, ovládač, kabeláž, výhrevný kábel kondenzu, vzduchový výkon V=450m3/h alebo ekvivalent	ks	1,000	7 738,93	7 738,93
42	K	Pol38	Vonkajšia kondenzačná jednotka PUHZ-ZM 50 VKA , vrátane rozhrania PAC IF 013 alebo ekvivalent	ks	1,000	4 095,00	4 095,00
43	K	Pol39	Konštrukcia pod kondenzačnú jednotku	ks	1,000	148,13	148,13
44	K	Pol40	Protidažďová žalúzia PZ-AL-500x200-S - Ral podľa fasády alebo ekvivalent	ks	2,000	114,38	228,76
45	K	Pol41	Kruhový potrubný tlmíč hluku s priemerom 200mm, dĺžka 6000mm	ks	2,000	119,81	239,62
46	K	Pol42	Výustka NOVA-L1-3-400x200-4-12-0-SW alebo ekvivalent	ks	2,000	48,85	97,70
47	K	Pol43	Medené potrubie s izoláciou hrúbky 9mm dvojica Ø 6/12, vrátane prepojovacích káblov	bm	10,000	36,51	365,10
48	K	Pol44	SPIRO potrubie f 200/30% tvarovky	bm	25,000	33,12	828,00
49	K	Pol45	Ohybné potrubie tepelne izolované f 200	bm	5,000	20,72	103,60
50	K	Pol46	Štvorhranné potrubie SK1 - do obvodu 1400 m -100% tvarovky	bm	3,000	121,55	364,65
51	K	Pol47	IŽI - Kaučuková tepelná izolácia hr.30mm s hliníkovou fóliou	m2	30,000	38,33	1 149,90

D D4 Zariadenie č.4 - Vetranie hygienických miestností

4 163,97

63	K	Pol172	Kaučuková tepelná izolácia hr.30mm s hliníkovou fóliou	m2	5,000	0,00	0,00
59	K	Pol44	SPIRO potrubie f 200/30% tvarovky	bm	5,000	33,12	165,60
52	K	Pol48	Ultra tichý ventilátor s dobehom TD 350/125 Silent T IP 44, vrátane pružných manžiet alebo ekvivalent	ks	3,000	339,31	1 017,93
53	K	Pol49	Tesná spätná klapka RSKW 125 alebo ekvivalent	ks	3,000	49,84	149,52
54	K	Pol50	Ultra tichý ventilátor s dobehom TD 160/100 Silent T IP 44, vrátane pružných manžiet alebo ekvivalent	ks	2,000	210,80	421,60
55	K	Pol51	Tesná spätná klapka RSKW 100 alebo ekvivalent	ks	2,000	45,31	90,62
56	K	Pol52	Výfuková hlavica Ø200	ks	1,000	140,40	140,40
57	K	Pol53	Výfuková hlavica Ø160	ks	1,000	124,18	124,18
58	K	Pol54	Odvodný tanierový ventil Ø100	ks	18,000	29,44	529,92
60	K	Pol55	SPIRO potrubie f 160/30% tvarovky	bm	10,000	28,86	288,60
61	K	Pol56	SPIRO potrubie f 125/30% tvarovky	bm	15,000	25,09	376,35
62	K	Pol57	SPIRO potrubie f 100/30% tvarovky	bm	35,000	24,55	859,25

D D5 Iné

7 912,50

65	K	Pol174	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00
64	K	Pol58	Demontáž vzt kuchyne a sociálok	kpl	1,000	1 875,00	1 875,00
66	K	Pol59	Žeriav, lešenie	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00
67	K	Pol60	Montáž, zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
68	K	Pol61	Stavebno-montážne práce menej náročné	hod	50,000	18,75	937,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

ZTI - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Zdravotechnické inštalácie

JKSO:

Miesto: Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

KS:

Dátum: 05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

spix, s.r.o., Záhradnícka 58/A, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Petlák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol vytvorený na základe projektu pre stavebné povolenie. K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.

Cena bez DPH

9 640,54

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

9 640,54

20,00%

1 928,11

Cena s DPH

v EUR

11 568,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

30.11.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

5.11.2021

Dátum a podpis:

Peč



CDI - FRIMCOM - JANISTAV s.r.o.
Laurinská ul. 8
811 01 Bratislava
IČO: 45558388 • IČ DPH: SK2023029382

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

ZTI - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Zdravotechnické inštalácie

Miesto:

Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Petlák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 640,54

173 - Pripájacie potrubia

122,99

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 035,40

713 - Izolácie tepelné

425,07

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

7,26

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

5 420,96

725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety

2 075,68

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

43,78

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

509,40

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172

Objekt:

ZTI - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172 - časť Zdravotechnické inštalácie

Miesto:

Nám. sv. Jána 1172, Veľký Kýr

Dátum:

05.11.2021

Objednávateľ:

Obec Veľký Kýr

Projektant:

spix, s.r.o.,
Záhradnícka 58/A,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Petlák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 640,54

D 173

Pripájacie potrubia

122,99

19	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	16,848	7,30	122,99
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 035,40

1	K	971033251	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	ks	24,000	6,98	167,52
2	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, - 0,00900t	m	47,000	2,38	111,86
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,711	8,93	6,35
4	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,711	6,27	4,46
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,711	11,51	8,18
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,711	0,36	0,26
7	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,711	39,60	28,16
12	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11,079	27,94	309,55
8	K	mon.1	Hrubé vyspavenie po montáži potrubí	ks	24,000	2,60	62,40
9	K	mon.2	Hrubé vyspavenie rýh po montáži potrubí	m	47,000	3,98	187,06
10	K	mon.3	Ďalšie montážne práce	sub	1,000	105,60	105,60
11	K	mon.4	Drobný elektromateriál	sub	1,000	44,00	44,00

D 713

Izolácie tepelné

425,07

13	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.25 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	100,044	3,04	304,13
14	M	283310005800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x25 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	55,176	1,06	58,49
15	M	283310005900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 25x25 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	45,012	1,23	55,36
16	M	283310006000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x25 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	4,620	1,41	6,51
17	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,017	34,07	0,58

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

7,26

18	K	721194104	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	3,000	2,42	7,26
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

5 420,96

33	K	7220000001	Montáž ohrievača vody vrátane pripojenia s jednotlivými prvkami pripojenia podľa požiadaviek výrobcu	ks	5,000	41,76	208,80
34	M	72200000010	Ohrievač vody ARISTON NUOS EVO 110 - COP 3,4 pripojiť podľa pokínou výrobcu, alebo ekvivalent	ks	1,000	917,84	917,84
35	M	72200000011	Ohrievač vody ARISTON NUOS EVO 80 - COP 3,4 pripojiť podľa pokínou výrobcu, alebo ekvivalent	ks	2,000	869,44	1 738,88
36	M	72200000012	Ohrievač vody ARISTON ANDRIS LUX ECO 10U, pripojiť podľa pokínou výrobcu, alebo ekvivalent	ks	2,000	133,76	267,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	722172918	Montáž plastlinikového potrubia Viega L4 Pexfit Pro lisovaním D 20x2,3, alebo ekvivalent	m	50,160	4,51	226,22
21	M	722170000001	Viacvrstvové potrubie Viega Pexfit Pro z PE-Xc/Al/PE-Xc d 20x2,3, alebo ekvivalent	m	54,340	2,34	127,16
22	K	722172921	Montáž plastlinikového potrubia Viega L4 Pexfit Pro lisovaním D 25x2,8, alebo ekvivalent	m	40,920	5,12	209,51
23	M	722170000002	Viacvrstvové potrubie Viega Pexfit Pro z PE-Xc/Al/PE-Xc d 25x2,8, alebo ekvivalent	m	44,330	3,56	157,81
24	K	722172924.S	Montáž plastlinikového potrubia Viega L4 Pexfit Pro lisovaním D 32x3,2, alebo ekvivalent	m	4,200	6,56	27,55
25	M	286210002000.S	Viacvrstvové potrubie Viega Pexfit Pro z PE-Xc/Al/PE-Xc d 32x3,2, alebo ekvivalent	m	4,550	6,29	28,62
26	M	dod.1	Upevnenie potrubí - objímky potrubí, úchytky, pevné body	kg	7,940	8,80	69,87
27	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	50,000	7,02	351,00
28	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	38,000	6,26	237,88
29	M	5511870690	Rohový guľový uzáver pre vodu série 59, 1/2" FF, 59, niklovaná mosadz OT 58 IVAR, alebo ekvivalent	ks	38,000	10,14	385,32
30	K	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	6,000	5,60	33,60
31	M	551110007800	Guľový uzáver pre vodu rohový, 3/4" FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz, IVAR.59, alebo ekvivalent	ks	6,000	13,94	83,64
32	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	6,000	12,50	75,00
37	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	116,880	1,35	157,79
38	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	116,880	0,99	115,71
39	K	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,059	21,09	1,24

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

2 075,68

40	K	725829203.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej termostatickej s mechanickým ovládaním	ks	12,000	8,35	100,20
41	M	725800001	Termostatická umývadlová batéria stojanková	ks	12,000	113,52	1 362,24
42	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	6,42	12,84
43	M	551450002000.S	Batéria výlevková termostatická	ks	2,000	136,40	272,80
44	K	725849231.S	Montáž batérie sprchovej podomietkovej termostatickej	ks	1,000	11,16	11,16
45	M	551450003250.S	Batéria sprchová podomietková termostatická	ks	1,000	215,60	215,60
46	K	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	3,000	6,38	19,14
47	M	551620015600	Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS, alebo ekvivalent	ks	3,000	27,17	81,51
48	K	998725103	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,008	24,37	0,19

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

43,78

49	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	0,500	3,40	1,70
50	M	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	0,500	2,95	1,48
51	K	769035093.S	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	4,000	3,26	13,04
52	M	429720209100.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 125 mm	ks	4,000	6,89	27,56

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

509,40

53	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	11,92	143,04
54	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	12,000	14,15	169,80
55	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	16,38	196,56

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	Σ
1																																																				
2 zateplenie obvodového plášťa																																																				
3 zateplenie stredného plášťa																																																				
3 výmena otvorových výplní																																																				
4 vykurovanie																																																				
5 fotovoltavika																																																				
6 vzduchotechnika																																																				
0 Elektromontáže –bleskozvod																																																				
8 Rozvadzače,rozvody																																																				
9 zdravotnícké inštalácie																																																				
10 Plynové a odborné zariadenia																																																				
11 Zvislé a kompletne konštrukcie																																																				
12 Vodorovné konštrukcie																																																				
13 ostatné práce																																																				
14 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																				
15 Ostatné konštrukcie a práce-buranie																																																				
16 Revízie a skúšky																																																				
17 Priprava objektu na odovzdanie																																																				



ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Dielo: „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Veľký Kýr 1172“:

Názov	IČO:	Predmet plnenia	podiel
m-plan, s. r. o.	118.694,00 €	VZT	32,64 %
OPRaS - TZ, s.r.o.	60.419,03 €	Vykurovanie, plyn, ZTI, Silnoprúd, fotovoltavika	16,62 %
ROMIAL s.r.o.	47.841,16 €	Výplne otvorov	13,16 %



PZ č. 8001417750
Účinnosť zmeny: 27.4.2021
strana 1/4

Úplné znenie poisťnej zmluvy č. 8001417750 v zmysle dodatku č. 1

Poistiteľ: UNIQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 15
851 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00653501
Zastúpená: Ing. Martin Žáček, CSc., predseda predstavenstva
Wolfgang Friedl, podpredseda predstavenstva

a
Poistník: CDI - FRIMCOM - JANISTAV s.r.o.
Laurinská ul. 8
811 01 Bratislava
IČO: 45558388

Obchodný register Okresného súdu: Bratislava I
Oddiel: Sro; Vložka číslo: 107060/B
Zastúpená: Marcel Frimmel, konateľ

uzatvárajú v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a všeobecných poisťných podmienok tento dodatok č. 1
k poisťnej zmluve

číslo 8001417750

Začiatok poistenia: 5.3.2021
Koniec poistenia: na neurčito

Účinnosť zmeny: 27.4.2021

Druh poistenia:	Ročné poisťné na krytie rizika
Všeobecná zodpovednosť	3 750,00 eur
Ročné poisťné na krytie rizik:	3 750,00 eur
Daň z poistenia (8 %):	300,00 eur
Poisťné za poistné obdobie vrátane dane:	4 050,00 eur
Splatnosť: 5. 3. bežného roka	
Splátka poisťného vrátane dane	4 050,00 eur

Zmluvné dojednania:



UNIQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
Slovenská republika

Infolinka: (+421) 2 32 600 100
Web: www.uniqa.sk
E-mail: poisťovna@uniqa.sk

IČO: 00 653 501
DIČ: 2021096242
IČ DPH: SK7020000471

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sa. vložka číslo: 843/B



PZ č. 8001417750
Účinnosť zmeny: 27.4.2021
strana 2/4

Druh poistenia: Všeobecná zodpovednosť

Všeobecné zmluvné dojednania:

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poisťné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu - 2021, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami uvedenými v poisťnej zmluve.

Osobitné zmluvné dojednania:

1. Poistenie sa vzťahuje na náklady trov súdneho konania a právnej obhajoby v rozsahu VPPZ do výšky poisťnej sumy.
2. Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na prenajateli nehnuteľností v rozsahu VPPZ do výšky poisťnej sumy.
3. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľností v rozsahu VPPZ do výšky poisťnej sumy.
4. Územná platnosť poistenia: Slovenská republika a Česká republika
5. Poistené činnosti v zmysle Výpisu z registra (VZR):
 - Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 - Opracovanie kovov jednoduchým spôsobom
 - Prenájom huteľných vecí
 - Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. Klausula 05I001 Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach prevzatých a na veciach vnesených alebo odložených. Limit plnenia 20 000,- EUR v rámci dojednanej poisťnej sumy pre poistenie všeobecnej zodpovednosti.
7. Klausula 05I003 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Za výrobok/prácu sú považované stavebné práce. Limit poisťného plnenia do výšky poisťnej sumy pre poistenie všeobecnej zodpovednosti.
8. Klausula 05I012 Prípoistenie finančnej škody k zmluvnému poisteniu zodpovednosti za škodu. Limit plnenia 10 000,- EUR v rámci dojednanej poisťnej sumy pre poistenie všeobecnej zodpovednosti.
9. Poistenie sa okrem výluk uvedených vo VPPZ nevzťahuje ani na:
 - a. akékoľvek škody spôsobené výbušninou,
 - b. škody spôsobené poddolovaním, podkopením, vibráciami alebo zhutňovaním terénu,
 - c. akékoľvek činnosti vykonávané v podzemí, baniach alebo tuneloch,
 - d. škody spôsobené atmosférickými zrážkami pri realizácii výstavby, prestavby alebo úpravy striech alebo podkrovi,
 - e. škody spôsobené výkopovou alebo demolačnou činnosťou na nadzemných alebo podzemných kábloch, vedeniach alebo potrubíach.

Klauzuly:

05I001, 05I003, 05I012,

Miesto poistenia: Slovenská republika a Česká republika

Predmet poistenia:

Všeobecná zodpovednosť

Spoluúčasť v %: 10.0

Spoluúčasť minimálna: 300,00 eur

Poisťná suma

1 000 000,00 eur

Ročné poisťné

na krytie rizika

3 750,00 eur



UNIQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
Slovenská republika

Infolinka: (+421) 2 32 600 100
Web: www.uniqua.sk
E-mail: poisťovna@uniqua.sk

IČO: 00 653 501
DIČ: 2021096242
IČ DPH: SK7020000471

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/R



PZ č. 8001417750
Účinnosť zmeny: 27.4.2021
strana 3/4

Prílohami tejto poisťnej zmluvy sú klauzuly, s ktorými bol poistník oboznámený a svojím podpisom potvrdil ich prevzatie: 051001, 051003, 051012.

VYHLÁSENIA POISTNÍKA

Vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že mi bol riadne v dostatočnom časovom predstihu pred podpisom poisťnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) obchodným zástupcom poisťiteľa (osobou sprostredkujúcou poisťný produkt) poskytnutý Informačný dokument o príslušnom poistení (IPID) vypracovaný v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ) 2016/97 a Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1469, tak aby som mohol prijať informované rozhodnutie o uzavretí poisťnej zmluvy.

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s príslušnými platnými všeobecnými poisťnými podmienkami, zmluvnými dojednaniaми a ustanoveniami uvedenými v tejto poisťnej zmluve alebo prílohách, prevzal som ich a súhlasím s nimi. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov a žiadam o uzatvorenie/zmenu poistenia v rozsahu tejto poisťnej zmluvy.

Beriem na vedomie, že podmienky v písomnej forme sú k dispozícii na verejne dostupnej internetovej stránke poisťiteľa www.uniqua.sk, ako aj na pobočkách, resp. obchodných miestach poisťiteľa.

Beriem na vedomie, že pri výpočte poistného a súvisiacom zaokrúhľovaní, môže dôjsť pri spracovaní k rozdielu proti poistnému, ktoré je uvedené ponuke na poistenie. Súhlasím s tým, že poisťiteľ je oprávnený jednostranne upraviť výšku poistného, a to do výšky nepresahujúcej 0,5 % z poistného za poistné obdobie vrátane dane.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - VYHLÁSENIA POISTNÍKA

Beriem na vedomie, že UNIQA poisťovňa, a.s. a jej sprostredkovatelia spracúvajú v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) moje osobné údaje v rozsahu stanovenom v poisťnej zmluve v rámci činnosti v sektore poistenia a činnosti súvisiacich s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu založeného na základe poisťnej zmluvy. Spracúvanie mojich osobných údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov potrebné na plnenie tejto poisťnej zmluvy.

Zároveň beriem na vedomie, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté aj iným subjektom podnikajúcim v oblasti poistenia, zaisťovania a bankovníctva.

Vyhlasujem, že za účelom uzavretia tejto poisťnej zmluvy pri poskytnutí osobných údajov Poisťovateľovi UNIQA poisťovňa, a.s. som bol/a dostatočne a zrozumiteľne informovaný/a o mojich právach vyplývajúcich zo spracúvania mojich osobných údajov, o prenose mojich osobných údajov do tretích krajín, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente označenom ako "Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov", ktorého jedno vyhotovenie som osobne alebo elektronickou poštou prevzal/a. Ako poistník beriem na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na ktoromkoľvek zastúpení UNIQA poisťovňa, a.s. a na webovom sídle www.uniqua.sk.

Sankčná klauzula

Bez ohľadu na všetky ostatné ustanovenia tejto poisťnej zmluvy, poskytne poisťiteľ poistnú ochranu a poistné plnenie alebo iné plnenie z poisťnej zmluvy iba v prípade, ak takýto postup nie je v rozpore so žiadnymi ekonomickými, obchodnými alebo finančnými sankciami a/alebo embargami Bezpečnostnej rady OSN, Európskej únie alebo akýmkoľvek ustanoveniami vnútroštátnej legislatívy či legislatívy Európskej únie, ktorá sa uplatňuje na účastníkov poistného vzťahu založeného touto poistnou zmluvou. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na ekonomické, obchodné alebo finančné sankcie a/alebo embargá vydané Spojenými štátmi americkými alebo inými krajinami, pokiaľ nie sú v rozpore s legislatívou Európskej únie alebo vnútroštátnou legislatívou. Ustanovenia tejto sankčnej klauzuly sa vzťahujú rovnako aj na zaisťné zmluvy.



UNIQA poisťovňa, a.s.
850 03 Bratislava 5
IČO: 00653501, DIČ: 2021096242



UNIQA poisťovňa, a.s.
pobočka poisťovne
z iného členského štátu
Krasovského 3986/15
851 01 Bratislava
IČO: 53 812 948

CDI - PRIMCOM - JANISTAV s.r.o.
Laurinská ul. 8
811 01 Bratislava
IČO: 45558306, DIČ: SK2021096242

Ing. Tomáš Kráľovic
Prokurista Poistiteľa

V Bratislave dňa 27. 4. 2021

Mgr. Pavol Pasiť
Senior Underwriter

27. 4. 2021 SÚHLASÍ S OROG. NÁLOM

UNIQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
Slovenská republika

Infolinka: (+421) 2 32 600 100
Web: www.uniqua.sk
E-mail: poistovna@uniqua.sk

IČO: 00 653 501
DIČ: 2021096242
IČ DPH: SK7020000471

Obchodný register Obchodného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B



PZ č. 8001417750
Účinnosť zmeny: 27.4.2021
strana 4/4

VYHLÁSENIE SPROSTREDKOVATEĽA

Vyhlasujem, že som ako obchodný zástupca poisťiteľa zaznamenal na základe informácií poistníka jeho požiadavky a potreby, finančnú situáciu ako aj jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa poistenia. Na základe týchto informácií vyhlasujem, že poistný produkt, ktorý si uzatvára poistník je pre poistníka vhodný.

V Púchove dňa 04.05.2021

PPJAN, s.r.o.

PREV. ROYOVA 806, PÚCHOV 020 01


IČO: 47 546 140 DIČ: 2023950203

PEF 181595

Meno obchodného zástupcu poisťiteľa

zástupcu poisťiteľa

Podpis obchodného zástupcu poisťiteľa



27.10.2021 SÚHLASÍ S ORIGINÁLOM