ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
Cislo Zhotovitela: 153/2024

,Rekonstrukcia paviléonu B ZS Velky Kyr

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (d’alej len "zmluva")

Zmluvné strany

Objednavatel Obec Velky Kyr

Sidlo: Nam. sv. Jana 1, Velky Kyr 941 07
Statutarny zastupca: Ing. Judita Valaskova, starostka obce
ICO: 00 309 109

DIC: 2020416310

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Cislo uétu/IBAN: SK72 5600 0000 0008 5553 2002
BIC: KOMASK2X

(d’alej len "objednavatel™)

Zhotovitel’: Novosedlik, spol. s r.0.

Sidlo: Chotarna 41, 949 01 Nitra

Statutarny zastupca: Ing. Miroslav Novosedlik - konatel’

Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: Ing. Miroslav Novosedlik - konatel’

vo veciach technickych: Ing. Miroslav Novosedlik - konatel’

ICO: 34 104 402

DIC: 2020409930

ICDPH: SK2020409930

Obchodny register: Zapisany v Obchodnom registri Okresné¢ho Stdu Nitra, oddiel:
Sro, vlozka ¢.: 406/N

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Cislo uétu: SK87 1111 0000 0066 0735 5016

(dalej len "zhotovitel™)
(d’alej spolu ako ,,zmluvné strany*)

1. Uvodné ustanovenia

1.1 Objednavatel’ vyhlasil na predmet zmluvy verejné obstardvanie v stlade so zdkonom ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich prepisov (d’alej len ,,ZVO*) ako podlimitni zakazku na uskutocnenie stavebnych
prac, a to prostrednictvom Vyzvy na predkladanie ponuk, uverejnenej vo Vestniku UVO ¢.
162/2024 zo dna 16.08.2024 pod cislom 20427 — WYP s nazvom zakazky: ,,Rekonstrukcia
pavilonu B ZS Velky Kyr“. Na zaklade vyhodnotenia ponuk predmetného verejného
obstaravania bola ponuka zhotovitel'a identifikovana ako tspesna, a na zaklade tejto skuto¢nosti
sa zmluvné strany dohodli v sulade s platnymi pravnymi predpismi uzatvorit’ tito zmluvu.

1.2 Objednavatel’ tymto vyhlasuje, ze je sposobily na uzatvorenie tejto zmluvy a plnenie zaviazkov
z nej obsiahnutych.



1.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je spOsobily tito zmluvu uzavriet’ a riadne plnit’ zavizky mu z nej
vyplyvajlce a Ze je plne oboznameny s podkladmi tvoriacimi zadavaciu dokumentaciu diela,
vratane jej priloh, ktoré ustanovuju poziadavky na predmet plnenia tejto zmluvy.

1.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma na realizaciu diela k dispozicii nevyhnutné kapacity a technické
schopnosti na dodanie diela, tak ako je to dohodnuté v tejto zmluve.

1.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze disponuje vSetkymi pozadovanymi opravneniami, vydanymi
prislusnymi organmi v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, ako aj kapacitami
a odbornymi znalost’ami nevyhnutnymi na riadnu a v€asnu realizdciu diela.

1.6 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v Case uzatvorenia tejto zmluvy je platne zapisany v Registri partnerov
verejného sektora a zavizuje sa pocas trvania tejto zmluvy udrziavat’ tento zapis v platnosti
a plnit’ riadne vsetky povinnosti, vyplyvajice mu zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

1.7 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v Case uzatvorenia tejto zmluvy nie je uchadzacom, ktory ma podla
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorych zakonov
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého kone¢nym uzivatelom
vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora je prezident Slovenskej republiky, clen

viady, veduci ustredného organu Statmej spravy, ktory nie je clenom viddy, veduci organu
Statmej spravy s celoslovenskou pésobnostou, sudca Ustavného sidu Slovenskej republiky
alebo sudca, generalny prokurdtor Slovenskej republiky, Specidalny prokurdtor alebo
prokurator, verejny ochranca prav, predseda Najvyssieho kontrolného uradu Slovenskej
republiky a podpredseda Najvyssieho kontrolného uradu Slovenskej republiky, Statny tajomnik,
generalny tajomnik sluzobného uradu, prednosta okresného uradu, primator hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, primator krajského mesta alebo primator okresného mesta,
alebo predseda vyssieho izmeného celku, a ktorého subdodavatel’ a subdodavatel’ podl'a zakona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorych zakonov, ktori
maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, maju v registri partnerov
verejného sektora zapisaného kone¢ného uzivatel'a vyhod, ktorym je osoba uvedena vyssie.

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zavdzok zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na vlastnl
zodpovednost’ stavebné prace a dodavku materialov na stavbe ,,Rekonstrukcia pavilonu B 7S
Velky Kyr“(d’alej len "dielo") za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a dielo odovzdat’
objednavatelovi.

2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ dielo.

2.3 Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody na diele az do jeho odovzdania a prevzatia
objednavatel'om.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu pred uzavretim zmluvy bola odovzdana od objednavatela
projektova dokumentéacia (d’alej len "projektova dokumentécia") a pravoplatné stavebné
povolenie na zhotovenie diela. Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa pred uzavretim zmluvy dokladne
oboznamil s projektovou dokumentaciou a stavebnym povolenim. Projektova dokumentacia
tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

2.5 Zhotovitel’ sa zaviazuje zhotovit’ dielo podl'a odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem tak, aby sluzilo ur¢enému
ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zévézku zhotovitel'a podla tejto zmluvy, je povinny zabezpecit’ zhotovitel’ na vlastné
naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.



2.6 Pre odstranenie pochybnosti je zhotovitel na zaklade tejto zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podl'a odovzdanej projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory
vyplyva tak z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu sucasne. Zhotovitel
ma narok na zaplatenie vylucne skutocne realizovanych prac.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za dielo je stanovend podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni neskorsich

predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z.
o cenach a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH 568 387,24 eur
20 % DPH 113 677,45 eur
cena vratane DPH 682 064,69 eur

3.2 Cena za dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer. VSade, kde sa v zmluve spomina cena za dielo, mé sa tym na mysli cena diela
vratane DPH.

3.3 Cena za dicelo je cena maximalna a zahfna naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zaviazkov
zhotovitela vyplyvajucich zo zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov
zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi tak, aby
bolo dielo uZivania schopné a sposobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov,
skladného, nakladov na vypracovanie dokumenticie skutocnej realizcie diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie staveniska, na montaz,
dopravu, presun hmét, odvoz a likvidaciu, ulozenie odpadu, vytycenie vsetkych inzinierskych
sieti pred realizaciou ako aj iné vstupy tvoriace celkova cenu diela napr.: odborné posudky,
vyjadrenia, revizne spravy, skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budi potrebné ¢i uz pri
realizacii diela alebo budu potrebné k prevzatiu a ku kolaudacii stavby, k odovzdavaciemu
konaniu za Ucelom odovzdania do uzivania. Cena za dielo zohladnuje vSetky minimalne
mzdové naroky a iné ndklady vyplyvajlice z pracovnopravnych vztahov, dodrZiavania
pracovnopravnych predpisov, dodrziavania predpisov z oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a oblasti socidlneho zabezpecenia platnych v ¢ase podpisu zmluvy. V pripade zvysenia
nakladov zhotovitel'a podstatnym spdsobom v dosledku nepredvidatenych legislativnych
zmien (zvySenie priplatkov za no¢nt pracu, pracu nadcas, na stravovanie, zavedenie povinnych
prispevkov na benefity) v priebehu realizacie diela, m6zu zmluvné strany po hodnovernom
preukazani danych skutoCnosti zmenit' prislusné ustanovenia zmluvy bez potreby nového
verejného obstaravania formou pisomného ocislovaného dodatku k zmluve, reSpektujuc
ustanovenia § 18 ods. 3 a 4 ZVO a ustanoveni zakona ¢. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni
neskorsich predpisov.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych nakladov a
vydavkov, ktoré sa vyZaduji a mozu suvisiet’ s uplnou realizaciou diela, vratane doc¢asnych diel,
materialu, dodavky, montdze, vSetkych skuasok, docasnych prac, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZena.
Ma sa za to, Ze v cene diela su obsiahnuté aj naklady zhotovitel'a na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie staveniska, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené
rovnomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré zhotovitel’ neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny su povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie



diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zaviazuju zhotovitel'a a
platia pocas trvania zmluvy.
3.6 K zmene ceny mdze dojst’:

1)  pri zmene zédkonnej sadzby DPH,

2)  pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
su dostupné na tizemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Tuto
skutocnost’ musi zhotovitel’ preukazat’.

3)  pri vzniku pripadnych nepredvidatelnych naviac prac, ktoré sa objavili po odkryti
stavebnych konsStrukcii pocas realizacie diela a ktoré nebolo mozné ani pri vynaloZeni
nalezitej odbornej starostlivosti predvidat’ objedndvatelovi, resp. ani projektantovi, ani
zhotovitel'ovi pocas pripravy projektovej dokumentacie a cenovej ponuky. Takéto naviac
prace budu predmetom vzajomného prejednania a odsuhlasenia projektantom,
objednavatelom a zhotovitelom, nasledne budi predmetom dodatku k zmluve, ktory
bude predloZzeny na schvalenie riadiacemu organu.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel’ uhradi cenu za dielo na zaklade faktiry vystavenej zhotovitelom po odovzdani
a prevzati diela.

4.2 Zhotovitel je povinny najneskdr do 10 dni odo dna odovzdania prevzatia diela vypracovat’ supis
vykonanych prac a dodavok a predlozit’ ho objednavatel'ovi k odstihlaseniu, a to v rozsahu, ako
je Specifikovana cena za dielo. Sti¢ast’'ou stipisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci
protokol a fotodokumentacia zrealizovanych pric, a to obzvlast detailne zachytenych
konstrukceii, ktoré st d’al§imi pracami zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v
sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy
objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek.
Stavebny dozor najneskor do piatich pracovnych dni od dorucenia sipisu vykonanych prac a
zistovacieho protokolu predmetny stipis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo
vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia sipisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu stavebnym dozorom zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje zhotovitel
predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na odsthlasenie
stavebnému dozoru. Zhotovitel je tieZ povinny priebezne odovzdavat’ objednavatel’'ovi dodacie
listy a vazne listky pri dovoze materialu na stavenisko, resp. odvoze odpadu zo staveniska na
skladku.

4.3 Zhotovitel’ predlozi objednavatelovi faktiru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie na
CD/DVD) v §tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu objednavatela uvedenu v
zahlavi zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailov( adresu objednavatel’a, priCom za den
dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych sposobov dorucenia faktiry.

4.4 Faktira vystavena zhotovitelom musi byt v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, najma
zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢. 431/2002
Z. z. o uctovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej Cislo,

- oznaéenie objednavatela a zhotovitel'a (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a ¢isla Gctu, na ktory sa ma uhrada za fakturu poukazat’ a ktory musi byt
identicky s ¢islom G¢tu uvedenym v zahlavi tejto zmluvy,

- miesto a nazov diela ,,Rekonstrukcia pavilonu B ZS Velky Kyr® nazov projektu:
., Rekonstrukcia pavilénu B ZS Velky Kyr .

- ¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,



- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky
¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitel'né obdobie,

- deni vystavenia, den splatnosti faktury,

- uctovanu c¢iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkova fakturovanii sumu po
objektoch — vSetky sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a.

4.5 K fakture je zhotovitel’ povinny dolozit’ nasledovné néleZitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych préc,

- dodacie listy a certifikaty materialov.

4.6 Faktira bude zhotovitelom vystavena najneskor do 30 dni odo dia podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zéklade schvaleného supisu

prac,

- vyuctovanie naviac prac schvalenych objednévatel'om,

- vyuctovanie vsetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov objednéavatel'a na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia faktiry, ako aj vyuctovanie narokov na
nahradu zvysenych ndkladov spdsobenych objednavatel'ovi ¢innost'ou zhotovitel’a,

- vyuétovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré objednavatel’ zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre
zhotovitel'a vykonal pocas realizacie diela,

- vyuctovanie nakladov spojenych s pouZzitim pripojok a thrady za média pripojkami
dodavanymi alebo odoberanymi, a to na zaklade faktiry vystavenej objednavatel'om.

4.7 Faktara bude rozpisana podl'a klasifikacie produkcie za i¢elom zaradenia do HIM.

4.8 V pripade, ak faktira zhotovitel'a nebude obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto
¢lanku, je objednavatel’ opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova
lehota splatnosti faktiry zacina plynat’ diom dorucenia opravenej faktury.

4.9 Lehota splatnosti faktiry je najneskdr do 30 kalendarnych dni odo dna dorucéenia faktury. V
pripade, Ze splatnost’ faktlry pripadne na den pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude
sa za den splatnosti povazovat’ najbliz§i nasledujuci pracovny den. Zhotovitel’ berie na vedomie
a akceptuje, Ze ked’Ze cena za dielo bude hradena aj z prostriedkov Programu Slovensko (PSK),
v rAmci realizacie projektu s ndzvom ,,Rekonstrukcia pavilonu B ZS Velky Kyr, kéd projektu
NFP401201FFR6, je vtejto suvislosti odkladacou podmienkou splatnosti kazdej faktary
reSpektovanie mechanizmu uvolfiovania prostriedkov zo strany poskytovatela NFP,
objednavatel’ preto nebude v omeskani, pokial’ vykonal potrebné kroky k thrade prislusnej
faktiry, no poskytovatel’ prostriedky neuvolni, najmé, avSak bez obmedzenia z dovodov na
strane zhotovitel'a. Ustanovenie predchadzajucej vety je vysledkom vyslovného zmluvného
dojednania dlhSej lehoty na splnenie penazného zavidzku oproti prvej vete tohto bodu tohto
¢lanku vo vynimoc¢nych pripadoch, nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajlicim zo zavdzkového vzt'ahu pre veritel'a/zhotovitel'a podl'a § 340b ods. 1 v spojeni s
§ 369d Obchodného zakonnika stym, Ze takéto osobitné dojednanie oddovodnuje povaha
predmetu plnenia zavdzku a dohodnutd lehota splatnosti nepresiahne v zmysle citovan¢ho
zakonného ustanovenia v individualnom pripade 60 dni. Objednavatel’ vykona vsetky dostupné
/pravne/ ikony tak, aby boli pohl'adavky zhotovitel'a uspokojené v lehote splatnosti podla prvej
vety toto bodu tohto ¢lanku a ustanovenie tohto bodu 4.9 druhej vety a nasl. bolo aplikované len
vo vynimo¢nych a odévodnenych pripadoch.



4.10 Zhotovitel’ zlozi najneskdr v den odovzdania staveniska na ucet objednavatel'a IBAN: SKO05
8180 0000 0070 0066 7501, VS: 34 104 402 (ICO zhotovitel'a) zabezpeku vo vyske 5,00% z
celkovej ceny diela s DPH, a to za ucelom zabezpecenia zavidzku zhotovitel'a na riadne a
vcasné vykonanie diela, v stilade s terminmi uvedenymi v ¢lanku 5. tejto zmluvy a v ¢asovom
harmonograme prac predlozenym zhotovitelom v Prilohe ¢. 2 k tejto zmluve a v sulade s
ustanoveniami tejto zmluvy. Tuto zabezpeku je mozné nahradit’ bankovou zarukou.

4.11 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny zo zlozenej zabezpeky, uvedenej v

bode 4.10 tohto ¢lanku, uspokojovat’ prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v ¢lanku
10 tejto zmluvy, naroky na uroky z omeskania, naroky na nahradu skody, dodato¢né naklady a
straty objedndvatela, ako aj nédklady vzniknuté objednavatelovi v dosledku odstipenia
zhotovitel'a alebo odstipenia objednédvatela, z dévodu poruSovania zmluvnych povinnosti
zhotovitel'om, od tejto zmluvy.

4.12 Objednavatel’ je opravneny uspokojovat’ svoje ndroky, uvedené v bode 4.11 tohto ¢lanku, zo
zlozenej zabezpeky bezodkladne, a to v pripade, ak zhotovitel' neuspokoji naroky uplatnené
objednavatelom v lehote 7 (sedem) dni od dorucenia uplatneného naroku na adresu sidla
zhotovitel’a.

4.13 V pripade, ak z dévodu uspokojenia narokov objednavatel’a, uvedenych v bode 4.11 tohto
¢lanku, zo zloZenej zébezpeky klesne jej vyska pod 4,00% z celkovej ceny diela s DPH, je
zhotovitel’ povinny po vyzve objednavatel’a bezodkladne, najneskor v§ak do 7 (sedem) dni od
dorucenia vyzvy objednavatela, doplnit’ vysku zabezpeky na sumu do vysky 5,00% z celkovej
ceny diela s DPH, a to na i¢et objednavatel’a, IBAN: SK05 8180 0000 0070 0066 7501, VS: 34
104 402 (ICO zhotovitel'a)

4.14 V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a, uvedenej v bode 4.13 tohto ¢lanku, je zhotovitel’
povinny bezodkladne, najneskor v§ak do 7 (sedem) dni od porusenia povinnosti uvedenej v bode
4.13 tohto ¢lanku, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy den
nesplnenie si tejto povinnosti. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatel’a

na odstupenie od tejto zmluvy.
4.15 Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a vzdjomnom vysporiadani

pohl'adavok suvisiacich s realizaciou diela je objednavatel povinny vratit Cast’ zloZenej
zabezpeky po odpocitani uspokojenych narokov objednavatela na ticet zhotovitela, IBAN:
SK87 1111 0000 0066 0735 5016 v lehote najneskdr do 10 dni po doruceni Ziadosti zhotovitel'a
o vratenie zabezpeky na adresu objednavatelovi a to bez urokov, nakol'ko i¢et objednavatela
je neuroceny.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo v terminoch podl'a zavdzného ¢asového harmonogramu
realizacie prac, vypracovaného formou sietového grafu alebo ¢iarového diagramu, podla
jednotlivych oddielov polozkovitého rozpocétu predlozeného uchadzacom v jeho ponuke, ako
nalezitost’ ponuky uréenti verejnym obstaravatel'om a ktory tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy.

5.2 Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) prevziat’ stavenisko na vyzvu objednavatel’a,

b) zadat’ stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) zhotovit dielo najneskor do 12 mesiacov od protokoldrneho odovzdania staveniska,

d) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani diela objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.



5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) az d) zmluvy méa objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € (slovom jednosto eur) za kazdy den
omeskania.

5.4 Casovy harmonogram (Priloha ¢. 3) nadobudne platnost’ po odsuhlaseni objednavatel'om,
ucinnym a zavdznym sa stava diiom ucinnosti zmluvy. Zaviznym a nemennym terminom
casového harmonogramu je termin zacatia stavby (bod 5.2. pism. b) tohto ¢lanku) a termin pre
ukonCenie stavby (bod 5.2 pism. c) tohto ¢lanku). Ukoncenie jednotlivych tsekov podla
harmonogramu je potvrdzované objednavatel'om a zhotovitel'om pocas realizacie stavebnych
préc.

5.5 V priebehu realizacie prac je mozné menit harmonogram postupu prac — Ciastkové terminy
ukoncenia jednotlivych usekov - po dohode objednavatela so zhotovitelom zapisom
v stavebnom denniku, vzdy vylu¢ne pisomnym potvrdenim zastupcov oboch zmluvnych stran
(stavebnym dozorom za objednavatel’a a stavbyveducim za zhotovitel'a) v stavebnom denniku.
Termin zacatia a ukoncenia diela podl'a bodu 5.2 pism. b) a c) tohto bodu ¢lanku nie je mozné
menit’ zapisom v stavebnom denniku, v zmysle bodu 5.4 tohto ¢lanku st zavéazné.

6. Podmienky vykonania Diela

6.1 Zhotovitel' poveruje riadenim prac na stavbe zodpovedni osobu — stavbyvediceho Juraja
Olveckého, ktory je opravnenou osobou v zmysle platnej legislativy a ktory bude pritomny na
stavenisku pocas celej doby realizacie diela.

6.2 Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatel'om
pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré sii v rozpore s platnymi
technickymi, bezpe¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakdzané pouzivat’ drobntl i vel'ki mechanizaciu pre montazne i stavebné préce,
ktora bola rozne, pripadne neodborne upravovana, nie su pre fnu vypracované technické a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt poruSené predpisy bezpecnostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dgjst’ k zhorseniu Zivotného prostredia.

6.3 Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie diela zabezpecit’ pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia a testy na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za
bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri
realizacii diela v sulade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpecCnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’al§imi zavaznymi predpismi. Pri
realizacii diela je zhotovitel' povinny dodrziavat’ vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj d’alSie v§eobecne zavidzné pravne
predpisy vztahujice sa na realizaciu diela.

6.4 Zhotovitel' poveruje funkciou koordinatora bezpecnosti na stavbe Mgr. Patrik Vojtek, ktory
bude na stavbe zabezpeCovat dodrziavanie podmienok BOZP zo strany pracovnikov
zhotovitel’a i inych pracovnikov, ktori sa budu zacastiovat’ prac na stavenisku.

6.5 Zhotovitel je povinny ku ditu podpisania zmluvy odovzdat’ objednavatel'ovi fotokopie dokladov
o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov.

6.6 Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie diela subdodavatelov. Zoznam znamych
subdodavatel'ov zhotovitel'a tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Kazdy subdodavatel’, na ktorého sa
tato povinnost’ vztahuje v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene adoplneni niektorych zakonov, musi byt platne zapisany v Registri
partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je



zhotovitel' povinny tito skuto¢nost’ bezodkladne pisomne oznamit' objednavatelovi. Kazdy

novy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky Gi¢asti tykajice sa osobného postavenia podla § 32

ods. 1 ZVO a nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a

ods. 7 ZVO; opravnenie dodavat’ tovar, uskutocnovat stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu

sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky, ktort ma subdodéavatel' plnit.

Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit’ k ozndmeniu o zmene

subdodavatel'a. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatela

schvdlil. V pripade, ak objednavatel’ s osobou subdodavatel’a nesuhlasi a uvedie opodstatnené

dovody tohto nesuhlasu, zhotovitel’ nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat’ dielo. V

pripade, ak zhotovitel’ realizuje dielo prostrednictvom subdodavatel’'ov, zodpoveda, ako by dielo

vykonaval sam.

V stilade s § 41 ods. 7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si zhotovitel' nesplni

svoje finan¢né povinnosti voc¢i subdodavatel'om, ktorych zhotovitel' navrhol na plnenie diela, t.

j. nevykonava uhrady jednotlivych faktar za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuji

objednavatelovi zndmi subdodavatelia, a zaroveii subdodavatelia poziadaju objednavatel’a

o priamu thradu za prace a dodavky, objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primerana lehotu na

vykonanie napravy, v ktorej mdze zhotovitel' namietat’, Ze vo¢i subdodavatel'ovi nema Ziadne

podlznosti, ¢o musi zhotovitel' vierohodne preukazat’. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty
je objednavatel’ opravneny zadrzat' vyplatu Ciastkovych faktir (resp. kone¢nt fakturu),
vystavenych zhotovitel'om az do ¢asu, kedy nebudu zaviazky zhotovitel'a voc¢i subdodavatel'om
zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel’ v omeskani so
zaplatenim svojich peniaznych zaviazkov voci zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok na
ziadne zédkonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany zhotovitel’a v lehote poskytnute;j
objednavatelom k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci zhotovitelovi a toto
uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatelovi pisomne preukazané alebo nebude
objednavatelovi preukazané, Ze zhotovitel nema voci subdodavatelovi ziadne zavézky, je
objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodavatel'a vo¢i zhotovitel'ovi
priamo, atym sa zbavit' svojich zavizkov voci zhotovitelovi ztejto zmluvy do vysky
pohl'adavky subdodavatela, ktorti objednavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel’ vyslovuje stihlas.

Skuto¢nost’, ze objednavatel vykona platbu subdodavatelovi, ozndmi objednavatel

zhotovitel'ovi minimalne 5 dni pred tym, nez objednévatel’ faktiiru vystavenu subdodavatel'om

uhradi. Narok zhotovitel'a na tthradu ceny diela do vysky thrady vykonanej objednavatel'om
priamo subdodévatelovi, zanikd diiom tejto thrady objednavatelom subdodévatelovi
zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel’ uz objednavatel'ovi prislusné prace fakturoval, je povinny
bezodkladne vystavit opravny danovy doklad bez poloziek zodpovedajucich pracam
uhradenym subdodavatelovi objednavatelom, a pripadne uz prijati platbu zodpovedajiicu
tymto pracam objednavatel’'ovi vratit’.

6.7 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze

1)  precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie diela a nemé k nim Ziadne
namietky, je podrobne oboznameny so stavajucim zjavnym stavom stavby, jej
jednotlivych Casti a je podrobne oboznameny s podmienkami staveniska stavby,

2)  je podrobne oboznameny s odovzdanou projektovou dokumentaciou pre zhotovenie
diela, vSetky projektované prace adodavky si mu jasné anema knim Ziadne
pripomienky ana zéklade toho nebude pozadovat Ziadne naviac prace (okrem
nepredvidatelnych),

3) na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat’
dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.



6.8 Funkciu stavebného dozoru bude vykonavat’ odborne spdsobild osoba, na zéklade poverenia
objednavatela, ktori vyberie objednavatel’ na zaklade verejnej sutaze a zhotovitel' poveruje
funkciou veduceho stavby Juraja Olveckého.

6.9 Objednavatel je povinny odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko nezat'azené pravami tretich osob.

6.10
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vytycenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel’ zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel’ uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber
energii a ostatné ndklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo
dodavatel'om tychto sluzieb.

Zhotovitel' je povinny stavenisko strazit' 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné
stavebné materidly, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované zhotovitelom ako stucast’ zhotovovania
diela podl'a zmluvy. Naklady su sucast’ou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatel’a, ktora sposobi
v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda aj za vsetky Skody na
stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri
realizacii prac. Zhotovitel sa zavéizuje, ze akiikol'vek nim spdsobent1 $kodu alebo zapri¢inena
Skodu pri realizacii diela odstrani tak, ze uvedie posSkodenu cast’ do povodného stavu alebo
zaplati nahradu skody v plnej vyske.

Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti a v ¢ase plnenia diela ma za nasledok poskodenia zdravia
'udi a majetku tretich osob a tito si uplatnia naroky vo¢i objednavatel'ovi, zhotovitel’ odskodni
objednavatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ kontrolny a skuSobny plan s cielom preverit’ a preukazat’
vhodnost’ technickych vlastnosti diela podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach. Objednévatel’ pozaduje vykonavat’ overovanie kvality stavebnych prac a materiadlov
skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu ur¢enom projektovou dokumentaciou a
technologickymi postupmi prac.

Zhotovitel' sa zaviazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maji byt
zakryté alebo sa stanll nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’
nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokracovat v pracach. Ak
objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat' na naklady objednavatela. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, Ze prace
neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny na poZziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vsetky vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady suvisiace s vykonavanim diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

Zhotovitel' nie je opravneny vykonat' akékol'vek zmeny prac bez prikazu alebo sthlasu
stavebného dozoru.

V pripade, ak zhotovitel’ povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné
poziadanie vykonat’, pokial’ nie s v rozpore s prislusSnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuju prévnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.
Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné¢ dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za
ucasti zainteresovanych subjektov.



6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudua
zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skiskam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a
nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania a pisomne informovat objednévatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st’azuje realizaciu diela.

Skutocnost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie zmluvy.

Zhotovitel' za zavdzuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podla. § 43i
zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v platnom zneni a
suvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel’ je povinny udrzovat’ pracovisko v Cistote, odvazat’ stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie po skonceni svojich prac. Pokial’ objednédvatel’ vyzve marne
zhotovitel'a na upratanie staveniska a ten tak bez zbyto¢ného odkladu nevykona, ma
objednavatel pravo vykonat vycistenie stavby na naklady, riziko a nebezpeCenstvo
zhotovitel'a. Odpadky, zbytky stavebnych materidlov a stavebné prvky je treba vecne, spravne
a odborne zlikvidovat’, a to v stlade s prislusnymi hygienickymi ustanoveniami, miestnymi
podmienkami a v§eobecne platnymi pravnymi predpismi, predovsetkym v stilade so zakonom
¢. 79/2015 Z. z. oodpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov a vyhlaskou
Ministerstva zivotného prostredia ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia zdkona o odpadoch. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ a reSpektovat’ Metodicku
prirucku k vystavbe a obnove budov Ministerstva zivotného prostredia SR, dostupnu na
https://www.minzp.sk/files/poo/poloniny/priloha-c-5-metodicka-prirucka-k-vystavbe-

obnove-budov.pdf a Poziadavky spojené s principom ,,vyrazne nenarusit” Ministerstva
dopravy SR dostupnu na
https://www.mindop.sk/uploads/Plan%20obnovy/Obnova%20budov/Pr%C3%ADIloha%20¢.
%203.1%20-%204%20Metodickd%20pr%C3%ADrucka%20-

%20budovy%20v%20P1ane%200bnovy%20SIPOO.pdf pocas zhotovenia diela. Zaroven
zhotovitel’ v sulade s uvedenymi dokumentami je povinny v spolupraci s objedndvatelom
postupovat’ v stlade s Programom predchadzania vzniku odpadu SR, Protokolom EU o

nakladani s odpadom zo stavieb a demolacii a zdkonom €. 372/2021 Z. z., ktorym sa meni
a dopliia zdkon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

>n

neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopliiaju niektoré zakony a dodrziavat’ "podmienku"
recyklacie stavebného odpadu ako zakonnu povinnost’ zhotovitela (zakon o odpadoch).
V tejto stvislosti objednavatel’ bude pozadovat’ od zhotovitel’a ¢estne prehlasit’ v dokumente
sumarizujuce tdaje o vzniku odpadu a sposobe nakladania s nim, Ze zabezpecil, aby najmene;j
70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas
realizacie stavby alebo demolacie, neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na
opitovné pouzitie, recyklaciu a d’alSie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spitného
zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako nahrada za iné materidly. V pripade
nedosiahnutia ciel'a bude zhotovitel' povinny zabezpecit' pripravu na opdtovné pouzitie,
recykléciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolécie, vratane zasypavacich
prac. Zhotovitel’ a/alebo spolo¢nost’ opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spolo¢nost’
- riadne preukdZze dosiahnutie ciela ato hmotnostou odpadu, ktory bol
recyklovany/pripraveny na recyklaciu/zhodnoteny a to napr. vaznym listkom a datumom
odovzdania.
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6.26 Zhotovitel' sa zavézuje, Ze najmenej 70 % vsetkych vyrobkov z dreva pouzitych v novej
konstrukcii na konstrukcie, obklady a povrchové pravy a pouzitych pri renovacii konstrukeii,
opléstenia a povrchovych tprav bude recyklovanych / opitovne pouzitych, alebo pochadzaja
z trvalo udrZateI'ne obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifikacnymi auditmi
tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi orgadnmi, napr. Normy FSC / PEFC
alebo ekvivalentné normy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku,
a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu, d’alSiu kopiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skutoc¢nosti rozhodujuce pre plnenie
zmluvy, najmi udaje o cCasovom postupe prac a ich kvalite, zddvodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti
prac a udaje pre postdenie prac orgdnmi Statnej spravy. PocCas pracovnej doby musi byt dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia
prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho kvalifikovany
zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich si opravneni robit zaznam stavebny dozor
objednavatela, jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné
organy $tatnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st
predmetom zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak moze urobit’ v nasledujtici den. Medzi jednotlivymi
dennymi zaznamami, ako v ramci dennych zdznamov sa nesmu vynechat’ ziadne vol'né miesta.

7.4 Ak stavebny dozor do pit’ pracovnych dni nepripoji svoje nestthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

7.5 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz. Podmienkou odovzdania a prevzatia
diela je uspesné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skiskach podmieniuju prevzatie diela.

8.2 Zaviazok zhotovitel'a zhotovit dielo je splneny odovzdanim a prevzatim diela objednavatel'om
v sulade s tymto ¢lankom zmluvy.

8.3 Prevzatim diela objednavatel'om prechadza nebezpecenstvo $kody na diele na objednavatel’a.

8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ objednévatel’ovi, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovii dokumentaciu skutocného vyhotovenia,

b) zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,

c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych sktiskach pouzitych materilov,
d) zépisnice o prevereni prac a konStrukcii v priebehu zakryvania prac,
e) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,
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8.6

8.7

f) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

g) stavebny dennik,

h) doklad o naloZeni s odpadmi,

1) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia diela objednavatel'om.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:

a) zékladné udaje o diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného diela,

¢) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani diela zhotovitel'om a jeho prevzati objednavatel'om,

g) konstatovanie, e diiom odovzdania zagina plynut’ zaru¢na doba a diZku jej trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,

1) datum,

j) podpisy opravnenych osdb.

8.8

8.9

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni

s inymi nebrania a nestazuji uzivanie diela a neznizuji jeho hodnotu) nie je objednavatel

povinny dielo prevziat'.

Dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoved4d predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

b) vykazuje nedorobky, t .j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

¢) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel’ podl'a tejto zmluvy povinny odovzdat,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik alebo je dielo
alebo jeho Cast’ zat'azené inymi pravami tretich oséb.

8.10 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ ku ditu odovzdania a prevzatia diela zabezpeci, a pri

8.11

podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela po vyzvani objednavatelom odovzda
objednavatelovi zaru¢nu bankovil zaruku zabezpeCujicu povinnosti zhotovitela pocas
zaruénej doby pre pripad, ze zhotovitel nebude plnit’ svoje povinnosti podl'a tejto zmluvy a
objednavatel'ovi voc¢i nemu vznikne pohl'adavka (d’alej len ,,zaru¢na bankova zaruka*) v sume
3% z celkovej ceny diela podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zaru¢nad bankovéd zdruka bude
vystavena bankou podnikajucou na izemi SR, bude obsahovat’ zaviazok, ze v lehote 7 dni po
doruceni pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka objednévatelovi
akukol'vek sumu az do vysky 3 % z celkovej ceny diela podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy s tym, ze
obsahom ziadosti bude blizsie Specifikované porusenie povinnosti zhotovitel'a podla tejto
zmluvy, v obdobi pocas plynutia zaru¢nej doby na dielo.

Objednavatel’ je opravneny pouzit' zaruéni bankovu zaruku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak
zhotovitel nepristupi k sanécii vad diela a vady diela neodstrani v stanovenej lehote. V pripade
vyuZzitia zaruénej bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatel'om, bude zhotovitel' bez
zbytocného odkladu povinny doplnit’ zaruéni bankova zaruku do plnej vysky, t .j. do 3 % z
celkovej ceny diela podla bodu 3.1 tejto zmluvy, a to najneskér do 14 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatel’a na jej doplnenie.

8.12 Ak sa zhotovitel rozhodne pre zaru¢nu zibezpeku vo forme hotovostnej zabezpeky,

objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi ¢islo bankového Gctu, na ktory bude zlozena hotovostna
zabezpeka.
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8.13 Objednavatel’ vzdy po uplynuti jedného roka odo dna protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom, uvolni zhotovitelovi 1/5 (slovom: jednu patinu) z hodnoty zaruénej
zabezpeky, rovnakym sposobom bude postupovat’ po druhom, tretom, $tvrtom a piatom roku
odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om. Posledna 1/5 (slovom: jedna pitina)
z hodnoty garancnej zdbezpeky musi byt’ zhotovitel'ovi uvol'nend najneskor v den nasledujuici
po dni uplynutia zaruky na dielo.

8.14 Nepredlozenie zarucnej (bankovej alebo hotovostnej) zaruky najneskor v den protokolarneho
preberania diela opraviiuje objednéavatel'a dielo neprevziat'.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

9.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo ma v Case jeho odovzdania objednavatel'ovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spiiia vietky technické a ekonomické parametre, Ze dielo bolo vykonané podla
osvedc¢enych technologii a podla zavdznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoziarnymi, bezpeCnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze dielo nema ziadne vady.

9.2 Zarucna doba na dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plyniit’ diom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela. Na zariadenia, technologie a dodavky, ktorym bol vydany zaru¢ny
list vyrobcu, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom.

9.3 Objednavatel’ pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitel'a oznami zhotovitel'ovi bez
zbytoéného odkladu (najneskor do 3 pracovnych dni) vady diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania diela, pri odovzdani a poc¢as zaru¢nej doby.

9.4 Zhotovitel’ je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu diela alebo vadach, pri ktorych
hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich ozndmenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie,
ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

9.6 Vady diela reklamované¢ u zhotovitela v zaru¢nej dobe je zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial’ vznikli v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela alebo v dosledku inych
okolnosti, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dovodu, zhotovitel’ ich
odstrani za uhradu. Vyska uhrady sa vykona s prepo¢tom podl'a naceného vykazu vymer
(rozpoctu) tejto zmluvy s prihliadnutim na mieru inflacie.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uzivaniu diela, zmluvné strany sa mozu dohodnut’ na primeranej zl'ave z ceny diela,
nie vSak menej ako 10% a nie viac ako 30% z ceny diela bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované Casti diela prechadzaju do vlastnictva objednévatel’a ich
zabudovanim. Tym vSak objednavatel’ neprebera na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak zhotovitel’ neza¢ne s odstraiovanim vady podl’a bodu 9.4 alebo neodstrani vady

riadne a véas podl'a bodu 9.5, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100 € za kazdy zacaty denn omeSkania. Objednavatel’ méa zaroven narok na nahradu Skody
prevysSujucu zmluvni pokutu.

9.11 V pripade, ak zhotovitel' neodstrafiuje oznamené vady riadne a vcas, alebo ak ich zhotovitel

zacne odstranovat’, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. objednavatel' predpoklada, ze vady
nebudu odstranené riadne a véas, ma objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’
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9.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. Na thradu nékladov na odstranenie vad
objednavatel'om, resp. tretou osobou je opravneny objednavatel’ pouzit zaru¢ni bankovu
zaruku podla bodu 8.10. tejto zmluvy. V takomto pripade nie je objednévatel viazany cenami
uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad diela nie je dotknuty narok objednavatela na ndhradu skody.

10. Zmluvné pokuty

V pripade porusenia povinnosti zhotovit’ dielo v termine podl'a bodu 5.2 pism. ¢) zmluvy, t. j.
v pripade nedodrzania terminu zhotovenia diela, m4 objednévatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % z ceny diela za kazdy deti omeSkania.

V pripade, ak zhotovitel’ bez pisomného suhlasu objednavatel’a nedodrzi projekt, tito zmluvu
alebo akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, ma
objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie
zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a ozndmit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a
podl’a ¢l. 6.6 zmluvy ma objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto
povinnosti.

Ak zhotovitel' bude vykonavat’ dielo v rozpore s predlozenym harmonogramom prac bez
dohody vyznacenej v stavebnom denniku (¢l. 5 bod 5.5 zmluvy) ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom za kazdé meSkanie jednotlivych etap (oddielov
polozkovitého rozpoctu) casového harmonogramu, 50,- € za kazdy aj zacaty den omeskania s
plnenim etapy (oddielu).

V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 €, a to i opakovane, ak nie je pre niektoré
porusenia ustanovena osobitna vyska pokuty.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajucej mu z bodu 6.25 a/alebo 6.26 (v
¢lanku 6) tejto zmluvy, mé objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000
€, za kazdé takéto porusenie a to i opakovane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu $kody presahujticu vySku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zaviazok zo zmluvy.

11. Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ je, okrem dovodov vyplyvajucich z platnej legislativy, opravneny od zmluvy

alebo jej Casti odstapit’ aj v pripade, ak:

11.1.1. zhotovitel bez riadneho dovodu odmietol prevziat stavenisko anesplnil ani
objednavatel'om stanoveny nahradny termin a to 15 dni od vyzvania objednavatel'om,

11.1.2. zhotovitel' je v omeskani so zahdjenim stavebnych prac podla ¢l. 5 bod 5.2 b)
a nesplnil ani ndhradny termin 15 dni od uplynutia dohodnutého terminu zahajenia
prac v zmysle zmluvy,

11.1.3. zhotovitel' ani v ndhradnom termine, urCenom objednavatelom, neuhradi fakturu
niektorému z oznamenych subdodavatelov,

11.1.4. bol na majetok zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo navrh na
povolenie restrukturalizacie, alebo sa zhotovitel’ dostane do likvidacie,

11.1.5. bol na majetok zhotovitel'a vydany prikaz na vykonanie exektcie,
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11.2

11.3

11.4

11.5

12.1

12.2

11.1.6. zhotovitel’ napriek upozorneniam zo strany objednavatela vykonéava prace na stavbe
preukazne v nevyhovujticej kvalite,

11.1.7. zhotovitel’ i napriek upozorneniam zo strany objednéavatel’a neplni terminy prac podla
odstihlaseného harmonogramu o viac ako 15 dni a nesplnil ani nahradné terminy,
stanovené objednavatel'om,

11.1.8. zhotovitel’, jeho pracovnici, alebo pracovnici subdodavatelov i napriek pisomnému
upozorneniu zo strany objednavatel’a zavazne porusuju opatrenia zabezpecenia BOZP
na stavenisku a hrozi riziko vzniku poskodenia zdravia, alebo majetku.

11.1.9. riadiaci organ identifikuje nedostatky resp. porusenie zakona o verejnom obstaravani
v procese verejného obstardvania a neschvali VO.

Zhotovitel’ méze od zmluvy odstapit’ v pripade, ak
1) je objednavatel’ v omeskani so zaplatenim faktary viac ako 75 dni po lehote splatnosti,
2) objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi pozadovant st¢innost’ potrebntl na riadne a
v€asné vykonanie diela ani do 30 dni po doruceni pisomného upozornenia zhotovitel’a.
Prace a dodavky vykonané ku ditu Ucinnosti odstipenia od zmluvy sa vyactuji v
preukazatelnom rozsahu podl'a cien stanovenych v zmluve a jej prilohach.
Odstipenim od zmluvy sa zmluva zruSuje ku ditu dorucenia odstipenia od zmluvy druhej
zmluvnej strane. Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
zo zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciastocnému plneniu, resp. hodnote
Ciastocného plnenia zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto zmluvou ku diu
dorucenia odstupenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa vol'by prava alebo vol'by zakona podla ustanovenia § 262 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj
po ukonéeni zmluvy.
Akykol'vek zanik zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu
vyplyva, ze maju byt plnené aj po zaniku zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel’ je povinny ku diiu podpisu tejto zmluvy mat’ uzavretu a i¢inna poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku objedndvatela a
tretich osdb, ktora by mohla byt, resp. bude spdsobena ¢innostou zhotovitela, pri plneni
predmetu tejto zmluvy, minimalne vo vyske 90% z ceny diela podla bodu 3.1 tejto zmluvy
s platnostou pocas celej doby trvania zmluvy. Poistna zmluva, resp. jej Gradne overena
fotokopia bude tvorit’ Prilohu ¢. 5 tejto zmluvy. Nepredlozenie poistnej zmluvy zaklada
povinnost’ objednévatel’a nepristipit’ k podpisu tejto zmluvy. Zrusenie poistnej zmluvy bez jej
nahradenia inou poistnou zmluvou pocas platnosti a Gcinnosti tejto zmluvy je podstatnym
porusenim zmluvy.

Poistna zmluva podl'a bodu 12.1 tohto ¢lanku zmluvy musi kryt’ vSetky Skody alebo straty
vzniknuté objednavatelovi alebo tretim osobam odo diia zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdéavacieho a preberacieho konania diela, ako aj zodpovednost’ zhotovitel'a
pocas zaruCnej doby a za stratu alebo Skodu spdsobent zhotovitelom pocas plnenia
akychkol'vek zavézkov podla tejto zmluvy vratane odstranovania vad, ktoré sa na diele
prejavia v zarucnej dobe.
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit’
ho proti vzniku $kody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jeho Casti, materidlov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je zhotovitel' povinny sa o ne starat, a to z
akychkol'vek dévodov, je zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takuto Skodu tak,
aby dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje uzavriet’ poistné zmluvy podla tejto zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého budu vsetky poistné plnenia, na ktoré moze v budiicnosti vzniknat’ narok, vyplatené
poist'ovilou v celom rozsahu priamo objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ objednédvatela za vSetky Skody a naroky stvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez dielo/, suvisiace s imrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia diela a odstrafiovania
vad diela a voci vSetkym narokom na nahradu Skody, sudnym konaniam, nakladom,
poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladiiujicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti nahradit’ objednavatelovi celkovi Skodu spOsobenti poistnou
udalost’ou na diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré
nekryje spdsobentt $kodu vo vyske preukazatel'ne vynalozenych nakladov na navratenie do
povodného stavu diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie objednavatela predlozit’ objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy podla tejto zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak zhotovitel' v
stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, objednavatel’ je opravneny od zmluvy
odstapit’

Ak zhotovitel' porusi povinnost dohodnut a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto zmluvou alebo nepredlozi objednavatel'ovi doklad o poisteni podla tejto
zmluvy, zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- €
za kazdé jednotlivé poruSenie; narok na nahradu Skody objednéavatela a pravo odstupit’ od
zmluvy tym nie st dotknuté.

12.10 Ak zhotovitel’ nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stlade s

12.11

touto zmluvou, musi odskodnit’ objednavatel'a za vSetky skody a naroky, ktoré mu vzniknti

nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):

1) zhotovitel sa zavédzuje: - dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a
ekologické predpisy na pracovisku, - vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi prostriedkami podl'a profesii, Cinnosti a rizik na pracovisku
objednavatela, - minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie
stavby najmd hlu¢nost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich
motorov.

2) zhotovitel’ je povinny upozornit’ objednavatel’a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest’ pri jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov
objednavatel'a alebo d’alSich os6b, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k
ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni a
objektov.

3) zhotovitel’ si je vedomy, ze podla ustanovenia § 421a zakona. ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik, zodpoveda aj za Skodu spdsobent okolnostami, ktoré maju
pdvod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavizku a
tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit'.
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12.12

13.1
13.2

133

13.4

14.1

14.2

14.3

4) osoby vykonavajuce stavebny dozor st povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov
o bezpecCnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zzivotného
prostredia a ziadat’ zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

suvisiacich predpisov, najmé zdkona €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace, zdkona €. 5/2004 Z.

z. 0 sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a pravnych predpisov

upravujucich zamestnavanie cudzincov a osob bez §tatnej prisluSnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit’ prace.

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metéd, mdze si kazda strana dat’ vykonat materialno-technické
preskusSanie Statnym alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skuSky materidlov.
Vysledky tychto skuSok st zavdzné. Naklady na skiisky znasa strana, ktord spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Ustanovenia o nelegalnej praci

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze:

i.  ku dnu podpisu tejto zmluvy nie je evidovany v Zozname fyzickych a pravnickych
osOb, ktoré porusili zadkaz nelegalneho zamestnadvania vedenom Narodnym
in$pektoratom prace,

ii.  ku diiu podpisu tejto zmluvy neporusil zédkaz nelegalneho zamestnavania v zmysle
zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,Zakon o nelegélnej praci®),

iii.  pocas plnenia tejto zmluvy sa zavizuje plnit’ vSetky povinnosti v zmysle vS§eobecne
zavaznych pravnych predpisov tak, aby neporusil zakaz nelegdlneho zamestndvania
ako ho vymedzuje Zakon o nelegalnej praci.

Zhotovitel' sa zavédzuje objednavatel'ovi nahradit’ Skodu, ktora objednavatelovi vznikne,
vratane sankcii a pokut, ktoré budu objednavatelovi ulozené z dovodu, Ze zhotovitel’ porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania. V pripade, ak sa vyhldsenie zhotovitela uvedené
v predchadzajicom bode ukaze ako nepravdivé, je objednavatel’ opravneny pozadovat' od
zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 5 000 €. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok objednavatela na nahradu Skody. Objednavatel’ je opravneny neprijat’ pracu alebo
sluzbu, ktorti zhotovitel dodava alebo poskytuje prostrednictvom fyzickej osoby, ktora
nelegalne zamestnava.

V pripade, ak sa preukaze, Ze zhotovitel dodava alebo poskytuje pracu alebo sluzbu
prostrednictvom fyzickej osoby, ktor nelegalne zamestnava, alebo zhotovitel' na poziadanie
objednavatel'a neposkytne objednavatel'ovi bezodkladne doklady a osobné udaje fyzickych
0s0b, prostrednictvom ktorych objedndvatelovi dodava pracu alebo poskytuje sluzbu,
povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a v takom pripade je objednavatel’ opravneny
od zmluvy odstupit’.
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5
15.6

15. Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia zmluvy mozu byt menené, dopliiiané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelite'na sti¢ast’ zmluvy,
pokial’ nebudu v rozpore s § 18 ods. 2 ZVO. Ustanovenie €l. 5 bod 5.5 zmluvy nie je tymto
dotknuté.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatel'a postupit’
tretej osobe akukol'vek pohladavku, ktora mu na zéklade tejto zmluvy vznikla, alebo
v buducnosti vznikne.

Zhotovitel' nie je oprdvneny jednostranne zapocitat aktukol'vek svoju pohladavku voci
pohl'adavke objednévatela, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Obidve zmluvné strany sa zavézuju ohlasit’ druhej strane vSetky zmeny udajov dolezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobudne uc€innost’ dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia podl'a § 47a ods. 1
zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v nadvéznosti na § 5a zédkona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ato jej
zverejnenim v Centralnom registri zmlav, za splnenia nasledovnych podmienok:

a) po ukonéeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali
alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujuci je
datum dorucenia zdznamu z kontroly prijimatel'ovi. Ak boli v rdmci kontroly VO
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva
nadobudne t¢innost’ momentom dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante
finan¢nej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom
a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financ¢nej opravy, alebo

b) ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly
UVO ako SO z ddvodu, Ze nebola vyhodnotend ako rizikova, zmluva nadobudne
ucinnost’ diiom dorucenia oznamenia poskytovatela prijimatelovi, ze zdkazka nebola
na zaklade poskytovatel'om vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova.

Objednavatel’ je povinny oznamit' zhotovitel'ovi datum nadobudnutia ucinnosti zmluvy do 3

pracovnych dni odo dna nadobudnutia jej uc¢innosti, inak lehoty podl'a zmluvy neplynu.

15.7
15.8

Dielo je realizované v ramci Programu Slovensko.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim
predmetu tejto zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a uc€innosti zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, a to opravnenymi osobami, ktorymi si najmé poskytovatel
prostriedkov mechanizmu a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny tirad SR, prislusna
sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a nim poverené osoby, Organ auditu, jeho
spolupracujuce organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Europskej komisie
a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré si uvedené ako opravnené
osoby v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnut’ im vSetku potrebnii
sucinnost’, byt pritomny pri vykone kontroly/auditu/overovania, na poziadanie predlozit’
dokumenty suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy, zdrzat' sa konania, ktoré by mohlo
ohrozit’ zaCatie a/alebo riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste plnenia.
Zhotovitel je tiez povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu a odstranenie nedostatkov,
zistenych pri vykone kontroly/auditu/overovania v zmysle spravy z
kontroly/auditu/overovania v urCenej lehote, pokial sa na neho nedostatky vztahuji,
a o splneni tejto povinnosti bezodkladne informovat’ objednavatel’a.
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15.9 'V pripade, ze akékol'vek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym, neti€¢innym a/alebo
nevykonatelnym, nie je tym dotknuta platnost’, uc¢innost’ a/alebo vykonatelnost’ ostatnych
ustanoveni zmluvy, pokial' to nevyluCuje samotnd povaha takého ustanovenia v zmysle
platnych pravnych predpisov. Zmluvné strany sa zavizuju, bez zbyto¢ného odkladu po tom,
ako zistia, ze niektoré z ustanoveni zmluvy je neplatné neucinné a/alebo nevykonatel'né,
nahradit’ dotknuté ustanovenie novym ustanovenim, ktorého obsah bude v ¢o najvicsej miere
zodpovedat’ voli zmluvnych stran v ¢ase uzatvorenia zmluvy.

15.10 V pripade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a dispozitivnymi ustanoveniami
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenskej republiky, platia
ustanovenia tejto zmluvy o dielo. V pripade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy
a ustanoveniami vSeobecne zavdznych pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenske;j
republiky, ktoré mozno vylic¢it' dohodou zmluvnych stran, platia ustanovenia tejto zmluvy
o dielo a uvedené ustanovenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov pravneho poriadku
Slovenskej republiky sa povazuju za vyslovne vylucené.

15.11 Ustanovenia zmluvy, ktoré maju vzhladom k svojej povahe pretrvat’ v platnosti aj po
ukonceni, splneni alebo odstipeni od zmluvy (napr. zaruky, pradva vyplyvajlice
z reklamac¢nych konani, zodpovednost’ za Skodu, licen¢né podmienky a pod.) pretrvavaju
v platnosti aj po uvedenom ukonceni, splneni alebo po odstipeni od zmluvy. V pripade, Ze
objednavatel’ nevymaha niektoré ustanovenia zmluvy, nebude to vykladané ako vzdanie sa
prava pozadovat splnenie daného ustanovenia zmluvy.

15.12 Ostatné pravne vztahy, vyslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik a v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov SR.

15.13 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v Case uzatvorenia tejto zmluvy nie je uchadzacom, ktory mé podl'a

zakona ¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorych zakonov

povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého koneénym

uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora je prezident Slovenskej
republiky, ¢len vlady, veduci Gstredného organu Statnej spravy, ktory nie je ¢lenom vlady,
vediici orginu 3tatnej spravy s celoslovenskou posobnostou, sudca Ustavného sudu

Slovenskej republiky alebo sudca, generalny prokurator Slovenskej republiky, Specialny

prokurator alebo prokurator, verejny ochranca prav, predseda Najvyssieho kontrolného tradu

Slovenskej republiky a podpredseda Najvyssieho kontrolného uradu Slovenskej republiky,

Statny tajomnik, generalny tajomnik sluzobného uradu, prednosta okresného tradu, primator

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primator krajského mesta alebo primator

okresného mesta, alebo predseda vysSieho uzemného celku, aktorého subdodavatel’ a

subdodavatel’ podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene

niektorych zakonov, ktori maji povinnost zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora, maju v registri partnerov verejného sektora zapisaného kone¢ného uzivatel'a vyhod,
ktorym je osoba uvedena vyssie.

15.14 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v nadviznosti na ¢l. 5k nariadenia Rady (EU) ¢. 833/2014 z 31. jula
2014 o restriktivnych opatreniach s ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu
na Ukrajine v zneni nariadenia Rady (EU) &. 2022/576 z 8. aprila 2022, ktorym sa zakazuje
zadavanie verejnych zakaziek nasledujlicim osobam, subjektom alebo organom alebo
pokracovanie v ich plneni s nasledujiicimi osobami, subjektmi a organmi:

1. nie je ruskym alebo bieloruskym $tatnym prislusnikom alebo fyzickou alebo pravnickou
osobou, subjektom alebo orgdnom usadenym v Ruskej federacii alebo Bieloruskej
republike;

2. nie je vlastneny z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedenym v bode 1;

3. nekona v mene alebo na zaklade pokynov subjektu uvedeného v bode 1 alebo 2.;
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4. nebude plnit’ svoje zaviazky vyplyvajice zo zmluvy so subdodavatel'mi, dodavatel'mi
alebo subjektmi podl'a bodu 1 az 3, ktorych kapacity sa vyuzivaju v zmysle smernic o
verejnom obstardvani v pomere viac ako 10 % hodnoty zakazky;

5. nema a/alebo jeho subdodavatel’ a/alebo iny subjekt, ktory kona v mene dodavatela
a/alebo na zéklade pokynov dodéavatel’a sidlo alebo majetkovt ucast’ v Ruskej federacii
alebo Bieloruskej republike;

6. udaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v
inych verejnych registroch Slovenskej republiky st uplné a spravne.

15.15 Osobné udaje, ktoré si sucastou tejto zmluvy alebo jej priloha alebo inej dokumentacie
suvisiacej s realizaciou diela, s spracuvané v stlade s nariadenim Eurdpskeho parlamentu

a Rady EU &. 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sob pri spractivani osobnych

udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46ES (vSeobecné

nariadenie o ochrane udajov) a zakonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov

a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Osobné udaje sa

poskytuju len v pripade plnenia povinnosti v zdkonom stanovenych pripadoch organom

verejnej moci. Osobné udaje sa uchovavaji po dobu stanovenu podl'a osobitného pravneho
predpisu. Dotknuta osoba si mdze uplatnit’ pravo na pristup k osobnym udajom, pravo na
opravu a vymazanie osobnych udajov, pravo na obmedzenie ich spracuvania, prdvo na
prenosnost’ a pravo podat’ staznost’ tiradu na ochranu osobnych tdajov. Dotknuta osoba berie
na vedomie, Ze objednavatel’ ako prevadzkovatel' spraciva osobné idaje na zaklade tejto

zmluva vratane suvisiacich dokumentov v ramci predzmluvnych a zmluvnych vztahov v

spojitosti s osobitnymi pravnymi predpismi za uCelom vedenia evidencie a spravy

majetkovopravnych vzt'ahov prevadzkovatela.
15.16 Tato zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych tri si ponechava objednavatel

a dva zhotovitel’.

15.17 Této zmluva ma nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia

Priloha €. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy im je zndmy, plne s nim suhlasia, a preto zmluvu na znak
bezvyhradného stuhlasu s celym jej textom podpisuju.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Vo Velkom Kyre, dna..................... V Nitre, dha .....cooeeeeneeee.
Ing. Judita ValaSkova Ing. Miroslav Novosedlik, konatel’
starostka obce Velky Kyr Novosedlik, spol. s r.o0.
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Identifikacia Zhotovitela:

Obchodné meno/ nazov: Novosedlik, spol. s r.0.

Sidlo: Chotarna 41, 949 01 Nitra

ICO: 34104 402

Zapis v registri: Zapisany v Obchodnom registri Okresného Sudu Nitra, oddiel: Sro, vlozka ¢.: 406/N
V mene spolo¢nosti kona: Ing. Miroslav Novosedlik, konatel’ spolo¢nosti

Predmet zikazky: ,Rekonstrukcia pavilénu B ZS Velky Kyr«

[ ] 2, 2 B o predng o o
— 5 P ' ' G %

X Nebudem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat' subdodavky

hdo
V& ooy

(Poznamka: Spolocnost’ Novosedlik, spol. s r.0.,50 sidlom Ch

PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY

ktory ma zhotovitel’ v umysle zabezpecit’ subdodavatel’om

1

PRILOHA C. 4 ZMLUVY O DIELO

otdrna 41, 949 01 Nitra, ICO: 34 104 402 tymto Cestne vyhlasujeme, Ze v ramci realizacie predmetu

zdakazky Rekonstrukcia pavilonu B ZS Velky Kyr nebudeme vyuzivat subdodavky a celé plnenie zabezpecime sami (tym nie je vylicend neskorsia moznost zmeny, avsak
za splnenia pravidiel pre zmenu subdoddvatelov pocas plnenia zmluvy uvedenych v Zmluve o dielo.))

V pripade, Ze zhotovitel uviedol a zaskrtol z vyssie uvedenych moznosti ,, Budem pri plneni predmetu zmluvy vyuZivat’ subdoddavky “, objednavatel pozaduje uvedenie nasledovnych informdcit

2

Subdodavatel’ — informacie v rozsahu obchodné
p.C. meno alebo nazov, sidlo, miesto
podnikania a ICO subdodavatel’a

Udaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodavatel’a v rozsahu meno

a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia

Predmet subdodavky

% podiel
subdodavok 3

3

1Zhotovitel’ vyberie 1 z moznosti a zaskrtne

Y 12 % podiielu subdodavok

2 Zhotovitel v pripade subdodavatel'ov splnenie podmienky ticasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods.1 ZVO a neexistencie dovodov u subdodévatel'ov na vylugenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)

a 0ds.7 zdkona o verejnom obstaravani a zdroven opravnenie subdodéavatel’a uskutocnit’ stavebné prace/poskytnut’ sluzby/dodat’ tovar vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel’ plnit, preukazuje

predlozenim dokladov
3 percentualny podiel ich prac z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
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Ako zhotovitel’ Cestne prehlasujeme, Ze:

e navrhovany subdodévatel’ spifia podmienky G¢asti tykajiice sa osobného postavenia podl'a § 32 ods.1 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon €. 343/2015 Z. z.*)a neexistuji u neho dévody na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zédkona ¢. 343/2015 Z. z.;

¢ navrhovany subdodéavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon ¢&. 315/2016 Z. z.%), spiiia, alebo najneskor v
&ase podpisu zmluvy o dielo bude spinat’, podmienku zapisu do registra partnerov verejného sektora podla zikona &. 315/2016 Z. z. ;

¢ navrhovany subdodévatel’ podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z., ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, ma v registri partnerov
verejného sektora zapisaného kone¢ného uzivatel'a vyhod, ktorym je osoba, ktora nie je osobou uvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢) bod 1 az 13 zakona ¢. 343/2015
7.z,

e navrhovany subdodavatel ma opravnenie uskutoCnit’ stavebné prace/poskytnut’ sluzby/dodat’ tovar vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma
subdodavatel’ plnit’.

Ako zhotovitel’ d’alej cestne prehlasujeme, ze nami uvedeny kazdy subdodavatel’:

e v nadviznosti na ¢l. 5k nariadenia Rady (EU) ¢&. 833/2014 z 31. jula 2014 o restriktivnych opatreniach s ohladom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje
situdciu na Ukrajine v zneni nariadenia Rady (EU) ¢&. 2022/576 z 8. aprila 2022, ktorym sa zakazuje zaddvanie verejnych zékaziek nasledujicim osobam,
subjektom alebo organom alebo pokracovanie v ich plneni s nasledujiicimi osobami, subjektmi a organmi:

1. nieje ruskym alebo bieloruskym Statnym prisluSnikom alebo fyzickou alebo pravnickou osobou, subjektom alebo organom usadenym v Ruskej federacii
alebo Bieloruskej republike.

nie je vlastneny z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedenym v bode 1.

nekond v mene alebo na zéklade pokynov subjektu uvedeného v bode 1 alebo 2.

nema sidlo alebo majetkovu Gcast’ v Ruskej federacii alebo Bieloruskej republike.

udaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v inych verejnych registroch Slovenskej republiky su Giplné a spravne.

nhkwb

V Nitre, dia: .....ccoveeeenneee.

Ing. Miroslav Novosedlik, konatel’ spolo¢nosti Novosedlik, spol. s r.0.
Povinné
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