Zmluva o dielo

uzavreta podl'a § 536 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov v stlade

s § 56 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
na uskutoc¢nenie stavebnych prac.
(d’alej len ,,zmluva*)

Zmluvné strany

Na jednej strane :

Nazov organizacie: Obec Kracunovce

Adresa sidla: Kracunovce 350, 087 01

Krajina: Slovenska republika

Statutarny organ: Michal Boles - starosta obce
ICO: 00 322 181

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK11 5600 0000 0036 0006 4001

(dalej len ,,objednavatel*)

na strane druhej:

Obchodné meno: Kondor-SP, s. 1. 0., 1.5.p.

Sidlo (miesto podnikania): Centralna 812/13, 089 01 Svidnik

ICO: 53568982

DIC: 2121425845

IC DPH: SK2121425845

Statutarny organ: Marek Antos — konatel’

Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia a.s.

¢ uctu: SK73 0900 0000 0051 7817 0544

Zapisany v: OR SR, Okresného sudu PreSov, odd. Sro, vlozka ¢islo: 41767/P
Cislo zapisu: 41767/P

(d’alej len ,,zhotovitel*).

1.1

Preambula

Téato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejn¢ho obstaravania zékazky s nazvom ,,Kraéunovce -
Z8 rekonStrukcia telocviéne® na uskutoénenie stavebnych prac zadavana podla § 110 anasl. ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon
o verejnom obstaravani“), ktoré realizoval objednavatel’ (d’alej aj len ako ,,VO*).

ClL 1
Uvodné ustanovenia
Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ dielo a poskytnut’ d’alSie pozadované sluzby
podl'a tejto zmluvy a pravneho poriadku platného v Slovenskej republike, pozostavajice z realizacie
zdkazky: Kra&inovee - ZS rekonstrukcia telocviéne (dalej len ,.Dielo) v sulade s pravnym
poriadkom platnym v Slovenskej republike a podl'a poziadaviek verejného obstaravatel’a uvedenych
v sutaznych podkladoch v rdmci procesu verejného obstaravania, ktoré viedlo k uzavretiu tejto zmluvy



s tym, Ze tieto sut'azné podklady predstavuju neoddelitelnt sti¢ast’ tejto zmluvy ako jej priloha ¢. 1 a
pozostavaju najmé z nasledovnych Casti:

a) Kryci list ponuky

b) Vykaz vymer (d’alej aj len ako ,,Vykaz*)

c) Projektova dokumentacia (d’alej aj len ako ,,Projekt*)

d) Vzor navrhu plnenia kritérii

e) Navrh zmluvy o dielo

f)  Cestné vyhlasenie o splneni podmienok t&asti

(d’alej aj len ako ,,Sut’azné podklady*).

1.2 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok objednavatel’a zaplatit’ za riadne vykonané Dielo zhotovitel'ovi
dohodnutt cenu podla zmluvy.

1.3 Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat Dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost’, s nalezitou
odbornou starostlivostou a v stlade s touto zmluvou.

1.4 Zhotovitel’ sa zavdzuje plnit’ predmet tejto zmluvy vylucne vlastnymi zdrojmi, a/alebo subdodéavateI'mi.
Zhotovitel' sa zavidzuje, ze pocCas celej doby realizacie stavebnych prac bude on a kazdy jeho
subdodavatel’ registrovanym socialnym podnikom podl'a § 5 ods. 2 zakona ¢. 112/2018 Z.z. o socialnej
ekonomike a socialnych podnikoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

1.5 Objednavatel’, v stilade s § 41 ods. 3 a 4 zakona o verejnom obstaravani urcil pre potreby tejto zmluvy
nasledovné pravidla pre zmenu subdodavatel'ov poc¢as plnenia zmluvy:

a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi preukazat opravnenie
poskytovat/vykonavat' prace/sluzbu vo vztahu k tej casti predmetu zdkazky, ktori ma
subdodavatel’ vykonavat’.

b) zmenu subdodéavatela zhotovitel pisomne ozndmi verejnému obstardvatelovi najneskor 5
(piatich) pracovnych dni pred jej uskutocnenim s uvedenim obchodného mena subdodavaterla,
adresy sidla subdodavatel’a, ICO subdodavatel’a; resp. mena a priezviska subdodavatel’a, trvalého
pobytu subdodavatel’a a rodného ¢isla subdodavatel’a,

¢) zmenou subdodavatel’a nie je dotknuta zodpovednost’ zhotovitel'a za plnenie podl'a tejto zmluvy,

1.6 V pripade, ze zhotovitelom je skupina dodavatelov, vSetci dodédvatelia zodpovedaji za plnenie
zévazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy spolocne a nerozdielne a zavdzuju sa, Ze z pravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi na ucely plnenia tejto zmluvy nevystipia v nevhodnej dobe, za ktort sa
povazuje doba odo diia uzatvorenia tejto zmluvy az do riadneho odovzdania diela podl'a ustanoveni
tejto zmluvy. v pripade vystipenia jedného z dodavatelov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi
nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voci objednavatel'ovi az do dia riadneho
odovzdania diela a uplynutia zaruénych dob podrla tejto zmluvy.

1.7 V pripade, ze zhotovitel' po¢as plnenia zmluvy vyuzije zdroje, resp. kapacity inej/inych osoby/osob,
ako je uvedené v bode 1.5. tohto ¢lanku zmluvy, na plnenie vo vztahu k tej Casti predmetu zmluvy
(zakazky), na ktoru boli zhotovitel'ovi (uchadzacovi) vo verejnom obstaravani zdroje, resp. kapacity
inej/inych osob poskytnuté, takéto konanie zhotovitel'a sa bude povazovat’ za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

1.8 Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia zmluvnych stran“ alebo
»opravnené osoby zmluvnych stran®, ako aj ,,opravneni zastupcovia“ alebo ,,opravnené osoby*
objednavatela alebo zhotovitela (vo vSetkych tvaroch), rozumeji zamestnanci objednavatela
a zhotovitel'a, ktorych opravnenie konat’, resp. vykonavat’ a zabezpe€ovat’ ¢innosti potrebné pre ucelné
auspesné plnenie predmetu podla tejto zmluvy, vyplyva najmid zich pracovnej naplne alebo
z pracovného zaradenia, pripadne z opisu pracovnej ¢innosti, z prisluSnych internych riadiacich aktov
zamestnavatela alebo z osobitn¢ho pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany
mdze byt v osobitnych alebo oddévodnenych pripadoch aj ind osoba, neZz zamestnanec, ak ma
k zmluvnej strane preukazatel'ne iny pravny vztah.

1.9 Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran st opravneni v medziach a na acely
plnenia tejto zmluvy konat' za zmluvné strany aj v pripadoch, ked’ ustanovenie zmluvy priamo na
opravnené¢ho zastupcu (opravnent osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnu stranu je
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vzhl'adom na rozsah a povahu tkonu obvykl¢ a opravneny zastupca (opravnend osoba) tym neprekroci
rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavédzuju pre ucely plnenia tejto zmluvy riadne a vcas,
vzajomne si preukazatelnym spdsobom oznamit’, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii)
kona za zmluvnu stranu.

ZMLUVNE PODMIENKY USKUTOCNENIA STAVEBNYCH PRAC

CL2
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze bude pre objedndvatel'a v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve av sitaznych podkladoch realizovat’ stavebné prace snazvom: ,Krafunovee - ZS
rekonstrukcia telocvi¢ne®, pricom rozsah stavebnych prac je uvedeny v tejto zmluve a Sutaznych
podkladoch (d’alej aj len ako ,,Dielo*).

V cene Diela st zahrnuté doprava, skladovanie, odvoz a likvidacia stavebnych hmot a stavebného
odpadu, prendjom verejnych ploch a komunikécii, ak budi potrebné k vybudovaniu zariadenia
staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, umiestnenie leSenia, pre pripadné
skladky materialu, alebo stavebného odpadu, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie, ak bude
vyplyvat’ z projektu stavby pri reSpektovani autorskych prav, strazenie staveniska pocas vystavby, ako
aj vSetky a akékol'vek naklady zhotovitel'a na zhotovenie Diela.

Zhotovitel’ sa touto zmluvou zavizuje, Ze Dielo vykona vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost’
a nebezpecenstvo a na vlastné naklady, podl'a pokynov objednavatela, a to v rozsahu a za podmienok
podla tejto zmluvy a podl'a poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatel’a, ako aj
dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych stran na pracovnych rokovaniach a kontrolnych
poradach (resp. dioch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.
Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi prilohami k tejto zmluve a je si vedomy toho, Ze
v priebehu vystavby nemoze uplatiiovat’ naroky na upravu zmluvnych podmienok.

CL3
TERMIN VYKONANIA DIELA A PODMIENKY REALIZOVANIA

Zhotovitel’ sa zavédzuje Dielo vykonat' a odovzdat’ najneskdr do 12 mesiacov od protokolarneho
odovzdania staveniska (d’alej aj len ako ,,Posledny deii*). Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi
stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel’
sa zavizuje stavenisko prevziat’. V pripade, Ze zhotovitel’ bezdévodne odmietne stavenisko prevziat,
moze objednavatel’ jednostranne odstapit’ od zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska bude
vyhotoveny Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze Dielo bude realizované za plnej prevadzky Zakladnej Skoly.
Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi plni uzaveru budovy telocvicne zakladnej skoly v obdobi
letnych prazdnin a po dohode Objednavatela so Zhotovitelom aj mimo letnych prazdnin na
nevyhnutne potrebny cas, maximalne vSak 4 mesiace. Pocas tohto obdobia sa musia realizovat’
vSetky stavebné prace v interiéri telocviéne, vratane otvorovych konstrukcii, elektroinstalacie,
vymenny podlahovych krytin, zhotovenie novych omietok, podhl'adovych konstrukceii a iné (jedna
sa len o priestory telocviéne ZS).

Organizécia prac po&as prevadzky: Podas $kolského roka, ked je ZS v prevadzke, sa budii vykonavat’
len také prace, ktoré:

e nenaruSuju bezpecnost’ deti a personalu,

e nevytvaraji nadmerny hluk, prach alebo vibracie,
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e nevyzaduji odstavku energii pocas prevadzkovych hodin ZS,
e aneobmedzuju pristup do tried, $atni, jedalne a sanitarnych zariadeni

Koordindcia prac a harmonogram:

Zhotovitel' je povinny vypracovat a predlozit Objednavatelovi ku ditu odovzdania staveniska
podrobny harmonogram prac rozdeleny podl'a etap (interiér — exteriér), v ktorom jednoznacne: urci
asové obdobia realizacie jednotlivych etap, vyznaéi obdobie tplnej uzavery budovy telocviéne ZS,
ur¢i dni a Casy, kedy sa budi vykondvat’ hluéné a prasné prace (prednostne po 15:00 hod. a pocas
vikendov), a zohl'adni technologické prestavky tak, aby nevznikali Casové prestoje a dielo bolo
ukoncené v najkratSom moznom termine.

Koordinacia sa bude uskutoCnovat’ prostrednictvom dennych operativnych porad zastupcov
Zhotovitela, Objednavatel'a a vedenia ZS.

Zhotovitel’ je povinny vopred ozndmit’ vSetky pldnované zasahy, ktoré mozu doCasne ovplyvnit
prevadzku ZS (odstavka vody, elektriny, plynu, obmedzenie vstupu, hluéné prace a pod.).

Bezpecnostné a hygienické opatrenia: Zhotovitel’ je povinny:

e oddelit stavenisko od prevadzkovanej ¢asti ZS pomocou pevnych bariér (napr. OSB panely,

sadrokartonové priecky, foliové deliace steny),

e zabezpeclit uzamykatel'ny vstup na stavenisko,

e oznacit’ vSetky nebezpecné priestory a trasy,

e minimalizovat’ prasnost a hluk pouzitim vhodnych technologii (napr. odsavanie, navlhéenie,

tlmené naradie),

e priebezne odstraiovat’ stavebny odpad a udrziavat’ ¢istotu v okoli objektu,

e denne dezinfikovat' a upratovat’ priestory, ktoré su v kontakte s prevadzkovanou castou

objektu,

e dodrziavat vietky predpisy BOZP, PO a hygienické normy podl’a pokynov RUVZ
Zhotovitel' je povinny bez mesSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora bude mat’ vplyv na realiziciu Diela s dosledkom omeskania alebo prediZenia lehoty
dodania podla tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel’ riadne dokon¢i predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym v zmluve
a tato skutocnost’ riadne oznami objednavatel'ovi, bude objednévatel’ povinny, po vzajomnej dohode,
prostrednictvom opravneného zastupcu predmet zmluvy protokolarne prevziat’.

Zhotovitel’ je povinny pri vyhotovovani Diela postupovat’ podl'a vecného a ¢asového harmonogramu
stavebnych prac vypracovaného podl'a bodu 3.1 a ktory predstavuje neoddelitelni sucast’ tejto
zmluvy ako jej priloha ¢. 4 (dalej aj len ako ,,Harmonogram®).

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat Harmonogram realizacie diela, s osobitnym ddérazom na
dodrziavanie terminov na dosiahnutie mil'nikov stavby uréenych v Harmonograme. Mil'nik sa bude
povazovat’ za dosiahnuty na zaklade zapisu v stavebnom denniku odzrkadl'ujuceho skuto¢ny stav,
ktory bude potvrdeny stavebnym dozorom.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze najneskor v posledny denn musi byt odstraneny z priestorov
zakladnej Skoly a telocvicne vSetok stavebny materidl, pomocny material, leSenie, odpad a cely
priestor zakladnej Skoly, vratane vonkajSich ploch musi byt vycCisteny a upratany na naklady
zhotovitel'a. Tym nie s dotknuté ustanovenia v bode 3.1 - priebezne odstranovat’ stavebny odpad a
udrziavat’ Cistotu v okoli objektu.

CL 4
CENA DIELA

Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach a
povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu a st v nej zahrnuté vsetky naklady, ¢innosti,
prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho vykonania diela.
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cena bez DPH: 784 980,92,- EUR
5% DPH: 39 249,05,- EUR
cena vratane DPH: 824 229,97,- EUR
(slovom ,,osemstodvadsatstyritisicdvestodvadsatdevat eur a devétdesiatsedem centov*)

Cena za Dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade navrhu na
plnenie kritérii a sutaznych podkladov. Vsade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym
na mysli cena Diela vratane DPH.

Cena za Dielo je zdvdzna a nemenna pocas celej realizacie stavby. Ak sa v priebehu zmluvného
vzt'ahu medzi objednavatel'om a zhotovitel'om stane zhotovitel’ platite’om DPH, celkova zmluvna
cena sa nezvysi o prislusna DPH. V pripade zmeny prislusného pravneho predpisu, ktorym sa
stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany suhlasia s Gpravou zmluvnej ceny zodpovedajiicou zmene
sadzby DPH formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

CL5
PLATOBNE PODMIENKY

Dielo bude financované z casti z vlastnych finan¢nych prostriedkov objednavatela a z Casti z
finan¢nych prostriedkov formou nenavratného finanéného prispevku na projekty z prostriedkov
Vyzvy na podporu energetickej efektivnosti a vyuzivania OZE vo verejnych budovach, kod vyzvy:
PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR, prostrednictvom rozpo¢tu verejného obstaravatela formou
bezhotovostného platobného styku.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi ziaden preddavok. Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktaru
raz mesacne na zaklade schvalenych supisov vykonanych prac. Konec¢na faktira bude zhotovitel'om
vystavena do 14 (Strnastich) dni odo dia podpisania protokolu o odovzdani a prevzati celého diela.
Zhotovitel’ vystavi faktiry za vykonané prace na zaklade objednavatel'om odsuhlasenych stpisov
prac a v sulade s Vykazom.

V pripade, Ze odborny dozor objednavatela vykonava osoba, ktora nie je zamestnancom
objednavatela, potvrdzuje zistovacie protokoly na ucely plnenia tejto zmluvy, za objednavatela
okrem stavebného dozoru vzdy aj jeho opravnena osoba, a to aj za predpokladu, Ze to v zmluve nie
je vyslovne uvedené.

Faktiry sa zhotovitel' zaviazuje dorucit’ najneskér do 3(troch) pracovnych dni od odsuhlasenia
zistovacieho protokolu odbornym dozorom objednavatela abude ich doruovat na adresu
objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavidzuje objednavatel'ovi v zastupeni odbornym dozorom objednavatel’a predkladat’
na overenie spravnosti odsthlaseny zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost’
potvrdi odborny dozor objednavatel’a podpisom do 3 (troch) pracovnych dni od jeho overiteI'ného
dorucenia. V pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny dozor objednavatel'a nestihlasi, vrati ho
v rovnakej lehote zhotovitel'ovi na prepracovanie podl'a skutocne realizovanych prac a dodavok
s lehotou 7 (siedmych) kalendarnych dni na prepracovanie, ktora plynie od vratenia zistovacieho
protokolu zhotovitel'ovi. Opraveny zistovaci protokol je povinny odborny dozor objednavatel’a
odsuhlasit’ zhotovitel'ovi v lehote 3 (troch) pracovnych dni, ak bol prepracovany v sulade
s poziadavkami odborného dozoru objednavatela, inak moze zistovaci protokol opdtovne vratit
zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Objednavatel’ sa zaviazuje zhotovitel'ovi zaplatit’ za riadne zhotovené a odovzdané dielo na zaklade
kone¢ného vyuctovania v stilade s ¢lankom 15 tejto zmluvy a tejto Casti zmluvy. Zhotovitel' doruci
objednavatelovi kone¢né vyuctovanie v termine do 3 (troch) kalendarnych dni od odstranenia
vSetkych ojedinelych drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani
aprevzati prac (diela) a potvrdenia ich odstranenia objednavatelom. Neoddelitelnou sucastou
kone¢ného vyuctovania bude protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany opravnenymi
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zastupcami oboch zmluvnych stran, pripadne aj ostatnymi Gcastnikmi uskutociiovania stavebnych
préc.
Lehota splatnosti faktar vystavenych zhotovitel'om je 60 dni od jej doru¢enia objednavatelovi.

CL6
ZAKLADNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zastipeny odbornym dozorom objednavatel’a, odovzda
zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran. Zhotovitel’ sa zavézuje stavenisko prevziat’.

Ak v stvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude treba umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace zhotovitel. Zhotovitel
zabezpecuje umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek pocas prebiehajucich prac. Zhotovitel’
je povinny zabezpecit’ prislusné povolenia na zriadenie staveniska, insStalaciou lesenia, ako aj iny
zéaber verejného priestranstva.

Zhotovitel’ je povinny pred zac¢atim vykopovych prac alebo inych prac oboznamit sa s umiestnenim
vSetkych existujucich sieti. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim pocas vykonu
prac a takéto Skody musi na vlastné ndklady odstranit’.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri vykone svojej Cinnosti postupovat s maximalnou zodpovednost'ou
a odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlasky
MPSVR SR & 100/2015 Z. z., ktorou sa meni a dopliia vyhlaska MPSVR SR &. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni vyhlasky ¢. 46/2014 Z. z..

Zhotovitel' je povinny na stavenisku udrziavat poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi, je
zhotovitel' povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie
s odpadmi, t.j. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom.

Zhotovitel' je povinny pocas vystavby zabezpecit, aby pri realizacii stavby tato negativnym
spdsobom nevplyvala na okolie a aby stavebna ¢innost’ a prevadzka neohrozovala kvalitu Zivotného
prostredia.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze na ucely uspesného priebehu v lehote primerane uréenej objednavatel'om,
odstrani vSetky vady a nedostatky diela, ktoré by branili riadnemu uzivaniu stavby.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ nie je v omeskani s terminom ukonéenia diela, podl'a tejto
Zmluvy:

a) po dobu, po ktorad nemohol svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou diela plnit’ nasledkom
okolnosti, ktoré vznikli vyluéne na strane objednavatela,

b) v pripade Zmluvnymi stranami vopred pisomne odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac
na diele (naviac prace),

¢) zdovodu vyssej moci.

Zhotovitel je povinny objednéavatel'ovi pisomne oznamit’ existenciu kazdej okolnosti vys$ej moci do

2 (dvoch) pracovnych dni odo dna jej vyskytu a pokial takato okolnost’ vy$sej moci brani v realizacii

diela, aj navrh d’alSiecho postupu, pricom v pripade nesplnenia tejto povinnosti nie je dana prolongacia

doby realizacie diela o dizku vyskytu okolnosti vy$sej moci (zhotovitel je v omeskani). Zhotovitel
je povinny takato okolnost’ zaznamenat’ v stavebnom denniku s presnou a jasnou Specifikaciou
takejto okolnosti.

Zhotovitel’ sa popri inych zavédzkoch stanovenych v tejto Zmluve zavézuje:

a) vykonavat dielo za podmienok podla tejto Zmluvy a pri vykonani diela postupovat’ s odbornou
starostlivost'ou,

b) pisomne vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi min. 2 pracovné¢ dni vopred; ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokracovat’ v pracach; ak objednavatel’ bude dodatocne
pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat' na naklady



objednavatel’a, ibaze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané, naklady
na tieto prace bude znasat’ zhotovitel,

zodpovedat’ za poriadok na stavenisku, likvidaciu odpadu a za dodrziavanie pracovnopravnych
predpisov, predpisov zoblasti BOZP, pricom objednavatel je opravneny kontrolovat
dodrziavanie tychto predpisov,

mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent podnikatel'om pocas celej doby
realizacie diela v zmysle bodu 6.11. tejto zmluvy.

dodrziavat podmienky a poziadavky spojené s principom ,vyrazne nenarusit*. BlizSie
poziadavky na princip ,,vyrazne nenarusit™ si uvedené v podmienkach predmetnej vyzvy — kod
vyzvy PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR resp. v podmienkach opera¢ného programu Slovensko.
Link na predmetnu vyzvu: https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=3633&idverzia=6469.
Zhotovitel je povinny poskytnut’ plnu sucinnost’ Objednévatel'ovi tak, aby Objednavatel’ mohol
splnit’ povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatelovi v stvislosti s principom ,,vyrazne
nenarusit™. Zhotovitel' v ramci tejto povinnosti zabezpec¢i okrem iného aj:

1. aby aspon 70 % (hmotnost’) zdravotne nezavadného stavebného a demola¢ného odpadu (s
vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materialu uvedeného v kategorii 17 05 04 v
Europskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku
bolo pripravenych na opédtovné pouzitie, recyklaciu a d’alSie zhodnotenie materidlu a to
vratane ¢innosti spatného zasypévania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné
materialy, splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel’ nasledujucimi dokladmi:

- potvrdenim alebo inym dokladom o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z
rekonstrukcie alebo demolacie spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi
obsahujuci udaje odovzdavajuceho a prijimajuceho, ¢islo odpadu, mnozstvo odpadu,
spdsob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu;

- informaciou o naslednom nakladani s odpadmi, ak nasledovnym drzitelom odpadov
nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodiiovanie odpadov;

- sumarizaciou udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a
naslednom nakladani s nim preukazujicou splnenie poziadavky, aby minimalne 70 %
hmotnosti takéhoto nie nebezpecného odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu
Ohlédsenia o vzniku odpadov a nakladani s nim, ak takéto odpady pri Cinnosti
Zhotovitel'a vznikli;

2. aby pri stavebnych pracach boli prijaté opatrenia na znizenie hluku, prachu a emisii
zne€istujicich latok v stilade so zakonom ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
spolu s vykondvacou vyhlaSkou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢.
549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v
zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov.

6.11. Zhotovitel’ sa zavizuje ku ditu odovzdania staveniska uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti po celil dobu
vykonévania Diela poistnil zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenti na Zivote, zdravi
a majetku objednavatel’a a tretich osob, ktora bude spésobena prevadzkovou ¢innostou zhotovitel’a,
a to minimalne vo vyske ceny za Dielo bez DPH. Poistna zmluva, resp. jej tiradne overena fotokopia
bude tvorit’ neoddelitel'na Prilohu €. 6 tejto Zmluvy.

6.12.

6.13.

S ohl’'adom na skuto¢nost, ze Dielo sa vykonava v objekte zakladnej Skoly, ktoru navstevuju
maloleté deti, je vykondvanie stavebnych prac obmedzené s ohl'adom na vyucovaci proces.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je drzitelom nasledovnych certifikatov, licencii a osvedCeni a tieto sa
zavizuje drzat’ pocas celého ¢asu vykonavanie Diela:

a)

b)

Licencia na zabudovanie vonkajSich otvorovych konstrukcii do stavieb vydana akreditovanym
organom alebo ekvivalent,

Licencia na zhotovovanie vonkajsich tepelnoizola¢nych kontaktnych systémov (ETICS) vydana
akreditovanym organom alebo ekvivalent,


https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=3633&idverzia=6469

7.1

&.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.
94.

9.5.

94.

c¢) certifikat systému manazérstva bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci podl'a normy ISO 45001
vydany akreditovanym organom, alebo ekvivalent,

d) Licencia na zhotovovanie tepelnoizolacnych a hydroizola¢nych systémov plochych striech
alebo ekvivalent,

e) Osvedcenie o registracii v schéme EMAS podla zédkona €. 351/2012 Z. z. alebo certifikat
systému environmentdlneho manazérstva podla normy ISO 14001 pre oblast predmetu
zékazky.

CL7
VYTYCOVANIE

Zhotovitel’ je zodpovedny za spravne umiestnenie vSetkych ¢asti diela a je povinny napravit’ kazda
chybu v situovani, vyskach, rozmeroch alebo vytycovani diela.

CL8
STAVENISKO

Zhotovitel’ zabezpe¢i priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania vystavby
a dobu potrebnll pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, tidrzbu a likvidaciu zariadenia
staveniska s sucastou zmluvnej ceny. Zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socidlne, vyrobné
zariadenia staveniska. Objednavatel’ zabezpeci zhotovitelovi zdroj vody a el. energie pre potreby
realizacie stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za cCistotu komunikacii, po ktorych dovdza materidl a mechanizmy a za
poriadok a bezpecnost’ na stavbe. Pripadné Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel’ zabezpec¢i riadne oznacenie vykopov a ohradenie jam, leSenia a inych stavebnych prvkov,
rovnako ako prekrytie leSenia tak, aby nedoSlo k pripadnému zraneniu, padom tretej osoby
a zamestnancov objednavatela.

CL9
STAVEBNY DENNIK

Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel’ povinny viest’ stavebny dennik. Do stavebného dennika
sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy.

Objednavatel je povinny najmenej raz do tyzdna sa oboznamit’ s obsahom zdznamov zo stavebného
dennika. Ak objednavatel’ s obsahom zaznamu nesthlasi, je povinny tieto pripomienky zhotovitel'ovi
pisomne uviest’ v stavebnom denniku, a to do 1 (jedného) kalendarneho tyzdna, inak sa ma za to, ze
s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku.

Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujtice pre plnenie zmluvy, najma udaje o ¢asovom
postupe prac a ich kvalite, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie,
udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre postudenie prac organmi
Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’
stavebny dennik kon¢i diiom odstranenia vad anedorobkov zistenych pri odovzdavacom
a preberacom konani.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci. Okrem stavbyvediceho su
opravneni robit' zaznamy — generalny projektant, stavebny dozor objednavatela, objednavatel
pripadne nim poverena osoba, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne in¢ opravnené organy
Statnej alebo verejnej spravy.

Denné zaznamy sa pisu do knihy s oCislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddeliteI'né prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisujl
zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len
vynimoc¢ne sa tak moze urobit’ v nasledujici den. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ voI'né
miesta.



9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

11.2.

12.1.

12.2.

Stavebny dozor objednavatel’a je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky postup prac.

Pokial’ stavebny dozor objednavatel'a nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dovodom bolo porusenie
zmluvy zo strany zhotovitel'a, vykona zhotovitel’ nariadené prace na svoje vlastné néklady.

Ak stavbyveduci do 5 (pit) pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zépisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom. Objedndvatela pri realizcii predmetu plnenia tejto
Zmluvy bude podl'a osobitnej zmluvy zastupovat’ stavebny dozor. Stavebny dozor je opravneny
vstupovat’ na stavenisko, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju. Na vyziadanie mu musia
byt predlozené vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia, ako aj
vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitel'om ako jeho
obchodné tajomstvo, ktoré spifiaju zakonné podmienky obchodného tajomstva, musi objednavatel
zaobchadzat’ doverne.

Ak povazuje zhotovitel' pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné, musi uplatnit’
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opdtovné poziadanie vykonat,, pokial
nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, neodporuji pravnym predpisom alebo
nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

CL 10
ZAKRYVANIE PRAC

Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne vyzvat odborny dozor objednavatel’a na preverenie prac, ktoré buda
d’al$im postupom zhotovitel'a zakryté, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel’ zavizuje
dorucit’ odbornému dozoru objednavatel’a pisomne, a to najmenej 2 (dva) pracovné dni vopred.

Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokracovat
v pracach. Ak objednéavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny
toto odkrytie vykonat’ na néklady objednavatel’a, ibaze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace
neboli riadne vykonané, naklady na tieto prace bude znasat’ zhotovitel’.

CL 11
BEZPECNOST PRI VYKONAVANI DIELA

. Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny uskutocnit’ vSetky opatrenia na dodrzanie zasad

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ako i vSetkych ostatnych zasad spravania sa na stavenisku
tak, aby nedochadzalo ku Skodam na zdravi a majetku. Zhotovitel’ je povinny dodrzat” vSeobecné
zésady prevencie, vSeobecné povinnosti zamestnavatela, povinnosti zamestnavatela pri
bezprostrednom a vaznom ohrozeni zivota alebo zdravia a kontrolné povinnosti v zmysle pravnych
predpisov upravujucich bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a bezpecnostné a zdravotné
poziadavky na stavenisko a technické zariadenia pri stavebnych pracach.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze jeho pracovnici budu nosit’ oblecenie zrete'ne oznacené jeho firemnou
znackou tak, aby mal objednavatel prehl'ad o osobach pohybujucich sa v ramci staveniska.
Zhotovitel’ sa tiez zavizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ ochranné pracovné pomodcky v stlade
s predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Cl 12
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
objednéavatelovi na zéklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela v zmysle tejto
Zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uZzivaniu, objednavatel’ dielo
neprevezme a spise so zhotovitel'om zapis, ktory bude obsahovat’ najmaé zistené nedostatky a sposob



ich odstranenia. Za den ukoncenia stavebnych prac bude povazovany denn dorucenia oznamenia
zhotovitel'a o ukonceni diela po odstraneni vad uvedenych v zapise.

12.3. Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovite povinny objednavatelovi oznamit pisomne
doporucenym listom najneskor 3 (tri) kalendarne dni vopred, alebo zapisom v stavebnom denniku
alebo oznamenim do Zapisu na kontrolnom dni.

12.4. O odovzdani a prevzati diela sa spiSe Protokol o prevzati a odovzdani stavby, ktory musi obsahovat’
minimalne tieto nalezitosti:

a) oznacenie odovzdavanej Casti

b) zoznam o0sdb zii€astnenych na prevzati odovzdavane;j Casti, priCom povinnymi osobami s najma
stavbyveduci, stavebny dozor, objednavatel,

¢) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajtcich sa odovzdavanej Casti,

d) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

e) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti,

f) miesto a Cas preberacieho konania,

g) podpisy zacastnenych osob.

12.5. O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vydd objednavatel’ bez

zbyto¢ného odkladu po ich odstraneni zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, ze vady
a nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole
odstranené.

12.6. Predbezné prehliadka diela a odstranenie vad v priebehu vykonévania diela:

a) objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas realizacie diela vykonat’ predbeznu prehliadku
diela, na ktorej je povinnd zucastnit’ sa osoba poverena zhotovitel'om za ucelom zistenia vad
diela pred jeho dokoncenim.

b) o predbeznej prehliadke sa urobi zapis do stavebného dennika, ktorého obsahom je najma stpis
vSetkych zistenych vad nedokonceného diela, dohodnuté terminy na odstranenie tychto vad,
pripadne iné poziadavky objednavatela. Zapis podpiSu pritomni povereni zastupcovia
objednavatela a zhotovitela.

¢) objednavatel’ moze tiez kedykol'vek pocas vykonavania diela oznamovat’ zhotovitelovi vady
nedokonceného diela.

d) zhotovitel' je povinny odstranit’ vady uvedené v stavebnom denniku a iné vady oznamené
objednavatel'om v dohodnutych terminoch.
12.7. Zhotovitel’ je povinny v lehote podl'a bodu 12.3 odovzdat’ objednavatel'ovi v tlacenej forme.:
a) zapisnice o prevzati prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac a zapisnice o vyskisani
zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podl'a STN,

b) protokoly o vykonanych skuSkach, kontrolach a/alebo meraniach pouzitych stavebnych
vyrobkov,

¢) osvedCenia o akosti pouzitych stavebnych vyrobkov, doklady o preukazani zhody stavebnych
vyrobkov,

d) zoznamy zariadeni, ktoré su sucastou diela a osvedCenia o ich akosti a kompletnosti, atesty,
zarucné listy, certifikaty a iné,

e) doklady o vykonanych uradnych skuskach vyhradenych technickych zariadeni,

f) vychodiskové revizne spravy,

g) doklady o ulozeni odpadov na skladky v sulade s platnym znenim stavebného zakona,

h) kopie listov stavebného dennika.

12.8. Bez odovzdania nalezitosti podl'a bodu 12.7 tejto Zmluvy objednavatel’ nepristipi k preberaciemu
konaniu. Objednavatel’ nie je povinny dielo prevziat’, pokial’ bude mat’ dielo vady a nedorobky.

CL 13
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A SPOSOB PLNENIA ZHOTOVITELA



13.1.

13.2.

14.1

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Vyhotovené Dielo bude spiiiat’ technické normy, pravne predpisy tykajlice sa stavieb, vystavby
a ochrany zivotného prostredia, pravne predpisy vztahujice sa na produkt, ktory bude dielom
vyprodukovany a ostatné normy uvedené v Sutaznych podkladoch vztahujiuce sa na dielo alebo
definované prisluSnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel’ je pri vykondvani diela viazany pokynmi objednavatel’a, a to najmé pripomienkami
z pracovnych rokovani ako aj d’al$imi pisomnymi pripomienkami objednavatel’a.

CL 14
ZMENY A UPRAVY

Zmeny moze iniciovat’ objednavatel’ kedykol'vek pred vydanim preberacieho protokolu pre dielo
bud’ vydanim pokynu alebo poziadanim zhotovitela o predloZenie navrhu. Zmena nesmie zahiiiat’
vynechanie ziadnej prace, aby bola vykonand inymi.

ClL 15
USTANOVENIA O CENE
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je ustanovend v zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach, asi vnej zahrnuté vSetky naklady, Cinnosti, prace, vykony alebo sluzby za ucelom
riadneho vykonania.

Faktra musi obsahovat obligatoérne nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 369/2018 Z. z., ktorym sa meni
a doplita zdkon & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost’ za projekt a realiziciu a cena diela bude pevnd a nemenna
pocas celej doby platnosti zmluvy a realizacie.

Cena za Dielo je stanovena rozpoctom, ktory vypracoval objednavatel’ na zaklade Vykazu. Vykaz je
sucastou Sutaznych podkladov.

Cena za dielo zahfnia vSetky néaklady zhotovitel'a, ktoré zhotovitelovi vzniknil v stvislosti
s vykonanim Diela, dane, licen¢né poplatky, odvody, ndklady na vybudovanie diela, prevadzku,
odstranenie vlastnych zariadeni zo staveniska a vycistenie staveniska, naklady opatreni na ochranu
zivotného prostredia, zabezpecCenie bezpecnosti na stavenisku, naklady na bezpecnost majetku
a zamestnancov zhotovitel'a, ndklady na pripojenie odbernych miest pre energie, ich prevadzku
a odstranenie, na spotrebu energii, naklady na zaSkolenie vlastného personalu a na uskuto¢nenie
individualnych sktsok (vratane nakladov na energiu), vratane ndkladov na inzinierov, technikov
a inych odbornych pracovnikov pocas skusok, naklady na skisky a vyhodnotenie akosti, naklady na
skuSobné merania, kontroly, meracie zariadenia, vzorky, naklady spojené so zarukou, naklady na
poistenie zodpovednosti za Skodu spOsobenu podnikatelom, naklady na kompletni
fotodokumentaciu diela.

Cena za Dielo zohladnuje vSetky minimalne mzdové naroky ainé naklady vyplyvajice
z pracovnopravnych vztahov, dodrziavania pracovnopravnych predpisov, dodrziavania predpisov
z oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a oblasti socidlneho zabezpecenia platnych v Case
podpisu Zmluvy.

Ak v Zmluve vyslovne nie je uvedené inak, cena za Dielo ako aj jednotkova cena konkrétnych
stavebnych prac a stavebnych vyrobkov uvedenych v rozpocte zhotovitela je pevna ana vysku
jednotkovych cien nema vplyv:

a) inflacia, zmeny vymenného kurzu k inym menam,

b) zmeny cla, dovoznych prirazok, zavedenie novych dani alebo poplatkov Statu alebo verejnej
spravy, ani

c) zmena vySky minimalnej mzdy v stilade so zmenami prislusnych pravnych predpisov.

Cenu za Dielo je mozné zmenit’ len pisomnym dodatkom k tejto zmluve.



15.9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude objednavatelovi k cene za Dielo uctovat DPH
v zmysle platnych pravnych predpisov, t. j. pri kazdom vzniku dafiovej povinnosti DPH platna v deni
vzniku dafovej povinnosti.

15.10.V pripade, ak je potrebné realizovat’ prace, ktoré neboli nacenené alebo v pripade nutnosti vykonania
vacSieho objemu prac alebo dodavok pdjde o naviac prace alebo dodavky (d’alej len ,,naviac
prace®). Ak jednotkova cena naviac prac bola zahrnutd v rozpocte, zhotovitel’ pouzije v dodatku
k Zmluve identické jednotkové ceny. Zhotovitel nie je opravneny prerusit’ vykonavanie Diela pocas
rieSenia potreby naviac prac.

15.11.Bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objedndvatel'a nemo6zu byt pre realizaciu Diela pouzité
iné materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny, ako tie, ktoré boli Specifikované v rozpocte resp.
zozname ekvivalentnych vyrobkov, ktoré tvoria neoddelitelnt1 sucast’ tejto Zmluvy. Zmenu moze
zhotovitel’ vykonat’ len na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije riadne necertifikovany material ani material,
o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy resp. po zarucnej dobe, alebo vykazuje
iné vady a nedostatky.

15.12.Vsetky naviac prace mdézu byt vykonané po odsuhlaseni zmenového listu objedndvatelom a
fakturované po podpise dodatku k zmluve, inak zhotovitel neméa narok na thradu naviac prac.

15.13.0 naviac pracach podla bodu 15.10 tejto zmluvy:

a) stavbyvedtci bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika a bezodkladne o nich informuje
stavebny dozor,

b) ihned’ ako je to mozné, sa k tymto naviac pracam pisomne vyjadria opravneni pracovnici
priamych ucastnikov vystavby cestou stavebného dennika alebo inym pisomnym zdznamom
(napr. zapisom z kontrolného diia stavby),

c) vSetky naviac prace musia byt riadne pisomne zdovodnené a potvrdené opravnenymi osobami
za objednavatel’a a doddvatela, pricom uhrada moéze byt vykonana az po podpise dodatku
k zmluve na zaklade samostatnej faktiry.

15.14.Prace, ktoré zhotovitel nevykona, alebo vykona odchylne od vychodiskovych podkladov
a dohodnutych zmluvnych podmienok, alebo ktoré vykona bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu objednavatel’a, tento neuhradi.

15.15.Supis musi byt objednavatelovi doruceny spolu s faktirou v tlacenej aj elektronickej forme.

Elektronicka forma bude vo formate .xls alebo .xlsx (alebo v inom obdobnom tabul’kovom formate).

V pripade realizacie prac naviac, musia byt tieto uvedené na samostatnom supise naviac prac a buda

fakturované zvlast.

15.16.Zhotovitel’ predloZi objednavatel'ovi supis potvrdeny zhotovitel'om (peciatka a podpis zodpovedne;j
osoby zhotovitel'a). Objedndvatel’ sa k stpisu vyjadri do 10 (desiatich) pracovnych dni od jeho
prevzatia alebo v inom vzdjomne dohodnutom termine. V pripade nesuhlasu objednéavatela, je
objednavatel’ povinny v tej istej lehote na predlozenom stpise vyslovne uviest’ konkrétne polozky,
rozsah a sumy s ktorymi nesuhlasi. Zhotovitel ma pravo faktirou uplatnit’ cenu v odsuhlasenom
rozsahu prac, materialov a dodavok.

15.17.Faktira bude predlozena objednavatelovi v jednom origindli a bude obsahovat’ minimalne tieto
udaje:

a) oznacenie objednavatel’a a zhotovitel'a, adresa, sidlo, ICO, DIC, IC DPH, miesto a nazov diela,
evidenc¢né ¢islo stavby, ¢islo zmluvy,

b) cislo faktury resp. danového dokladu,

¢) den odoslania a den splatnosti faktiry, zdanite'né obdobie,

d) fakturovant zakladnu ¢iastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovant sumu,

e) nazov zékazky :,, Kracunovce - ZS rekonstrukcia telocviéne®, kod projektu: ,,401201H118*

f) peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

g) prilohou faktary bude supis vykonanych prac a dodavok v tlacenej a elektronickej forme pricom
sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s rozpoctom. Stc¢astou je
preukazanie druhu a rozsahu prace; rozsah vykonanych prac schvali Stavebny dozor,

h) podrobna fotodokumentacia vykonanych prac (rozsah min. 30 fotografii z realizacie kazdej



etapy (roztriedenych po stavebnych objektoch); fotodokumenticia musi hlavne obsahovat
fotodokumentaciu prac a dodavok pred ich zakrytim),

1)  oznacenie penazného ustavu a ¢islo bankového uctu v tvare IBAN a BIC — SWIFT kod,

j)  iné identifikacné tdaje.

15.18. V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti podl'a tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny
faktaru vratit' zhotovitel'ovi na doplnenie v lehote 10 (desiatich) pracovnych dni odo dia jej
dorucenia. Nova lehota splatnosti zacne plynitt odo dina doruCenia opravenej faktary
objednavatelovi.

15.19. Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, Ze cena za Dielo bude hradena z prostriedkov
nenavratného finanéného prispevku (d’alej len ,,NFP%), je vtejto stvislosti nevyhnutné
reSpektovanie mechanizmu uvolfiovania prostriedkov zo strany riadiaceho organu; objednavatel
preto nebude v omeskani s tthradou akejkol'vek a kazdej faktury, pokial’ vykonal vSetky potrebné
kroky k tihrade prislusnej faktury, no riadiaci organ prostriedky neuvolni.

15.20.V pripade, ak zhotovitel' odstrani vsetky vady, nedorobky a nedostatky v rozsahu, obsahu
a v lehotach stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole diela podla tejto zmluvy, resp.
v protokoloch o odovzdani Casti diela , bude mu zadrzné uvolnené, na zdklade jeho pisomnej
ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad anedorobkov podpisany
opravnenymi zastupcami Statutdrnych organov oboch zmluvnych stran.

15.21.V pripade, ak zhotovitel’ vady, nedorobky a nedostatky neodstrani v stanovenom rozsahu, obsahu
a v lehotach, zabezpeci ich odstranenie objednavatel’ na naklady zhotovitel'a. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny pohl'adavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vady na
naklady zhotovitela, jednostranne zapocitat’ so sumou zadrzného zadrzanou podla tejto zmluvy.
V pripade zapocitania bude zhotovitelovi uhradené zadrzné v sume znizenej o zapocitani
pohladavku.

ClL 16
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

16.1. Zhotovitel’ je povinny dorucit’ v terminoch objednavatel'ovi Dielo bez vad. Pojem ,,Dielo bez vad
nebraniace uzivaniu“ pre Géely tejto zmluvy znamena Dielo, ktoré spiiia kvantitativne a kvalitativne
vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch a zaroven je v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky.

16.2. Preberaci protokol sa vyhotovi v troch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrzi objednavatel’
a jeden rovnopis obdrzi zhotovitel’.

16.3. Ak objednavatel’ pocas preberacieho konania zisti skuto¢nost’, ze Dielo ma zjavné vady, oznami
pisomne tito skutocnost’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ je povinny vady odstranit’ v lehote do 3 (troch)
pracovnych dni odo dna oznamenia o zjavnych vadach. V od6évodnenych pripadoch modze
objednavatel’ tato lehotu predizit.

16.4. Ak objednéavatel pocas predizeného preberacieho konania zisti, Ze zjavné vady uvedené v oznameni
o zjavnych vadach boli skutoéne odstranené, a Dielo uz nema iné zjavné vady, zhotovitel’ vyhotovi
preberaci protokol a nasledne ho podpisu obe zmluvné strany.

16.5. Na ucely tejto zmluvy sa dent podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povazuje za denl odovzdania Diela zhotovitelom objednavatelovi a sucasne aj za den prevzatia diela
objednavatel'om od zhotovitel’a.

ClL 17

VLASTNiICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE,
AUTORSKE PRAVA

17.1. Nebezpecenstvo Skody na Diele a vlastnicke pravo k Dielu prechddza na objednavatel’a diom
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami a zaplatenim prislusnej ceny podla
tejto zmluvy.



17.2.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

V pripade, Ze Dielo alebo jeho ktorakol'vek Gast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spiiia
nalezitosti autorského diela podl'a zakona €. 185/2015 Z. z. o autorskom prave a pravach suvisiacich
s autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni neskorsich predpisov( d’alej len ,,autorsky zakon*),
zhotovitel' udel'uje bezodplatne objednavatel'ovi dilom prevzatia diela licenciu podla § 70 ods. 2
autorského zakona, ato vyhradni, neobmedzent (bez Casového a teritoridlneho obmedzenia),
v rozsahu uvedenom podla § 18 ods. 2 autorského zdkona (vratane pouzitia Diela alebo jeho Casti na
vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho ¢asti s inym dielom), tak aby objednavatel’ dielo
mohol pouZit’ na vlastna potrebu, a za tymto G¢elom ho poskytovat’ aj tretim osobam, ako podklady
pre plnenie uloh objednévatela. Objednavatel’ je tiez opravneny tieto predmety dusevného
vlastnictva poskytnat’ organom a organizaciam §tatnej spravy a uzemnej samospravy pripadne inym
subjektom pre plnenie ich tloh vo vS§eobecnom verejnom zaujme. Zhotovitel’ zaroven udel'uje diiom
prevzatia diela objednavatelovi suhlas na postupenie licencie a sthlas, aby objednavatel’ udelil tretej
osobe stihlas na pouzitie Diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

ClL 18
SANKCIE

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Dielo (i.) sa vykonava v objekte zakladnej skoly, ktorta navstevuji
maloleté deti a preto moznost’ vykonavania stavebnych prac je obmedzena s oh'adom na vyucovaci
proces a zaroven je (ii.) Dielo financované z prostriedkovNFP, ktorych poskytnutie je viazané na
splnenie urcitych kritérii, vratane ¢asovych kritérii a teda objednavatel’ nema zaujem na zhotoveni
Diela, ak toto nebude vykonavané v sulade s Harmonogramom. V pripade omeskania so zhotovenim
a odovzdanim Diela v termine podl'a tejto zmluvy vznikne objednavatelovi $koda v podobe straty
naroku na finan¢ny prispevok. V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim riadne dokonc¢eného
diela v dohodnutej lehote podla tejto Zmluvy, alebo v pripade omeskania zhotovitela so
zhotovovanim Diela podla Harmonogramu je objednavatel’ opravneny uctovat zhotovitel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR (jedentisic EUR) za kazdy denn omeskania, a/alebo za kazdé
jednotlivé porusenie Harmonogramu. V pripade omeskania zhotovitel'a o viac ako 30 (tridsat’) dni
ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny Diela popri
zmluvnej pokute podla predchadzajucej vety.

V pripade omeskania objednavatel’a s thradou faktary podla tejto zmluvy zavizuje sa objednavatel’
zaplatit’ zhotovitel'ovi urok z omeskania vo vyske 0.05 % z dlznej ¢iastky za kazdy den omeskania.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstrainenim vad, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 100,- EUR za kazdy deii omeskania zhotovitela.

Narok na ndhradu Skody sposobnej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktort sa viaze zmluvna
pokuta, prevysujuci zmluvnu pokutu, nie je tymto dotknuty.

Za podstatné porusenie povinnosti v suvislosti s bezpe¢nostou prace a ochranou zdravia pri praci,
ktoré mdze ohrozit’ zivot alebo zdravie os6b nachadzajlcich sa na stavenisku (najmé zavady na
leseni, nebezpecné rozvody elektrickej instalacie, zistené pozitie alkoholickych napojov alebo inych
navykovych latok) je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 800,-
EUR (slovom osemsto EUR) za kazdé jednotlivé porusenie. Pracovnikovi, u ktoré¢ho bolo zistené
pozitie alkoholickych napojov alebo inych navykovych latok bude odobraté povolenie ku vstupu
na stavenisko; tato skuto¢nost’ musi byt’ zaznamenana v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vznikom prava na zmluvna pokutu ani zaplatenim zmluvnej pokuty
nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu skody, priCom zmluvna strana je povinna nahradit’
Skody vyluéne vo vyske, ktora presahuje zmluvni pokutu. Splnenie povinnosti zabezpecenej
zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani po zaplatenim zmluvnej pokuty.

Ak zhotovitel’ porusi niektoré ustanovenie tejto Zmluvy a v pri¢innej suvislosti s tymto porusenim
bude objednavatelovi uloZena akakol'vek sankcia zo strany sidov, organov verejnej spravy, resp.
dozornych a kontrolnych organov alebo inych institacii, zhotovitel sa zavézuje nahradit
objednavatelovi vSetky finan¢né naklady, ktoré mu vznikni v dosledku uloZenia akychkol'vek
sankcii zo strany vys§ie uvedenych organov.

Zhotovitel sa zavézuje uhradit’ objednavatelovi skodu, ktora objednavatel'ovi vznikla v dosledku
poruSenia akejkol'vek povinnosti zhotovitel'a ¢i vyhldsenia zhotovitel'a vyplyvajuceho z tejto
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.
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Zmluvy. Pokial’ tretia osoba uspeSne vznesie narok voci objednavatelovi v désledku poruSenia
povinnosti zhotovitel'a ¢i vyhlasenia zhotovitel'a, zhotovitel' sa zavézuje uhradit’ objednavatel'ovi
vSetku Skodu apriame ¢i nepriame naklady objednavatela, ktoré objednavatelovi vzniknu
v spojitosti s povinnostou objednavatel’a plnit’ tretej strane.

CL 19
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve a v sut’aznych
podkladoch a zavdzuje sa, Ze bude mat’ vlastnosti ur¢ené v tejto zmluve a v sataznych podkladoch
a ze bude bez vad.

Zhotovitel’ sa zavdzuje odstranit’ vadu diela, ktord sa stane zjavnou v zaru¢nej dobe, ktora zacina
plynut’ dilom nasledujiicom po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany zmluvnymi stranami.

Objednavatel sa zavdzuje dorucit’ zhotovitel'ovi oznamenie o vade diela bezodkladne po jej zisteni
(dalej len ,,ozndmenie o vade*). Zhotovitel' je povinny odstranit’ vadu diela na svoje naklady
v lehote 30 (tridsat’) dni od dorucenia oznamenia o vade alebo v inej lehote urcenej objednavatelom
v pisomnom oznameni o vade (d’alej len ,,lehota na odstranenie vady*). V pripade, ak zhotovitel’
v lehote na odstranenie vady neodstrani vadu diela na svoje naklady vznika objednavatel'ovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 EUR za kazdy deni omeskania.

Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi na dielo (stavebné prace) zaruku v trvani 60 (Sestdesiat)
mesiacov, ktora zacina plynit’ odo dna prevzatia diela bez vad a nedostatkov, resp. az odo dna
potvrdenia odstranenia vad a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati verejnej
prace alebo jej Casti (diela).

Ak ide o vadu, ktora moze spdsobit’, alebo sposobila na diele vznik havarijného stavu, zaviazuje sa
zhotovitel’ nastupit’ na odstranenie vad do 24 hodin od ich oznamenia.

Objednavatel’ ma pravo zabezpecit’ odstranenie vad inou organizaciou na naklady zhotovitel'a len
v pripade vzajomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel' v dohodnutom termine vady
neodstrani, resp. ak na odstranenie vady nenastupi v dohodnutom termine (lehote).

Zhotovitel tiez garantuje Ze dielo zodpoveda technickym norméam a predpisom SR, a Ze nemé vady,
ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo
v zmluve predpokladanym tcelom. Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie najmi odchylka od
kvality, rozsahu alebo parametrov diela stanovenych Vychodiskovymi podkladmi, prilohami tejto
zmluvy, touto zmluvou alebo vSeobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi
a vSeobecnymi technologickymi predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami
prislusného stavebného uradu ¢i iného opravneného subjektu kontroly ako aj chybajuci doklad alebo
pisomnost’, ktord podla zakona alebo podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny predlozit’
objednavatelovi. Zhotovitel’ zodpoveda aj za skryté vady Diela v ¢ase odovzdania. Zodpovednost’
za vady sa riadi touto zmluvou a Obchodnym zakonnikom.

Zhotovitel’ poskytuje objednavatel'ovi zaruku za akost’. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo bude
mat’ pocas zarucnej doby vlastnosti, ktoré zodpovedaju vysledku diela ur¢eného touto zmluvou
a Vychodiskovymi podkladmi. Zaruka za akost’ sa nevztahuje na vady, ktoré¢ vznikli nespravnym
uzivanim Diela, alebo vandalizmom. Zaru¢na doba zabudovanych stavebnych materialov, alebo
dodanych zariadeni s vlastnymi zaruénymi listami je v dizke podla zaruénej doby poskytnute;
vyrobcami, minimalne vSak 60 (Sestdesiat) mesiacov odo dna odovzdania Diela.

Zarucna doba zacne plynut’ diiom, kedy doslo k podpisu protokolu o odovzdani diela obidvoma
zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktoru objednévatel’ nemoze dielo uzivat
pre vady. Zhotovitel' objednavatel'ovi pocas zaru¢nej doby zodpoveda tiez za to, ze Dielo bude
spdsobilé na pouzitie na touto Zmluvou dohodnuty ucel, a ak nie je dohodnuty, tak na obvykly tcel,
a zaroven, Ze si zachova v tejto Zmluve dohodnuté vlastnosti, a ak nie si dohodnuté, tak obvyklé
vlastnosti.

19.10.Strany sa dohodli, Ze zaruka za akost’ sa vztahuje na vady, ktoré boli zhotovitel'ovi oznamené

objednavatel'om pocas zaru¢nej doby, ak st uplatnené v lehotach a postupom v stlade s Obchodnym
zakonnikom. Zaruka za akost’ sa riadi Obchodnym zakonnikom.



19.11.Zhotovitel' je povinny zacat' s odstranovanim pripadnych zistenych vad v zaru¢nej dobe do 5

(piatich) pracovnych dni od pisomného ozndmenia vady objednavatelom. Ak je zhotovitel
v omeskani s odstranenim vad atieto vady neodstrani ani v lehote 21 (dvadsatjeden) dni od
dorucCenia pisomnej vyzvy objednavatela, v ktorej objednavatel’ pozaduje odstranenie vad a ani
nenavrhne iny termin, mé objednévatel pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby,
ato na ndklady zhotovitela. Zhotovitel sa zavdzuje ucelné ndklady v skutocnej vyske
objednavatelovi uhradit. Zhotovitel' suhlasi s odstrdnenim vad tretou osobou v pripadoch podla
tohto bodu.

19.12.0bjednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, Ze zhotovitel’ je opravneny pisomne poziadat’ objednavatel’a

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

o prediZenie lehoty na odstranenie vady diela. Lehotu je mozné predizit vyluéne len, ak objednavatel’
pisomne prejavi svoj suhlas s tymto predlzenim lehoty.

Cl. 20
ZANIK ZMLUVY

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vsetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou stranou
alebo pisomnou vypoved’ou objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny okamzite pisomne odstupit’ od tejto zmluvy v pripade podstatného
porusSenia zmluvy zhotovitel'om. Na ticely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie zmluvy zo strany
zhotovitel'a povazuje, ak v tejto zmluve nie je uvedené aj inac, najma:

a) ak zhotovitel neodstrani zjavné vady diela uvedené v ozndmeni o zjavnych vadach v lehote,

b) ak zhotovitel' nevykond dielo vo vlasthom mene ana vlastni zodpovednost, s nalezitou
odbornou starostlivost’ou,

c) ak zhotovitel’ nebude plnit’ predmet tejto zmluvy vyluéne vlastnymi zdrojmi a/alebo kapacitami,
alebo zdrojmi, resp. kapacitami tej/tych osoby/osob, prostrednictvom ktorej/ktorych preukazal
podmienky vo verejnom obstaravani,

d) ak zhotovitel’ nebude postupovat v stilade s § 41 ods. 3 a 4 zékona o verejnom obstaravani,

e) ak zhotovitel odovzda predmet plnenia podla tejto zmluvy ako celok na vykonanie inému
subjektu,

f) ak sapreukaze, Ze zhotovitel' v rdmci verejného obstardvania, ktorého vysledkom je uzatvorenie
tejto zmluvy predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené
udaje,

g) ak zhotovitel’ nezaCne, prerusi alebo zastavi vykonavanie Diela z inych dovodov ako z dévodov
na strane objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré zhotovitel nemohol predvidat
v ¢ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho
pozadovat’ (vys$Sia moc),

h) ak je preukdzané, ze z ddvodov na strane zhotovitel'a nebude Dielo, resp. jeho Cast’ vykonané
vcas alebo riadne,

1) ak zhotovitel’ porusi ktorikol'vek povinnost’ uvedent v Sitaznych podkladoch,

j) ak zhotovitel' postapi akékol'vek pohladavky (prava) vyplyvajice ztejto zmluvy na tretiu
osobu,

k) ak sa zmenia UCastnici na strane zhotovitela bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela,

1) aknedojde k zloZeniu realizacnej zaruky v sulade s ¢lankom 22 tejto zmluvy,

m) ak je omeskanie zhotovitel'a s plnenim zmluvy podl'a Harmonogramu o viac ako 8 pracovnych
dni.

Objednavatel je tieZ opravneny okamzite odstupit’ od zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ vstipil do
likvidacie, alebo na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz.

Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek odstupit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktora este nebola splnena,
a to aj bez udania dovodu. Je vSak v takom pripade povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi ¢ast’ ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané.



20.5.

21.

21.1.

21.2.

21.3.
21.4.

21.5.

Odstapenim od zmluvy sa zmluva zrusuje ku ditu doru¢enia odstipenia od zmluvy druhej zmluvnej
strane. Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy
s vynimkou tych, ktoré zodpovedaji cCiastoénému plneniu, resp. hodnote Ciastocného plnenia
zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto zmluvou ku diiu odoslania odstupenia od zmluvy.
Odstupenie od zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na ndhradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti
niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby
zakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vdle stran alebo vzhl'adom na svoju
povahu maju trvat’ aj po ukonéeni zmluvy.

Objednavatel’ je rovnako opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, ak v ¢ase odstiipenia od
tejto zmluvy nebolo Zhotovitel'ovi odovzdané stavenisko a (i) vysledky administrativnej kontroly
vykonanej zo strany opravneného organu v ramci Projektu neumozitujt financovanie plnenia tejto
zmluvy z prostriedkov v ramci Projektu; alebo (ii) Ziadost' o poskytnutie prostriedkov v ramci
Projektu nebola schvalena zo strany poskytovatela NFP; alebo (iii) Zmluva o poskytnuti
prostriedkov. NFP medzi Poskytovatelom prostriedkov a Objedndvatelom v ramci Projektu
nenadobudla ucinnost’; alebo (iv) ziného dovodu (vratane ddvodu spocivajiiceho v uvazeni
Objednavatel’a, ze nema dalej zaujem na vykonani diela) . Takéto odstipenie od zmluvy sa
nepovazuje za porusenie zmluvy zo strany Objedndvatela a nezakladd narok Zhotovitel'a na
nahradu skody.

ClL 21
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ nesmie predmet plnenia podl'a tejto zmluvy ako celok odovzdat’ na vykonanie inému
subjektu. Cast’ predmetu plnenia podla tejto zmluvy méze odovzdat na vykonanie svojmu
subdodavatel’'ovi uvedenému v zozname subdodavatel'ov v stilade s bodom 1.4 tejto Zmluvy, pokial
objednavatel’ pisomne nepoziadal o zmenu subdodavatela uvedeného v predmetnom zozname.
V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit
subdodavatel’a len s predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatel’a. Subdodavatel’, ktorého sa
navrh na zmenu tyka musi preukazat’ opravnenie poskytovat/vykonavat’ prace/sluzbu vo vztahu k
tej Casti predmetu zadkazky, ktory mé subdodavatel plnit. Suhlas objednévatela nezbavuje
zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a cCinnosti subdodédvatela. Zoznam
subdodavatel’'ov bude tvorit’ neoddelite'na Prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

Pri rozdielnych nazoroch zmluvnych stran na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov pouzitych pri
vykonavani diela zhotovitelom, pre ktoré platia vSeobecné zavdzné skasobné postupy
a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metdd postupu
aplikovanych zhotovitelom pri vykonavani diela podla tejto Zmluvy, je opravnena kazda zo
zmluvnych stran dat’ vykonat’ materialno-technické presktisanie Staitnym alebo Stditom uznavanym
skasobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skasok st zavazné. Naklady na skusky
znasa zmluvna strana, ktorej nazor bol vyvrateny vysledkom skusky.

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitel'a zastavit’ prace.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze je povinny sa registrovat’ v registri partnerov verejného sektora
podl'a zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a to vzhladom na to, Ze na
zaklade tejto Zmluvy prijima prostriedky zo Statneho rozpoctu, resp. dodava tovary/sluzby/prace
osobe, ktord prijima finan¢né prostriedky zo Statneho rozpoctu (objednavatelovi). Zhotovitel
prehlasuje, Ze je v stvislosti s touto zmluvou registrovany v registri partnerov verejného sektora
podla zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a zavézuje sa byt’ registrovany
v uvedenom registri aspont po dobu trvania zmluvy. Trvanie zmluvy sa rozumie doba, pocas ktorej
partner verejného sektora prijima finanéné prostriedky alebo nadobuda majetok, prava k majetku
alebo iné majetkové prava.

V pripade porusenia tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske celej ujmy, ktor objednavatel’ bude musiet’ v stivislosti s poruSenim povinnosti registracie
zhotovitel'a v uvedenom registri, znasat’ (najma sankcie, pokuty, povinnost’ vratit’ prispevok, a pod.).



Zmluvnou pokutou nie je dotknuté pravo objednavatel'a domahat’ sa vo€i zhotovitel'ovi nahrady
Skody vcelom rozsahu, ato aj Skody presahujucej vySku zmluvnej pokuty. objednéavatel’ je
opravneny v pripade nesplnenia tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a odstipit’ od zmluvy.

CL 22
ZAVERECNE USTANOVENIA

22.1. Préva a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a t¢innych
v Slovenskej republike.

22.2. Zmluvu je mozné menit a dopliiat’ len na zaklade ¢&islovanych, Statutirnymi organmi oboch
zmluvnych stran podpisanych, pisomnych dodatkov. Navrh dodatku k zmluve, ktory predklada
zhotovitel, musi obsahovat’ dévod uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny ceny diela aj
zdovodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran, pri¢om podpisy musia byt’ na tej istej listine, v opa¢nom pripade sa ma za to, ze k
uzatvoreniu dodatku k zmluve nedo$lo. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednévatel je povinny pri
uzatvarani dodatkov k zmluve postupovat’ v sulade s ust. § 18 a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani vo verejnom obstaravani a doplneni niektorych zakonov.

22.3. Zhotovitel nie je opravneny postupit’ akékol'vek pohl'addvky (prava) vyplyvajice z tejto zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnut’ s tret'ou osobou na prevzati jeho zaviazkov (povinnosti) vyplyvajucich
z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a.

22.4. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stivisiaceho s dodavanym
tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im
vSetku potrebnu st¢innost’. Uvedena povinnost’ sa rovnako vztahuje aj na subdodavatel’'ov.

22.5.V pripade, Ze zhotovitel'om je zoskupenie bez pravnej subjektivity, ti€astnici na strane zhotovitel'a sa
nemozu zmenit bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela. PoruSenie povinnosti
podla tohto bodu zo strany zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a opraviuje
objednavatela od zmluvy okamzite odstupit. Narok objednavatela na nahradu Skody tym nie je
dotknuty.

22.6. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajucich sa tejto zmluvy
ajej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat’ inym spésobom a jednou zo zmluvnych stran je zahrani¢ny
subjekt, je dana pravomoc sidov Slovenskej republiky.

22.7. Zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych dva obdrzi zhotovitel’ a 2 (dva) rovnopisy
obdrzi objednavatel.

22.8. Zmluvné strany sa zavézuju ihned’ pisomne oznamit’ druhej strane zavazné skutocnosti, ktoré nastali
po podpise zmluvy a stivisia s predmetom zmluvy.

22.9. Tato zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost
zverejnenim v centralnom registri zmliv.

22.10. Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tuto uzatvorili slobodne a vazne,
ze sa zhoduje s ich prejavom vole a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuji svojim vlastnoru¢nym
podpisom.

22.11. V pripade, ze akékol'vek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym, neuCinnym a/alebo
nevykonatelnym, nie je tym dotknutd platnost, UcCinnost’ a/alebo vykonatelnost ostatnych
ustanoveni zmluvy pokial to nevylucuje, v zmysle vSeobecne zavéznych pravnych predpisov,
samotna povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zavizuji bez zbyto¢ného odkladu po tom,
ako zistia, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné, neucinné a/alebo nevykonateI'né,
nahradit’ dotknuté ustanovenie ustanovenim novym, ktorého obsah bude v ¢o najvacSej miere
zodpovedat’ voli stran v Case uzatvorenia zmluvy. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajtica
pravna uprava vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Vo Svidniku, dia 6.7.2026 V Kracunovciach, dila .....................



Za zhotovitela: Za objednavatel’a:

Marek Antos — konatel’ Michal Boles - starosta obce

Prilohy:

Priloha ¢. 1 Sutazné podklady

Priloha ¢. 2 Cenova ponuka uchadzaca - oceneny vykaz vymer v zmysle projektovej dokumentacie
Priloha ¢. 3 Projektovéd dokumentacia

Priloha ¢. 4 Vypracovany ¢asovy plan vystavby diela (Harmonogram ku ditu odovzdania staveniska)
Priloha ¢. 5 Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 6 Zmluva o poisteni zodpovednosti za §kodu (ku ditu odovzdania staveniska)



