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Zmluva o dielo 
Zníženie energie pri prevádzke budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Hýľov 

 

ZMLUVA O DIELO Č. ...... 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

 

1. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Obec Hýľov    

Sídlo:   Hýľov 21, 044 12 Hýľov  

Zastúpený:  Stanislav Bernát – starosta obce   

IČO:   00324230  

DIČ:   2021235997     

Tel.:   +421 556967194  

E-mail:  hylov@centrum.sk   

         

Zhotoviteľ:         

Sídlo:         

Zastúpený:         

Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby:     

IČO:         

IČ DPH / DIČ:         

Bankové spojenie:         

IBAN:         

Tel.:         

Fax:         

E-mail:         

Zapísaný:         

        

Preambula 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 56 zákona 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie 

bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 228/2017 zo dňa 20.11.2017 pod 

značkou 16213 - WYP. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka 

zhotoviteľa zo dňa:...................predložená do verejnej súťaže na predmet obstarávania s 

oceneným výkazom výmer a ponukovým rozpočtom (príloha č.1) spracovaná na základe 

projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii, ktoré sú 

detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a 

poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cenová 

ponuka so všetkými jej prílohami je záväznou prílohou tejto zmluvy o dielo, vrátane 

údajov o technických parametroch a kvalitatívnych návrhov na plnenie kritérií, ktoré sú 

pre zhotoviteľa záväzné.        

 

2. Predmet plnenia 

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Zníženie spotreby energie pri  

            prevádzke budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Hýľov“  
            (ďalej len „dielo“) v zmysle projektovej dokumentácie odovzdanej objednávateľom.  
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2.2. Zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela: v zmysle bodu 2.1. tejto zmluvy a  

            vykonanie potrebných prehliadok, meraní, v rozsahu podľa platných právnych  

            predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu     

            v závislosti od povahy stavby.  

        

2.3. V prípade, že sa zo strany stavebného úradu vyžaduje kolaudácia diela, obsahom  

            záväzku zhotoviteľa je ďalej účasť na kolaudačnom konaní a realizácia všetkých  

            úkonov, potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo,  

            ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.  

        

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo  

            vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektovaných  

            parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných  

            technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a  

            bezpečnostných predpisov, vydaného stavebného povolenia alebo oznámenia k  

            ohláseniu, tejto zmluvy a jej príloh.       

2.5. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto  

            zmluve a jej prílohách, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa  

            zaväzuje za riadne dokončené dielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť dohodnutú  

            cenu.  

 

3. Čas plnenia a spôsob vykonania diela 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 3 mesiacov od prevzatia staveniska.

 Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa  

            písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska. V prípade neprevzatia  

            staveniska má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy, alebo nárok 

            na jej odstúpenie.   

3.2. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 3.1. tejto zmluvy je  

            možná v prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia povinnosti  

            objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeškania alebo v prípade  

            nemožnosti vykonať montáže z dôvodu vyššej moci v ostatných prípadoch lehoty  

            uvedené v bode 3.1. sú pevné a nemenné. 

3.3. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii poverený  

            zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t. j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude  

            uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. 

 objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie diela najmenej jedenkrát týždenne  

            a to kedykoľvek. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi potrebnú  

            súčinnosť, najmä umožniť kontrolu v priestoroch vykonávania diela, zabezpečiť  

            prístup ku všetkým častiam zhotovovaného diela a poskytnúť potrebné vysvetlenie o  

            skutočnostiach súvisiacich so zhotovovaným dielom. Objednávateľ je oprávnený pre  

            účely kontroly zhotovenia diela vykonať kontrolu v sprievode svojho stavebného  

            dozoru, ako aj v sprievode príslušného znalca, ktorého si sám vybral. Zhotoviteľ je  

            povinný týmto osobám umožniť vstup na miesto zhotovenia diela a umožniť im  

            vykonať na mieste zhotovenia diela všetky potrebné analýzy, hodnotenia a merania  

            ako aj ďalšie úkony nevyhnutné pre vypracovanie prípadných znaleckých posudkov,  

            predložiť im stavebný denník a umožniť im vykonanie záznamov do stavebného  

            denníka.  
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4. Cena diela 

 

4.1. Cena za zhotovenie diela  je výsledkom cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 

...................., stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/96 Z. z. o 

cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných 

kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a cenovej 

ponuky zhotoviteľa vo forme položkového záväzného úplného oceneného výkazu 

výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.    

    

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy: 

 

Cena diela bez DPH  EUR 

DPH   EUR 

Celková cena diela s DPH  EUR 

 

                Slovom ( .................................................eur .............../100 eurocentov) 

  

4.3. Cena diela je konečná a v cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, 

údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením 

podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej 

situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so 

zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri 

odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v 

priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných 

na stavbe použitých energií, náklady spojene s výlukami a odstávkami prevádzok a 

zariadení.       

4.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté aj náklady na odvoz stavebného odpadu vrátane  

            poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie,  

            prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska,  spracovanie dielenskej alebo výrobnej  

            dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na  

            spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, skúšky a merania  

            kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a  

            osadenie informačnej tabule a pamätnej dosky a pod.  

 

 

5. Platobné podmienky 

 

5.1. Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.  

5.2. Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa finančnú zábezpeku (depozit) na plnenie diela     

            vo výške 2 % z celkovej ceny diela s DPH ako inštitút zábezpeky na riadne a včasné  

            zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie do 5 dní po  

            nadobudnutí účinnosti zmluvy  poskytnúť zábezpeku spôsobom: 

 

- vložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa; Objednávateľ pri 

využití tejto formy zabezpečenia zaväzuje ponúknuť bankový účet, ktorý bude 
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chránený pred nárokmi a právami tretích osôb. Objednávateľ je oprávnený 

uvedené prostriedky v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť 

uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy, 

 

          Finančnú zábezpeku nie je možné nahradiť bankovým prísľubom, bankovou zárukou ani  

          iným finančným nástrojom.  

 

         Uvedenú zábezpeku bude Objednávateľ môcť použiť na hradenie nedorobkov, vád penále 

podľa tejto zmluvy. V prípade riadeného ukončenia zmluvy sa zábezpeka vráti 

Zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí stavby. 

    

5.3.    Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo     

faktúrach bude objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle 

záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto 

zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie 

položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy. 

        

5.4.    Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo  

forme položkového rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a 

profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú 

prílohu č. 1 tejto zmluvy a odsúhlasenej objednávky  zisťovací protokol podpísaný oboma 

zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre 

preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.). 

Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná zistenie do 5 pracovných dní. 

Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými 

osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr.  

      

5.5.   Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v  

         záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z  

         účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.  

       

5.6.   Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Súpis vykonaných prác bude predložený  

         aj elektronicky vo formáte Excel na CD/DVD.      

   

5.7.   Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej  

         hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov.  

         Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:   

-    číslo faktúry 

-    identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH,    

        registrácia) 

-    číslo zmluvy,  

-    dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie, 

-    označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou, 

-    celkovú fakturovanú sumu,  

-    náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, 

-    označenie diela,  

-    objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok, 

-     pečiatku a podpis oprávnenej osoby,      
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              Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané zástupcom    

              objednávateľa a oprávneným zástupcom zhotoviteľa): 

-     faktúra, 

-     zisťovací protokol,  

-     krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác (doložený i v elektronickej podobe      

        vo  formáte Excel na CD/DVD). 

              Všetky sumy musia byť uvedené na 2 desatinné čísla.     

    

5.8.   Lehota splatnosti faktúr sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na 30    

         dní od dátumu doručenia faktúry do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví  tejto 

zmluvy. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo 

pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný 

deň. V prípade chybne vystavených faktúr je objednávateľ oprávnený vrátiť takéto 

faktúry zhotoviteľovi a zhotoviteľ povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od 

doručenia písomnej výzvy objednávateľa na odstránenie nedostatkov. Počas doby 

odstraňovania nedostatkov faktúry lehota splatnosti faktúry neplynie. Omeškanie 

splatnosti faktúr spôsobené meškaním úhrad  zo strany Ministerstva životného prostredia 

(ďalej len MŽP) nebude brané ako omeškanie platby so strany objednávateľa a zhotoviteľ 

si nebude uplatňovať penále podľa bodu 8.6 tejto zmluvy.     

    

5.9.    Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu,  

          nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto  

          pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

       

5.10. Cena diela bude zúčtovaná v dvoch splátkach podľa vzájomne odsúhlaseného výkazu  

         prác, vychádzajúcich z výkaz – výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude  

         vystavovať faktúry nasledovne: 

         Prvá faktúra po minimálne 50% z finančného objemu diela odsúhlaseného zo strany  

         objednávateľa.  

         Druhá záverečná zúčtovacia faktúra, po celkovom vykonaní diela a po prevzatí diela  

         Objednávateľom. 

 

5.11. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo bez predchádzajúceho  

súhlasu objednávateľa alebo dohodnutého rozsahu, nebudú objednávateľom uhradené. 

Na požiadanie objednávateľa ich zhotoviteľ je povinný bezodkladne odstrániť v 

dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené objednávateľom, alebo 

tretími osobami, poverenými objednávateľom na náklady zhotoviteľa, ktorý je povinný 

tieto náklady uhradiť objednávateľovi do 14  dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto 

nákladov.   

 

5.12. V  prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo 

konštrukčného charakteru, resp. naviac prác  oproti pôvodnému projektu stavby alebo 

ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú 

riešené v dodatku k zmluve. Naviac práce môžu byť zrealizované a uhradené až po 

podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Pri realizácii naviac prác bude 

vykonávať zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku, a  uvedie v stavebnom 

denníku aj výmer naviac prác v zodpovedajúcich merných jednotkách. V stavebnom 

denníku ich riadne odlíši od ostatných záznamov.  
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6. Záručná doba – zodpovednosť za vady 

 

6.1.    Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v  

          tejto zmluve jej prílohách a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby  

          bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu.  

       

6.2.    Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia diela 

na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti, podpísaného 

zástupcami obidvoch zmluvných strán.  V prípade vád alebo nedorobkov diela  alebo jeho 

časti je objednávateľ oprávnený prevzatie diela alebo jeho časti odoprieť, a to aj 

opakovane, a to až do odstránenia všetkých zistených vád a nedorobkov  

       

6.3.    Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má  zhotoviteľ  

          povinnosť bezplatného odstránenia vady.  

       

6.4.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho prevzatia objednávateľom. 

Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. 

Reklamáciu vád vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne 

bezodkladne – najneskoršie v lehote do 5 dní od  zistenia dôvodu reklamácie, pričom v 

reklamácii vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je 

povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť na obhliadku, najneskôr však do 3 

dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, pokiaľ strany samostatne v tejto veci 

nedohodnú iný termín a je povinný vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky 

možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí 

zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady.  

       

6.5.  Ak zhotoviteľ do 3 dní na odstránenie reklamovanej vady diela nenastúpi resp. bezdôvodne  

        preruší odstraňovanie tejto vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom 

odstránenia vady a k jeho dohode nedôjde ani v termíne do 5 dní od uplatnenia reklamácie 

vady objednávateľom, resp. zhotoviteľ vadu neodstráni ani do 14 dní odo dňa oznámenia 

vady, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo 

prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je 

zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za 

vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu 

škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.   

       

6.6. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas od začatia  

       odstraňovania vád diela alebo výmeny reklamovanej časti diela až do času ukončenia  

       opravy alebo výmeny reklamovanej časti diela zhotoviteľom.    

  

 

7. Podmienky vykonania diela 

 

7.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Ak zhotoviteľ  

       vykoná dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá objednávateľovi tak, ako by  

       vykonal dielo sám.  

 

7.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení  

       zástupcovia zmluvných strán.   
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7.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Objednávateľ  

       nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie, ani stratu vecí, ktoré zhotoviteľ použije na  

       vykonanie diela. 

       

7.4.  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť kompetentného zástupcu na stavenisku     

        počas celej doby realizácie Diela.  

7.5.   Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou 

záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené 

Objednávateľom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v 

rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a 

normami všeobecnými i rezortnými. Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu 

pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, prípadne neodborne upravovaná, nie sú 

pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť 

porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k 

zhoršeniu životného prostredia.  

7.6. Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov  

       všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ 

zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých 

povinností pri realizácii Diela v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a 

technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími 

záväznými predpismi. Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné 

predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane životného prostredia ako aj 

ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu Diela.  

7.7. Zhotoviteľ určuje zamestnanca ..........................................., ktorý je zodpovedný za  

       vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a iných pracovníkov 

na stavenisku a zároveň určuje hlavného koordinátora činnosti 

.....................................................  

7.8. Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpísania Zmluvy odovzdať objednávateľovi fotokópie 

dokladov o odbornej spôsobilosti svojich pracovníkov vrátane fotokópií osvedčení o 

živnostenskom oprávnení a iných osvedčení oprávňujúcich Zhotoviteľa k realizácii Diela.  

7.9. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela subdodávateľov. Zoznam známych  

       subdodávateľov Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. V prípade zmeny 

subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť 

Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný do 5 pracovných dní písomne sa vyjadriť k 

oznámeniu o zmene subdodávateľa. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že 

zmenu subdodávateľa schválil. V prípade, ak Objednávateľ s osobou subdodávateľa 

nesúhlasí a uvedie opodstatnené dôvody tohto nesúhlasu, Zhotoviteľ nie je oprávnený 

prostredníctvom neho vykonávať Dielo. V prípade, ak Zhotoviteľ realizuje Dielo 

prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá, ako by Dielo vykonával sám.  

7.10    Zhotoviteľ vyhlasuje, že  

7.10.1 prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie Diela a nemá k nim žiadne  

            námietky, 

7.10.2 všetky požadované výkony a stavebné práce sú mu jasné a nemá k nim žiadne námietky,  

7.10.3  na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu je schopný  

             realizovať Dielo bez vád, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v      

             stanovených termínoch a kvalite.  

7.11 Funkciu stavebného dozoru bude vykonávať odborne spôsobilá osoba, na základe        

            poverenia objednávateľa, ktorú vyberie objednávateľ na základe verejnej súťaže a  
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            Zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby ....................................................... 

7.12. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko nezaťažené právami  

            tretích osôb.  

7.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady.  

7.14 Objednávateľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný  

            odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prevádzkové, 

sociálne a výrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné náklady. Zhotoviteľ 

uhrádza vodné a stočné, náklady na odber energií a ostatné náklady z prevádzkového a 

sociálneho zariadenia staveniska priamo dodávateľom týchto služieb.  

7.15 Zhotoviteľ je povinný stavenisko strážiť 24 hodín denne, a to na vlastné náklady, ak sa  

            zmluvné strany nedohodnú inak.  

7.16 Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné 

stavebné materiály, palivá a všetko nevyhnutné na správne vykonanie prác bude dodané, 

nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť 

zhotovovania Diela podľa Zmluvy. Náklady sú súčasťou zmluvnej ceny.  

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj  

škody vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, 

že akúkoľvek ním spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pri realizácii Diela odstráni 

tak, že uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej 

výške.  

7.18 Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť a  

            preukázať vhodnosť technických vlastností Diela podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. 

o verejných prácach. Objednávateľ požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných 

prác a materiálov skúškami (preukaznými a kontrolnými) v rozsahu určenom 

Projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác.  

       

7.19.  Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v  

          súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 3 bod 3.1 

tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol 

na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s 

odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 

jednom vyhotovení, kópiu stavebného povolenia.  

        

7.20.  Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a  

          inžinierske siete na stavenisku. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí zhotoviteľ  

          zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú  

          zahrnuté v cene diela 

7.21. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie stavebného dozoru predložiť mu všetky výkresy,  

         vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s vykonávaním Diela, vrátane výsledkov  

         kontrol kvality – atesty.  

7.22.  Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny prác bez príkazu alebo súhlasu  

         stavebného dozoru.  

7.23. V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo  

         neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na  

         opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými  

         postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej  

         správy.  

7.24. Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne za  

        účasti zainteresovaných subjektov. 
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7.25. Všetky materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť  

         dokladované certifikátmi zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných  

         výrobkoch. Tie materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. 

nebudú zodpovedať zmluvne požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady 

odstrániť a nahradiť bezvadnými.  

7.26  Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku  

          akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.  

7.27  Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané  

         práce nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedorobky a vykonávanie  

         potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie Zmluvy. 

 

8. Zmluvné pokuty 

         

8.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením diela podľa čl. 3 tejto 

zmluvy zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za 

každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela. 

      

8.2. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s článkom 7 tejto zmluvy  

       prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej  

       dobe, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu nasledovne:  

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade 

brániacej užívaniu celého diela, 

- 0,15 % z ceny príslušného stavebného objektu bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia 

vady, pri vade brániacej užívaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho časti, ale nie 

brániacej užívaniu celého diela,  

- 0,1 % z ceny príslušného objektu bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia vady alebo 

jeho časti, pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne dohodnutej lehote. "

        

8.3. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej oprávnené nárokovanie sa uskutoční do  

       7 dní od jej vzniku. Uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení. 

 

8.4. Ak zhotoviteľ do 30 dní po splatnosti neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, má  

       objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% zo sumy zhotoviteľom  

       riadne a včas nevyplatenej svojim subdodávateľom.     

         

8.5. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom,  

       zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške  0,5 % z celkovej ceny diela s DPH   

       za každý deň omeškania.  

       

8.6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela  si môže zhotoviteľ uplatniť úrok  

       z omeškania vo výške 0,03 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.  

       najviac však do výšky sumy, s úhradou ktorej je objednávateľ v omeškaní.   

     

8.7. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.    

     

8.8. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy  

       objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo  

       výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.   

       

8.9. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela,  
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       zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.    

    

8.10.  Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu  

          škody spôsobenej vadami diela, omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo 

nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej 

dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré 

spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela. 

        

8.11.  Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve,  

          t. j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady 

zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného 

styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto 

zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a 

zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne 

okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách. 

     

         

9. Poistenie a ochrana zdravia pri práci 

 

9.1.  Zhotoviteľ je povinný po podpise tejto Zmluvy do 5 dní uzavrieť a udržiavať v platnosti 

poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a 

majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť, resp. bude spôsobená 

prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistná 

zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu č. 5 tejto Zmluvy.  

9.2.   Poistná zmluva podľa bodu 9.1 tohto článku Zmluvy musí kryť všetky škody alebo straty  

         vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám odo dňa začatia prác na stavenisku až do 

ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednosť 

Zhotoviteľa počas záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas 

plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa tejto Zmluvy vrátane odstraňovania vád, ktoré sa 

na Diele prejavia v záručnej dobe.  

9.3.   Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu a 

poistiť ho proti vzniku škody v dobe plnenia zmluvy až do protokolárneho odovzdania 

diela a vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.  

9.4.  Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela, alebo akejkoľvek jeho časti, 

materiálov alebo zariadení počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, 

a to z akýchkoľvek dôvodov, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto 

škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým  

          ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa 

neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho 

nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.  

9.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť poistné zmluvy podľa tejto Zmluvy v takom znení, v 

zmysle ktorého budú všetky poistné plnenia, na ktoré môže v budúcnosti vzniknúť nárok, 

vyplatené poisťovňou v celom rozsahu priamo Objednávateľovi.  

9.6. Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace so 

stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku /iného než Dielo/, súvisiace s úmrtím 

alebo zranením akejkoľvek osoby, ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia 

Diela a odstraňovania vád Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym 

konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú.  
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9.7. Uzatvorenie poistnej zmluvy v znení zohľadňujúcom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje 

Zhotoviteľa povinnosti nahradiť Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú poistnou 

udalosťou na Diele alebo iných veciach, ak príslušná poisťovňa poskytne poistné plnenie, 

ktoré nekryje spôsobenú škodu vo výške preukázateľne vynaložených nákladov na 

navrátenie do pôvodného stavu Diela alebo iných vecí alebo poistné plnenie neposkytne 

vôbec.  

9.8. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné 

poistné zmluvy podľa tejto Zmluvy a potvrdenky o platbách poistného. V prípade, ak 

Zhotoviteľ v stanovenom termíne poistné zmluvy nepredloží, Objednávateľ je oprávnený 

od Zmluvy odstúpiť  

9.9. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie 

požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení podľa 

tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

1.000,- € za každé jednotlivé porušenie; nárok na náhradu škody Objednávateľa a právo 

odstúpiť od Zmluvy tým nie sú dotknuté.  

9.10. Ak Zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v 

súlade s touto Zmluvou, musí odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré 

mu vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok.  

9.11. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP“):  

9..11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: - dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické 

predpisy na pracovisku, - vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými 

prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa, - 

minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, 

prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.  

9.11.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli 

viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov 

Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu 

prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.  

9.11.3 Zhotoviteľ si je vedomý, že podľa ustanovenia § 421a Občianskeho zákonníka, 

zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja 

alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže 

zbaviť.  

9.11.4 Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o 

bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, prepisov o ochrane životného prostredia a 

žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.  

9.12. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov a s 

nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych 

predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.  

        

 

10. Ostatné ustanovenia  

       

10.1. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak - 

Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom, 

- bol na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie 

reštrukturalizácie alebo návrh na vykonanie exekúcie, - Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v 

požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou, - Zhotoviteľ bez dôvodu neprevzal 

stavenisko, alebo mešká so začatím prác - ak ide o omeškanie viac ako 15 pracovných 

dní, - je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek z termínov uvedených v 

harmonograme - ak ide o omeškanie viac ako 15 pracovných dní.  
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10.2.  Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak - je Objednávateľ v omeškaní so  

         zaplatením ceny viac ako 30 dní po lehote splatnosti, - Objednávateľ neposkytuje      

         Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie Diela ani   

         do  30 dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľa.  

10.3.  Práce a dodávky vykonané ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v    

         preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v Zmluve a jej prílohách. 

10.4.  Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy 

druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti 

Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, 

resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto 

Zmluvou ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej 

nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo 

Zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby 

zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia 

sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle 

strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.  

10.5.   Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu  

          vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.     

   

11. Riešenie sporov 

 

11.1. Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce.  

11.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné 

záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili 

pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické 

preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky 

materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá 

spor prehrala.  

11.3. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada  

            jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.  

11.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude  

            rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad  

            dokumentov a zmluvy.  

      

        

12. Záverečné ustanovenia 
         

12.1. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba  

            písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť  

            neoddeliteľnú súčasť zmluvy.  

12.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva 

je účinná dňom nasledujúcim po dni kedy budú objednávateľovi pridelené nenávratné 

finančné prostriedky (NFP), nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Objednávateľ bezodkladne upovedomí zhotoviteľa o tejto skutočnosti.  

12.3. Dielo bude realizované a financované v rámci Operačného programu Kvalita životného  

            prostredia. 

12.4.   Zmluva o dielo nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky,  

            ktorá spočíva v tom že: 
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   a)     dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

            príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná 

            sprostredkovateľský orgán a príjemcom pomoci, ktorým sa má stať verejný obstarávateľ 

            a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

            predloženého v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

   b)     dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania 

    V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok, alebo neschválenia 

     procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si 

     verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne 

     zmluvu anulovať.  

12.4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaným  

            službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom 

príspevku pre projekt a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ 

nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, 

príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán 

auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia 

Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú 

uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a 

poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

12.5. Ostatné právne vzťahy, výslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami  

            Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.  

12.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponecháva  

            Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.  

 

12.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy: 

  

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia  

Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer  /predloží uchádzač/ 

Príloha č. 3 – Harmonogram prác  /predloží uchádzač/ 

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov  /predloží uchádzač/ 

Príloha č. 5 – Poistná zmluva  /predloží úspešný uchádzač/ 

 

 

12.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je im známy, plne s ním súhlasia, a preto  

            zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.  

 

      

V Hýľove, dňa .............                         V........................., dňa .............  

 

 

Za Objednávateľa:               Za Zhotoviteľa:    

 

 

 

 
..............................................                                              ...................................................                        
 

 


