ZMLUVA ODIELOC. ......

uzatvorena podl'a ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni

neskorsich predpisov

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Hylov

Sidlo:

HyTov 21, 044 12 Hyl'ov

Zastupeny: Stanislav Bernat — starosta obce

ICQ:
DIC:
Tel.:

00324230
2021235997
+421 556967194

E-mail: hylov@centrum.sk

Zhotovitel’:

Sidlo:

Zastupeny:
Zastupeny vo veciach stvisiacich s realizaciou stavby:

ICO:

IC DPH/ DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:
Fax:

E-mail:
Zapisany:

2.1.

Preambula

Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 56 zdkona
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani‘). Verejné obstaravanie
bolo vyhlasené vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 228/2017 zo dna 20.11.2017 pod
znackou 16213 - WYP. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka
zhotovitel'a zo dna.................... predlozena do verejnej sutaze na predmet obstaravania s
ocenenym vykazom vymer a ponukovym rozpoctom (priloha ¢.1) spracovana na zaklade
projektovej dokumentécie s jej doplnkami, ktoré mal zhotovitel' k dispozicii, ktoré st
detailne zohladnené v cenovej ponuke na ziklade oceneného vykazu vymer prac a
poskytnutymi informéciami a ktora tvori neoddelitel'ni sucast’ tejto zmluvy. Cenova
ponuka so vSetkymi jej prilohami je zavdznou prilohou tejto zmluvy o dielo, vratane
udajov o technickych parametroch a kvalitativnych navrhov na plnenie kritérii, ktoré su
pre zhotovitel'a zavdzné.

2. Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,ZniZenie spotreby energie pri
prevadzke budovy kultiirneho domu a obecného tradu v obci HyPov*
(d’alej len ,,dielo*) v zmysle projektovej dokumentacie odovzdanej objednavatel'om.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

Zhotovitel’ prebera zaviazok na zhotovenie diela: v zmysle bodu 2.1. tejto zmluvy a
vykonanie potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu podl'a platnych pravnych
predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp. oznameni k ohlaseniu
Vv zavislosti od povahy stavby.

V pripade, Ze¢ sa zo strany stavebného uradu vyZzaduje kolaudacia diela, obsahom
zavazku zhotovitel’a je d’alej i¢ast’ na kolauda¢nom konani a realizacia vSetkych
ukonov, potrebnych k vydaniu pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia na dielo,
ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ vo
vysokom §tandarde stavebno-montaznych prac, pri dodrzani projektovanych
parametrov, platnych STN, technologickych postupov, v§eobecne zaviznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a
bezpecnostnych predpisov, vydaného stavebného povolenia alebo ozndmenia k
ohlaseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel’ zhotovi a dokon¢i dielo riadne a v¢as za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a jej prilohach, vyzve objednavatel’a na prevzatie diela a objednavatel’ sa
zavizuje za riadne dokonc¢ené dielo bez vad a nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ dohodnut
cenu.

3. Cas plnenia a sposob vykonania diela

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo do 3 mesiacov od prevzatia staveniska.
Zhotovitel je povinny pisomne prevziat’ stavenisko najneskor do 5 dni odo dna
pisomnej vyzvy objedndvatela na prevzatie staveniska. V pripade neprevzatia
staveniska ma objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu podla tejto zmluvy, alebo narok
na jej odstupenie.

Akakol'vek zmena terminu zhotovenia a dokonéenia oproti bodu 3.1. tejto zmluvy je
moznd V pripade, Ze je zhotovitel' v omeskani v dosledku poruSenia povinnosti
objednavatela podl'a tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeskania alebo v pripade
nemoznosti vykonat’ montaze z dévodu vyssej moci v ostatnych pripadoch lehoty
uvedené v bode 3.1. st pevné a nemenné.

Na stavenisku musi byt’ pocas prac vykondvanych zhotovitel'om k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitel’a, t. j. osoba stavbyveduceho, ktorej meno bude
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

objednavatel” je opravneny kontrolovat’ zhotovenie diela najmenej jedenkrat tyzdenne
a to kedykol'vek. Zhotovitel je povinny poskytniit’ objednavatel'ovi potrebni
sucinnost’, nayméd umoznit’ kontrolu v priestoroch vykonavania diela, zabezpecit’
pristup ku vSetkym castiam zhotovovaného diela a poskytntt’ potrebné vysvetlenie o
skutocnostiach stvisiacich so zhotovovanym dielom. Objednavatel je opravneny pre
ucely kontroly zhotovenia diela vykonat’ kontrolu v sprievode svojho stavebného
dozoru, ako aj v sprievode prislusného znalca, ktorého si sam vybral. Zhotovitel je
povinny tymto osobam umoznit’ vstup na miesto zhotovenia diela a umoznit’ im
vykonat’ na mieste zhotovenia diela vSetky potrebné analyzy, hodnotenia a merania
ako aj d’alSie ukony nevyhnutné pre vypracovanie pripadnych znaleckych posudkov,
predlozit’ im stavebny dennik a umoznit’ im vykonanie zaznamov do stavebného
dennika.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

5.1.
5.2.

4. Cena diela

Cena za zhotovenie diela je vysledkom cenovej ponuky zhotovitela zo dna
.................... , stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle Zakona ¢. 18/96 Z. z. 0
cenach v platnom zneni a Vyhlasky €. 87/1996, spracovana na zaklade podstatnych
kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v projektovej dokumentacii a cenovej
ponuky zhotovitel'a vo forme polozkového zavdzného tplného oceneného vykazu
vymer prac, ktory tvori neoddelitel'nua prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Cena diela bez DPH EUR
DPH EUR
Celkova cena diela s DPH EUR
3] (010 ] o N (SRR T0] /100 eurocentov)

Cena diela je konecna a v cene diela st zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, vsSetky naklady spojené s vytyCenim
podzemnych inzinierskych sieti, dopravné néklady, ndklady na zabezpecenie dopravne;j
situdcie, bezpeCnostné opatrenia, vSetky ostatné naklady zhotovitela spojené so
zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknu pri vzniku Skody a pri
odvracani hroziacich §kod, naklady na likvidaciu vsetkych odpadov, ktoré vzniknl v
priebehu vystavby, ndklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych
na stavbe pouzitych energii, ndklady spojene s vylukami a odstdvkami prevadzok a
zariadeni.

V kalkulacii ceny diela st zahrnuté aj ndklady na odvoz stavebného odpadu vratane
poplatku za skladku, telefon, docasné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie,
prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobne;j
dokumentécie ak to bude potrebné, naklady na straZenie staveniska a ndklady na
spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizacie, skiSky a merania
kontroly kvality prac, opatrenia na zabezpecenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a
osadenie informacnej tabule a pamétnej dosky a pod.

5. Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

Objednavatel’ pozaduje od Zhotovitel'a finanénu zabezpeku (depozit) na plnenie diela
vo vyske 2 % z celkovej ceny diela s DPH ako institit zabezpeky na riadne a vcasné
zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie do 5 dni po
nadobudnuti u¢innosti zmluvy poskytnit’ zdbezpeku spdsobom:

- vlozenim finan¢nych prostriedkov na ucet objednavatel’a; Objednévatel pri
vyuZiti tejto formy zabezpecenia zavizuje poniknut’ bankovy ucet, ktory bude
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

chraneny pred ndrokmi a pravami tretich os6b. Objednavatel je opravneny
uvedené prostriedky v pripade, ak zhotovitel’ porusi niektor svoju povinnost’
uhradit’ penazné zavizky vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

Finan¢nu zabezpeku nie je mozné nahradit’ bankovym prisI'ubom, bankovou zarukou ani
inym finanénym nastrojom.

Uvedenu zabezpeku bude Objednavatel’ moct’ pouzit’ na hradenie nedorobkov, vad penale
podla tejto zmluvy. V pripade riadeného ukoncenia zmluvy sa zabezpeka vrati
Zhotovitel'ovi do 30 dni po odovzdani a prevzati stavby.

Zhotovitel’ musi svoje prace vyuactovat overitelnym a preukdzatel'nym sposobom. Vo

faktarach bude objednavatel'om odsthlasena cena a mnozstvo vykonanych prac v zmysle
zavazného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddeliteI'nti prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy. Faktura musi byt zostavend prehl'adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie
poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym vykazom vymer podla tejto zmluvy.

Sucastou faktury je zdstupcom objednéavatela potvrdeny supis vykonanych prac vo
forme polozkového rozpoctu s dodrzanym poradim poloziek po stavebnych objektoch a
profesidch v zmysle zavdzného ocenené¢ho vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelna
prilohu ¢. 1 tejto zmluvy a odsthlasenej objednavky zistovaci protokol podpisany oboma
zmluvnymi stranami, rekapituldcia stavebnych prac a pripadne iné doklady potrebné pre
preukazanie druhu a rozsahu fakturovanych prac (napr. vazne listky a pod.).
Objednavatel'om poverena zodpovednd osoba vykond zistenie do 5 pracovnych dni.
Potvrdené supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi
osobami oboch zmluvnych stran budu sluzit’ ako podklad k tthrade faktur.

Platby budt vykonavané bezhotovostnym prevodom na et zhotovitel'a uvedeny v
zahlavi tejto zmluvy a za zaplatenie faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z
uctu objednavatela v prospech uctu zhotovitela.

Faktura bude predloZena v piatich rovnopisoch. Supis vykonanych prac bude predloZeny
aj elektronicky vo formate Excel na CD/DVD.

5.7. Zhotovitel’ vystavi faktary s naleZitostami podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej

hodnoty v platnom zneni a suvisiacich legislativnych predpisov.
Fakttra musi obsahovat’ tieto naleZitosti:
Cislo faktiry
identifika¢né tidaje zhotovitel'a a objednavatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia)
¢islo zmluvy,
datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktary a faktura¢né obdobie,
oznacenie peniazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platit’ v sulade so zmluvou,
celkovu fakturovanu sumu,
nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,
oznacenie diela,
objednavatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,
peciatku a podpis opravnenej osoby,
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Sucastou faktury musia byt nasledovné dokumenty (podpisané zastupcom
objednavatel’a a opravnenym zastupcom zhotovitel'a):

faktura,

zistovaci protokol,

kryci list, rekapitulécia a stpis vykonanych prac (dolozeny i v elektronickej podobe
vo formate Excel na CD/DVD).

Vsetky sumy musia byt uvedené na 2 desatinné Cisla.

Lehota splatnosti faktar sa zjednava vzajomnou dohodou oboch zmluvnych stran na 30
dni od datumu dorucenia faktury do sidla objednavatel'a uvedeného v zahlavi tejto
zmluvy. V pripade, ze splatnost’ faktiry pripadne na den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujuci pracovny
deii. V pripade chybne vystavenych faktir je objednavatel’ opravneny vratit' takéto
faktary zhotovitel'ovi a zhotovitel’ povinny nedostatky odstranit’ do 3 pracovnych dni od
doruCenia pisomnej vyzvy objednavatela na odstranenie nedostatkov. Pocas doby
odstranovania nedostatkov faktury lehota splatnosti faktiry neplynie. OmeSkanie
splatnosti faktir sposobené meSkanim thrad zo strany Ministerstva Zivotného prostredia
(dalej len MZP) nebude brané ako omeskanie platby so strany objednavatel’a a zhotovitel
si nebude uplatiovat’ penale podl'a bodu 8.6 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vzt'ahu,
nie je mozné postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zalozné pravo na tieto
pohl'adavky, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Cena diela bude zuctovana v dvoch splatkach podl'a vzajomne odsuhlaseného vykazu
prac, vychadzajtcich z vykaz — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. Zhotovitel’ bude
vystavovat’ faktary nasledovne:

Prva faktiura po minimélne 50% z finan¢ného objemu diela odsuhlaseného zo strany
objednéavaterla.

Druha zavere¢na zuctovacia faktura, po celkovom vykonani diela a po prevzati diela
Objednévatel'om.

Préce, ktoré zhotovitel' vykona bez prikazu objednavatel’a alebo bez predchadzajiiceho
stthlasu objednavatela alebo dohodnutého rozsahu, nebudi objednavatel'om uhradené.
Na poziadanie objednavatel’a ich zhotovitel” je povinny bezodkladne odstranit’ v
dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mozu byt odstranené objednavatel'om, alebo
tretimi osobami, poverenymi objednavatel'om na naklady zhotovitela, ktory je povinny
tieto naklady uhradit’ objednavatel'ovi do 14 dni odo dita dorucenia vyuctovania tychto
nakladov.

5.12. V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo

konStrukéného charakteru, resp. naviac prac oproti povodnému projektu stavby alebo
ocenenému vykazu vymer, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a buda
rieSené v dodatku k zmluve. Naviac prace mozu byt zrealizované a uhradené az po
podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi stranami. Pri realizécii naviac prac bude
vykonavat’ zhotovitel’ denné zaznamy v stavebnom denniku, a uvedie v stavebnom
denniku aj vymer naviac prac v zodpovedajucich mernych jednotkach. V stavebnom
denniku ich riadne odlisi od ostatnych zaznamov.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

6. Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podl'a podmienok dohodnutych v
tejto zmluve jej prilohach a v dobe prevzatia diela objednavatel'om a pocas zaruc¢nej doby
bude mat’ zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spdsobilé k riadnemu uzivaniu.

Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynat’ diiom pisomného prevzatia diela
na zéklade protokolu 0 odovzdani a prevzati diela alebo jeho casti, podpisaného
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. V pripade vad alebo nedorobkov diela alebo jeho
Casti je objednavatel’ opravneny prevzatie diela alebo jeho Casti odopriet, ato aj
opakovane, a to az do odstranenia vSetkych zistenych vad a nedorobkov

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho prevzatia objednavatel'om.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze po¢as zarucnej doby ma objednavatel’
pravo pozadovat’ a zhotovite povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamované vady.
Reklamaciu vad vzniknutych v zaruénej dobe uplatni objednéavatel’ u zhotovitel'a pisomne
bezodkladne — najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia dovodu reklamacie, priGom v
reklamacii vadu popise a uvedie pozadovany sposob jej odstranenia. Zhotovitel' je
povinny na opravu reklamovanej vady ihned’ nastpit’ na obhliadku, najneskér v§ak do 3
dni od uplatnenia reklamdacie objednavatelom, pokial strany samostatne v tejto veci
nedohodnu iny termin a je povinny vadu bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom technicky
moznom termine. Objedndvatel ndsledne po odstraneni vady pisomne potvrdi
zhotovitel'ovi vykonanie opravy reklamovanej vady.

Ak zhotovitel’ do 3 dni na odstranenie reklamovanej vady diela nenastipi resp. bezdévodne
prerusi odstrafiovanie tejto vady, resp. objednavatel’ nesuhlasi s navrhovanym terminom
odstranenia vady a k jeho dohode neddjde ani v termine do 5 dni od uplatnenia reklamacie
vady objednavatel'om, resp. zhotovitel' vadu neodstrani ani do 14 dni odo diha ozndmenia
vady, je objednavatel opravneny zabezpeCit odstranenie tejto vady sam, alebo
prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitel'a. Takto vzniknuté¢ ndklady je
zhotovitel' povinny uhradit’” objednavatel'ovi do 14 dni odo dna dorucenia faktury za
vykonané préace do sidla zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a na nahradu
Skody alebo na dohodnuti zmluvnt pokutu vo¢i zhotovitelovi.

Zaru¢na doba pre opravené alebo vymenené Casti bude predlZzend o ¢as od zacatia
odstrafiovania vad diela alebo vymeny reklamovanej Casti diela az do ¢asu ukoncenia
opravy alebo vymeny reklamovanej ¢asti diela zhotovitel'om.

7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo. Ak zhotovitel’
vykona dielo prostrednictvom subdodéavatel'ov, zodpovedé objednédvatel'ovi tak, ako by
vykonal dielo sdm.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu. Objednavatel
nezodpoveda za poSkodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré zhotovitel' pouZzije na
vykonanie diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku
pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuaskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
Objednévatel'om pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technolédgii, ktoré su v
rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a
normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakdzané pouzivat’ drobnu i1 vel’ku mechanizaciu
pre montazne i stavebné prace, ktora bola rozne, pripadne neodborne upravovana, nie su
pre nu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt
porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst’ k
zhor$eniu zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecCit’ pre svojich pracovnikov
vSetky potrebné Skolenia a testy na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel’
zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vsetkych
povinnosti pri realizdcii Diela v stlade s vyhlaskou €. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’al§imi
zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny dodrziavat’ vSetky zavdzné
predpisy o ochrane zdravia a bezpec€nosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj
d’alSie vSeobecne zavizné pravne predpisy vztahujuce sa na realizaciu Diela.

Zhotovitel’ uruje zamestnanca ...........cocceeeeeeerieeneeeseennenne , ktory je zodpovedny za
vytvorenie podmienok bezpec¢nosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov
na stavenisku a zaroven urcuje hlavného koordinatora ¢innosti

Zhotovitel' je povinny ku ditu podpisania Zmluvy odovzdat’ objednavatel'ovi fotokopie
dokladov o odbornej spodsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii osvedceni o
zivnostenskom opravneni a inych osved¢eni opravitujucich Zhotovitel’a k realizacii Diela.
Zhotovitel je opravneny pouzit’ na zhotovenie Diela subdodavatel'ov. Zoznam znamych
subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodéavatela je Zhotovitel' povinny tito skutocnost’ bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatel'ovi. Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit’ k
oznameniu o zmene subdodéavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, mé sa za to, Ze
zmenu subdodévatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatel'a
nesthlasi a uvedie opodstatnené¢ dovody tohto nesthlasu, Zhotovitel' nie je oprdvneny
prostrednictvom neho vykonavat' Dielo. V pripade, ak Zhotovitel' realizuje Dielo
prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.

7.10 Zhotovitel vyhlasuje, Ze
7.10.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim ziadne

namietky,

7.10.2 vsetky pozadované vykony a stavebné prace st mu jasné a nema k nim ziadne namietky,
7.10.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny

7.11

realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkcne podl'a vsetkych prislusnych STN v
stanovenych terminoch a kvalite.
Funkciu stavebného dozoru bude vykonavat’ odborne spdsobild osoba, na zaklade
poverenia objednavatel'a, ktori vyberie objednévatel’ na zéklade verejnej sutaze a
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7.12.

7.13
7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24

Zhotovitel’ poveruje funkciou vediceho Stavby ........cccoeceevieviieieriecieiecieceeee,
Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko nezat’azené pravami
tretich osob.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vytyCenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
Objednavatel’ zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku a je povinny
odstraniovat’ na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v stlade s
prisluSnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' prevadzkové,
socidlne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel
uhradza vodné a stocné, naklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového a
socidlneho zariadenia staveniska priamo dodévatel'om tychto sluzieb.

Zhotovitel je povinny stavenisko strazit’ 24 hodin denne, a to na vlastné ndklady, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

Vsetky docCasné zariadenia, doddvka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné
stavebné materidly, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainstalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast
zhotovovania Diela podl'a Zmluvy. Naklady su sucast'ou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizicii prac. Zhotovitel’ sa zavizuje,
ze akukol'vek nim sposobent skodu alebo zapri¢inenu Skodu pri realizacii Diela odstrani
tak, Ze uvedie poskodent ¢ast’ do pdvodného stavu alebo zaplati ndhradu Skody v plnej
vyske.

Zhotovitel je povinny vypracovat’ kontrolny a skiiSobny plan s cielom preverit’ a
preukazat’ vhodnost’ technickych vlastnosti Diela podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach. Objednavatel’ poZaduje vykonavat’ overovanie kvality stavebnych
prac a materidlov skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom
Projektovou dokumentéaciou a technologickymi postupmi préc.

. Objednévatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko pre vykondvanie diela v
sulade s podmienkami projektovej dokumentécie k terminu uvedenému v ¢l. 3 bod 3.1
tejto zmluvy. Objednévatel’ sa zavdzuje odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol
na fom zaat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s
odovzdanim staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi projektovii dokumentaciu v
jednom vyhotoveni, kopiu stavebného povolenia.

Zhotovitel vytyc¢i pred zahajenim prac vSetky podzemné a nadzemné vedenia a
inzinierske siete na stavenisku. St¢asne s prevzatim staveniska zabezpeci zhotovitel’
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko. Financné naklady s tym spojené su
zahrnuté v cene diela

Zhotovitel je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predloZit’ mu vSetky vykresy,
vzorky materidlov a iné podklady stvisiace s vykondvanim Diela, vratane vysledkov
kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu alebo stihlasu
stavebného dozoru.
V pripade, ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopradvnené alebo
neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opitovné poziadanie vykonat’, pokial’ nie su v rozpore s prisluSnymi technologickymi
postupmi alebo neodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej
spravy.

. Objednavatel bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za

ucasti zainteresovanych subjektov.
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7.25. VSetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zédkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudt mat, resp.
nebudi zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady
odstranit’ a nahradit’ bezvadnymi.

7.26 Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatel’a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizéciu Diela.

7.27 Skutocnost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

8. Zmluvné pokuty

8.1. Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s dokon¢enim alebo splnenim diela podl'a ¢l. 3 tejto
zmluvy zavézuje sa zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za
kazdy zacaty deit omeSkania az do dna riadneho dokoncenia a splnenia diela.

8.2. Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel” dielo v stilade s ¢lankom 7 tejto zmluvy
prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho Casti v zdru¢ne;j
dobe, zhotovitel’ sa zavizuje zaplatit’ zmluvnt pokutu nasledovne:

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy den az do dia odstranenia vady, pri vade

braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,15 % z ceny prislusného stavebného objektu bez DPH za kazdy deii az do dna odstranenia
vady, pri vade braniacej uzivaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho casti, ale nie
braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,1 % z ceny prislusného objektu bez DPH za kazdy deni az do dila odstranenia vady alebo
jeho Casti, pokial’ zhotovitel' vadu neodstrani vo vzajomne pisomne dohodnutej lehote. "

8.3. Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej opravnené narokovanie sa uskutoc¢ni do
7 dni od jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokit méZe nastat’ aZ po ich postudeni.

8.4. Ak zhotovitel’ do 30 dni po splatnosti neuhradi svoje zavédzky svojim subdodavatel'om, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50% zo sumy zhotovitelom
riadne a v€as nevyplatenej svojim subdodavatel'om.

8.5. Ak zhotovitel neuvol'ni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatel'om,
zavizuje sa zaplatit’ zmluvnua pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela s DPH
za kazdy deit omeskania.

8.6. V pripade omeSkania objednavatel’a s thradou ceny diela si méZe zhotovitel uplatnit’ Grok
z omesSkania vo vyske 0,03 % za kazdy dent omeSkania z nezaplatenej Casti ceny diela.
najviac vSak do vysky sumy, s thradou ktorej je objednavatel’ v omeSkani.

8.7. Zmluvné pokuty musia byt’ vyictované pisomne, inak st neplatné.

8.8. Zmluvna pokuta je splatnad v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy
objednavatel’a, resp. zhotovitel'a a bude splnend pripisanim peiaznych prostriedkov vo
vyske zmluvnej pokuty na cet objednévatel’a, resp. zhotovitela.

8.9. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel’ nezbavuje povinnosti splnenia diela,
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8.10

8.11.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

zabezpeceného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

. Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu
Skody spodsobenej vadami diela, omeskanim dokonéenia a splnenia diela alebo
nesplnenim technickych a technologickych garantovanych parametrov podla projektove;j
dokumentécie a pravo na nahradu Skody sposobenej na majetku objednavatel’a, ktoré
spdsobi zhotovitel’ pri zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, ze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve,
t. j. ich pravny dovod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zasady
zmluvnej volnosti, su v stlade s dobrymi mravmi, so zdsadami poctivého obchodného
styku a s obchodnymi zvyklost'ami platnymi v obchodnom odvetvi podl'a predmetu tejto
zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpeCovanych zmluvnou pokutou je primerany a
zodpoveda dohodnutej vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie st zndme Ziadne
okolnosti, ktoré by mohli spdsobit’ neplatnost’ dojednania o zmluvnych pokutach.

9. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti
poistnil zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent na zivote, zdravi a
majetku Objednavatela a tretich osob, ktord by mohla byt, resp. bude sposobena
prevadzkovou c¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo. Poistna
zmluva, resp. jej overena fotokopia bude tvorit’ neoddelitelnt prilohu €. 5 tejto Zmluvy.
Poistna zmluva podl'a bodu 9.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatel'ovi alebo tretim osobam odo dia zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacicho konania Diela, ako aj zodpovednost
Zhotovitel'a poCas zarucnej doby a za stratu alebo Skodu spdsobentt Zhotovitel'om pocas
plnenia akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa
na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ Dielo proti kradezi a posSkodeniu a
poistit’ ho proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy aZ do protokolarneho odovzdania
diela a vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Ccasti,
materidlov alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’,
a to z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit’ takuto
Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.
Zhotovitel znasa akékol'vek nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby, kym
ho zhotovitel' riadne nesplni a nedokonc¢i a kym ho objednavatel od zhotovitela
neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objednavatelom prechddza na neho
nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele.

Zhotovitel' sa zavdzuje uzavriet’ poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v
zmysle ktorého budu vsetky poistné plnenia, na ktoré moze v budicnosti vzniknat’ narok,
vyplatené poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ Objednavatel’a za vSetky Skody a naroky suvisiace so
stratou alebo poSkodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, stivisiace s imrtim
alebo zranenim akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo néasledkom vystavby a dokoncenia
Diela a odstrafiovania vad Diela a voc¢i vSetkym narokom na nahradu Skody, sidnym
konaniam, ndkladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknq.
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9.7. Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohl'adiiujicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti nahradit’ Objednavatel'ovi celkova Skodu spdsobenu poistnou
udalost'ou na Diele alebo inych veciach, ak prislusné poistovia poskytne poistné plnenie,
ktoré nekryje sposobenu Skodu vo vySke preukazatelne vynalozenych nakladov na
navratenie do podvodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne
vobec.

9.8. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel'a predlozit’” Objednavatel'ovi platné
poistné zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak
Zhotovitel' v stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednévatel je opravneny
od Zmluvy odstupit’

9.9. Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ dohodntit’ a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poisteni podl'a
tejto Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,- € za kazd¢ jednotlivé porusenie; narok na nahradu Skody Objednévatel’a a pravo
odstupit’ od Zmluvy tym nie si dotknuté.

9.10. Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v
stlade s touto Zmluvou, musi od$kodnit’ Objednavatel’a za vsetky Skody a néaroky, ktoré
mu vzniknu nésledkom nedodrzania tychto podmienok.

9.11. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):

9..11.1 Zhotovitel’ sa zavizuje: - dodrziavat’ bezpe¢nostné, hygienické, poziarne a ekologické
predpisy na pracovisku, - vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi
prostriedkami podla profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela, -
minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najmi hlu¢nost,
prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spal'ovacich motorov.

9.11.2 Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatel’a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho cinnosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatel’a alebo d’alsich osdb, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest' k ohrozeniu
prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu technickych zariadeni a objektov.

9.11.3 Zhotovitel' si je vedomy, ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zékonnika,
zodpoveda aj za Skodu spdsobent okolnost'ami, ktoré maji pdvod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktord bola pouzita pri plneni zavézku a tejto zodpovednosti sa nemdze
zbavit.

9.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov o
bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného prostredia a
ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

9.12. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s
nimi suvisiacich predpisov, najméd Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych
predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a osdb bez Statnej prislusnosti.

10. Ostatné ustanovenia

10.1. Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy alebo jej ¢asti odstupit’ v pripade, ak -
Zhotovitel' v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,
- bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie, - Zhotovitel’ nezhotovuje Dielo v
poZadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou, - Zhotovitel’ bez dovodu neprevzal
stavenisko, alebo meské so zac¢atim préc - ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych
dni, - je Zhotovitel’ v omeskani s plnenim ktoréhokol'vek z terminov uvedenych v
harmonograme - ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Zhotovitel m6ze od Zmluvy odstlpit’ v pripade, ak - je Objednavatel’ v omeskani so
zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti, - Objednavatel’ neposkytuje
Zhotovitel'ovi pozadovant su¢innost’ potrebni na riadne a vcasné vykonanie Diela ani
do 30 dni po doru¢eni pisomného upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku ditu uc¢innosti odstipenia od Zmluvy sa vyacétuju v
preukazatelnom rozsahu podl’a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku ditu dorucenia odstupenia od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti
Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastoénému plneniu,
resp. hodnote Ciastocného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto
Zmluvou ku dnu dorucenia odstupenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa d’alej
nedotyka naroku na nahradu skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo
Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajuicich sa vol'by prava alebo vol'by
zékona podl'a ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, riesenia
sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole
stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu
vyplyva, Ze maja byt’ plnené aj po zaniku Zmluvy.

11. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopravituju Zhotovitel’a zastavit’ prace.

Pri roznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vseobecné
zavazné skuSobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili
pri skuskach, pripadne metod, moze si kazdé strana dat’ vykonat’ materidlno-technické
preskuSanie Stitnym alebo Stitom uzndvanym skaSobnym miestom pre skusky
materialov. Vysledky tychto skusok su zavézné. Naklady na sktsky znésa strana, ktora
spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie std.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavézny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

12. Zaverecéné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopliané, resp. zrusené iba
pisomnou formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’
neoddelitel'nu stcast’ zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva
je ucinna diiom nasledujiicim po dni kedy budi objednavatel'ovi pridelené nenavratné
finan¢né prostriedky (NFP), nie vSak skor ako dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia
podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho zdkonnika v nadvdznosti na § 5a zdkona ¢. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel’ bezodkladne upovedomi zhotovitel'a o tejto skutocnosti.

Dielo bude realizované a financované v ramci Opera¢ného programu Kvalita zZivotného
prostredia.

Zmluva o dielo nadobtida u¢innost’ po splneni odkladacej podmienky,

ktora spociva v tom Ze:
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b)

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

dojde k uzavretiu platnej a uc¢innej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku medzi prislusnym poskytovatel'om pomoci, v ktorého zastiipeni kona
sprostredkovatel’'sky organ a prijemcom pomoci, ktorym sa ma stat’ verejny obstaravatel
a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nendvratného financ¢ného prispevku
predlozeného v ramci vyzvy na predkladanie ziadosti o nenavratny finan¢ny prispevok
dojde k schvaleniu procesu verejného obstaravania

V pripade neuzavretia zmluvy o nenavratny finan¢ny prispevok, alebo neschvalenia
procesu verejného obstaravania poskytovatel'om nenavratného finan¢ného prispevku, si
verejny obstaravatel’ vyhradzuje pravo vyuzit’ institut odkladacej podmienky a nésledne
zmluvu anulovat’.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti zmluvy o nenavratnom finanénom
prispevku pre projekt a to opravnenymi osobami, ktorymi st najméd poskytovatel
nenavratného financného prispevku a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny urad SR,
prislusna sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny orgdn a nim poverené osoby, Organ
auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia
Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgdnmi, ktoré su
uvedené ako opravnené osoby v stlade s prisluSnymi pradvnymi predpismi SR a ES, a
poskytnut’ im vSetku potrebnt su¢innost’.

Ostatné pravne vzt'ahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a v§eobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, z ktorych $tyri si ponechava
Objednavatel’ a jeden Zhotovitel.

Neoddelitel'nou sucast’ou tejto Zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer /predlozi uchadzac/
Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac /predlozi uchadzac/

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodévatel'ov /predlozi uchadzac/

Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva /predloZi aspeSny uchadza¢/

12.8.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah zmluvy je im znamy, plne s nim suhlasia, a preto
Zmluvu na znak bezvyhradného stuhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Hylove, dna ............. Vo ,dia .............

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:
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