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Verejny obstaravatel: Obec Ratka, Ratka ¢&. 109,
986 01 Filakovo, ICO 00316385

Predmet zdkazky: RekonStrukcia miestnej
komunikacie (Bytovky — obecny urad )

— stavebné prace

ZMLUVY O DIELO

uzavretd podl'a ustanovenia § 536 anasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik*) (d’alej len ,,ZoD* alebo “zmluva o dielo” alebo

“zmluva®)
Cl. I Zmluvné strany
medzi
Objednavatel’: Obec Ratka
Sidlo: Ratka ¢. 109, 986 01 FiPakovo
Zastipeny: Ing. Milan Spodniak - starosta obce
Bankové spojenie:
¢islo uctu:
ICO: 00316385
DIC: 2021115129
Tel.: + 421 905607983
E-mail: starosta.ratka@gmail.com

(d’alej len: ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’om:

obchodné meno POH, s.r.o. ,registrovany sociilny podnik

Sidlo: Luéenecka cesta 2266/6, 696 01 Zvolen

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu v BB oddiel Sro, vlozka
&islo:37673/S

Statutarny orgéan: Matej Plesnik, DiS

ICO: 52713 725

DIC: 2121127008

IC DPH: SK2121127008

IBAN: SK44 1100 0000 0029 4607 8959

Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

Matej Plesnik, DiS
Matej Plesnik, DiS

(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spoloéne ako “zmluvné strany” alebo “strany™)

za nasledovnych podmienok:

Preambula

Tato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstardvania podlimitnej zékazky na
uskutodnenie stavebnych prac, ktory sa vykonal v stlade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zdkon o verejnom obstardvani").
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CL. IL Predmet zmluvy
2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost’ pre objednavatel’a
dielo : RekonStrukcia miestnej komunikicie (Bytovky — obecny uirad ) vobci Ratka -
v rozsahu podl'a bodu 2.2 tejto zmluvy a prilohy €. 2 oceneny vykaz vymer.
2.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat dielo podla
a) Technickej spravy a projektovej dokumentacie — Prilohy &.1
b) Oceneného vykazu vymer — Prilohy ¢&. 2
2.3 Objednavatel’ sa zavizuje riadne a véas vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ zai cenu za dielo.

CL IIL Cas plnenia

3.1 Realizacia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu &l. 1. tejto ZoD sa uskutoéni
v lehote najneskor do 25.08.2025, €1. IX bod 9.1 ZoD. Uplynutim lehoty podla prvej vety tohto
bodu musi byt’ dielo zhotovené riadne, bez vad a pripravené na odovzdanie objednavatel'ovi.

3.2 Zavdzny casovy postup realizicie diela je dokladovany harmonogramom postupu
vystavby, ktory vypracoval zhotovitel. Harmonogram je neoddelitelnou stcastou tejto ZoD
ako Priloha ¢. 4. Zhotovitel' je povinny realizovat dielo v silade s vypracovanym
harmonogramom.

3.3 Ak zhotovitel riadne a bez vad a nedorobkov pripravi dielo na odovzdanie pred &asom plnenia
dohodnutého v €l. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat’ v
poniknutom termine, a to bez naroku zhotovitel’a na finanéné zvyhodnenie.

3.4 Pripadné zmeny casu plnenia uvedeného v &L III. bod 3.1. tejto ZoD dohodni zmluvné
strany formou ¢&islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom
podpise zmluvnych stran stanii neoddelite'nou sii¢ast'ou tejto ZoD.

CL. IV. Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podl’a ¢l. I1. tejto ZoD je: Obec Ratka

Miesto stavby: Ratka, 98601 Fil'akovo
Kraj: Banskobystricky
Okres: Ludenec
Obec: Ratka
Katastralne uzemie: Ratka
Parcela &.: KN-C 98/1, 97/1, KN-E 1281/702, KN-E 5006
Investor: Obec Ratka
Cl. V. Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (cena za dielo) v rozsahu &l. I1. tejto ZoD je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov na zaklade ponuky zhotovitel'a predlozenej v procese verejného obstaravania ako
cena konecna, a to vo vyske.

Cena bez DPH: 56 456,87 Eur
Vyska DPH: 2 807,84 Eur
Cenas DPH: 58 964,71 Eur (dalej aj ako ,,celkova cena diela)
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5.2 Cena za dielo je podrobne $pecifikovana v Prilohe ¢. 2 k tejto ZoD.

5.3 Cenu za dielo dohodnutd v &1, V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit’ v pripade zmeny sadzby
DPH a inych administrativnych opatreni §tatu formou pisomného dodatku k tejto ZoD.

5.4 V pripade vzniku naviac prac, ktoré vyplynuli z dévodu potreby zmeny alebo doplnenia

projektovaného technického rieSenia v priebehu realizacie, ktorych vykonanie je potrebné na

riadne dokonéenie a odovzdanie diela, pripadne zmeny stavebnych materidlov a dodavok

alebo inych zmien vyvolanych zo strany objednavatela ovplyviiujicich cenu za dielo
dohodnutti v &l. V. bod 5.1. tejto ZoD, budii predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované,

odstihlasené a doriefené medzi objednavatelom a zhotovitelom formou dohody o zmene k

tejto ZoD.

5.4.1 Zhotovitel’ je povinny k dohode o zmene zmluvy vypracovat’ v termine stanovenom
objednavatelom, najneskér vSak do 10 pracovnych dni odo diia pisomnej
poziadavky objednavatel'a, zmenu k $pecifikacii ceny uvedenej v prilohe ¢. 2 k tejto
ZoD, v nasledovnom rozsahu:

a) rekapitulacia ceny, ktora bude obsahovat' cenu zo Specifikacie ceny, cenu
jednotlivych zmien k $pecifikacii ceny a cenu spolu,
b) polozkovy rozpocet naviac prac vypracovany na zéklade vykazu vymer naviac
prac spracovaného zhotovitel'om, pripadne v spolupréci s projektantom,
c) polozkovy rozpocget prac, ktoré nebudu realizované.

5.4.2 Pre vypolet zmeny ceny bude zhotovitel’ pouZzivat’ ceny nasledovne:
a) zmeny mnoZstiev, vymer v pripade upravy mnoZzstva mernych jednotiek, ak sa

nemenia polozky prac, u poloziek na ktoré si v Prilohe ¢€.2 tejto ZoD dohodnuté
jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvySené mnozstva,

b) pri doplneni novych poloZiek prac, ktoré sa v Prilohe ¢&. 2 k tejto ZoD
nevyskytuji, predlozi zhotovitel’ kalkulaciu ceny v zmysle zakona &. 18/1996 Z.
z. 0 cenach v zneni neskor$ich predpisov,

c) prace vykonané v men$om rozsahu ako vyplyva z Prilohy ¢&. 2 k tejto ZoD
budi odpogitané v nevykonanom rozsahu.

5.5 V pripade vzniku naviac prac, ktorych predpokladana cena presahuje vysku podra ¢l. V. bod

5.1 tejto ZoD, bude ich rozsah a cena prerokovana a dorie$ena podl'a § 18 zakona o verejnom
obstaravani, t. j. formou zmeny k ZoD.

5.6 V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté vSetky naklady na material, prisluSenstvo, stroje,

pristroje, nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac,
mzdové naklady, naklady na nad&asy, odmeny, cestovné a iné vedl'ajSie vydavky, dane, cla,
licenéné poplatky a odvody, dopravné néklady a néaklady spojené s pripadnym dovozom
materidlov zo zahraniéia, ndklady na vydanie vSetkych potrebnych povoleni, naklady na
zariadenie staveniska a naklady na ochranu Zzivotného prostredia, néklady na vSetky
ochranné opatrenia do doby prevzatia diela verejnym obstardvatel'om, naklady na
vypratanie staveniska, odvoz odpadu, skusky, atesty, osvedCenia a certifikaty v stlade s
prisludnymi pravnymi predpismi, pripadné nédklady na vykonanie Skolenia, resp. poucenia a
nasledného overenia predpisov tykajicich sa bezpe€nosti a ochrane zdravia pri prici a
ochrane pred poziarmi a zhotovitel’ nie je z tohto dovodu opravneny pozadovat’ jej zvySenie.

Cl. VL. Platobné podmienky

6.1. Cena za zhotovenie diela bude hradena na zaklade jednej faktiry, a to na zaklade ukon¢enia

celého diela, na zaklade zistovacieho protokolu, odstihlaseného stavebnym dozorom, ktorého
prilohou bude stpis vykonanych prac, v ktorom je potrebné presne dodrziavat’ terminolégiu
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

podl'a projektovej dokumenticie a to nazov stavby, nazov a oznalenia stavebného objektu

alebo casti. Zhotovitel' je povinny predlozit' sipis vykonanych prac na odsuhlasenie

stavebnému dozoru najneskor tri (3) pracovné dni pred poziadavkou na ich odsuhlasenie.

Stavebny dozor potvrdi siipis vykonanych prac najneskor pétnast’ (15) pracovnych dni od ich

obdrzania iba v pripade, ak bude bez chyb. Ak ma supis vykonanych prac chyby, stavebny

dozor ho po prekontrolovani obratom vrati zhotovitefovi na prepracovanie s presnym
definovanim jeho chyb a nedostatkov. Az na zaklade odsihlaseného a potvrdeného supisu
vykonanych prac je zhotovitel’ opravneny vystavit’ faktiru.

Faktira spolu s prilohami bude objednavatelovi predlozena v Siestich (6) origindlnych

vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktirou zhotovitel’ zaroveni doda objednavatelovi ako

prilohu tejto faktary:

1. zistovaci protokol a supis vykonanych prac odstihlaseny a potvrdeny stavebnym
dozorom podTa &l. VI. bod 6.1 tejto ZoD,

2. atesty, certifikity a prehlasenia o zhode od zabudovanych materidlov a vyrobkov
uvedenych v slipise vykonanych prac,

3. doklady o vyuziti a zneSkodneni odpadov uvedenych v supise vykonanych prac s
uvedenim nazvu stavby a duhu a mnoZstva odpadu, (evidencné listy odpadov, vazne
listky, faktury za ulozenie odpadu na sklddku) v originadlnom vyhotoveni,

Lehota splatnosti faktury bola dohodnutd na 60 dni odo diia doruenia prislusnej faktiry

objednavatel'ovi, na adresu uvedenu v €l. I bod 1.1 tejto ZoD. Ustanovenie bodu 6.9 tohto

¢lanku nie je tymto dotknuté.

Za deri dorudenia faktary objednavatelovi sa povazuje datum uvedeny v peciatke z

Podatelne Obecného tiradu Ratka. Lehota splatnosti faktury za€ina plynat’ od tohto datumu.

V pripade, ak posledny deii lehoty splatnosti faktury pripadne na Statny sviatok alebo de

pracovného pokoja, za posledny deii lehoty splatnosti faktiry sa povazuje nasledujici

pracovny defi.

Faktira - dafiovy doklad bude obsahovat’ vsetky nélezitosti dafiového dokladu podla § 10

zakona ¢&. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve v zneni neskorSich predpisov a § 71 zakona ¢.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov, miniméalne vSak:

a) oznaenie faktura - dafiovy doklad a jej ¢islo;

b) néazov a adresu sidla objednavatela a zhotovitela a adresu, na ktord mé byt faktura
zaslana, ICO, DIC, IC DPH zhotovitel'a aj objednavatela;

c) <¢islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznadenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢islo uctu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f) defi vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej &iastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkovu
fakturovani sumu zaokrihleni na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre u€ely dane z pridanej hodnoty;

i) peciatku a podpis zhotovitel’a;

j)  prilohy v zmysle tejto zmluvy o dielo.

Za spravne vy¢islenie vy$ky dane z pridanej hodnoty zodpoveda zhotovitel’ v plnom rozsahu.

V pripade, Ze faktara a jej prilohy nebude obsahovat vSetky dohodnuté naleZitosti,

objednavatel’ sumu ceny uvedent na takejto faktire neuhradi a vréti zhotovitel'ovi s uvedenim

vietkych nedostatkov, ktoré sa maju odstranit. V tomto pripade sa prerudi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynit’ diiom riadneho doru€enia opravenej faktury
objednavatel’ovi.

Platba sa povaZuje za uhradenti diilom odpisania jej sumy z u€tu objednévatela v prospech uctu
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6.8

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

zhotovitel'a.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, Zze cena za dielo bude hradena z prostriedkov
poskytnutého nenavratného prispevku aze v tejto suvislosti je odkladacou podmienkou
splatnosti faktiry re§pektovanie mechanizmu uvoliiovania prostriedkov zo strany riadiaceho
organu; objednavatel’ preto nebude v omeskani, pokial' vykonal potrebné kroky k thrade
prislusnej faktury, no riadiaci organ prostriedky neuvolni, najmé avSak bez obmedzenia
z dévodov na strane zhotovitel'a.

Cl. VIL Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v silade so zavizkami
tejto ZoD, podl'a overenej projektovej dokumentécie stavby, podl'a technickych noriem a
vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych v Case realizacie a Ze bude ako riadne
dokonéené dielo spdsobilé uzivania objedndvatel'om v silade s prislu$nymi ustanoveniami §
13 zékona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o BOZP").

Zhotovitel’ zodpoveda za dodrziavanie ustanoveni zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektory zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

Zhotovitel'’ zodpovedé4 za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v €l. VII. bod
7.1. tejto ZoD.

Zmluvné strany dohodli zaruéni dobu 60 mesiacov, ktora sa vztahuje na riadne dokon¢ené
dielo a zac¢ina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom (¢l. X ZoD). Na
zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zéaru€ny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto
zaruénym listom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo pozadovat' a zhotovitel' povinnost’
bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v ¢l. VII. bod 7.7.
tejto ZoD.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o
ich zistil.

Zhotovitel’ je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamécie,
predlozit’ objednavatelovi pisomny navrh na odstranenie vady a v pripade, Ze objednéavatel’
s tymto ndvrhom sihlasi, je zhotovitel' povinny vadu diela odstranit’ bezodkladne, najneskor
do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia reklaméacie objednavatel'om.

V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi ¢as, ako lehota stanovend v
¢l VII. bod 7.7. tejto ZoD, je zhotovitel’ povinny do troch (3) dni po pisomnom oznameni
vady diela, dohodniit’ pisomnou formou s objednavatel'om sposob a termin odstranenia vady
diela.

Ak neddjde k odstraneniu vad v lehote podl'a bodu 7.7 alebo 7.8, je objednavatel’ opravneny
vady odstranit’ na naklady zhotovitela, s ¢im zhotovitel' podpisom ZoD siihlasi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v ¢l. VII. bod 7.4. tejto ZoD,
ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel
odstrani tieto vady na vlastné naklady. Ustanovenie bodu 7.9 tohto ¢lanku nie je tymto
dotknuté.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednévatel’a a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost’ objednavatel’a preukazatel'ne upozornil a on
na ich pouZiti preukazatelne trval.
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7.12 Vady diela, ktoré si zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednavatel’

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

uviest’ v zapise o odovzdani a prevzati diela; objednavatel’ je v tomto pripade opravneny
prevzatie diela odopriet’ aZ do momentu odstranenia vad a nedorobkov.

Cl. VIIL Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom ¢ase plnenia
v €L 111 tejto ZoD ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela
podra tejto ZoD, resp. z ceny diela upravenej dodatkom k ZoD, a to za kazdy aj zalaty deri
omeskania, ak toto omeskanie vzniklo z dévodov na strane zhotovitel'a. Zmluvné strany si
s vySkou zmluvnej pokuty podla tohto bodu uzrozumené a akceptuju ju. Objednavatel’ ma
zaujem vyluéne na véasnom zhotoveni diela, nema zadujem o oneskorené odovzdanie diela.

V pripade, ze Zhotovitel’ neprevezme stavenisko v zmysle ¢lanku IX, bod 9.1 tejto zmluvy,
ma Objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 20 % z ceny diela bez DPH uvedenej
v ¢lanku V, bod 5.1 tejto zmluvy.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela v
lehotach dohodnutych v €l. VII. bod 7.7. a 7.8. a €l. X. bod 10.6 tejto ZoD, ma objednavatel’
narok na zmluvni pokutu vo vy$ske 100 Eur za kazdy aj zaaty deii omeskania, az do
odstranenia poslednej vady diela, ak toto ome$kanie vzniklo vyluéne z dévodov na strane
zhotovitela.

V pripade omeskania objednavatel'a so splnenim perfiazného zaviazku alebo jeho &asti ma
zhotovitel’ narok na iroky z omeskania z nezaplatenej sumy najmenej v sadzbe podl'a § 369a
v spojeni s § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. IX bod 9.6.1, 9.6.2, 9.14 a 9.19 tejto
ZoD ma objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 150 Eur za kazdy aj zacaty dei
omeskania.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podla ¢€l. IX bod 9.20 tejto ZoD ma
objednavatel’ narok na zmluvnil pokutu 50 Eur za kazdého pracovnika a kazdy pripad a def
porusenia.

V pripade nepristupnosti stavebného dennika na stavbe podla ¢l. IX bod 9.9 tejto ZoD ma
objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu 150 Eur za kazdy pripad a deii porusenia.

Zmluvné strany nie sii v omeskani podla vyssie uvedenych bodov v pripade vys$ej moci,
resp. zasahu tdradnych miest, ak tieto skutoénosti bezodkladne pisomne oznamia druhej
strane, alebo su okolnosti vy$$ej moci, vSeobecne zndme. Pod pojmom vy$§ia moc sa
rozumeji okolnosti majice vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na voli zmluvnych stran a ktoré
zmluvné strany nemdZu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vsetkej odbornej
starostlivosti predpokladat’ pri uzatvoreni ZoD (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, a pod.).
Opatrenia v suvislosti s pandémiou Covid-19, vojnovym konfliktom na Ukrajine ani zmena
ekonomického prostredia, prejavujiica sa najmé, ale nielen narastom cien a inflaciou nie si
okolnostami vy$sej moci ani iradnymi zasahmi braniacimi v plynuti leh6t podra tejto ZoD.

Cl. IX. Spolupdsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ odovzdd zhotovitelovi stavenisko spolu s vychodiskovymi podkladmi k
predmetu ZoD podrla ¢&l. II. bod 2.2 tejto ZoD (d’alej len ,,vychodiskové podklady"), a to
vyhotovenim zaznamu o odovzdani a prevzati staveniska a zapisom do stavebného dennika. V
pripade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumoziiuje dodrzat
stanovené technologické postupy pri realizacii predmetu zmluvy, bude termin odovzdania
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staveniska vzdjomne dohodnuty medzi opravnenymi zastupcami objednavatel’a a zhotovitel’a.

9.2 Zhotovitel’ diiom prevzatia staveniska prebera na seba zodpovednost so vSetkymi pravami a

povinnostami zamestnéavatel'a podla zakona o BOZP a pripadnymi désledkami podl'a § 373 a
nasl. Obchodného zékonnika vyplyvajicimi z poru$enia povinnosti najmé v pripade svojich
zamestnancov, podnikajicich fyzickych alebo pravnickych osob, ktoré budi v jeho mene a na
jeho zodpovednost’ v priestoroch staveniska pracovat’ a vyvijat’ akiikol'vek €innost’ podla jeho
pokynov a podl'a pokynov stavbyvediceho.

9.3 Zhotovitel' prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor zabezpeci v silade s

prislusnymi ustanoveniami § 43i zdkona &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku ( stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov.

9.4 Zhotovitel’ a objednavatel’ d’alSie podrobnosti a $pecifika sivisiace s rozsahom a uZivanim

staveniska podas realizacie predmetu ZoD, vratane pripadného vzijomného spolupdsobenia v
oblasti BOZP a OPP a organiza¢ného a personalneho zabezpecenia kontrolnych dni dohodnu
v ramci zdznamu o odovzdani a prevzati staveniska vyhotoveného podla ¢l. IX bod 9.1 tejto
ZoD. Zhotovitel je si¢asne povinny dodrZiavat’ podmienky dotknutych organov §tatnej spravy
a dotknutych organizicii z rozhodnuti, vyjadreni a stanovisk spracovanych k projektovej
dokumenticii stavby. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti $kodu zodpoveda v plnom
rozsahu.

9.5 Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.
9.6 Zhotovitel’ je opravneny zverit vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba v

rozsahu (podiel subdodévok a subdodavatel'ov) uvedenom v prilohe €. 3 tejto ZoD. Pri vykone
diela  prostrednictvom  subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny  voti
objednavatel'ovi za v¢asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonéval sam.

9.6.1 V pripade, ze dbjde k akejkoPvek zmene udajov subdodavatela je zhotovitel
povinny tuto zmenu nahlasit’ objednavatel'ovi bezodkladne a to najneskér do 5
pracovnych dni odo diia, kedy doslo k zmene tidajov subdodavatela. V pripade,
ak zhotovitel’ zveri vykonanie &asti diela subdodédvatelovi inému ako uviedol v
prilohe ¢&. 3 tejto ZoD, je povinny oznamit' objednavatel'ovi kazdého takéhoto
subdodavatela desat’ kalendarnych dni pred zadatim vykonavania casti diela. V
pripade zmeny subdodévatela, ktory mé vykondvat’ €ast' diela musi byt tento
zaregistrovany v registri partnerov verejného sektora, pokial mu tito povinnost’
vyplyva zo zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.
Subdodavatel’ moze zadat’ vykonavanie asti diela iba po pisomnom odsuhlaseni
objednavatelom. V pripade, ak subdodéavatel’ zaéne vykonavat' &ast diela bez
sihlasu  objedndvatela  alebo  naprick  odmietnutiu  subdodavatela
objednavatelom, ma objedndvatel pravo prerusit vykondvané prace, pripadne
Ziadat' ich odstranenie na néklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ v takomto pripade
nema narok na predizenie ¢asu plnenia podra ¢&l. 111 bod 3.1 tejto ZoD, tihrady za
takto vykonané prace a ani uhrady za ich odstranenie.

9.6.2 Zhotovitel mdze vo vynimoénych pripadoch zmenit, t. j. zvySit podiel
subdodavok uvedeny v prilohe €. 3 tejto ZoD, a to zmenou podielu subdodéavok
pre uz v prilohe uvedeného subdodavatela alebo doplnenim nového
subdodavatela spolu s podielom subdodavok. V pripade zmeny podielu
subdodavok je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi dévod tejto zmeny a
to desat’ kalendarnych dni pred zacatim vykonavania ¢asti diela. V pripade
doplnenia subdodavatel'a je zhotoviteI povinny objednavatelovi ozndmit’
takéhoto subdodavatel’a spolu s odovodnenim a
s popisom nim vykonavanych prac, a to desat’ kalendarnych dni pred zacatim
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vykonavania ¢asti diela. Vykonanie pric na diele doplnenym
subdodavatel'om/subdodavatel'mi podlieha pisomnému sthlasu objednévatel'a. V
pripade, ak subdodavatel’ zaéne vykonavat’ ¢ast’ diela bez stihlasu objednavatel'a
alebo napriek odmietnutiu subdodavatela objedndvatefom, mé objednavatel’
pravo prerusit vykondvané prace, pripadne zZiadat’ ich odstranenie na naklady
zhotovitel'a. Zhotovitel v takomto pripade nema narok na prediZenie &asu
plnenia podrla ¢&l. 111 bod 3.1 tejto ZoD, thrady za takto vykonané price a ani
uhrady za ich odstranenie

9.6.3 Objednavatel odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym ozndmenim
zhotovitelovi zaslanym do siedmich kalendarnych dni odo dila dorucenia
oznamenia o zmene subdodavatel'a v pripade, Ze navrhovany subdodavatel nie je
zapisany v registri v registri partnerov verejného sektora, pokial mu tato
povinnost’ vyplyva zo zdkona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora.

9.6.4 Subdodavatel’ mdze zadat’ vykondvanie Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni
objednavatefom. V pripade, ak subdodavatel' zaéne vykonavat cast’ diela bez
suhlasu  objedndvatela  alebo  napriek  odmietnutiu  subdodavatel'a
objednavatel'om,
ma objedndvatel' pravo prerusit vykondvané prace, pripadne Ziadat' ich
odstranenie
na néklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ v takomto pripade nema narok na predizenie
¢asu plnenia podla €l. III bod 3.1 tejto ZoD, hrady za takto vykonané prace a
ani
uhrady za ich odstrénenie.

9.6.5 Zhotovitel’ je zéroveii povinny zabezpecit, aby subdodavatel’ nezadal d’alSiemu
subdodavatelovi Ziadne prace a sluZzby na vykonani &asti diela jemu zadanej
zhotovitefom (uvedené sa nevztahuje na dodavku zariadeni alebo materidlov,
pripadne na montaZz zariadenia).

9.7 Zhotovitel’ prehlasuje, ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia si drZiteImi
vietkych potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac. Pri
vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voti
objednavatel'ovi za v¢asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

9.8 Zhotovitel' je povinny poéniic odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik v zmysle
platnych predpisov.

9.9 Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi bude zastupca zhotovitel'a denne zapisovat’
vietky skutognosti, vyplyvajlice z tejto ZoD, najmid odovzdanie stavebnych pripravenosti,
zaznamy technického dozoru objednavatela a pod. Stavebny dennik sa musi pocas
realizacie diela az do ukon&enia odovzdavacieho a preberacieho konania neustale
nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny opravnenym zastupcom objednéavatela,
zhotovitel'a, projektanta stavby a dotknutych organov Statnej spravy.

9.10  Za cely priebeh vystavby, za odborné a v¢asné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny stavbyveduci zhotovitel'a. Zhotovitel' zabezpeti,
Ze stavbyveduci alebo jeho zastupca sa denne zdrZuje na stavbe po celt dobu realizécie diela a
zhotovitel' musi ich poverenie alebo ich vymenu pisomne oznamit objednavatelovi.
Zhotovitel’ je povinny kedykol'vek na odévodenti a pisomnu Ziadost' objednavatela (zapis v
stavebnom denniku) vymenit najneskér do osem (8) dni od poZiadania osobu
stavbyvediceho, ak ma objednavatel k &innosti namietaného stavbyvediceho vyhrady.

9.11  Za objednavatel'a je vykonom stavebného dozoru povereny p..........cceoeeenreveiiieennicennnen ,
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t: & senmmvmsem Tu uvedenym osobam objednavatel'a zhotovitel umoZzni operativny
pristup do priestorov staveniska po predchadzajicom ohlaseni sa u stavbyveduceho.

9.12 V pripade preukizatelného nedodrziavania prac v silade s projektom stavby,
technologickych postupov pri zabudovavani materidlov a spracovdvani stavebnych hmot a
pouzitia vyrobku, ktory nema poZadované technické a kvalitativne vlastnosti ma na zaklade
navrhu stavebného dozoru objednavatela, osoba opravnena vo veciach technickych za
objednévatela pravo na zastavenie stavebnych prac s vynimkou préc veducich k
odstraneniu takto vzniknutych zavad. Za preukazatelne sa takéto konanie povazuje vtedy,
ak je zapisané v stavebnom denniku a zhotoviteI' bol na takéto konanie pisomne
upozorneny. Zhotovitel' je povinny takéto prace, pripadne materidly na vlastné naklady
odstranit’ a nahradit bezchybnymi certifikovanymi materialmi a opakovanymi pracami. V
pripade takéhoto zastavenia stavebnych priac nema zhotovitel' narok na prediZenie &asu
plnenia.

9.13  Zhotovitel’ je povinny prizvat’ objednavatela na prevzatie prac, ktoré budu zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi, v opaénom pripade zodpoveda za vzniknuté $kody. Ak zhotovitel
nevyzve objednévatel'a na prevzatie prac, je povinny na jeho Ziadost' zakryté prace odkryt’
na vlastné naklady. Objednavatel' je povinny tieto prace, pokial si prevedené riadne,
prevziat' do troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine sa povazuju predmetné prace za
prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych prac sa spracuje pisomny zaznam.

9.14  Pokial’ méa stavebny dozor objednavatel’a za to, Ze zhotovitel' nezabezpeCuje dostatoéne
kapacity na stavenisku, upozorni na tuto skutolnost zhotovitela zipisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ napravu bez zbytoéného odkladu, najneskor vSak do
troch (3) pracovnych dni od zépisu v stavebnom denniku.

9.15 Kontrolné dni zvolava a organizuje objednavatel. Prijaté opatrenia na kontrolnych diioch
sa stavaji pokynmi pre realizaciu. Na kontrolnych diioch je ucast’ zhotovitela, resp.
stavbyvediiceho povinna.

9.16 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednéavatel'a so ziznamom zhotovitela nestihlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. V opatnom pripade sa
predpokladé, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a voi zapisom
objednavatela.

9.17 Zéaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela,
&as plnenia, pripadne d’alSie zavizky tejto ZoD, budu sluzit' ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k ZoD.

9.18 Zhotovitel' je povinny udrziavat na stavenisku poriadok a Cistotu, bezodkladne
odstrafiovat’ odpady a negistoty vzniknuté pri vykonavani diela, priom je povinny
dodrziavat
povinnosti ulozené pravnou upravou v oblasti nakladania a likvidacie odpadov. Zhotovitel
je povinny odstratiovat’ vietky zneistenia a poskodenia komunikacii (vratane verejnych),
ku ktorym déjde jeho &innostou alebo v suvislosti s jeho ¢innostou pocas vykonavania
diela. Na neplnenie uvedenych povinnosti upozorni zhotovitela stavebny dozor
objednévatela zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny vykonat' napravu bez
zbytoéného odkladu, najneskdr vak do troch (3) pracovnych dni od zapisu v stavebnom
denniku.

9.19  Stavebny dozor objednéavatela je opravneny (zapisom v stavebnom denniku s uvedenim
oddvodnenia Ziadosti) Ziadat’ od zhotovitela vymenu personalu, ktory bude objednavatel
povazovat za nedostatone odborne spdsobilt na vykon préac pri realizacii diela a prikazat
zhotovitelovi, aby tento personal nahradil novym. Zhotovitel' je povinny tento pokyn
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zrealizovat’ bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do troch (3) pracovnych dni od zapisu v
stavebnom denniku.

9.20  Zhotovitel’ bude pri realizacii diela reSpektovat’ podmienky stanovené zékonom o BOZP.
Zhotovitel' sa najmd zavizuje, Ze jeho pracovnici aj pracovnici jeho subdodavatelov budi
nosit’ ochranné pracovné pomécky v sulade s predpismi BOZP.

9.21  Zhotovitel' je povinny bezodkladne si plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku
mimoriadnych udalosti (iirazy, nehody, poZiare, havarie a pod.) voéi prislusnym organom a
vznik takejto udalosti oznamit’® okamzite aj objednavatelovi za u&elom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

9.22  V pripade, Ze je to v moZnostiach objednéavatela, umozni tento zhotovitefovi napojenie na
odber elektrickej energie, plynu a uzitkovej vody na stavenisku. Néaklady na uhradu
spotrebovanych energii pre stavbu hradi zhotovitel’ a si sii¢ast'ou ceny za dielo podl'a ¢l. V.
tejto ZoD.

C1. X. Odovzdanie a prevzatie diela

10.1Zhotovitel’ odovzdé a objednavatel’ preberie riadne dokonéené dielo.

10.2Zhotovite je povinny pred zadatim preberacicho konania pisomne oznamit’
objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost diela
k odovzdaniu. Na zaklade tohto oznamenia dohodne zhotovitel' s objednavatefom &asovy
postup preberacieho konania.

10.3Najneskor dva  (2) pracovné dni pred zadatim preberania diela odovzda zhotovitel
objednavatelovi jeden (1) vytlatok projektu skutoéného vyhotovenia stavby, spravy o
vykonani odbornych prehliadok a skuSok vyhradenych technickych zariadeni, prehlasenia o
zhode, atesty, osved¢enia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty,
potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov, ako aj d’alSiu dodavatel'skii dokumentaciu na
zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, nevyhnutni k zabezpeeniu uZivania
riadne dokonéeného diela objednavatelom, najmi v sulade s ustanoveniami § 13 zikona o
BOZP. Bez tychto nélezitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristipi.

1040 odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiu zapis, kde sa zhodnoti kvalita
vykonanych préc, supis vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s uréenim
terminu ich odstranenia. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdana &ast’
diela prebera a pokial’ nie, z akych dévodov. Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca
oproti projektu. Garantuje sa pravo objednavatela dielo alebo jeho &ast’ vykazujice vady
a/alebo nedorobky neprebrat’.

10.50bjednéavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budi branit' jeho uvedeniu do
prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

10.6 Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady bezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni, pokial si zmluvné strany pisomne nedohodnt dlhsiu lehotu.

10.7Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu odstrani zhotovitel’ v termine podla ¢l. X. bod 10.6. tejto ZoD. V zapisnici o
odovzdani a prevzati zhotovitel’ ur¢i svojho zastupcu, ktorému objednavatel’ umozni pristup
na miesta pripadnych véad a vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

10.8V pripade odstipenia objednavatel’a alebo zhotovitel'a od tejto ZoD je zhotovitel' povinny
odovzdat’ nedokonéené dielo spolu so vSetkymi dokladmi podla €l. X bod 10.3 tejto ZoD,
tykajucimi sa vSetkych prac na diele zrealizovanych ku diiu odstipenia niektorej zo
zmluvnych stran od tejto ZoD. O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis,
kde sa zhodnoti rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom zapisu je vyhlasenie







