
ZMLUVA O DIELO  

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov  

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ:   

Obchodné meno:   Obec Ruská Nová Ves 

Sídlo:     Ruská Nová Ves 168, 080 05 Prešov 

IČO:     00327727 

DIČ:     2021225701 

Štatutárny zástupca:   Tibor Kollár, starosta obce 

Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Tibor Kollár, starosta obce 

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, as. 

IBAN:    SK71 0200 0000 0019 3888 3654 

Tel.:     00421910621760 

E-mail:    ruskanovaves@gmail.com 

Webová stránka:    www.ruskanovaves.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:      

Obchodné meno:  SOSTAV s.r.o.   

Sídlo:    Partizánska 2635,085 01 Bardejov  

IČO:    56 017 278   

DIČ:    2122156091  

IČ pre  DPH:   SK2122156091   

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 47244/P   

Štatutárny zástupca:  Miroslav Jacenko, konateľ      

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Miroslav Jacenko, konateľ  

Osoby oprávnené rokovať  vo veciach technických: Miroslav Jacenko, konateľ 

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:                 SK89 0200 0000 0072 4039 1655 

SWIFT:   SUBASKBX  

Tel.:     0903 848 030     

E-mail:    sostavsro@gmail.com 

Webová stránka:         -- 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“) 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony. 

 

 

ČLÁNOK I 

Úvodné ustanovenia a preambula 

 

1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, 

zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy 

upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých 

realizátorom je zhotoviteľ. 

1.2 Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom 

rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane 

všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa 
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(objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka na uskutočnenie 

stavebných prác predmetu zákazky s názvom „Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves“. 

1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky 

Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne 

preštudoval. 

1.4 Meranie vykonaných prác: 

- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len “PD“) alebo vo Výkaze výmer, 

za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú 

merať a vyplácať „netto" (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným 

dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer 

neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez 

stratného). 

Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú 

obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem 

prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny systému CENKROS 

a ak ani také neexistujú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka. 

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela 

(napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na 

stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas 

všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné" mimo 

zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítať do 

jednotkových cien. 

Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme 

(SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch. 

 

 

ČLÁNOK II 

Východiskové údaje a podklady 

 

2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú: 

 

a) uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) z: 

Operačný program 401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+ 

 Kód výzvy: PSK-UV-007-2024-DV-EFRR 

Špecifický cieľ: 401202R205 – RSO2.5 Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného 

hospodárstva (EFRR),  
  

b) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie 

stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „Splašková kanalizácia obce Ruská Nová 

Ves“ vrátane oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk 

vo Vestníku verejného obstarávania; súťažných podkladov, projektovej dokumentácie 

vypracovanej – Druprojekt IPZ, Okružná 33, 080 01 Prešov, zodpovedný projektant: Ing. 

Michal Mergeš, autorizovaný stavebný inžinier, ev. č.: 2970*A*2-2, 

 

c) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet, 

 

d) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela. 

 

2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, 

a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia 

stavebného diela. 

2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné 

strany nedohodnú inak. 

 

 

 

 

 



ČLÁNOK III 

Predmet zmluvy 

 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác 

stavebného diela: „Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves“, ktorá bola povolená 

oznámením k ohláseniu drobnej stavby pod č. SÚ/15648/158942/2020-Ko/520 zo dňa 

28.12.2020, vydaným mestom Prešov, ako príslušným stavebným úradom a Rozhodnutím 

o povolení zmeny vodnej stavby pod č. OU-PO-OSZP2-2021/004092-003 zo dňa 13.01.2021, 

vydaným Okresným úradom prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne 

a miestne príslušným orgánom štátnej správy.   

3.1.1 Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené: 

 - v projektovej dokumentácii, 

 - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte zhotoviteľa. 

3.2 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo 

technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva 

z projektovej dokumentácie a z výkazu výmer/rozpočtu súčasne. 

 

ČLÁNOK IV 

Rozsah a obsah predmetu zmluvy 

 

4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.2 tejto Zmluvy a práce potrebné na 

jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani 

jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 

tohto Článku.  

4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú 

uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.  

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo 

súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela 

a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ 

a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: 

v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. 

Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom 

a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky 

úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom 

objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako 

podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo 

napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade 

so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo 

„ZVO“). 

4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil 

v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj 

cenu diela uvedenú a dohodnutú  v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky 

účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie 

realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.  

 

ČLÁNOK V 

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidlá pre zmenu subdodávateľov 

a zmena zmluvy počas jej trvania 

 

5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni 

stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných  STN EN, podmienkami 

pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne 

záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových 

a bezpečnostných predpisov v SR. 



5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 ZVO uvádza údaje o známych 

subdodávateľoch v rozsahu Prílohy č. 2 tejto zmluvy. 

5.3  Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek 

zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena 

subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, 

ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, 

ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného 

subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa 

podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako 

verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 

41 ods. 5 ZVO). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena 

subdodávateľa neoznámi zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane 

uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený. 

5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu 

tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné 

v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy. 

5.5 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva 

oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre  zhotovenie 

diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám. 

5.6 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka 

a k zápisom sa vyjadrovať do troch pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu 

zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí 

a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 

pracovné dni vopred k prevzatiu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň 

tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je 

povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné 

náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný 

odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že 

práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ. 

5.7 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele 

zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác 

zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude 

odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť 

primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín 

ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, 

najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania. 

5.8 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 

bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu 

počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia 

pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z.z. 

o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. 

5.9 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD 

a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré 

majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená 

požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, 

ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..  

5.10 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania 

a ich zaplatenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom. 

5.11 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný 

pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc 

a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.  

5.12 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho 

s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho 

v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 

inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom: 



 

Titul, meno a priezvisko Ev. č. oprávnenia Telefón, e-mail 

Ing. Milan Kobulnický 11992 Telefón: 0907 953 880 

E-mail: kobul13@gmail.com 

 

5.13 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania 

diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na 

stavenisko.  

5.14 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných 

materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky 

bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne pri odovzdávaní 

diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod. 

5.15 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela 

odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.  

5.16 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim 

nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované 

v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.    

5.17 Realizácia stavebných prác musí prebehnúť v súlade s relevantnými Princípmi "nespôsobovať 

významnú škodu" (DNSH), ktoré sú definované v Usmernení k uplatňovaniu zásady 

"Nespôsobovať významnú škodu" v aktuálnej verzii uvedenej na: 

https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-

dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/ a jeho príloh. 

5.18 Zhotoviteľ zabezpečí, aby najmenej 70 % (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, 

vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo 

pripravených na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie, a to vrátane činnosti 

spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály (v prípade, ak 

počas realizácie stavebných prác vznikne takýto odpad, ktorý podlieha princípu "DNSH"). 

5.19 Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných 

anorganických materiálov. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený 

vystaviť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 3% z celkovej ceny za odpad (položka odvoz 

odpadu v Prílohe č. 1 tejto zmluvy). 

5.20 Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný 

dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom 

dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene 

objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie 

akýchkoľvek vád. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené pokyny a rozhodnutia 

stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba 

určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať 

objednávateľa pri rokovaniach so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy 

prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz 

na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená 

bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne 

hospodárske škody a pod..  

5.21 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne 

objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom 

fyzického začiatku realizácie diela. 

5.22 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo 

sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia 

diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka 

vedeného zhotoviteľom. 

5.23 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa 

majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.  



5.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú 

fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení 

alebo na požiadanie stavebného dozora.  

5.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.21 do 

rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.18 tejto Zmluvy. 

5.26 Zhotoviteľ má po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v 

zmysle tejto zmluvy. 

5.27 Zmena zmluvy počas jej trvania môže nastať iba vtedy, ak sú dodržané jednotlivé ustanovenia § 

18 zákona o verejnom obstarávaní (ZVO). 

5.28 Pri indexácii ceny na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa odsekov 3 a 5 § 18 ZVO sa za 

referenčnú hodnotu považuje aktualizovaná hodnota pôvodnej zmluvy. 

 

ČLÁNOK VI 

Odovzdanie a prevzatie staveniska 

 

6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky 

nachádzajúce sa na stavenisku. 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na základe písomnej výzvy 

Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 pracovných dní. 

6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať 

predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, 

ktorého návrh pripraví objednávateľ.V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, 

rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.  

6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných 

inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výškopise. Objednávateľ 

zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia 

a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú 

a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím 

stavebných prác. 

6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska dve sady kompletnej PD 

- 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD. 

6.6 Objednávateľ pri  odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body 

a vytyčovacie výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre 

jeho presnú identifikáciu.  

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom. 

6.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného 

diela na vlastné náklady. 

6.9 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia 

stráženia staveniska zhotoviteľom. 

6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby 

nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu 

na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi. V prípade, že 

dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto 

Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. 

6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom 

povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov 

o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto 

osôb na stavenisko. 

6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ pokiaľ sa jedná o osoby zhotoviteľa, 

resp. osoby jeho subdodávateľov. 

6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov 

Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo 

skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným 

zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať 

všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy. 



6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu 

dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, 

a pod.) 

6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na 

elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak 

povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady. 

6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby 

výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný 

bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady. 

6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní 

a prevzatí stavebného diela. 

 

ČLÁNOK VII 

Cena predmetu zmluvy 

 

7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných 

strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a 

oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou 

Prílohy č.1 tejto Zmluvy. 

7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov. 

7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok 

určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.  

7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolene nepozmenil 

Výkaz výmer.   

7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady 

na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na 

povahu diela. 

7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:  

 

957 727,13  € bez DPH, slovom deväťstopäťdesiatsedemtisícsedemstodvadsaťsedem eur a trinásť 

centov,  

 47 886,36 € DPH 5%, slovom štyridsaťsedemtisícosemstoosemdesiatšesť eur a tridsaťšesť 

centov,  

           1 005 613,49 € s DPH, slovom jeden milión päťtisícšesťstotrinásť  eur štyridsaťdeväť centov. 

7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace 

s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi . 

7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. IV. 

a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa 

Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa 

počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby 

DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú 

výšku DPH.       

7.9 Oceňovanie prípadných naviac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy. 

 K zmene ceny môže dôjsť: 

7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a 

písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa, 

7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa, 

7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH, 

7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú 

dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej 

ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať, 



7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, 

vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky, 

7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 

 

ČLÁNOK VIII 

Platobné podmienky 

 

8.1 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného 

platobného styku. 

8.2 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), pre 

zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú 

čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ 

zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy.  

8.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. podľa dohody 

z dôvodu zníženia administratívnej záťaže má zhotoviteľ právo na prvú priebežnú čiastkovú 

fakturáciu až po zrealizovaní stavebných prác v minimálnom rozsahu 20% prác a dodávok podľa 

tejto zmluvy a ďalšie priebežné fakturácie za každé dva mesiace plnenia.   

8.4 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je 

zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný 

dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných 

prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne 

dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom 

nesúhlasí.   

8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj 

odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. 

Faktúra bude vystavená v 3 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované 

príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto 

zmluvy. 

8.6 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce 

náležitosti, a to: 

- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje 

stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo, 

- číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve, 

- dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia, 

- meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela, 

- poradové číslo faktúry, 

- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú  cenu v €, 

- označenie peňažného ústavu  a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 

- text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie 

ktorého sa objednávateľ uchádza. 

8.7 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil: 

- Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,  

- Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia, 

- príslušnú fotodokumentáciu, skúšky a certifikáty zabudovaných materiálov. 

Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje 

náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve alebo porušuje zmluvné podmienky. 

8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej 

prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od 

doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi. 

8.9 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami 

stavebným dozorom objednávateľovi do 10.-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.. 

8.10 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov 

zhotoviteľa bude vykonaná na základe: 

-  skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,  

-  miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ 

stavebnému dozorovi a objednávateľovi, 



-  vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými 

v bode 8.7 tejto Zmluvy, 

-  schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.   

8.11 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa 

pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.   

8.12 Práce a náklady naviac prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu 

výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ. 

8.13 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém 

financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú 

splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. O dátume 

úspešnej administratívnej kontroly RO bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bezodkladne.  

8.14 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie 

úroku z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny 

deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.    

 

ČLÁNOK IX 

Záväzky zmluvných strán 

 

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy 

a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.  

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného 

v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma 

zmluvnými stranami. 

9.3 Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho 

prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť 

zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje 

vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej 

a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole 

o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný 

ich odstrániť. 

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov 

požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu 

spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č.1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - 

Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do 

verejného obstarávania. 

9.6 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ. 

 

ČLÁNOK X 

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy 

 

10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Miesto realizácie projektu je v Prešovskom 

kraji, v okrese Prešov, v obci Ruská Nová Ves v katastrálnom území obce Ruská Nová Ves. 

Realizácia sa vykoná v rôznych častiach intravilánu obce Ruská Nová Ves, bližšie viď projektová 

dokumentácia. 

10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:   

- odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní odo dňa výzvy zo strany objednávateľa, 

- termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska, 

- termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 12 mesiacov od začatia realizácie 

stavebného diela 

10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná 

a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle 

Harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha č. 3 tejto Zmluvy). 



10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť 

plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa 

predĺži o túto dobu. 

10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si 

vyžiadajú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác naviac oproti PD a Výkazu výmer, po 

dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na 

realizovanie požadovaných zmien a naviac prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.  

10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na jeho strane. 

V opačnom prípade zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením zmluvy. 

 

ČLÁNOK XI 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky 

brániace riadnej a bezpečnej prevádzkea to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom. 

11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej 

a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do 

Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, 

v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ  zaväzuje odstrániť.  

11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými 

nedorobkamiv zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až 

do úplného odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov. 

11.4  Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 5 kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené 

na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní 

a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.  

11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy 

sa rozumie: 

- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a 

zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných vád a ďalších vád 

brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.  

11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň odovzdania a prevzatia  stavebného diela odovzdať 

objednávateľovi v min. 2 exemplároch: 

a) stavebné denníky, 

b) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov 

inžinierskych sietí dotknutých realizáciou, 

c) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok, 

d) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných 

dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o 

akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.), 

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho 

konania. 

11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a 

materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, 

záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr v deň 

odovzdania a prevzatia  stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 exemplároch. 

11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených 

prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko 

minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku 

dňu preberacieho konania. 

11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.   

11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa 

zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom. 

 

ČLÁNOK XII 

Vady diela 

 

12.1 Stavebné dielo má vady, ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v 

tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných 



ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení. 

12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení 

záväzkov tejto Zmluvy.  

12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, 

a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy. 

12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa 

nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, 

schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa. 

12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí 

odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení 

odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa 

upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené 

dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť 

týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku)  a objednávateľ na ich 

dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka 

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, 

v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela. 

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca 

oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov. 

12.8 Rozoznávajú sa: 

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou 

prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním 

v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich 

odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať 

stavebného dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní 

a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov, 

ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia 

riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela. 

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného 

diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa 

bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na 

reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť 

s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých vád sa 

na dotknutej časti dielapredlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy. 

12.9 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať   

označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. 

12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým 

spôsobom vady predmetného diela odstrániť. 

12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu. 

12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam. 

12.13 Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. 

V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, 

resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na 

vlastné náklady. 

12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného 

zákonníka v platnom znení. V prípade hroziacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky 

nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo 

jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky. 

12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za 

vzniknutú škodu. 

 

ČLÁNOK XIII 

Záruka na realizovaný predmet zmluvy 

 

13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebné dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy 

sa stanovuje na 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa 

objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca 



poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa 

úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.  

13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.    

13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebné dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté 

vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám, a že nemá vady, ktoré by narušili, 

alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve 

predpokladaným účelom.  

13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia 

práva objednávateľa na odstránenie vád - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi. 

 

ČLÁNOK XIV 

Kontaktné osoby 

 

14.1 Oprávnení jednať vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú: 

- za objednávateľa:  

 

Titul, meno a 

priezvisko 
Funkcia Telefón, e-mail 

Tibor Kollár starosta 
Telefón: 00421910621760 

Email: ruskanovaves@gmail.com 

 

 

- za zhotoviteľa: 

 Funkcia Telefón, e-mail 

Miroslav Jacenko konateľ Telefón: 0903 848 030 

Email: sostavsro@gmail.com 

 

14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednať v 

rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným 

druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.  

 

ČLÁNOK  XV 

Zmluvné pokuty 

 

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný 

uhradiť objednávateľovi: 

15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy 

úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok 

z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 3 000,00 € za 

každý deň omeškania. 

15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných vád a zjavných nedorobkov vyplývajúcich 

z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami 

v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € za každý začatý deň omeškania, ktorú je 

zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi. 

15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii 

predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa 

stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € za každý začatý deň omeškania.  

15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa 

a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje 

zmluvná pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj 

opakovane. 

15.1.5 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní 

a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € za každý začatý deň 

omeškania. 

15.1.6 Za nesplnenie povinnosti požiadať o súhlas so zmenou subdodávateľa podľa bodu 5.3 si 

zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 €. 



15.1.7 Za nesplnenie povinnosti zhotoviteľa zamestnať minimálne dve nezamestnané osoby z 

prostredia MRK, s dôrazom na dlhodobo nezamestnané osoby MRK, zmluvnou pokutou 

vo výške celkovej ceny práce osoby s minimálnou mzdou za každý neodpracovaný 

kalendárny mesiac za túto osobu. 

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu 

s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným 

spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si 

uplatňuje zmluvnú pokutu. 

15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu 

škody.  

 

ČLÁNOK XVI 

Odstúpenie od zmluvy 

 

16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia 

tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade 

podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred 

jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej 

zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 pracovných dní. 

Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.  

16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa   odstúpiť 

od tejto Zmluvy je: 

a)  bezdôvodnéneprevzatie staveniska zhotoviteľom, 

b)  omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa 

Článku III tejto Zmluvyz dôvodov na strane zhotoviteľa, 

c)  nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne, 

d)  pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.  

16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť 

od tejto Zmluvy je: 

a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní, 

b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti, 

c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení 

zo strany zhotoviteľa. 

16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je 

schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci. 

16.7  Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:  

a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany, 

b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto 

Zmluvy, 

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,  

d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane. 

16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti: 

a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, núdzový stav, 

pandémia, 

b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,  

c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.  

16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej 

zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom. 

16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený 

zamestnancami zmluvných strán. 

16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej 

moci  a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov. 

16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení 

druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší 



práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v 

samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania. 

16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na 

úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku 

dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy. 

16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením 

od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa.Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany 

objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane 

objednávateľa.   

16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú 

podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny 

okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie príspevku na realizáciu diela podľa tejto zmluvy. 

 

 

ČLÁNOK XVII 

Ostatné ustanovenia, Uplatnenie sociálneho aspektu  

 

17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, 

úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil 

majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa 

a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným 

odborným odôvodnením. 

17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení 

prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách. 

17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto 

Zmluvy. 

17.4 Táto zmluva je výsledkom verejnom obstarávania v súlade s § 110 ods. 5 písm. a) ZVO, kde bolo 

vyhradené právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre registrované sociálne podniky. 

17.5 Objednávateľ v priebehu realizácie projektu uplatňuje ďalší sociálny aspekt. Pri realizácii 

verejného obstarávania povinne postupoval podľa § 42 ods. 12 ZVO v súlade s Výzvou na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, Názov výzvy: 

ntegrovaná výzva - Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra), Kód výzvy: PSK-UV-007-

2024-DV-EFRR (Na účely tejto výzvy sa za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje 

osoba, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych 

dní.). 

17.6 Objednávateľ povinne uplatňuje osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych 

hľadísk vo vzťahu k ľuďom znevýhodneným na trhu práce kvôli príslušnosti k MRK, určením 

osobitnej podmienky plnenia zmluvy vo forme povinnosti zhotoviteľa zamestnať v rámci 

realizácie predmetu zákazky minimálne dve nezamestnané osoby z prostredia MRK, s dôrazom 

na dlhodobo nezamestnané osoby z prostredia MRK. 

17.7 Zhotoviteľ stavebných prác je povinný zamestnať osoby podľa vyššie uvedených podmienok do 

30 kalendárnych dní od začiatku stavebných prác. Vyžadovaná je forma pracovného pomeru 

podľa zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce (nie formou dohody o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru). Ak nastane ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca, 

alebo zamestnávateľa a ukončenie pracovného pomeru by znamenalo zníženie pod minimálnu 

hranicu zamestnaných osôb, objednávateľ uvoľnené pracovné miesto musí obsadiť do 30 

kalendárnych dní od ukončenia tohto pracovného pomeru. Sociálny aspekt sa uplatní počas celej 

doby realizácie stavebných prác. 

17.8 Objednávateľ zabezpečil nesplnenie povinnosti zhotoviteľa zamestnať minimálne dve 

nezamestnané osoby z prostredia MRK, s dôrazom na dlhodobo nezamestnané osoby MRK, 

zmluvnou pokutou vo výške celkovej ceny práce osoby s minimálnou mzdou za každý 

neodpracovaný kalendárny mesiac za túto osobu, teda vo výške zmluvnej pokuty, ktorú si v 

prípade porušenia tejto povinnosti uplatní voči objednávateľovi = prijímateľovi NFP 

sprostredkovateľský orgán. 

 

 

 

 



ČLÁNOK XVIII 

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti 

 

18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých 

a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana 

považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto 

Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy. 

18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli 

zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo 

tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.  

18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na: 

- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný 

partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom, 

- kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ. 

18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia 

účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, 

rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu  zabezpečenia ochrany majetku, 

technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných 

skutočností tvoriacich know-how. 

 

ČLÁNOK XIX 

Záverečné ustanovenia 

 

19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných 

dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich 

rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.  

19.2 Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy 

(vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to 

objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi 

určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone 

kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon 

kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu 

požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe 

zmluvy o poskytnutí NFP. 

19.3 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto 

Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi 

z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia 

odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní. 

19.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.  

19.5 Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to jej zverejnením v 

Centrálnom registri zmlúv. 

19.6 Obe Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu 

Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim 

orgánom/Sprostredkovateľským orgánom s konečnou platnosťou. 

19.7 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode 

zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli k predloženému dodatku sa vyjadriť v lehote do 10 

dní od jeho doručenia. 

19.8 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru 

prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.  

19.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy 

a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka. 

19.10 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia 

účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných 

ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo 



najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto 

otázku brali do úvahy. 

19.11 Práva a povinností vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných 

strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa. 

19.12 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 1 

(jeden) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu. 

19.13 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto 

bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v 

tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

 

V Ruskej Novej Vsi    V Bardejove 

 

 

 

 dňa 15.06.2026     dňa 12.06.2026 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa:  

 

 

 

 

  v.r.       v.r. 

___________________________           _________________________________ 
       Tibor Kollár, starosta obce                                                 Miroslav Jacenko, konateľ 
  

 

         
Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo sú:  

 

- príloha č. 1:  Nacenený položkovitý výkaz výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov stavby 

 

- príloha č. 2: Údaje o subdodávateľoch 

 

- príloha č. 3: Harmonogram realizácie stavebného diela 

 



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: 827 29 ČS: 2223

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.5.2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Ruská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 56017278

IČ DPH: SK2122156091

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Mergeš IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2026033a

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov 

957 727,13

Základ daneSadzba dane Výška dane

5,00% 0,000,00

5,00% 47 886,36957 727,13

1 005 613,49EUR
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2026033a

Stavba:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum:

Objednávateľ: Obec Ruská Nová Ves Projektant:

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

18.05.2026

 

Ing. Mergeš

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]PopisKód

957 727,13

0001 Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves 903 441,02

03 859 534,29SO 02 - Stoková sieť A

SO 02 - Stoka A, Š21-Š29 - MRK032 130 570,02

033 SO 02 - Stoka A, Š29-Š37 - Majorita 122 678,48 128 812,40

902 511,00

948 613,07

137 098,52

1 005 613,49

034 SO 02 - Stoka AE - MRK 210 212,12

035 SO 02 - Stoka AF - MRK 61 290,74

SO 02 - Stoka AA2 - Majorita036

10 43 906,73SO 10 - Kanalizačné prípojky

334 782,93

SO 10 - Kanalizačné prípojky - MRK101 23 526,39

SO 10 - Kanalizačné prípojky - Majorita102 20 380,34

26 858,89Kanalizačná prípojka na stoku AE0002

26 858,89Prípojka PR1 AE - MRK01

Kanalizačná prípojka na p.č.1955/550003 27 427,22

Prípojka PR2 AE - MRK01 27 427,22

220 722,73

28 798,58

351 522,08

28 201,83

46 102,07

21 399,36

28 201,83

64 355,28

28 798,58

24 702,71
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: 827 29 ČS:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Ruská nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 56017278

IČ DPH: SK2122156091

Projektant: IČO:

Ing. Mergeš IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Mergeš IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 130 570,02

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 5,00% 0,00

znížená 130 570,02 5,00% 6 528,50

Cena s DPH v EUR 137 098,52

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

03 - SO 02 - Stoková sieť A

0001 - Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

032 - SO 02 - Stoka A, Š21-Š29 - MRK

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obec Ruská nová Ves Projektant: Ing. Mergeš

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov Spracovateľ: Ing. Mergeš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 130 570,02

HSV - Práce a dodávky HSV 128 192,02

    1 - Zemné práce 52 289,29

    4 - Vodorovné konštrukcie 3 188,71

    5 - Komunikácie 19 364,66

    8 - Rúrové vedenie 23 848,56

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 081,92

    99 - Presun hmôt HSV 20 418,89

M - Práce a dodávky M 2 378,00

    96-M - Geodetické a kartografické práce 2 378,00

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

03 - SO 02 - Stoková sieť A

0001 - Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

032 - SO 02 - Stoka A, Š21-Š29 - MRK
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obec Ruská nová Ves Projektant: Ing. Mergeš

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov Spracovateľ: Ing. Mergeš

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 130 570,023

D HSV Práce a dodávky HSV 128 192,023

D 1 Zemné práce 52 289,292

1 K 113107242
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 

nad 50 do 100 mm,  -0,18100t
m2 328,760 4,020 1 321,615

2 K 113307122
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t
m2 328,760 3,650 1 199,974

3 K 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 1,000 21,290 21,290

4 K 130001101

Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti 

podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky 

triedy

m3 1,350 27,490 37,112

5 K 132201203
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 

10000m3
m3 677,141 15,820 10 712,371

6 K 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 203,142 1,560 316,902

7 K 151101102
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 4 m
m2 1 308,752 7,740 10 129,740

8 K 151101112
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 4 m
m2 1 308,752 4,610 6 033,347

9 K 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 
m3 1 032,372 7,130 7 360,812

10 K 167102102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 

1000 do 10000 m3
m3 355,231 2,550 905,839

11 K 171201101
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 

vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených
m3 321,910 1,200 386,292

12 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 355,231 0,700 248,662

13 K 174101003
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3
m3 355,231 5,030 1 786,812

14 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 140,950 36,040 5 079,838

15 M 583310000600.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 253,710 26,600 6 748,686

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 188,714

16 K 451572111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 35,100 81,260 2 852,226

17 K 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 0,800 65,810 52,648

18 K 452112111
Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 

výšky do 100 mm
ks 7,000 10,480 73,360

19 M 62510090 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 7,000 24,000 168,000

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

03 - SO 02 - Stoková sieť A

0001 - Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

032 - SO 02 - Stoka A, Š21-Š29 - MRK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K 452112121
Osadenie prstenca  pod poklopy a mreže, výšky nad 

100 do 200 mm
ks 1,000 16,480 16,480

21 M 62512090 Vyrovnávací prstenec 625/120/90 ks 1,000 26,000 26,000

D 5 Komunikácie 19 364,656

22 K 566902222
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 

plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm
m2 326,499 13,760 4 492,626

23 K 573111111
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2
m2 326,499 2,170 708,503

24 K 577144111
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 

m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm
m2 326,499 21,500 7 019,729

25 K 577144431
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm
m2 326,499 21,880 7 143,798

D 8 Rúrové vedenie 23 848,556

26 K 871376032.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

plnostenného DN 300
m 242,000 3,060 740,520

27 M 286110003800.S
Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém 

Dxr 315x9,2 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná
ks 40,333 321,910 12 983,596

28 K 892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 242,000 3,320 803,440

29 K 894422003.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre 

šachty DN 1000
ks 8,000 64,330 514,640

30 M TBS 100/80 Šachtové dno v= 750 mm DN 1000, pre DN 300 ks 8,000 480,000 3 840,000

31 K 894422053.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov 

rovných skruží pre šachty DN 1000
ks 14,000 42,560 595,840

32 M 592240013650.S

Skruž betónová TBS+ pre kanalizačnú šachtu DN 

1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 1000 mm, 

hr. steny 90 mm

ks 2,000 147,820 295,640

33 M 592240013630.S

Skruž betónová TBS+ pre kanalizačnú šachtu DN 

1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 500 mm, hr. 

steny 90 mm

ks 7,000 78,410 548,870

34 M 592240013610.S

Skruž betónová TZS+ pre kanalizačnú šachtu DN 

1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 250 mm, hr. 

steny 90 mm

ks 5,000 54,210 271,050

35 K 894422103.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov 

prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000
ks 8,000 42,560 340,480

36 M 592240013920.S
Kónus betónový TBS-K pre kanalizačnú šachtu DN 

1000/625, výška 670 mm, hr. steny 90 mm
ks 8,000 76,430 611,440

37 K 899103111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 100 do 150 kg
ks 8,000 37,010 296,080

38 M 5524180270 Liatinový poklop D400 ks 8,000 250,870 2 006,960

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 081,917

39 K 919735111.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky do 50 mm
m 524,000 4,140 2 169,360

40 K 979084216
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km
t 159,449 16,270 2 594,235

41 K 979084219
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km 

nad 5 km
t 159,449 1,220 194,528

42 K 979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu vybúraných hmôt
t 159,449 9,770 1 557,817

43 K 979089013 Poplatok za skladovanie - ostatné t 77,259 13,000 1 004,367

44 K 979089014 Poplatok za skladovanie - N t 82,190 19,000 1 561,610

D 99 Presun hmôt HSV 20 418,888

45 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 526,260 38,800 20 418,888

D M Práce a dodávky M 2 378,000

D 96-M Geodetické a kartografické práce 2 378,000

46 K 960131063 Porealizačné zameranie m 242,000 9,000 2 178,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

47 K 960131069 Vytýčenie inžinierskych sietí hod 2,000 100,000 200,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: 827 29 ČS:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Ruská nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 56017278

IČ DPH: SK2122156091

Projektant: IČO:

Ing. Mergeš IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Mergeš IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 122 678,48

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 5,00% 0,00

znížená 122 678,48 5,00% 6 133,92

Cena s DPH v EUR 128 812,40

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

03 - SO 02 - Stoková sieť A

0001 - Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

033 - SO 02 - Stoka A, Š29-Š37 - Majorita

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obec Ruská nová Ves Projektant: Ing. Mergeš

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov Spracovateľ: Ing. Mergeš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 122 678,48

HSV - Práce a dodávky HSV 120 408,48

    1 - Zemné práce 47 625,00

    4 - Vodorovné konštrukcie 3 111,41

    5 - Komunikácie 18 581,76

    8 - Rúrové vedenie 22 965,16

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 705,01

    99 - Presun hmôt HSV 19 420,14

M - Práce a dodávky M 2 270,00

    96-M - Geodetické a kartografické práce 2 270,00

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

03 - SO 02 - Stoková sieť A

0001 - Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

033 - SO 02 - Stoka A, Š29-Š37 - Majorita
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obec Ruská nová Ves Projektant: Ing. Mergeš

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov Spracovateľ: Ing. Mergeš

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 122 678,478

D HSV Práce a dodávky HSV 120 408,478

D 1 Zemné práce 47 625,003

1 K 113107242
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 

nad 50 do 100 mm,  -0,18100t
m2 315,560 4,020 1 268,551

2 K 113307122
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t
m2 315,560 3,650 1 151,794

3 K 132201203
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 

10000m3
m3 612,145 15,820 9 684,134

4 K 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 183,644 1,560 286,485

5 K 151101102
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 4 m
m2 1 183,056 7,740 9 156,853

6 K 151101112
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 4 m
m2 1 183,056 4,610 5 453,888

7 K 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 
m3 917,985 7,130 6 545,233

8 K 167102102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 

1000 do 10000 m3
m3 305,840 2,550 779,892

9 K 171201101
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 

vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených
m3 306,305 1,200 367,566

10 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 305,840 0,700 214,088

11 K 174101003
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3
m3 305,840 5,030 1 538,375

12 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 133,200 36,040 4 800,528

13 M 583310000600.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 239,760 26,600 6 377,616

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 111,406

14 K 451572111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 33,300 81,260 2 705,958

15 K 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 0,800 65,810 52,648

16 K 452112111
Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 

výšky do 100 mm
ks 8,000 10,480 83,840

17 M 6254090 Vyrovnávací prstenec 625/40/90 ks 1,000 18,000 18,000

18 M 6258090 Vyrovnávací prstenec 625/80/90 ks 1,000 22,000 22,000

19 M 62510090 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 6,000 24,000 144,000

20 K 452112121
Osadenie prstenca  pod poklopy a mreže, výšky nad 

100 do 200 mm
ks 2,000 16,480 32,960

21 M 62512090 Vyrovnávací prstenec 625/120/90 ks 2,000 26,000 52,000

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

03 - SO 02 - Stoková sieť A

0001 - Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

033 - SO 02 - Stoka A, Š29-Š37 - Majorita
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 5 Komunikácie 18 581,764

22 K 566902222
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 

plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm
m2 313,299 13,760 4 310,994

23 K 573111111
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2
m2 313,299 2,170 679,859

24 K 577144111
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 

m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm
m2 313,299 21,500 6 735,929

25 K 577144431
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm
m2 313,299 21,880 6 854,982

D 8 Rúrové vedenie 22 965,156

26 K 871376032.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

plnostenného DN 300
m 230,000 3,060 703,800

27 M 286110003800.S
Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém 

Dxr 315x9,2 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná
ks 38,333 321,910 12 339,776

28 K 892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 230,000 3,320 763,600

29 K 894422003.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre 

šachty DN 1000
ks 8,000 64,330 514,640

30 M TBS 100/80 Šachtové dno v= 750 mm DN 1000, pre DN 300 ks 8,000 480,000 3 840,000

31 K 894422053.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov 

rovných skruží pre šachty DN 1000
ks 14,000 42,560 595,840

32 M 592240013630.S

Skruž betónová TBS+ pre kanalizačnú šachtu DN 

1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 500 mm, hr. 

steny 90 mm

ks 8,000 78,410 627,280

33 M 592240013610.S

Skruž betónová TZS+ pre kanalizačnú šachtu DN 

1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 250 mm, hr. 

steny 90 mm

ks 6,000 54,210 325,260

34 K 894422103.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov 

prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000
ks 8,000 42,560 340,480

35 M 592240013920.S
Kónus betónový TBS-K pre kanalizačnú šachtu DN 

1000/625, výška 670 mm, hr. steny 90 mm
ks 8,000 76,430 611,440

36 K 899103111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 100 do 150 kg
ks 8,000 37,010 296,080

37 M 5524180270 Liatinový poklop D400 ks 8,000 250,870 2 006,960

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 705,012

38 K 919735111.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky do 50 mm
m 500,000 4,140 2 070,000

39 K 979084216
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km
t 153,047 16,270 2 490,075

40 K 979084219
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km 

nad 5 km
t 153,047 1,220 186,717

41 K 979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu vybúraných hmôt
t 153,047 9,770 1 495,269

42 K 979089013 Poplatok za skladovanie - ostatné t 74,157 13,000 964,041

43 K 979089014 Poplatok za skladovanie - N t 78,890 19,000 1 498,910

D 99 Presun hmôt HSV 19 420,137

44 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 500,519 38,800 19 420,137

D M Práce a dodávky M 2 270,000

D 96-M Geodetické a kartografické práce 2 270,000

45 K 960131063 Porealizačné zameranie m 230,000 9,000 2 070,000

46 K 960131069 Vytýčenie inžinierskych sietí hod 2,000 100,000 200,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: 827 29 ČS:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Ruská nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 56017278

IČ DPH: SK2122156091

Projektant: IČO:

Ing. Mergeš IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Mergeš IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 210 212,12

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 5,00% 0,00

znížená 210 212,12 5,00% 10 510,61

Cena s DPH v EUR 220 722,73

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

03 - SO 02 - Stoková sieť A

0001 - Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

034 - SO 02 - Stoka AE - MRK

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obec Ruská nová Ves Projektant: Ing. Mergeš

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov Spracovateľ: Ing. Mergeš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 210 212,12

HSV - Práce a dodávky HSV 206 583,12

    1 - Zemné práce 74 818,39

    4 - Vodorovné konštrukcie 5 146,39

    5 - Komunikácie 30 221,35

    8 - Rúrové vedenie 36 215,61

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 178,28

    99 - Presun hmôt HSV 46 003,10

M - Práce a dodávky M 3 629,00

    96-M - Geodetické a kartografické práce 3 629,00

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

03 - SO 02 - Stoková sieť A

0001 - Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

034 - SO 02 - Stoka AE - MRK
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obec Ruská nová Ves Projektant: Ing. Mergeš

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov Spracovateľ: Ing. Mergeš

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 210 212,115

D HSV Práce a dodávky HSV 206 583,115

D 1 Zemné práce 74 818,385

1 K 113107242
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 

nad 50 do 100 mm,  -0,18100t
m2 512,940 4,020 2 062,019

2 K 113307122
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t
m2 512,940 3,650 1 872,231

3 K 130001101

Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti 

podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky 

triedy

m3 29,700 27,490 816,453

4 K 132201203
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 

10000m3
m3 1 091,094 15,820 17 261,107

5 K 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 327,328 1,560 510,632

6 K 151101102
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 4 m
m2 1 914,012 7,740 14 814,453

7 K 151101112
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 4 m
m2 1 914,012 4,610 8 823,595

8 K 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 
m3 566,330 7,130 4 037,933

9 K 167102102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 

1000 do 10000 m3
m3 524,764 2,550 1 338,148

10 K 171201101
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 

vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených
m3 566,330 1,200 679,596

11 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 524,764 0,700 367,335

12 K 174101003
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3
m3 524,764 5,030 2 639,563

13 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 233,500 36,040 8 415,340

14 M 583310000600.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 420,300 26,600 11 179,980

D 4 Vodorovné konštrukcie 5 146,393

15 K 451572111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 55,350 81,260 4 497,741

16 K 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 1,200 65,810 78,972

17 K 452112111
Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 

výšky do 100 mm
ks 12,000 10,480 125,760

18 M 62510090 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 8,000 24,000 192,000

19 M 6256090 Vyrovnávací prstenec 625/60/90 ks 1,000 20,000 20,000

20 M 6258090 Vyrovnávací prstenec 625/80/90 ks 2,000 22,000 44,000

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

03 - SO 02 - Stoková sieť A

0001 - Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

034 - SO 02 - Stoka AE - MRK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 M 6254090 Vyrovnávací prstenec 625/40/90 ks 1,000 18,000 18,000

22 K 452112121
Osadenie prstenca  pod poklopy a mreže, výšky nad 

100 do 200 mm
ks 4,000 16,480 65,920

23 M 62512090 Vyrovnávací prstenec 625/120/90 ks 4,000 26,000 104,000

D 5 Komunikácie 30 221,351

24 K 566902222
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 

plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm
m2 509,549 13,760 7 011,394

25 K 573111111
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2
m2 509,549 2,170 1 105,721

26 K 577144111
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 

m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm
m2 509,549 21,500 10 955,304

27 K 577144431
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm
m2 509,549 21,880 11 148,932

D 8 Rúrové vedenie 36 215,605

28 K 871376032.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

plnostenného DN 300
m 381,000 3,060 1 165,860

29 M 286110003800.S
Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém 

Dxr 315x9,2 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná
ks 63,500 321,910 20 441,285

30 K 892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 381,000 3,320 1 264,920

31 K 894422003.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre 

šachty DN 1000
ks 12,000 64,330 771,960

32 M TBS 100/80 Šachtové dno v= 750 mm DN 1000, pre DN 300 ks 12,000 480,000 5 760,000

33 K 894422053.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov 

rovných skruží pre šachty DN 1000
ks 16,000 42,560 680,960

34 M 592240013650.S

Skruž betónová TBS+ pre kanalizačnú šachtu DN 

1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 1000 mm, 

hr. steny 90 mm

ks 2,000 147,820 295,640

35 M 592240013630.S

Skruž betónová TBS+ pre kanalizačnú šachtu DN 

1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 500 mm, hr. 

steny 90 mm

ks 8,000 78,410 627,280

36 M 592240013610.S

Skruž betónová TZS+ pre kanalizačnú šachtu DN 

1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 250 mm, hr. 

steny 90 mm

ks 6,000 54,210 325,260

37 K 894422103.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov 

prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000
ks 12,000 42,560 510,720

38 M 592240013920.S
Kónus betónový TBS-K pre kanalizačnú šachtu DN 

1000/625, výška 670 mm, hr. steny 90 mm
ks 12,000 76,430 917,160

39 K 899103111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 100 do 150 kg
ks 12,000 37,010 444,120

40 M 5524180270 Liatinový poklop D400 ks 12,000 250,870 3 010,440

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 178,277

41 K 919735111.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky do 50 mm
m 819,600 4,140 3 393,144

42 K 979084216
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km
t 248,776 16,270 4 047,586

43 K 979084219
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km 

nad 5 km
t 248,776 1,220 303,507

44 K 979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu vybúraných hmôt
t 248,776 9,770 2 430,542

45 K 979089013 Poplatok za skladovanie - ostatné t 120,541 13,000 1 567,033

46 K 979089014 Poplatok za skladovanie - N t 128,235 19,000 2 436,465

D 99 Presun hmôt HSV 46 003,104

47 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 1 185,647 38,800 46 003,104

D M Práce a dodávky M 3 629,000

D 96-M Geodetické a kartografické práce 3 629,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

48 K 960131063 Porealizačné zameranie m 381,000 9,000 3 429,000

49 K 960131069 Vytýčenie inžinierskych sietí hod 2,000 100,000 200,000

Strana 16 z 39



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: 827 29 ČS:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Ruská nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 56017278

IČ DPH: SK2122156091

Projektant: IČO:

Ing. Mergeš IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Mergeš IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 290,74

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 5,00% 0,00

znížená 61 290,74 5,00% 3 064,54

Cena s DPH v EUR 64 355,28

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

03 - SO 02 - Stoková sieť A

0001 - Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

035 - SO 02 - Stoka AF - MRK

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obec Ruská nová Ves Projektant: Ing. Mergeš

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov Spracovateľ: Ing. Mergeš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 61 290,74

HSV - Práce a dodávky HSV 60 218,74

    1 - Zemné práce 23 084,08

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 519,73

    5 - Komunikácie 9 281,25

    8 - Rúrové vedenie 12 631,66

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 317,78

    99 - Presun hmôt HSV 9 384,25

M - Práce a dodávky M 1 072,00

    96-M - Geodetické a kartografické práce 1 072,00

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

03 - SO 02 - Stoková sieť A

0001 - Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

035 - SO 02 - Stoka AF - MRK
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obec Ruská nová Ves Projektant: Ing. Mergeš

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov Spracovateľ: Ing. Mergeš

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 61 290,739

D HSV Práce a dodávky HSV 60 218,739

D 1 Zemné práce 23 084,075

1 K 113107242
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 

nad 50 do 100 mm,  -0,18100t
m2 157,900 4,020 634,758

2 K 113307122
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t
m2 157,900 3,650 576,335

3 K 132201203
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 

10000m3
m3 304,261 15,820 4 813,409

4 K 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 91,278 1,560 142,394

5 K 151101102
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 4 m
m2 567,292 7,740 4 390,840

6 K 151101112
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 4 m
m2 567,292 4,610 2 615,216

7 K 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 
m3 458,404 7,130 3 268,421

8 K 167102102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 

1000 do 10000 m3
m3 154,143 2,550 393,065

9 K 171201101
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 

vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených
m3 150,118 1,200 180,142

10 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 154,143 0,700 107,900

11 K 174101003
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3
m3 154,143 5,030 775,339

12 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 61,800 36,040 2 227,272

13 M 583310000600.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 111,240 26,600 2 958,984

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 519,732

14 K 451572111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 15,450 81,260 1 255,467

15 K 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 0,500 65,810 32,905

16 K 452112111
Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 

výšky do 100 mm
ks 7,000 10,480 73,360

17 M 6256090 Vyrovnávací prstenec 625/60/90 ks 2,000 20,000 40,000

18 M 6258090 Vyrovnávací prstenec 625/80/90 ks 1,000 22,000 22,000

19 M 62510090 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 4,000 24,000 96,000

D 5 Komunikácie 9 281,245

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

03 - SO 02 - Stoková sieť A

0001 - Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

035 - SO 02 - Stoka AF - MRK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K 566902222
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 

plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm
m2 156,487 13,760 2 153,261

21 K 573111111
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2
m2 156,487 2,170 339,577

22 K 577144111
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 

m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm
m2 156,487 21,500 3 364,471

23 K 577144431
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm
m2 156,487 21,880 3 423,936

D 8 Rúrové vedenie 12 631,660

24 K 871376032.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

plnostenného DN 300
m 108,000 3,060 330,480

25 M 286110003800.S
Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém 

Dxr 315x9,2 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná
ks 18,000 321,910 5 794,380

26 K 892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 108,000 3,320 358,560

27 K 892374111.S Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300 m 108,000 5,080 548,640

28 K 894422003.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre 

šachty DN 1000
ks 5,000 64,330 321,650

29 M TBS 100/80 Šachtové dno v= 750 mm DN 1000, pre DN 300 ks 5,000 480,000 2 400,000

30 K 894422053.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov 

rovných skruží pre šachty DN 1000
ks 7,000 42,560 297,920

31 M 592240013650.S

Skruž betónová TBS+ pre kanalizačnú šachtu DN 

1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 1000 mm, 

hr. steny 90 mm

ks 1,000 147,820 147,820

32 M 592240013630.S

Skruž betónová TBS+ pre kanalizačnú šachtu DN 

1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 500 mm, hr. 

steny 90 mm

ks 3,000 78,410 235,230

33 M 592240013610.S

Skruž betónová TZS+ pre kanalizačnú šachtu DN 

1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 250 mm, hr. 

steny 90 mm

ks 3,000 54,210 162,630

34 K 894422103.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov 

prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000
ks 5,000 42,560 212,800

35 M 592240013920.S
Kónus betónový TBS-K pre kanalizačnú šachtu DN 

1000/625, výška 670 mm, hr. steny 90 mm
ks 5,000 76,430 382,150

36 K 899103111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 100 do 150 kg
ks 5,000 37,010 185,050

37 M 5524180270 Liatinový poklop D400 ks 5,000 250,870 1 254,350

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 317,781

38 K 919735111.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky do 50 mm
m 241,000 4,140 997,740

39 K 979084216
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km
t 76,582 16,270 1 245,989

40 K 979084219
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km 

nad 5 km
t 76,582 1,220 93,430

41 K 979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu vybúraných hmôt
t 76,582 9,770 748,206

42 K 979089013 Poplatok za skladovanie - ostatné t 37,107 13,000 482,391

43 K 979089014 Poplatok za skladovanie - N t 39,475 19,000 750,025

D 99 Presun hmôt HSV 9 384,246

44 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 241,862 38,800 9 384,246

D M Práce a dodávky M 1 072,000

D 96-M Geodetické a kartografické práce 1 072,000

45 K 960131063 Porealizačné zameranie m 108,000 9,000 972,000

46 K 960131069 Vytýčenie inžinierskych sietí hod 1,000 100,000 100,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: 827 29 ČS:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Ruská nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 56017278

IČ DPH: SK2122156091

Projektant: IČO:

Ing. Mergeš IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Mergeš IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 334 782,93

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 5,00% 0,00

znížená 334 782,93 5,00% 16 739,15

Cena s DPH v EUR 351 522,08

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

03 - SO 02 - Stoková sieť A

0001 - Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

036 - SO 02 - Stoka AA2 - Majorita

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obec Ruská nová Ves Projektant: Ing. Mergeš

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov Spracovateľ: Ing. Mergeš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 334 782,93

HSV - Práce a dodávky HSV 328 642,93

    1 - Zemné práce 156 444,40

    4 - Vodorovné konštrukcie 8 986,93

    5 - Komunikácie 35 968,84

    8 - Rúrové vedenie 58 368,04

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 724,03

    99 - Presun hmôt HSV 51 150,70

M - Práce a dodávky M 6 140,00

    96-M - Geodetické a kartografické práce 6 140,00

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

03 - SO 02 - Stoková sieť A

0001 - Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

036 - SO 02 - Stoka AA2 - Majorita
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obec Ruská nová Ves Projektant: Ing. Mergeš

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov Spracovateľ: Ing. Mergeš

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 334 782,930

D HSV Práce a dodávky HSV 328 642,930

D 1 Zemné práce 156 444,396

1 K 113107242
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 

nad 50 do 100 mm,  -0,18100t
m2 537,020 4,020 2 158,820

2 K 113307122
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t
m2 851,120 3,650 3 106,588

3 K 130001101

Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti 

podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky 

triedy

m3 21,600 27,490 593,784

4 K 132201203
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 

10000m3
m3 2 095,890 15,820 33 156,980

5 K 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 628,767 1,560 980,877

6 K 151101102
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 4 m
m2 3 772,424 7,740 29 198,562

7 K 151101112
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 4 m
m2 3 772,424 4,610 17 390,875

8 K 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 
m3 3 417,097 7,130 24 363,902

9 K 167102102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 

1000 do 10000 m3
m3 1 321,207 2,550 3 369,078

10 K 171201101
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 

vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených
m3 1 321,207 1,200 1 585,448

11 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 2 095,890 0,700 1 467,123

12 K 174101003
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3
m3 1 321,207 5,030 6 645,671

13 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 386,400 36,040 13 925,856

14 M 583310000600.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 695,520 26,600 18 500,832

D 4 Vodorovné konštrukcie 8 986,932

15 K 451572111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 96,600 81,260 7 849,716

16 K 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 1,600 65,810 105,296

17 K 452112111
Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 

výšky do 100 mm
ks 19,000 10,480 199,120

18 M 62510090 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 4,000 24,000 96,000

19 M 6256090 Vyrovnávací prstenec 625/60/90 ks 5,000 20,000 100,000

20 M 6258090 Vyrovnávací prstenec 625/80/90 ks 8,000 22,000 176,000

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

03 - SO 02 - Stoková sieť A

0001 - Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

036 - SO 02 - Stoka AA2 - Majorita
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 M 6254090 Vyrovnávací prstenec 625/40/90 ks 2,000 18,000 36,000

22 K 452112121
Osadenie prstenca  pod poklopy a mreže, výšky nad 

100 do 200 mm
ks 10,000 16,480 164,800

23 M 62512090 Vyrovnávací prstenec 625/120/90 ks 10,000 26,000 260,000

D 5 Komunikácie 35 968,835

24 K 566902222
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 

plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm
m2 846,598 13,760 11 649,188

25 K 573111111
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2
m2 533,911 2,170 1 158,587

26 K 577144111
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 

m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm
m2 533,911 21,500 11 479,087

27 K 577144431
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm
m2 533,911 21,880 11 681,973

D 8 Rúrové vedenie 58 368,040

28 K 871376032.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

plnostenného DN 300
m 660,000 3,060 2 019,600

29 M 286110003800.S
Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém 

Dxr 315x9,2 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná
ks 110,000 321,910 35 410,100

30 K 892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 660,000 3,320 2 191,200

31 K 894422003.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre 

šachty DN 1000
ks 16,000 64,330 1 029,280

32 M TBS 100/80 Šachtové dno v= 750 mm DN 1000, pre DN 300 ks 16,000 480,000 7 680,000

33 K 894422053.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov 

rovných skruží pre šachty DN 1000
ks 25,000 42,560 1 064,000

34 M 592240013650.S

Skruž betónová TBS+ pre kanalizačnú šachtu DN 

1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 1000 mm, 

hr. steny 90 mm

ks 9,000 147,820 1 330,380

35 M 592240013630.S

Skruž betónová TBS+ pre kanalizačnú šachtu DN 

1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 500 mm, hr. 

steny 90 mm

ks 11,000 78,410 862,510

36 M 592240013610.S

Skruž betónová TZS+ pre kanalizačnú šachtu DN 

1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 250 mm, hr. 

steny 90 mm

ks 5,000 54,210 271,050

37 K 894422103.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov 

prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000
ks 16,000 42,560 680,960

38 M 592240013920.S
Kónus betónový TBS-K pre kanalizačnú šachtu DN 

1000/625, výška 670 mm, hr. steny 90 mm
ks 16,000 76,430 1 222,880

39 K 899103111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 100 do 150 kg
ks 16,000 37,010 592,160

40 M 5524180270 Liatinový poklop D400 ks 16,000 250,870 4 013,920

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 724,027

41 K 919735112
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 50 do 100 mm
m 872,800 5,280 4 608,384

42 K 979084216
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km
t 334,268 16,270 5 438,540

43 K 979084219
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km 

nad 5 km
t 334,268 1,220 407,807

44 K 979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu vybúraných hmôt
t 334,268 9,770 3 265,798

45 K 979089013 Poplatok za skladovanie - ostatné t 120,541 13,000 1 567,033

46 K 979089014 Poplatok za skladovanie - N t 128,235 19,000 2 436,465

D 99 Presun hmôt HSV 51 150,700

47 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 1 318,317 38,800 51 150,700

D M Práce a dodávky M 6 140,000

D 96-M Geodetické a kartografické práce 6 140,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

48 K 960131063 Porealizačné zameranie m 660,000 9,000 5 940,000

49 K 960131069 Vytýčenie inžinierskych sietí hod 2,000 100,000 200,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: 827 29 ČS:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Ruská nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 56017278

IČ DPH: SK2122156091

Projektant: IČO:

Ing. Mergeš IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Mergeš IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 526,39

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 5,00% 0,00

znížená 23 526,39 5,00% 1 176,32

Cena s DPH v EUR 24 702,71

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

10 - SO 10 - Kanalizačné prípojky

0001 - Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

101 - SO 10 - Kanalizačné prípojky - MRK

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obec Ruská nová Ves Projektant: Ing. Mergeš

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov Spracovateľ: Ing. Mergeš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 23 526,39

HSV - Práce a dodávky HSV 22 438,19

    1 - Zemné práce 15 733,82

    8 - Rúrové vedenie 6 655,63

    99 - Presun hmôt HSV 48,73

M - Práce a dodávky M 1 088,20

    96-M - Geodetické a kartografické práce 1 088,20

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

10 - SO 10 - Kanalizačné prípojky

0001 - Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

101 - SO 10 - Kanalizačné prípojky - MRK
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obec Ruská nová Ves Projektant: Ing. Mergeš

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov Spracovateľ: Ing. Mergeš

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 23 526,389

D HSV Práce a dodávky HSV 22 438,189

D 1 Zemné práce 15 733,824

1 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 84,000 28,560 2 399,040

2 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 25,200 1,560 39,312

3 K 141721116
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. 

PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm
m 109,800 117,240 12 872,952

4 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 84,000 5,030 422,520

D 8 Rúrové vedenie 6 655,632

5 K 871356028
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

plnostenného DN 200
m 109,800 1,090 119,682

6 M SP543200 PVC kanál Rúra hladká  SN8 - KG SW DN 200 2m ks 54,900 47,200 2 591,280

7 K 877356078.S Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 200 ks 30,000 6,430 192,900

8 M 286510011200.S
Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 200 pre hladký, 

kanalizačný, gravitačný systém
ks 30,000 3,460 103,800

9 K 877375121
Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z 

kanalizačných rúr z PVC DN 300
ks 30,000 29,650 889,500

10 M DF665300 PVC kanál Odbočka 45°  KG 315 / 200 ks 30,000 82,250 2 467,500

11 K 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 109,800 2,650 290,970

D 99 Presun hmôt HSV 48,733

12 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 1,256 38,800 48,733

D M Práce a dodávky M 1 088,200

D 96-M Geodetické a kartografické práce 1 088,200

13 K 960131063 Porealizačné zameranie m 109,800 9,000 988,200

14 K 960131069 Vytýčenie inžinierskych sietí hod 1,000 100,000 100,000

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

10 - SO 10 - Kanalizačné prípojky

0001 - Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

101 - SO 10 - Kanalizačné prípojky - MRK
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: 827 29 ČS:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Ruská nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 56017278

IČ DPH: SK2122156091

Projektant: IČO:

Ing. Mergeš IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Mergeš IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 380,34

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 5,00% 0,00

znížená 20 380,34 5,00% 1 019,02

Cena s DPH v EUR 21 399,36

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

10 - SO 10 - Kanalizačné prípojky

0001 - Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

102 - SO 10 - Kanalizačné prípojky - Majorita

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obec Ruská nová Ves Projektant: Ing. Mergeš

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov Spracovateľ: Ing. Mergeš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 380,34

HSV - Práce a dodávky HSV 19 437,94

    1 - Zemné práce 13 548,45

    8 - Rúrové vedenie 5 847,35

    99 - Presun hmôt HSV 42,14

M - Práce a dodávky M 942,40

    96-M - Geodetické a kartografické práce 942,40

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

10 - SO 10 - Kanalizačné prípojky

0001 - Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

102 - SO 10 - Kanalizačné prípojky - Majorita
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obec Ruská nová Ves Projektant: Ing. Mergeš

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov Spracovateľ: Ing. Mergeš

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 380,340

D HSV Práce a dodávky HSV 19 437,940

D 1 Zemné práce 13 548,449

1 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 75,600 28,560 2 159,136

2 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 22,680 1,560 35,381

3 K 141721116
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. 

PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm
m 93,600 117,240 10 973,664

4 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 75,600 5,030 380,268

D 8 Rúrové vedenie 5 847,354

5 K 871356028
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

plnostenného DN 200
m 93,600 1,090 102,024

6 M SP543200 PVC kanál Rúra hladká  SN8 - KG SW DN 200 2m ks 46,800 47,200 2 208,960

7 K 877356078.S Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 200 ks 27,000 6,430 173,610

8 M 286510011200.S
Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 200 pre hladký, 

kanalizačný, gravitačný systém
ks 27,000 3,460 93,420

9 K 877375121
Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z 

kanalizačných rúr z PVC DN 300
ks 27,000 29,650 800,550

10 M DF665300 PVC kanál Odbočka 45°  KG 315 / 200 ks 27,000 82,250 2 220,750

11 K 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 93,600 2,650 248,040

D 99 Presun hmôt HSV 42,137

12 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 1,086 38,800 42,137

D M Práce a dodávky M 942,400

D 96-M Geodetické a kartografické práce 942,400

13 K 960131063 Porealizačné zameranie m 93,600 9,000 842,400

14 K 960131069 Vytýčenie inžinierskych sietí hod 1,000 100,000 100,000

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

10 - SO 10 - Kanalizačné prípojky

0001 - Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

102 - SO 10 - Kanalizačné prípojky - Majorita
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: 827 29 ČS: 2223

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Ruská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 56017278

IČ DPH: SK2122156091

Projektant: IČO:

Druprojekt IPZ Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Mergeš IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 858,89

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 5,00% 0,00

znížená 26 858,89 5,00% 1 342,94

Cena s DPH v EUR 28 201,83

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

0002 - Kanalizačná prípojka na stoku AE

01 - Prípojka PR1 AE - MRK

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obec Ruská Nová Ves Projektant:
Druprojekt IPZ 

Prešov
Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov Spracovateľ: Ing. Mergeš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 26 858,89

HSV - Práce a dodávky HSV 25 678,89

    1 - Zemné práce 9 313,33

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 136,74

    5 - Komunikácie 1 903,82

    8 - Rúrové vedenie 6 675,79

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 764,44

    99 - Presun hmôt HSV 4 884,77

M - Práce a dodávky M 1 180,00

    96-M - Geodetické a kartografické práce 1 180,00

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

0002 - Kanalizačná prípojka na stoku AE

01 - Prípojka PR1 AE - MRK
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obec Ruská Nová Ves Projektant:
Druprojekt IPZ 

Prešov
Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov Spracovateľ: Ing. Mergeš

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 26 858,888

D HSV Práce a dodávky HSV 25 678,888

D 1 Zemné práce 9 313,326

1 K 113107122.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t
m2 35,100 15,950 559,845

2 K 113107142.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 

nad 50 do 100 mm,  -0,18100t
m2 35,100 9,430 330,993

3 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 

m3
m3 280,124 15,820 4 431,562

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 84,037 1,560 131,098

5 K 162401102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 

z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m
m3 61,886 4,700 290,864

6 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 

vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených
m3 61,886 1,200 74,263

7 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 166,173 4,710 782,675

8 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 40,050 24,750 991,238

9 M 583410000800.S Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm t 72,090 23,870 1 720,788

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 136,739

10 K 451572111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 12,015 81,260 976,339

11 K 452112111
Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 

výšky do 100 mm
ks 5,000 10,480 52,400

12 M 62510090 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 2,000 24,000 48,000

13 M 6256090 Vyrovnávací prstenec 625/60/90 ks 3,000 20,000 60,000

D 5 Komunikácie 1 903,824

14 K 566902223.S
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 

plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm
m2 35,100 14,960 525,096

15 K 566902251.S

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 

plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po 

zhutnení hr. 100 mm

m2 35,100 39,280 1 378,728

D 8 Rúrové vedenie 6 675,792

16 K 871326026
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

plnostenného DN 150
m 28,000 0,970 27,160

17 M 286110002700
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, 

SW - plnostenná, DN 150, dĺ. 6 m
ks 4,667 90,710 423,344

18 K 871356028
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

plnostenného DN 200
m 92,000 1,090 100,280

19 M 286110003100
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, 

SW - plnostenná, DN 200, dĺ. 6 m
ks 15,333 135,490 2 077,468

01 - Prípojka PR1 AE - MRK

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

0002 - Kanalizačná prípojka na stoku AE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K 877326076.S Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150 ks 8,000 5,800 46,400

21 M 286510011100.S
Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, 

kanalizačný, gravitačný systém
ks 8,000 2,240 17,920

22 K 877356030 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200 ks 8,000 6,430 51,440

23 M 286510013900
Odbočka 45° PVC-U, DN 200/160 hladká pre 

gravitačnú kanalizáciu KG potrubia
ks 8,000 15,260 122,080

24 K 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m 28,000 2,110 59,080

25 K 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 92,000 2,650 243,800

26 K 894422003.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre 

šachty DN 1000
ks 3,000 64,330 192,990

27 M TBS 100/80 Šachtové dno v= 750 mm DN 1000, pre DN 300 ks 3,000 480,000 1 440,000

28 K 894422053.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov 

rovných skruží pre šachty DN 1000
ks 6,000 42,560 255,360

29 M 592240013630.S

Skruž betónová TBS+ pre kanalizačnú šachtu DN 

1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 500 mm, hr. 

steny 90 mm

ks 3,000 78,410 235,230

30 M 592240013610.S

Skruž betónová TZS+ pre kanalizačnú šachtu DN 

1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 250 mm, hr. 

steny 90 mm

ks 3,000 54,210 162,630

31 K 894422103.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov 

prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000
ks 3,000 42,560 127,680

32 M 592240013920.S
Kónus betónový TBS-K pre kanalizačnú šachtu DN 

1000/625, výška 670 mm, hr. steny 90 mm
ks 3,000 76,430 229,290

33 K 899103111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 100 do 150 kg
ks 3,000 37,010 111,030

34 M 5524180270 Liatinový poklop D400 ks 3,000 250,870 752,610

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 764,442

35 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 50 do 100 mm
m 78,000 5,280 411,840

36 K 979084216.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km
t 17,024 32,540 553,961

37 K 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km 

nad 5 km
t 17,024 1,220 20,769

38 K 979087213.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu vybúraných hmôt
t 17,024 29,600 503,910

39 K 979089013 Poplatok za skladovanie - ostatné t 8,249 13,000 107,237

40 K 979089014 Poplatok za skladovanie - N t 8,775 19,000 166,725

D 99 Presun hmôt HSV 4 884,765

41 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 125,896 38,800 4 884,765

D M Práce a dodávky M 1 180,000

D 96-M Geodetické a kartografické práce 1 180,000

42 K 960131063 Porealizačné zameranie m 120,000 9,000 1 080,000

43 K 960131069 Vytýčenie inžinierskych sietí hod 1,000 100,000 100,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: 827 29 ČS: 2223

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Ruská Nová Ves IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 56017278

IČ DPH: SK2122156091

Projektant: IČO:

Druprojekt IPZ Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Mergeš IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 427,22

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 5,00% 0,00

znížená 27 427,22 5,00% 1 371,36

Cena s DPH v EUR 28 798,58

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

0003 - Kanalizačná prípojka na p.č.1955/55

01 - Prípojka PR2 AE - MRK

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obec Ruská Nová Ves Projektant:
Druprojekt IPZ 

Prešov
Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov Spracovateľ: Ing. Mergeš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27 427,22

HSV - Práce a dodávky HSV 26 292,22

    1 - Zemné práce 9 919,58

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 219,96

    5 - Komunikácie 2 225,40

    8 - Rúrové vedenie 6 468,07

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 601,46

    99 - Presun hmôt HSV 5 857,75

M - Práce a dodávky M 1 135,00

    96-M - Geodetické a kartografické práce 1 135,00

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

0003 - Kanalizačná prípojka na p.č.1955/55

01 - Prípojka PR2 AE - MRK
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Ruská Nová Ves Dátum: 18.05.2026

Objednávateľ: Obec Ruská Nová Ves Projektant:
Druprojekt IPZ 

Prešov
Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov Spracovateľ: Ing. Mergeš

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27 427,217

D HSV Práce a dodávky HSV 26 292,217

D 1 Zemné práce 9 919,577

1 K 113107122.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t
m2 12,600 15,950 200,970

2 K 113107142.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. 

nad 50 do 100 mm,  -0,18100t
m2 12,600 9,430 118,818

3 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 

m3
m3 309,850 15,820 4 901,827

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 92,955 1,560 145,010

5 K 162401102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 

z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m
m3 64,547 4,700 303,371

6 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 

vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených
m3 64,547 1,200 77,456

7 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 245,303 4,710 1 155,377

8 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 44,550 24,750 1 102,613

9 M 583410000800.S Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm t 80,190 23,870 1 914,135

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 219,960

10 K 451572111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 13,365 81,260 1 086,040

11 K 452112111
Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 

výšky do 100 mm
ks 4,000 10,480 41,920

12 M 62510090 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 3,000 24,000 72,000

13 M 6256090 Vyrovnávací prstenec 625/60/90 ks 1,000 20,000 20,000

D 5 Komunikácie 2 225,403

14 K 566902123.S
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 

plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm
m2 89,100 17,910 1 595,781

15 K 566902151.S

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 

plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po 

zhutnení hr. 100 mm

m2 12,600 49,970 629,622

D 8 Rúrové vedenie 6 468,069

16 K 871326026
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

plnostenného DN 150
m 16,000 0,970 15,520

17 M 286110002700
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, 

SW - plnostenná, DN 150, dĺ. 6 m
ks 2,667 90,710 241,924

18 K 871356028
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

plnostenného DN 200
m 99,000 1,090 107,910

19 M 286110003100
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, 

SW - plnostenná, DN 200, dĺ. 6 m
ks 16,500 135,490 2 235,585

01 - Prípojka PR2 AE - MRK

Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves

0003 - Kanalizačná prípojka na p.č.1955/55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K 877326076.S Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150 ks 4,000 5,800 23,200

21 M 286510011100.S
Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, 

kanalizačný, gravitačný systém
ks 4,000 2,240 8,960

22 K 877356030 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200 ks 4,000 6,430 25,720

23 M 286510013900
Odbočka 45° PVC-U, DN 200/160 hladká pre 

gravitačnú kanalizáciu KG potrubia
ks 4,000 15,260 61,040

24 K 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m 16,000 2,110 33,760

25 K 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 99,000 2,650 262,350

26 K 894422003.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre 

šachty DN 1000
ks 3,000 64,330 192,990

27 M TBS 100/80 Šachtové dno v= 750 mm DN 1000, pre DN 300 ks 3,000 480,000 1 440,000

28 K 894422053.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov 

rovných skruží pre šachty DN 1000
ks 4,000 42,560 170,240

29 M 592240013650.S

Skruž betónová TBS+ pre kanalizačnú šachtu DN 

1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 1000 mm, 

hr. steny 90 mm

ks 2,000 147,820 295,640

30 M 592240013630.S

Skruž betónová TBS+ pre kanalizačnú šachtu DN 

1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 500 mm, hr. 

steny 90 mm

ks 1,000 78,410 78,410

31 M 592240013610.S

Skruž betónová TZS+ pre kanalizačnú šachtu DN 

1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 250 mm, hr. 

steny 90 mm

ks 1,000 54,210 54,210

32 K 894422103.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov 

prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000
ks 3,000 42,560 127,680

33 M 592240013920.S
Kónus betónový TBS-K pre kanalizačnú šachtu DN 

1000/625, výška 670 mm, hr. steny 90 mm
ks 3,000 76,430 229,290

34 K 899103111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 100 do 150 kg
ks 3,000 37,010 111,030

35 M 5524180270 Liatinový poklop D400 ks 3,000 250,870 752,610

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 601,456

36 K 919735111.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky do 50 mm
m 28,000 4,140 115,920

37 K 979084216.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km
t 6,111 32,540 198,852

38 K 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km 

nad 5 km
t 6,111 1,220 7,455

39 K 979087213.S
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu vybúraných hmôt
t 6,111 29,600 180,886

40 K 979089013 Poplatok za skladovanie - ostatné t 2,961 13,000 38,493

41 K 979089014 Poplatok za skladovanie - N t 3,150 19,000 59,850

D 99 Presun hmôt HSV 5 857,752

42 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 150,973 38,800 5 857,752

D M Práce a dodávky M 1 135,000

D 96-M Geodetické a kartografické práce 1 135,000

43 K 960131063 Porealizačné zameranie m 115,000 9,000 1 035,000

44 K 960131069 Vytýčenie inžinierskych sietí hod 1,000 100,000 100,000
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Príloha číslo 2 zmluvy 

Údaje o subdodávateľoch 
 

Identifikácia verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ: Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05 Prešov 

Typ zákazky: Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Postup: Zadávanie podlimitnej zákazky bežným postupom, superreverz    

Predmet zákazky: Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves 

 

 

 

„Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov.“ 

 

 

V Bardejove, dňa 12.06.2026 

 

 

 

 

 

            v.r. 

 

                                      ................................................................... 

Miroslav Jacenko, konateľ 



Harmonogram stavby "Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves"

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov, IČO: 56017278

Popis Dĺžka trvania Celk. cena 

[EUR] bez 

DPH

Celk. cena [EUR] 

s DPH

2026033a Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves 254,81 957 727,13 1 005 613,49

  0001 Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves 199,10 903 441,02 948 613,07

    03 SO 02 - Stoková sieť A 170,19 859 534,29 902 511,00

      032 SO 02 - Stoka A, Š21-Š29 - MRK 71,51 130 570,02 137 098,52

        HSV Práce a dodávky HSV 71,51 128 192,02 134 601,62

          1 Zemné práce 35,63 52 289,29 54 903,76

          4 Vodorovné konštrukcie 8,59 3 188,71 3 348,15

          5 Komunikácie 21,52 19 364,66 20 332,89

          8 Rúrové vedenie 41,35 23 848,56 25 040,98

          9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7,82 9 081,92 9 536,01

          99 Presun hmôt HSV 61,51 20 418,89 21 439,83

        M Práce a dodávky M 6,56 2 378,00 2 496,90

          96-M Geodetické a kartografické práce 41,56 2 378,00 2 496,90

      033 SO 02 - Stoka A, Š29-Š37 - Majorita 73,50 122 678,48 128 812,40

        HSV Práce a dodávky HSV 73,50 120 408,48 126 428,90

          1 Zemné práce 33,68 47 625,00 50 006,25

          4 Vodorovné konštrukcie 8,15 3 111,41 3 266,98

          5 Komunikácie 20,65 18 581,76 19 510,85

          8 Rúrové vedenie 39,29 22 965,16 24 113,41

          9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 47,50 8 705,01 9 140,26

          99 Presun hmôt HSV 58,50 19 420,14 20 391,14

        M Práce a dodávky M 6,24 2 270,00 2 383,50

          96-M Geodetické a kartografické práce 46,24 2 270,00 2 383,50

      034 SO 02 - Stoka AE - MRK 98,59 210 212,12 220 722,72

        HSV Práce a dodávky HSV 98,59 206 583,12 216 912,27

          1 Zemné práce 59,03 74 818,39 78 559,30

          4 Vodorovné konštrukcie 13,55 5 146,39 5 403,71

          5 Komunikácie 33,59 30 221,35 31 732,42

          8 Rúrové vedenie 65,09 36 215,61 38 026,39

          9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 77,19 14 178,28 14 887,19

          99 Presun hmôt HSV 43,59 46 003,10 48 303,26

        M Práce a dodávky M 10,33 3 629,00 3 810,45

          96-M Geodetické a kartografické práce 70,33 3 629,00 3 810,45

      035 SO 02 - Stoka AF - MRK 43,27 61 290,74 64 355,28

        HSV Práce a dodávky HSV 43,27 60 218,74 63 229,68

          1 Zemné práce 15,62 23 084,08 24 238,28

          4 Vodorovné konštrukcie 3,78 1 519,73 1 595,72

          5 Komunikácie 10,31 9 281,25 9 745,31

          8 Rúrové vedenie 18,45 12 631,66 13 263,24

          9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 38,75 4 317,78 4 533,67

Kód položky

2026 2026 2026 2026

Mesiac

Rok

VII. VIII. XI. XII.IX. X.I. II. III. IV. V. VI.



          99 Presun hmôt HSV 28,27 9 384,25 9 853,46

        M Práce a dodávky M 2,93 1 072,00 1 125,60

          96-M Geodetické a kartografické práce 22,93 1 072,00 1 125,60

      036 SO 02 - Stoka AA2 - Majorita 150,19 334 782,93 351 522,08

        HSV Práce a dodávky HSV 150,19 328 642,93 345 075,08

          1 Zemné práce 119,89 156 444,40 164 266,62

          4 Vodorovné konštrukcie 23,65 8 986,93 9 436,28

          5 Komunikácie 35,19 35 968,84 37 767,28

          8 Rúrové vedenie 112,76 58 368,04 61 286,44

          9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 36,38 17 724,03 18 610,23

          99 Presun hmôt HSV 104,10 51 150,70 53 708,24

        M Práce a dodávky M 17,89 6 140,00 6 447,00

          96-M Geodetické a kartografické práce 102,89 6 140,00 6 447,00

    10 SO 10 - Kanalizačné prípojky 84,10 43 906,73 46 102,07

      101 SO 10 - Kanalizačné prípojky - MRK 50,11 23 526,39 24 702,71

        HSV Práce a dodávky HSV 50,11 22 438,19 23 560,10

          1 Zemné práce 41,27 15 733,82 16 520,52

          8 Rúrové vedenie 10,11 6 655,63 6 988,41

          99 Presun hmôt HSV 0,15 48,73 51,17

        M Práce a dodávky M 2,98 1 088,20 1 142,61

          96-M Geodetické a kartografické práce 35,30 1 088,20 1 142,61

      102 SO 10 - Kanalizačné prípojky - Majorita 44,10 20 380,34 21 399,36

        HSV Práce a dodávky HSV 44,10 19 437,94 20 409,84

          1 Zemné práce 33,06 13 548,45 14 225,87

          8 Rúrové vedenie 9,10 5 847,35 6 139,72

          99 Presun hmôt HSV 0,13 42,14 44,24

        M Práce a dodávky M 2,54 942,40 989,52

          96-M Geodetické a kartografické práce 22,54 942,40 989,52

  0002 Kanalizačná prípojka na stoku AE 29,72 26 858,89 28 201,83

    01 Prípojka PR1 AE - MRK 29,72 26 858,89 28 201,83

      HSV Práce a dodávky HSV 29,72 25 678,89 26 962,83

        1 Zemné práce 38,35 9 313,33 9 778,99

        4 Vodorovné konštrukcie 2,94 1 136,74 1 193,58

        5 Komunikácie 4,15 1 903,82 1 999,02

        8 Rúrové vedenie 6,56 6 675,79 7 009,58

        9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 26,67 1 764,44 1 852,66

        99 Presun hmôt HSV 14,72 4 884,77 5 129,00

      M Práce a dodávky M 3,25 1 180,00 1 239,00

        96-M Geodetické a kartografické práce 18,25 1 180,00 1 239,00

  0003 Kanalizačná prípojka na p.č.1955/55 29,81 27 427,22 28 798,58

    01 Prípojka PR2 AE - MRK 29,81 27 427,22 28 798,58

      HSV Práce a dodávky HSV 29,81 26 292,22 27 606,83

        1 Zemné práce 24,09 9 919,58 10 415,56

        4 Vodorovné konštrukcie 3,27 1 219,96 1 280,96

        5 Komunikácie 4,81 2 225,40 2 336,67

        8 Rúrové vedenie 7,06 6 468,07 6 791,47

        9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15,54 601,46 631,53

        99 Presun hmôt HSV 17,65 5 857,75 6 150,64

      M Práce a dodávky M 3,12 1 135,00 1 191,75



        96-M Geodetické a kartografické práce 3,12 1 135,00 1 191,75

V Bardejove, dňa 12.06.2026

v.r.

..............................................................

          Miroslav Jacenko, konateľ


