Zmluva o dielo

na uskuto¢nenie stavebnych prac na stavbe ,,Zateplenie obecného diradu a nadstavba strechy*
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich zmien a doplnkov

CL1.
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’: Obec Malé Ludince
Sidlo objednévatel'a: Malé Ludince 81,937 01 Malé Ludince
Statutdrny zdstupca: Beata Csenger, starosta
ICO: 00587567
DIC: 2021023829
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK95 5600 0000 0071 0638 9001
Tel.: +421 915 873 203
e-mail: maleludince/@gmail.com

(dalej aj ako ,,Objednavatel™)

1.2. Zhotovitel’: Mill, s.r.o.
Sidlo zhotovitel'a: Hlavna 342/80, 946 57 Svity Peter
Statutdrny zastupca: Peter Vords
ICO: 46542957
DIC: 2023443807
IC DPH: SK2023443807
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK26 1100 0000 0029 4513 8868
Tel.: +421 902 281 522
e-mail: millsrof@centrum.sk
Zapisany: Obchodny register Okresného siidu Nitra, oddiel: Sro, vlozka
¢. 31096/N

(d’alej aj ako ,,Zhotovitel™*)
Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu o dielo v silade s vysledkom obstardvania na predmet zakazky
»Zateplenie obecného tradu a nadstavba strechy”. Objednévatel’ a zhotovitel’ vzajomne prehlasuju,
Ze sa presved¢ili o identite druhej strany a Ze ozna¢enie zmluvnych strian uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy
o dielo zodpoveda aktudlnemu stavu zapisanému v prislusnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podl'a §536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo za nizsie uvedenych podmienok:

ClL2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitaznd ponuka zhotovitela zo diia 16.07.2025
spracovana v sulade s vyzvou na predkladanie ponuk v ramci procesu verejného obstardvania.

2. Vychodiskové udaje:
2.1. Nézov stavby: ,,Zateplenie obecného uiradu a nadstavba strechy*
2.2. Miesto stavby: k.0. Malé Ludince, parc. &. 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 232/5, 262/5

2.3. Investor: Obec Malé Ludince
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L3
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a dodavky
pre uskuto¢nenie diela:

»Zateplenie obecného dradu a nadstavba strechy*

vzmysle arozsahu vykazu vymer, azapodmienok dohodnutych vtejto zmluve. Blizsia
charakteristika predmetu zdkazky je Specifikovana vo vyzve na predkladanie pontk.

Objednévatel sa zaviizuje za podmienok tejto zmluvy dielo prevziat a zaplatit' cenu za vykonanie
diela tak ako je to uvedené v ¢l. 6 tejto zmluvy.

Stavbou sa rozumie zhotovenie vietkych stavebnych prac podla ¢l. 3, bodu 1 tejto zmluvy
a podmienok sutaze.

Dielo zhotovené podl'a ¢l. 3 bodu 1.a 2. bude spinat vietky predpisané zakladné akostné technické
ukazovatele.

) Cl 4.
CAS PLNENIA

Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD), t.j. zhotovenia diela podl'a ¢l. 3 v rozsahu
bodu 1. je:

a) Lehota zacatia realizacie: do 30 dni odo dia prevzatia staveniska zhotovitel'om na zéklade ¢l.
8 bod 3.1 tejto zmluvy a dorucenia ,,Vyzvy na prevzatie Staveniska®, ktord bude zhotovitel'ovi
zaslana objednéavatel'om. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol.

b) Termin ukonéenia a odovzdania stavby: najneskor do 30.06.2026

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuta ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v¢asného spolupdsobenia
objednavatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatel'a s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim zavézku.

Objednavatel sa zaviizuje dokonéené dielo prevziat' a zaplatit’ za jeho zhotovenie dohodnutii cenu.

Predizenie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty vystavby po dohode
s objednavatel'om zapisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve
o dielo v pripade, Ze:

a) sa podstatne zmeni mnozstvo alebo povaha prac dodato¢ne vyziadanych objednavatelom

b) ak objednavatel’ oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zadatiu stavby,

¢) nastani obzvlast nepriaznive klimatické podmienky

d) zdrzanie, chyby alebo prekazky budu spésobené objednavatel'om

e) zvlastne okolnosti, nezavinené poruSenim povinnosti zhotovitel'a alebo niekoho, za koho

zhotovitel’ zodpoveda
f) v pripade Zzivelnych pohrém

Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel' po dohode so zhotovitel'om formou dodatku
k zmluve, predlozenym zhotovitel'om najneskér 30 dni pred pévodnym zmluvnym terminom
ukon¢enia.



CL 5.
CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢&l. 3. tejto zmluvy je stanoveni dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich zmien a
doplnkov a je dolozend kalkuldciou - rozpo&tom, ktory tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve.

o

Cena za zhotovenie diela podl'a ¢l. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 160 476,10 EUR, slovom: stoest'desiattisicstyristosedemdesiatest’ eur a desat’

centov
DPH: 36 909,50 EUR, slovom: tridsat$esttisicdevit'stodevit eur a pit'desiat centov

Cena s DPH: 197 385,60 EUR, slovom: stodevitdesiatsedemtisictristoosemdesiatpit’ eur
a Sestdesiat centov

3.V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu,
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

4. Financovanie diela sa bude realizovat na zéklade potvrdeného sipisu vykonanych prac.

4.1 Supis skuto¢ne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel’
dostane zaplatené za mnozstvo skutodne vykonanej prace.

5. Cena diela méze byt upravena v pripade naviac prac pozadovanych objedndvatelom vyluéne vo
forme dodatku k tejto ZoD v siilade so zakonom. Podkladom bude vzajomne odstihlaseny doplnok
k rozpoctu, ktory vypracuje zhotovitel’, najneskér 1 tyzdei pred realizaciou prac. Ocenenie naviac
prac a dodavok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto dielo v cenovej trovni dohodnutej
v €L 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je mozné fakturovat’ po podpisani dodatku k ZoD v sulade s
platnym zdékonom o VO max. do vy8ky 10% z celkovej ceny diela.

ClL 6.
PLATOBNE PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel’ zaviizuje zaplatit' na zaklade mesaénych faktur, ktoré
zhotovitel’ vystavi, a to nasledovne:

a) Dohodnutii cenu za zhotovenie diela v sume 197 385,60 eur, uhradi objednavatel’ na zaklade
mesaénych faktir, ktoré zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatel'ovi samostatne za realizaciu

po splneni tychto podmienok:

1.1. Prace budu fakturované do 5 dni na zéklade objednavatel'om odsihlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a stipisov vykonanych préc, v ktorych bude uvedené mnozstvo
mernych jednotiek a ich ocenenie v siilade s objektovou skladbou projektu stavby a
ponukového rozpoétu.

1.2. Overenie vykonanych prac vykona objednavatel’ do 5 pracovnych dni od predloZzenia sipisu
skutoéne zrealizovanych prac zhotovitel'om. Ak ma stpis vady, vriti ho zhotovitel'ovi
na prepracovanie.

1.3. Zhotovitel' ma pravo na Ciastkovu fakturdciu diela na zaklade vzajomne potvrdeného supisu
vykonanych prac a ¢iastkového preberacieho protokolu.

2. Zmeny vo vymerach:
2.1. V3etky zmeny, doplnky a akékol'vek dodatky k zmluvnej cene, budi ocenené sadzbami a

cenami uvedenymi v €l. 5. tejto ZoD. Uhradené budi aZ po odsuhlaseni objednavatelom a
obojstrannom potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v stilade so zakonom.
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2.2. Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spdsobom, ako bola vypo€itana cena,
tj. pri pouziti rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materialov.

2.3. Zhotovitel' nema narok na dodatoéni platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist’ pri
véasnom upozorneni objednavatel'om, na nedostatky na strane zhotovitel'a.

Jednotlivé faktiry budu obsahovat’ vietky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objednévatel je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat doruCenim opravenej faktury
objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktary je 60 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi.

CL7.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Zze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy o
dielo, vietkych jej priloh a ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel'zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednévatel'om a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednéavatela a ten na ich pouziti trval.

Zaruéna doba na dielo sa po vzdjomnej dohode v silade so zdkonom NR SR ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zaCina plynut zapisnicnym
odovzdanim a prevzatim diela bez vdd a nedorobkov medzi zhotovitelom a objednévatel'om.

4.1 Oznamenie vad musi byt' podané len pisomne a v zéru¢nej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat’ oznacenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ zistené a opravnene pisomne
reklamované vady.

Zhotovitel' sa zaviizuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od
uplatnenia opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit’ v ¢o najkratSom
technicky moznom ¢ase. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel
vady odstrani do 10 dni od prijatej reklamécie.

Zistovanie vad:

6.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitel'a a upozornit’ ho na akukol'vek vadu,
ktort najde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti za prace.

6.2 Objednavate] modze zhotovitelovi nariadit’ vyhl'adanie vady, odkrytie a odskisanie
akychkol'vek prac (Casti diela) u ktorych predpokladd, ze moézu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonéeni prac:
7.1 Objednavatel’ mdze po ukonceni prac zadat' odstranenie nejakej vady tretej strane. Mdze tak
urobit’ vtedy, ak zhotovitel’ takuto vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.
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7.2 Ak zhotovitel sim neodstrani takuto vadu pocas predtym dohodnutej doby, objednavatel’ moze
zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel’ je povinny informovat’ zhotovitel'a
min 3 kalenddrne dni dopredu o svojom Umysle zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane.
Naklady savisiace s odstranenim vady budi vyictované zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do 14
dni od dorudenia faktury.

7.3 Ak sa ukaze, Ze vada je neopraviteI'nd, zavizuje sa zhotovitel' dodat’ do 30 dni od zistenia tejto
skutoCnosti vadnu cast’ plnenia.

CLS.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost'.

Rizika zhotovitel'a - zhotovitel’ je zodpovedny za akékol'vek znicenie alebo poskodenie fyzického
majetku objednévatel'a a majetku siikromnych osob, zranenie 0séb a usmrtenie, ku ktorym dojde
pocas realizacie pric, alebo ako dosledok vykonavania prac v ramci ZoD. Zhotovitel’ nenesie
zodpovednost’ v pripade vynimoénych rizik. V pripade potreby si zhotovitel’ zabezpe&i dopravné
znaCenie komunikdcii, vyjadrenie a splnenie poziadaviek dopravného inSpektoratu k realizacii
stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 30 kalendarnych  dni
od uc¢innosti zmluvy.

3.2 Sdacasne s odovzdanim staveniska, objednavatel’ administrativne umozni zhotovitel'ovi pristup
na stavenisko.

3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel' je povinny umoznit’ objednavatel'ovi a komukol'vek, kto
ma
na to povolenie od objednavatel'a, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa
vykonavaji resp. maji vykondvat’ prace v sulade so ZoD.

3.4 Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel
zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouzivanych obecnych
komunikéacii v blizkosti staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpoveda za primerant
Cistotu vozidiel. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho
¢innosti.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeCuje zhotovitel
Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, Gidrzbu, likviddciu a vypratanie zariadenia staveniska
st suéast'ou zmluvnej ceny podla ¢l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materidlu, vietkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikacii pocas realizicie stavby.

Prerusenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel’ je povinny cestou stavebného dennika upozornit’ objedndvatel'a na skuto¢nosti,
ktoré budi mat’ za nasledok prerusenie préc.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokracovanie v pracach by sposobilo v d'alSom obdobi skodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost’ pri praci,



10.

11,

¢) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zékonnika.

6.3 Objednavatel je oprivneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, ze zhotovitel' vykonéva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokracovanie v pracach by sposobilo v d'alsom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena
bezpeénost’ pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany mdzu poziadat’ o prerusenie a zastavenie préc, aviak v plnom rozsahu
zodpovedaji za $kody tymto spdsobené.

6.5 Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel' povinny urobit’ také Gpravy alebo opatrenia,
aby pripadné $kody na diele, ktoré by mohli vzniknit'z uvedeného titulu boli minimalneho
rozsahu. Naklady na tieto Gpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny
boli prace zastavené alebo prerusené.

Kvalita stavebnych prac

7.1 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré st sicastou dodavky, vritane
preukaznych skiSok odsthlasenych objedndvatelom) platnych v Case vykondvania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny, vo
vyssie uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplyni napr. z novelizacie noriem
resp. inych poziadaviek na kvalitu pocCas realizicie diela, budi odsthlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.

Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotovitel' k preberaciemu konaniu pripravi:
a) stavebny dennik

b) finan¢né oductovanie stavby k terminu preberacicho konania ku konec¢nej faktire
¢) mesacné faktary

8.2 Ked’ zhotovitel' dokon¢i prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sliazit’ svojmu
icelu, objednéavatel’ so zhotovitelom spiSu protokol o preberani prac.

Bezpecnost pri praci a ochrana zivotného prostredia — zhotovitel’

a) je zodpovedny za bezpe¢nost' vietkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstranovania pripadnych vad na fiom

b) sa zavizuje. ze bude podnikat’ vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku

a v jeho okoli a predchadzat’ $koddm a Girazom os6b alebo verejného ¢&i iného vlastnictva

v désledku zni¢enia, hluku alebo inych pri¢in vznikajicich ako dosledok jeho metdd prace.
Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel”:

- zodpoveda za zabezpetenie bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku
podl'a Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

- je zodpovedny za bezpecnost’ vetkych osob opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyvedlceho, a udrziavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo
ohrozeniu tychto osob

- je povinny zabezpecit zamedzenie vstupu cudzich osob na stavenisko. Zhotovitel’ zabezpeéi
oznacenie a zabezpedenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia alebo majetku
tretich osob. V takomto pripade znasa v plnom rozsahu sposobent skodu,

Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
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12, Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zdkona &. 50/1976 Zb. (Stavebny

13.

2

zakon) v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou MZP SR ¢. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zékona, od diia zacatia prac az do odstrinenia poslednej vady
resp. nedorobku, zisteného pri kolaudécii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a
musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel' v defi, kedy boli préce vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

12.1 'V denniku budi zapisané najma tieto udaje:

Denny zépis:
datum (mesiac, rok, nazov dna); - idaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota; - idaje
o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich poéty; -

mechanizmy;
- Casovy postup prac na stavbe.

12.2 Ostatné daje, napr.:
poziadavky zhotovitela na objednavatela anaopak, prerusenie stavebnych prac
s odévodnenim, zdznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup pric, zipisy o
vykonanych skiiskach, zmeny a odchylky  vykondvanych priac od schvilenej
dokumentdcie, zdpisy odohodach zhotovitela s objednavatelom a projektantom,
poziadavky objedndvatel'a na odstranenie vad v priebehu vykonavania diela, $kody na
stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

12.3  Zhotovitel' denne robi zapisy ku konci kazdého mesiaca do stavebného dennika a mesacéne
zaSle resp. odovzda képie objednavatel'ovi, na zdklade ktorych budi vystavené faktiry na
mesacnej baze.

12.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatel'ovi, pripadne inym
osobam, ktoré maju pravo robit’ v iom zapisy alebo kontroly.

12.5 Okrem zéstupcov zhotovitel'a, objednavatel'a a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zistupcovia prislusnych organov Stitnej spravy.

12.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v sulade so zakonom.

Ukonéenie prac

13.1 Zhotovitel' pisomne oznami objednavatel'ovi pripravenost’ na odovzdanie diela najneskor
5 kalendéarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

13.2 Objednavatel’ na zaklade oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.

13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou. Nedorobkom sa rozumie
nedokoncena praca proti zmluve.

CLo.
ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze z dovodu nedodrzania terminu vykonania diela zo strany zhotovitel'a, alebo z dévodu
nesplnenia zavizku zhotovitel'a zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05
% z ceny diela uvedenej v ¢lanku 5 tejto zmluvy a to za kazdy aj zacaty der o ktory je v omeskani
s realizaciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

Objednavatel zaplati zhotovitel'ovi Girok z omeskania za kazdy aj zaCaty defi o ktory je v omeSkani
za: omeskanie s thradou faktiry 0,05 % z dlznej Ciastky.
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VYSSIAMOC

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemdzu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizécia, povstanie, zivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana. ktora sa bude chciet odvolat na vy3siu moc, poziada druhd stranu o tipravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a asu plnenia. Ak neddjde k dohode. ma strana, ktora sa odvolala na vys§iu moc,
pravo odstapit’ od zmluvy. U¢inky odstipenia nastant diiom dorudenia oznamenia.

CL 11.
SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel' zhotovi dielo pouzitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v
dohodnutych terminoch: odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'ovi v sulade s
¢l. 4 bodom 1 tejto zmluvy.

Spolupréaca zhotovitel'a s objednavatel'om na stavbe:

2.1 Zaspolupdsobenie objednavatel'a sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a €1. 8. tejto ZoD.

t2
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Styk objednavatel'a so zhotovitel'om bude vykondvany pomocou zédznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolnymi diiami a dalS$imi potrebnymi a dostupnymi formami -
vyzaduje sa viak pisomné forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest' zhotovitel’ odo diia prevzatia staveniska do terminu zapisni¢ného
prevzatia stavby objednavatel'om bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budi zapisovat’ vietky
skuto¢nosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika
a k zdpisom pripajat’ svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesthlasi s obsahom zapisu v
stavebnom denniku, zapiSe to do troch pracovnych dni s uvedenim dévodov. Inak sa
predpoklada, ze s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobach stavbyvediceho a objedndvatela si obidve zmluvné strany
povinné vykonat’ zdpisom v stavebnom denniku do 3 dni od ddtumu zmeny.

CL 12.
OSTATNE USTANOVENIA

Obchodné tajomstvo

1.1 Za spolupdsobenie objednavatel’a sa oznacuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

1.2 Objednavatel’ a zhotovitel sa zavizujl, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom. nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného s(ihlasu, alebo
ich nepouzije pre iné cely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informécie, ktoré sii bezne dostupné
tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajucim sposobom,

2 Vykondvanie diela

2.1. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionélnej irovni. Zavizuje sa dodrziavat vSeobecne zaviizné predpisy (Stavebny zdkon
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a s nim suvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zésady pre vystavbu) a podmienky
tejto zmluvy Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatera, pokynmi
objednavatela, zipismi adohodami oprdvnenych pracovnikov —zmluvnych stran,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §titnej spravy.

2.2. Zhotovitel je povinny upozornit objednavatel'a na nevyhovujiice vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. Ak tito
povinnost zhotovitel' splnil, nezodpovedd za nemoZnost dokondenia diela, pokial
objednavatel na pouziti odovzdanych veci a dodrzani uloZenych pokynov trva.

2.3. Zhotovitel' je zodpovedny za:

a) spravnost’ polohy, vysok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby
b) zabezpelenie vsetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov a
pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vyty&ovacie prace.

2.4 Pokial sa kedykol'vek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, chybné vysky,
rozmery alebo umiestnenia akejkol'vek Casti diela, zhotovitel je povinny taku vadu na vlastné
naklady odstranit' ku spokojnosti objednavatela, ¢i uZ je k naprave vyzvany technickym
dozorom alebo nie.

2.5 Pocas vykondvania prac na diele zhotovitel'om, ma tento pravo hospodarenia na predmetnom
diele. Pokial' objednavatel’ zacéne svojvolne vyuzivat neodovzdané a neprevzaté dielo,
objednavatel’ zodpoveda za vietky Skody spésobené na diele.

2.6 Zhotovitel' zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizécii, ktoré pocas
vystavby spdsobi.

2.7 Ak v priebehu vykondvania diela zhotovitel’ zisti nedostatky, upozorni na ne objednévatela.
Na zéklade tohto upozornenia objednavatel’ cestou stavebného dennika uréi lehotu na ich
odstranenie a ur¢i d'alSi postup vykondvania diela do doby odstrdnenia nedostatkov v lehote
do 10 kalendarnych dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, predlZi sa doba
vystavby o Cas, ktory je v omeskani.

2.8 Objednavatel’ ma pravo dozadovat’ sa vo¢i zhotovitel'ovi, aby odstréanil chyby, ktoré sposobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezne.

Uhrada $kdd a nékladov
Pri uplatiiovani a Ghrade $kéd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami § 373 az
§ 386 Obchodného zakonnika.

Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel’ méze s dovolenim objednavatel’a, poverit’ iny
subjekt k zhotoveniu niektorych prac. Tento sihlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti stanovenej v ZoD.

Zmeny a doplnky

5.1 Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a
mnozstiev prac, ktoré povazuje podl'a svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel je povinny na zaklade poziadania objednavatela:
a) zvysit alebo zniZit' mnoZstva prac uvedenych v zmluve,
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,
¢) zmenit druh alebo kvalitu prac,
d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkol'vek c¢asti diela,
e) vykonat dodato¢né prace nevyhnutné na dokoncenie diela,
f) zmenit postup vykondvania préc,
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5.4

Tieto zmeny nebudi dovodom k odstipeniu od ZoD a budi ocenené v cenovej drovni a
sposobom uvedenym v prilohe ¢. 1.

Zhotovitel nevykona zmeny ziadnych prac bez pisomného suhlasu objednavatela.

Objednavatel moze kedykol'vek opravit' alebo zmenit' zmluvne potvrdeny vykaz vymer
jednotlivych préc, pokial tieto zhotovitel nevykonava v silade so ZoD.

6. Plnenie povinnosti

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7. Od

Tl

[
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7.4

Zhotovitel’ si bude plnit’ povinnosti vyplyvajiuce z rozhodnuti dotknutych orgénov Statnej
spravy vydanych pred zacatim a pocas realizécie stavby.

V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objednavatel' pripadné sankcie
uplatiiovat’ u zhotovitel'a.

Po ukonéeni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel' zabezpeci stavenisko a jeho okolie tak,
aby nedoslo k pripadnym koliziam a trazom.

Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrziavat na stavenisku Cistotu a poriadok,

b) zabezpegit' ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

stupenie od zmluvy

Objednavatel’ alebo zhotovitel mozu odstipit od zmluvy ak je druhd strana priCinou
podstatného porus$enia zmluvy ¢o znaéne obmedzi Gzitky zo zmluvy vyplyvajuce.

Odstapenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked’ opravnena strana poskytla druhej strane
primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstipi.

Pre odstipenie od zmluvy platia § 344 - § 351 Obchodného zakonnika.

Qdstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran.

8. Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

8.1 Zmluvné strany oznacuju poruSenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavizku, ku ktorému sa zaviazal v
tejto zmluve, ¢oho dosledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné
stazenie realiz4cie diela,

b) zhotovitel' bude meskat s realizaciou diela podl'a odsihlaseného terminu viac ako 1
mesiac a spdsobi si ho vlastnou vinou,

c¢) zhotovitel nesplni zmluvny zévizok, ku ktorému sa zaviazal v ¢lanku 12. tejto zmluvy
o dielo,

d) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme dokon&enu
ariadne ponuknutd dodavku zhotovitel'a, alebo neurobi ani opatrenia nasved¢ujice
ochote objednavatel'a dodavku prevziat,

e) ak bude na objedndvatela alebo zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo bude zadati jeho
likvidécia.

Podstatnym poru$enim zmluvy st vyssie uvedené pripady.
8.2 Podstatné poruSenie mé za nasledok, ze opravnena strana vyuzije pravo od tejto zmluvy
odstipit podla § 345 a § 564 Obchodného zdkonnika.

8.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznaduji zmluvné strany ako

nepodstatné s oprdvnenim strany opravnenej odstupit od zavizku podla § 346 odst. 1
Obchodného zakonnika.
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9.

Platby pri odstipeni od zmluvy

9.1 Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitel'a, objednavatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby od‘stupema
od zmluvy) a mé narok na thradu $kod z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajiceho z

poruSenia zmluvy.

9.2 Ak celkova c¢iastka, na ktord ma objednavatel' narok prevysuje platby prislichajice
zhotovitel'ovi, rozdiel musi byt povazovany za pohl'adavku objednavatel'a voéi zhotovitel'ovi.

9.3 Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné porusenie zo strany objednéavatel'a, zhotovitel’
vy¢isli ndklady, ktoré mu z toho titulu vzniknt a predlozi ich na odsuhlasenie objednavatel'ovi.
Objednavatel’ na ziklade toho vystavi potvrdenie, v Kktorom odpocita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovitel’ dostal az do diia vydania predmetného potvrdenia.

10. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym

48]
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tovarom, uskutoénenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti
a i¢innosti Zmluvy o poskytnutie prispevku v ramci programu, a to opravnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku potrebn@i si¢innost’. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu su najmi:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby:

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a
nimi poverené osoby;

¢) Najvyssi kontrolny Grad SR. Certifikaény organ a nimi poverené osoby;

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zdstupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpetujici ochranu finanénych ziujmov EU:

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendch a) az f) v silade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.*

Cl.13.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G(¢innost’ diom
nadobudnutia G&innosti Zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade ak zmluva uvedena v predchadzajuce;j
vete nebude uzavretd. nenadobudne uéinnost’ alebo nasledne bude zruSend, objednavatel je
opravneny od tejto zmluvy o dielo odstupit.

Tato zmluva je v zmysle §5a zikona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o
zmene a doplneni niektorvch zdkonov v zneni neskorSich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou. ktora sa zverejiiuje v Centralnom registri zmluv.

Menit’ alebo dopinat’ absah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi
platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zruSenia zavizku
vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna zo stran poziada o rozhodnutie sud.

Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany suhlasia so spracivanim osobnych tdajov uvedenych v zmluve za podmienok
zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov.
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7. Ukastnici zmluvného vzfahu sa oboznamili s jej obsahom preditanim, porozumeli jej obsahu
a prehlasuju, Ze tato nebola uzatvorend v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho

ju podpisuji.

8. Neoddelite'nou sicast'ou tejto zmluvy st prilohy:
& 1 Podrobny rozpotet v pisomnej podobe (predklada GspeSny uchidzaé v ¢ase podpisu
zmluvy)

o

& 2 Zoznam subdodavatelov (predklada aspesny uchddza¢ v ¢ase podpisu zmluvy)

9. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objednavatel

a dve zhotovitefl',
Vo Svitom Petre, diia 29.7.2025 V Malych Ludinciach, dita 29.7.2025
Zhotovitel : Objednavatel
Millsgo.
V zastapeni: Peter Voros, konatel V zastiipeni: Bedta Csenger, starosta
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