Mandatna zmluva

uzatvorend podla § 566 a nasl. zdékona & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov medzi zmluvnymi stranami uvedenymi v él. 1. tejto zmluvy

1.1 Mandant:

CLT
Zmluvné strany

Obec Malé Ludince
Sidlo: Malé Ludince 81 93701 Malé Ludince
Zastupeny: Beata Csenger, starosta
ICO: 00587567
DIC: 2021023829
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK95 5600 0000 0071 0638 9001

(dalej len ,,mandant ")

1.2 Mandatér:

3.1

3.2

a)

Sidlo:
Statutarny zdstupca:

ProVilion project s. r. o.
Komaranska 4295/57, 940 02 Nové Zamky
Dusan Czuczor

ICO: 57089701
DIC: 2122563872
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
IBAN: SK28 7500 0000 0040 3507 7516
(dalej len ,, mandatar*')
L
Preambula

Mandant na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil §1 ods. 14 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Mandant ma zaujem o odbornom a kvalitnom zabezpe&eni predmetu zmluvy.

Mandatér prehlasuje, e on ako aj nfm zmluvne povereni zamestnanci si odborne kvalifikovani
a sposobili k vykonévaniu predmetu zmluvy podla slovenskych pravnych predpisov a noricm.

CL
Predmet zmluvy

Mandatér sa zaviizuje, e pre mandanta, na jeho udet zariadi za odplatu inZinierske &innosti
potas realizacie stavby a po dokongeni stavby (dalej “investorské ¢innosti®) uskutoénenim
pravnych tkonov stavebného dozoru v zmysle ustanoveni § 46b zikona &. 50/1976 Zb. o
\izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,,stavebny zakon*) v mene mandanta v silade s projektom: Zateplenie obecného

uradu a nadstavba strechy®.

Osoba vykonavajica stavebny dozor

sleduje spdsob a postup uskuto&fiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost' a ochrana
zdravia pri préci, riadna indtalicia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné




b)

3.3
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ukladanie stavebnych vyrobkov a hmét, vhodnost ich pouZitia a odborné ukladanie strojov a
zariadent; sleduje vedenie stavebného dennika,

zodpovedé za silad priestorovej polohy s dokumentéciou stavby, za dodrZanie vScobeenych
technickych poziadaviek na vystavbu a spoluzodpoveda so zhotovitelom za dodrZanie
podmienok rozhodnuti vydanych na uskutoénenie stavby, najmi fizemného rozhodnutia a
stavebného povolenia,

vplyva na odstranenie vad, ktoré na stavbe zistil, ak nemozno vady odstranit’ v ramei vykonu
stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami stavebnému 1iradu.

Rozsah stavby, pre ktora bude mandatar vykonévat' stavebny dozor je stanoveny projektovou
dokumentéciou vypracovanou odborne spdsobilou osobou Ing. FrantiSkom Zahovaym.

Mandatar sa zaviizujc pri realizicii stavby zabezpeéit' vykon stavebného a technického dozoru
spotivajucom v nasledovnych ¢innostiach:

Oboznédmenie sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizicia stavby, najmi s
projektovou dokumentdciou a ostatnou sivisiacou dokumentdciou stavby, s obsahom
sivisiacich zmliv a pripadnych daldich vyjadreni dotknutych organov a organizacii a
dodrziavat’ podmienky vyplyvajiice z pravoplatného stavebného povolenia/oznamenia.

Protokolirne odovzdanie staveniska a zabezpeienie zdpisu o odovzdani staveniska do
stavebného dennika,

Spolupréca pri zabezpedeni plynulého pokragovania stavebnych prac na stavbe a plneni
stanovenych terminov v rdmci harmonogramu stavby,

Kontrola systematického dopliiovania dokumentécie zhotovitefom, podla ktorej sa stavba
realizuje v pripade odchylok, a pripadné vyjadrenie k poziadavkam o vé&Sie mnoZzstvo vyrobkov
a vvkonov oproti odstihlasenej dokumenticii a rozpoétu,

Poéas celej doby poskytovania sluzby vyhotovovat’ a odovzdavat’ mandantovi zjednoduSené
ty¥denné spravy o postupe stavebnych préc a plnenf harmonogramu stavby

Polas celej doby poskytovania sluZby vyhotovovat’ a odovzdivat’ mandantovi sihroné
mesaéné priebeZné spravy v dostatocnej podrobnosti o postupe stavebnych prac a
vyhotovovat’ pracovny vykaz Cinnosti stavebného dozoru za kazdy kalenddmy mesiac. V
pripade poZiadavky mandanta mandatér zmeni alebo doplni spravu o postupe stavebnych prac
v lehote na uskuto&nenie pozadovanej zmeny alebo doplnenia, ktord stanovi mandant,

Kontrolovat a zodpovedat' za kvalitu vykonanych prac v silade s podmienkami vydanymi
prisluinym stavebnym tradom, v siilade s platnymi STN, STN EN, technickymi predpismi a
projektovou dokumentéciou, po dobu realizécie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo.

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o vietkych zavaznych
skuto&nostiach na stavbe a vyZadovat' od mandanta véasné rozhodnutia. Ihned’ po obdrzani
rozhodnutia od mandanta upovedomit’ ostatnych ¢astnikov stavby, vyplyvajicich najmé zo
zmluvy o dielo, nasledne rozhodnutie mandanta zapise mandatar do stavebného dennika.

Kontrolovat' a zodpovedat za dodrziavanie postupu realizacie stavebnych prac a za mnoZstvo
zabudovanych materialov pri dodrzani rozpoctu stavby bez navyéenia ceny za dielo. Vysledky
tychto kontrol nasledne zahrnit’ do sihrnnej mesacnej spravy o postupe stavebnych préc.
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Kontrolovat' spdsob a postup uskutogiiovania stavby tak. aby sa zarutila bezpeénost' a ochrana
zdravia pri préci, v sillade s nariadenim vlady &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkéach na stavenisko a stivisiacich predpisov ako aj dodrZiavanie zakonov
zabezpecujicich ochranu Zivotného prostredia.

Sledovat, & zhotovitel' vykondva predpisané skusky materidlov, konstrukeii a prac pocas
vystavby, kontrolovat' a vyhodnotit’ tieto skisky, v pripade potreby navrhnit’ kontrolné,
pripadne nové skusky, ktoré je potrebné uskuto&nit. Vyzadovat’ doklady, ktoré preukazujl
kvalitu vykonanych prac a dodavok (atesty protokoly a pod) na stavbe. Ak vykonané skisky
alebo predloZené doklady nevyhovuji predpisanym parametrom, resp. pri podozreni na
nekvalitu niektorych préc, nariadit nové kontrolné skisky materidlov, resp. ukonéenych pric a
v pripade nevyhovujicich vysledkov nariadit vymenu konstrukcii a to vietko v lizkej sutinnosti
s mandantom. Vysledky tychto kontrol vritane dokladov preukazujicich kvalitu vykonanych
pric a doddvok nésledne zahmit' do sithmnej mesaénej spravy o postupe stavebnych prac.

Odstihlasenie zmien dodatkov a projektu v spolupraci s projektantom, ktoré nezvySuji naklady
stavebného objektu, nepredlzujii lehotu vystavby a nezhorSuji parametre stavby. Ostatné
dodatky a zmeny predkladat’ s vlastnym vyjadrenim mandantovi,

Bezodkladné informovanie mandanta o vietkych zdvaZnych okolnostiach,

Kontrola ¢erpania nakladov v zmysle rozpottu stavby. Vysledky tychto kontrol nasledne
zahrnut' do sithrnnej mesacnej spravy o postupe stavebnych prac,

Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovania podkladov, ich sulad s
podmienkami zmliv a ich predkladanie na likvidiciu mandantovi,

Sledovat a mandantovi potvrdzovat mnoZstvo vykonanych prac, ktoré su predmetom
fakturicie, sledovat’ cenovii spravnost’ a tplnost ocefiovanych podkladov a faktir, ich silad s
podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.

Priebezne sledovat vedenie stavebného dennika z pohl'adu &i je vedeny v dohodnutej a zikonnej
forme, aby tento dokument vystihoval najmi technické, organizaéné a ckonomické okolnosti
tasového priebehu stavby a udalosti na stavenisku.

Zapisovat do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu pric, poziadavky na ich
odstrénenie a dalsie skuto&nosti doleZité pre pricbeh stavby a bez omeskania upozornit’ na tieto

skuto¢nosti mandanta.

Priebezne kontrolovat, v silade s ¢lankami zmluvy o dielo, mnozstvé jednotlivych polozZiek,
kvalitu vykonanych prac a ich siilad s platnou projektovou dokumentaciou. Odsihlasit’ vecnt a
cenovii spravnost’ a uplnost ocefiovacich podkladov, splatkovych a faktura¢nych podkladov
zhotovitel'a vodi platnej projektovej dokumentécii a ich silad s prerokovanymi a odstihlasenymi
cenami; kontrolovat’ a odsthlasit’ vecni a cenovi spravnost’ platobnych dokladov, splatkovych
listov a faktar predkladanych zhotovitel'om a zaistit ich véasné predloZenie na Ghradu.

Spolupraca pri zabezpetovani plynulého vykonévania prac na stavbe, spolupraca s pracovnikmi
projektanta vykonévajticimi autorsky dozor pri zabezpecovani siladu realizovanych dodavok a
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préc s projektantom, rovnako ako aj spolupréca s projektantom a zhotovitelom pri vykonavani,
alebo navrhovani opatreni na odstrdnenie pripadnych vad projektu

Kontrola tych &asti dodavok, ktoré budii v dalsom postupe zakryté, alebo sa stant
nepristupnymi. Dbat’, aby nedoslo k poskodeniu podzemného vedenia sivisiaceho so stavbou
alebo tych, ktoré pouziva pre vystavbu, Vysledky tychto kontrol nésledne zahrnut do sihrnnej
mesadnej spravy o postupe stavebnych pric,

Sledovanie, & zhotovitelia vykonavaji predpisané skisky materidlov, konstrukeii a préc,
kontrolu ich vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a
dodéavok (atesty, protokoly a pod.),

Sledovanie vedenia stavebnych a montiznych dennikov v silade s podmienkami zmhiv a
priebezne vyhotovovat' fotodokumentéciu priebehu realizicie stavby

Organizovatl' a riadit’ kontrolné dni stavby na zéklade zmluvy minimdilne 1x za tVZdei) a
vyhotovovat' z tychto kontrolnych dni podrobny zépis.

Minim#lny rozsah takéhoto zdpisu je nasledovn{: Finantné plnenie stavby; postup

stavebnych pric; kontrola plnenia harmonogramu vystavby; genézu poziadaviek, navrhov,
dohéd a problémov; kontrolu kvality, BOZP a environmentlnych aspektov; vyjadrenia
a¢astnikov kontrolnych dni

Kontrola postupu pric podla zmluvy. Upozornenie doddvatel'a na nedodrZanie terminov,
vritane pripravy podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankeii,

Kontrolovat' postup préc podla zmluvy o dielo. Bezodkladne upozomit zhotovitela na pripadné
nedodrziavanie zmluvnych terminov a o tejto skuto&nosti bezodkladne informovat’ mandanta.

Pripravovat’ podklady pre uplamenie majetkovych sankcii.

Organizaéné zabezpetenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovitel'om a mandantom,
vritane G&asti na tomto odovzdani a prevzati. Naslednd kontrola pri odovzdani stavby
zlikvidovania a vyéistenia zariadenia staveniska,

Mandatar sa zavizuje po dokonéeni stavby zabezpecit' inZinierske ginnosti spodivajice v
nasledovnych tikonoch:

Kontrolovat’ sprivnost’ udajov uvedenych v preberacom protokole stavby, ktory zhotovitel
predlozi obstaravatel'ovi pri preberacom konani v dvoch exemplaroch (spravu o vyhodnoteni
kvality stavebnych préc, technoldgii a zabudovanych materialov).

Véas vyziadal' od zhotovitel'a a skontrolovat' doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej Casti do prevadzky — uZivania.

Kontrolovat' a zabezpe&it odstranenie vad a nedorobkov zo zépisu o prevzati a odovzdani stavby
v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitel'a pripravit’ a
odovzdat' objednévatel'ovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankeii.

Kontrolovat vypratanie, zlikvidovanie a vycistenie staveniska zhotovitel'om.



4.1

4.2

5.1

6.1

Kontrolovat' odovzdanie kompletnej dokumentacie skutofného realizovania stavby (vratane
CD) k odovzdaniu a prevzatiu stavby mandantovi.

Spolupracovat’ s mandantom pri rieSeni staZznosti a podnetov.

LIV
Termin plnenia

Mandatér sa zavizuje, 7e odborné inZinierske &innosti podl'a zmluvy pre mandanta vykond
v nasledujicom termine: najneskér do 31.10.2026

Mandant sa zaviizuje vytvorit' podmienky na to, aby mandatar mohol &innosti v rozsahu ¢l. III.
tejto zmluvy riadne a véas splnit, za uvedené Cinnosti zaplatif mandatarovi odplatu v
dohodnutej vyike a termine platby.

CLV
Cena a platobné podmienky

Vyska odplaty za &innosti v rozsahu &l 111 tejto zmluvy je dohodnutd v zmysle zékona C.
18/1996 Z. z. o cenach a vykonavacich vyhlaSok na zdklade cenovej kalkulacie.

Mandant zaplati mandatarovi za plnenie &innosti podla ¢l. IIT ods. 3.1, 3.5 a 3.6 tejto zmluvy
odplatu celkovo:

Cena bez DPH : 3 900,00 EUR, slovom: tritisicdevéf'sto EUR
DPH 23% : - EUR, slovom: -
Celkovi cena spolus DPH : 3 900,00 EUR, slovom: tritisicdevit'sto EUR

Dohodnuta cena je stanovené v &ase podpisu tejto zmluvy a je konefni a nemennd a si v n¢j
zahmuté aj naklady mandatara nevyhnutne vynaloZzené pri zabezpeCovani ¢innosti dohodnutych

v tejto zmluve.

CL VI
Spdsob a forma platenia

Mandant zaplati mandatarovi odplatu v zmysle bodu nasledovne:

e vmesaénych splitkach z ceny dohodnutej v &l. V ods. 5.1 tejto zmluvy na zaklade
faktiir, ktoré je mandatér oprivneny vystavitf v dvoch origindloch po odvedeni pric za
dany mesiac.

Sicast'ou jednotlivich faktir bude aj protokol o vykonani pric za dany mesiac,
overeny prisluinym zamestnancom Mandanta.

o posledni splitka z ceny dohodnutej v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy na zéklade faktiry,
ktorii je mandatar opravneny vystavit' v dvoch origindloch po ukonéeni realizacie
vietkych pric, doddvok a odstraneni vietkych vidd a nedorobkov vyplyvajicich z
preberacieho konania stavby v zmysle ¢l. IV ods. 1 pism. ¢) tejto Zmluvy.

Sii¢ast'ou poslednej faktiry bude okrem protokolu o vykonani prac za dany mesiac,
stavebny dennik a aj kompletna dokumentécia skutoéného realizovania stavby (vratane
CD) k odovzdaniu a prevzatiu stavby mandantovi.




6.2

6.4

7.1

7.2

7.4

75

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Faktira — dafiovy’ doklad — musi obsahovat’ vietky nileZitosti podla § 74 ods. 1 zakona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. V pripade, Ze faktira
nebude obsahovat’ vietky naleZitosti, mandant je opravneny vratit' ju mandatdrovi na doplnenie.
V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut
doru¢enim opravenej faktiry mandantovi.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od jej doru¢enia mandantovi.

CL v
Ostatné ustanovenia

Mandatar bude pri zabezpecovani ¢innosti podl'a €l. 111, tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou, dodrZiavat vieobecne zaviizné predpisy, technické normy, technicko-
kvalitativne podmienky, podla projektovej dokumenticie. Svoju Einnost' bude mandatér
uskuto&iovat v silade so zaujmami mandanta a podla jeho pokynov, zipisov a dohdd
opravnenych pracovnikov zmluvnych strin a v silade s vyjadreniami a rozhodnutiami
dotknutych orgdnov 3titnej a miestnej spravy.

Mandatar vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat &innost’ v rozsahu ¢l. IIl. tejto zmluvy a
opravnenie na vykonavanie odbornych &innosti vo vystavbe podla §46b zikona ¢. 50/1976 Zb.
o tizemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskorSich predpisov a
zakona SNR & 138/1992 Zb, o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorSich predpisov pre ¢innost’ stavebny dozor s odbornym zameranim
pozemné stavby.

Mandatir bude vykonavat svoju éinnost’ na stavbe v priebehu celej doby pripravy a vykonu
priic sivisiacich s jej realizaciou, a to vzdy v ase podT'a potreby jeho pritomnosti na stavbe. Pri
neporuSovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo v ¢asovych skizoch vo vystavbe
a pod., musi byt jeho pritomnost’ zabezpeéené aj v diioch pracovného pokoja alebo volna.

Mandatar je povinny vplyvat' na odstranenie vad, ktoré na stavbe zisti, ak nebude mozné zistené
vady odstranit’ v rAmei vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznimi mandantovi.

Mandatar je povinny zachovavat’ ml¢anlivost' o vnitornych zaleZitostiach mandanta voti tretim
osobam.

Mandatér je povinny uloZif dokumenticiu vykonu stavebného dozoru a dokumenticiu
skutoéného vyhotovenia stavby do archivu mandanta v lehote do 30 dni od ukonéenia stavby.

Mandatér je opravneny dat pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak stavbyvedici nie
je dosiahnutelny, a ak je ohrozen& bezpetnost’ uskutotiovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujicich na stavbe, stavba nic je realizovana v pozadovancj kvalite alcbo hrozia iné vazne
§kody.

Mandatir je povinny odovzdat' bez zbyto&ného odkladu najneskor véak ihned’ po ukonéeni prac
a odstraneni véad a zistenych nedorobkov mandantovi iradné doklady, veci a v3etko, Co sa ziska
v mene mandanta pri zabezpetovani innosti podl'a &l. I11. tejto zmluvy od tretej strany.

V ramei svojho spolupdsobenia sa mandant zaviizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom na
vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, doplaujicich udajov. upresneni,
vyjadreni, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie
poskytne mandatarovi najneskorsie do 7 dnf od jeho vyZiadania.

Mandant sa zavizuje, Z¢ poskytne mandatérovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupdsobenie, zabezpeti a fyzicky odovzda ku diiu podpisania tejto zmluvy podklady a to:

Jedno vyhotovenie projektu stavby.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Kopiu zmluvy o dielo s ocenenym vykazom vymer zhotovitel'a stavby.

Zapisnice o rokovaniach s projektantom a zhotovitelom, pripadnymi subdodavatel'mi tykajice
sa stavby a predmetu plnenia podIa &l. I1L tejto zmluvy

Pravoplatné stavebné povolenie/oznamenie k potrebnej stavebnej uprave.

Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s predmetom zdkazky
kedykol'vek poéas platnosti a Gi¢innosti Zmluvy o prispevku na projekt podpory Sportu a to
oprivnenymi osobami a poskytniit’ im véetku potrebni sadinnost.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu su:

e Poskytovatel' a nim poverené osoby;

e Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orginu alebo Sprostredkovatel'ského organu a
nimi poverené osoby;

e Najvy3si kontrolny drad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby:

¢ Orgén auditu, jeho spolupracujlice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

e Splnomocneni zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

e Organ zabezpeéujici ochranu finanénych zaujmov EU;

e Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenich a) az f) v silade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

CL v
Zodpovednost’ za §kodu a zodpovednost’ za vady

Mandatar prebera zaruku za kvalitu, véasnost' a bezchybnost’ vykonanych innosti dohodnutych
v tejto zmluve. Mandatér zodpoveda za Skodu, ktord vznikne mandantovi porufenim jeho
povinnosti vyplyvajucich mu z tejto zmluvy, porusenim zavaznych pokynov mandanta alebo
vieobecne zaviiznych predpisov vztahujicich sa na vykon stavebného dozoru. Za skodu sa
povazuji aj pripadné sankcie, pendle a pokuty uloZené orgédnmi verejnej spravy alebo tretimi
osobami v dosledku neodborného vykonu stavebného dozoru.

Mandatar zodpovedé aj za 3kodu, ktord vznikne mandantovi z dévodu nevhodnosti jeho
pokynov, ak mandanta na nevhodnost jeho pokynov bez zbyto&ného odkladu pisomne
neupozornil.

V pripade, ak sa zisti, Ze mandatar potvrdil prace alebo tkony, ktoré neboli zhotovitelmi
vykonané, alebo neboli vykonané v silade so zmluvou o dielo a projektovou dokumentéciou,
mandant ma prévo uplatnit’ si vo¢i mandatarovi zmluvni pokutu vo vyske 10% z ceny odplaty
za kazdé takéto zistenie. Uvedené sa nevztahuje na zmeny préc a tkonov riadne odsthlasenych
mandantom. Tym viak nie je dotknuty nirok mandanta na nahradu $kody, ktord mu takymto
konanim mandatéra vznikla.

Mandatar nezodpoveda za vady stavebného dozoru, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
prevzatych od mandanta, ak ani po vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost, pripadne na ne upozornil mandanta a ten na ich pouziti trval.

Mandatér zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon ¢innosti podl'a tejto
zmluvy a na veciach prevzatych pri vykone ginnosti od tretich osdb, ibaze tito $kodu nemohol

odvratit ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Mandant je opréavneny reklamovat’ nedostatky vykonu Zinnosti stavebného dozoru mandatarom
bezodkladne po ich zisteni, a to pisomne do rik mandatéra. Mandant ma pravo na bezodkladné
a bezplatné odstranenie reklamovaného nedostatku, alebo vady plnenia mandatara.
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CLIX
Zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu je moZné skongit dohodou zmluvnych stran.
Zmluvné strany mézu zmluvu aj jednostranne vypovedat.

V pripade vypovede je vypovednd lehota | mesiac, ktora zane plynit’ prvym ditlom mesiaca
nasledujiiccho po mesiaci. v ktorom bola vypoved riadne dorucena mandantovi alebo
mandatarovi.

Ku diiu G&innosti vypovede zanikd zdviizok mandatéra uskuto&fiovat &innosti, na ktoré sa
zaviazal. Ak by tymto preruienim &innosti vznikla mandantovi Skoda, je mandatér povinny ho
upozomit, aké opatrenia je potrebné urobit na jej odvratenie. Ak tieto opatrenia mandant
neméZe urobit’ ani pomocou inych 0séb a poziada mandatara, aby ich urobil sam, je mandatar
povinny uskutoénit’ tieto éinnosti.

7Za Einnost riadne uskutoénend do G&innosti vypovede ma mandatér nérok na Ghradu primeranej
gasti odplaty podla zrealizovanych prac a dodévok na stavbe.

Od zmluvy mdzu obe zmluvné strany odstupit aj v pripade porusenia akychkol'vek povinnosti
druhej zmluvnej strany uvedenych v zmluve a to v siilade a spésobom uvedenym v § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Za podstatné porudenie povinnosti bude mandant povazovat najmé porusenie povinnosti
mandatara, na ktorych plnenie sa zaviazal v ¢1. 111 tejto zmluvy.

Odstipenie je (¢inné odo diia dorudenia pisomneho prejavu vole opravnenej zmluvnej strany
druhej zmluvnej strane.

CLX
Ochrana osobnych iidajov

Zmluvné strany dodriavaji pri spracivani osobnych udajov ustanovenia Nariadenia
Eur6pskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani
osobnych tidajov a o vol'nom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vieobecné nariadenie o ochrane tdajov, d'alej len . Nariadenie™) a zikona &. 182018 Z. z. o
ochrane osobnych tidajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d'alej len ,.Zékon™). Podl'a
tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany povazujl za prevadzkovatel'ov vo vztahu k osobnym
Gdajom kontaktnych osob a d'aldich spolupracujiicich os6b uvedenych v tejto Zmluve alebo
potrebnych na plnenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany spractivaji tieto osobné tdaje kontakinych 0s6b: meno, priezvisko, titul, e-
mailova adresa, telefonne &islo, firemna adresa, pracovna pozicia/funkeia, podpis;

Na ziklade ziadosti Zmluvnej strany sa zaviizuje druhd Zmluvna strana kedykol'vek preukazat
poskytnutie informécii o spracivani osobnych udajov vratane prenosu osobnych udajov v
zmysle vysSie uvedenych ustanoveni.

CL XI
Zaverefné ustanovenia

Mandant tymto udel'uje pinomocenstvo mandatérovi, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni dohodnutych investorskych Einnosti.
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Zmluvné strany prehlasuji, Z¢ vy$ka dohodnutej zmluvnej pokuty podl'a €1. VIII ods. 8.3 tejto
zmluvy je primerand, v silade so zdsadami poctivého obchodného styku a bola dohodnuts s
prihliadnutim na zivaZnost’ a vyznam zabezpecovanych povinnosti.

Tiito zmluvu je mozné menit’ alebo dopitiaf jedine formou pisomnych a ogislovanych dodatkov
odstihlasenych a riadne podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a i¢innost’ diiom po
zverejnenia zmluvy na Centralnom registri zmliv a zarovefi nadobudnutia i¢innosti Zmluvy o

poskytnuti nendvratného finanéného prispevku. V pripade ak zmluva uvedend v
predchédzajicej vete nebude uzavretd, nenadobudne G&innost’ alebo nasledne bude zruSend,

kupujtici je opravneny od tejto zmluvy o dielo odstipit’.

Ak niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nei¢innym, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostivaji platné a i¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zaviizuji dohodou nahradit’ neplatné alebo neti¢inné ustanovenic novym platnym a
G¢innym ustanovenim, ktoré najlepiie zodpoveda pdvodne zamysTanému hcelu neplatného
alebo neuéinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zaviizuji riesit’ pripadné spory vyplyvajiice z tejto zmluvy obligitne formou
zmieru prostrednictvom Statutérnych zéstupcov zmluvnych strdn. V pripade, Ze sa spor
nevyriedi zmierom, je opravnend hociktord zo zmluvnych strin poziadat' o rozhodnutie sporu
prisluiny siud v SR podl'a ustanoveni civilného sporového poriadku.

Tito zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych po jej podpisani obdrZi
mandant $tyri a mandatér dve vyhotovenia.

Vzfahy touto zmluvou neupravené sa riadia prisluinymi ustanoveniami Obchodného
zédkonnika.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st spdsobili na pravne \ikony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
st dostato¥ne uréité a zrozumitel'né, zmluvna vol'nost’ nic je obmedzend, d'alej Ze tito zmluva
vyjadruje ich slobodni a véZnu vélu, nebola podpisand v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok a svoj sihlas s jej obsahom potvrdzuji svojimi viastnoruénymi podpismi.

Za mandatara: Za mandanta:

V Novych Zamkoch, diia 31.07.2025 V Malych Ludinciach, diia 31.07.2025

Bedta Csenger

Dusan Czuczor, konatel
ProVilion project s.r.o. starosta obce



