ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Nazov verejneho obstaravatela: Obec Breznicka
Sidlo: Breznicka 35, 091 01 Stropkov
Statutarny zastupca: Monika Lefovd , starostka obce
ICO: 00330337
DIC: 2020784227

Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Monika Lelova
Opravneny jednat vo veciach technickych: Monika Lelova
(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel*

Obchodné meno: EC-EDMA,s.r.o.

Sidlo: Kovacska 282/53, 040 01 Kosice

ICO:; 44054092

DIC: 2022561574

IC DPH: SK2022561574

Statutdrny zéstupca: Eduard Cichy

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Eduard Cichy
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Eduard Cichy
Bankoveé spojenie: UniCredit Bank

IBAN: SK13 1111 0000 0014 3817 6005

(dalej len ,zhotovitel™)

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva®)

Zmluvné strany prehlasuju, ze su plne spdsobilé na pravne Gkony.

CLANOK |

Uvodné ustanovenia a preambula
1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzdjomne prospesnej spoluprdce, dodrZiavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy apravne normy
upravujuce tuto spoluprdacu, priCcom sa jedna o spoluprdcu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.

1.2 Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predloZzenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky zakazky vrdtane
vsetkych Casti obsiahnutych vo Vyzve na predkladanie pontk, ako vyluéné poziadavky verejného
obstaravatela (objednavatela) v predmetnom verejnom obstaravani: podlimitna zakazka podla
§ 108 ZVO na uskutoCnenie stavebnych prac predmetu zdkazky s ndzvom: ,ZniZenie energetickej
narocnosti KSB a domu smutku v obci Breznicka“.

1.3  Zhotovitel deklaruje, Zze pri ocefiovani polozZiek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky

projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.

1.4 Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len“PD“) alebo vo Vykaze vymer,



za ucelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skutoéne vykonané prace sa budu
merat a vyplacat ,netto" (tzn. na zdklade skutolne vykonanych prac) odsuhlasenych
stavebnym dozorom. Liniové Casti stavby sa budd merat v horizontdlnom priemete (pokial
Vykaz vymer neuvadza rury na kusy, potom ma zhotovitel narok na Uhradu poc¢tu pouiitych
kusov bez stratného).

Pri zmenach, prace budu ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoctu okrem
pripadov, ked' takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju ceny systému CENKROS
a ak ani také neexistuju, pouziju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poskodenie materidlu a zariadeni alebo ich ¢asti pocas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v désledku skracovania rur, znicenia alebo poskodenia materidlu pocas dopravy a
na stavenisku, prebytoCnej zeminy v ddésledku nakyprenia), pofas celého trvania Zmluvy a
pocas vsetkych faz vystavby zodpoveda vyluéne zhotovitel. Objednévatel tzv. ,stratné" mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uznavat; zhotovitel si musi stratné zapoditat do
jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky su Specifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme
(SI) a pouzité v technickych Specifikaciach a vykresoch.

CLANOK i
Vychodiskové udaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a tdajmi pre uzavretie tejto Zmiuvy su:

a) Vyzva na ZvySovanie energetickej hospodéarnosti existujucich verejnych budov, Program:

Modernizacny fond / Kéd vyzvy: MoF - 4/2025, Poskytovatel dotdcie: Environmentdlny fond

b) Kompletna dokumentacia z obstardvania ~ Podlimitna zdkazka na uskutoénenie stavebnych

prac s nazvom: ,Znizenie energetickej narocnosti KSB a domu smutku v obci Brezni¢ka“
c) Projektova dokumentacia stavby (PD),
d) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,
e) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality budiceho realizovaného stavebného diela.

CLANOK Il
Predmet zmiuvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutotnenie stavebnych prac

3.2

stavebného diela: ,Znizenie energetickej naronosti KSB a domu smutku v obci Brezni¢ka” ktora
bola povolena prislusnym stavebnym povolenim/ohlasenim drobnej stavby vydanym prislusnym
stavebnym uradom.

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
-v PD,
- vO vypinenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podfa projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak
z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoétu sucasne, t.j. nie je povinny
zhotovit to, ¢o vyplyva z projektovej dokumentécie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu,
resp. nie je povinny zhotovit to, €o vyplyva z vykazu vymer/rozpoétu ale nevyplyva
z projektovej dokumentacie.
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CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku IIl, bodoch 3.1 tejto Zmluvy a prace potrebné na jeho
zhotovenie predstavuju konecny objem prac. Zhotovitel' a objedndvatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podfa bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne prdce ani nepouZije materidl nad rdmec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prdce svojvolne alebo svojvolne pouzije materidl nad rdmec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela, takéto préce a pouzity materidl
nebudu uhradené objednavatefom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat moinost poZadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania
diela a pozadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpottu, resp. PD.
Zhotovitel a objednavatel pristupia na vzajomnu dohodu ocefiovania tychto naviac prac, napr.
ocenovanie: v zmysle poloZiek z ponukového rozpodtu — pokial sa uvedend polozka v rozpocte
nachadza. Pokial sa nenachadza - ocerfiovanie na zéklade ceny dohodnutej
medzi objednavatelom a zhotovitefom, pricom tdto cena bude zaloiend na ekonomicky
opravnenych nakladoch. V3etky dpravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu
zhotovitefom a stavebnym dozorom objedndvatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v
stavebnom denniku a budu slGzit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného
dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky
ktejto Zmluve musia byt uzavreté v silade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»Zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,,zakon“ alebo ,,ZoVvO“).

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmiuvy a pravidia pre zmenu subdodavatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej drovni
stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, véeobecne
zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykond stavebné dielo vo vlastnom mene a na viastnu
zodpovednost. Zhotovitel tymto v stlade s § 41 ods. 3 ZoVO uvadza (vyplni zhotovitel v ¢ase
uzavretia zmluvy) udaje o znamych subdodavateloch - priloha €. 2 tejto Vyzvy.

Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit objedndvatelovi akukolvek
zmenu udajov o subdoddvatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju driu, kedy mda nastat
zmena subdodavatelfa predlozit pisomnu Ziadost o suhlas so zmenou subdodavatela
objednavatelouvi.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patri¢nt spdsobilost vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname vietky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmiuvy.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitefné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoénosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni.
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Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych 0s6b nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zdkon NR SR ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel' je povinny pouiit pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneneho Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beinej Udribe
zaruCena poZadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénosti pri uzivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZz do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatefom.

V priebehu prac zhotovitefa musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitefa (odborne spOsobila osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostatoCnymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho
vzmysle zakona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely ¢as realizicie stavebného diela
odpratdvat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho &innosti.

Nakladanie sodpadmi je zhotovitel povinny realizovat vsalade s platnym zdkonom
upravujucim nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitefom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objednavatefa bude v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicku fotodokumentdciu uskutoénenych prdc, ktoré
sa maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzddvat stavebnému dozorovi vyhotoveni elektronickd
fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na pozZiadanie stavebného dozora.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu
spOsobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v stvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vytyci, resp. urci hranice staveniska, umozni zhotovitefovi vstup na pozemky
nachadzajluce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje na pisomnu vyzvu Objednavatela
prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni po doruéeni vyzvy
na prevzatie staveniska zo strany objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého ndvrh pripravi objednavatel. V zazname budl zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletnej PD
1x v tlacenej forme a 1x v digitalnej forme vo formate CD/DVD.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor urceny
objednavatelom.
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Zhotovitel si zabezpedi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na viastné naklady.

Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknu v désledku
nezabezpecenia straZenia staveniska zhotovitefom.

6.8 Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskor vlehote uvedenej v Zapise o odovzdani
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a prevzati stavebného diela.
CLANOK Vi
Cena predmetu zmliuvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Ill tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zaklade ponuky do verejného obstaravania — na zéklade listinnej podoby vypineného a
oceneneho Vykazu vymer — RozpocCtu uspednym uchadzatom — zhotovitefom, ktory je sucastou
Prilohy €.1 tejto Zmluvy.
Cena je pevna a spracovana v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorsich predpisov.
Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
urcenych v PD, Vykaze vymer - Rozpotte.
Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.
Zhotovitel' prehlasuje, Zze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a ucelné
naklady na material a prace, ktoré si potrebné a Géelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini:

661 587,75€ bez DPH,

152 165,18€ DPH

813 752,93€ s DPH,
Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st vietky naklady stvisiace
s realizaciou a Uspesnym odovzdanim stavebného diela objednévatelovi .
Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone¢nd na rozsah prac podfa él. lil.
asu vnej zahrnuté vietky naklady, dodavky a préce zhotovitefa spojené s vykonanim diela
podla Clénku Il tejto Zmluvy.
Oceriovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku 1V, bode 4.4 tejto Zmluvy.
K zmene ceny moze dojst:
7.9.1 vpripade rozsirenia alebo zlUZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednéavatefom a
pisomne schvaieného Statutarnym orgdnom objedndvatela,
7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvdleného S3tatutdrnym orgénom
objednavatela,
7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,
Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK Vil
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela a z poskytnutej
podpory formou dotacie.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitefovi preddavok ani zdlohu. Uhrada
za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou bezhotovostného
platobného styku.
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Zhotovitel je opravneny fakturovat zrealizované prace pravidelne v mesaénych intervaloch.
Neoddelitefnou sucastou a podstatnou néleZitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitefom je
zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.
Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia stpisu vykonanych stavebnych
prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne
dévody, preco s predlozenym supisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Fakttira musi obsahovat nadleZitosti darového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj

odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objednavatefom.

Objednavatel poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitefom obsahovala minimalne

nasledujuce nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné Cislo, identifikaéné ¢islo pre dan, danové identifikacné
Cislo,

- €islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmiuve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktiry a datum zdanitefného pinenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,

- poradové cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanid cenu v €,

- 0znacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

- pediatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objednavatel uchadza.

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture prilozil:

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturaéného obdobia,

Zhotovitel' je povinny dorudit vystavent faktiru s jej odsthlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednavatelovi do 10.-teho diia prisiudného kalendirneho mesiaca..

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho éast, v zmysle fakturacnych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zaklade:

- skutocne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovite!

stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturaénymi podkiadmi uvedenymi

v bode 8.7 tejto Zmluvy,

Platobna povinnost objednavatela sa povaZuje za spinent v den, ked bude na Géte zhotovitela

pripisana z jeho bankového uctu prislusna platba.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoétu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpoftu moino uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali

objednavatel.

Zmluvné strany sa dohodli na 30 drfiovej splatnosti faktur.

Za neuhradenie faktury objedndvatefom v jej lehote splatnosti ma zhotovitel narok na

zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy

kalendarny den omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit stavebné dielo 3pecifikované v Clanku Il tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a v¢as objednavatelovi.
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Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za dhradu, ato na zaklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude spineny odovzdanim stavebného diela zhotovitefom
a jeho prevzatim objednavatefom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukonéené dielo prevziat a
zaplatit zafi zmluvne dohodnuti cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadne;j,
plynulej a bezpectnej prevadzke (uZivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa stGéasne dohodne lehota,
v ktorej je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat zadsady
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri prdci vlastnych zamestnancov a za dodrziavanie predpisov
poziarnej ochrany pocas realizdcie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najméa Ze bude dodrziavat podmienky
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskutoériovani stavby. Zodpovednost za $kodu
spésobenu nedodrzanim predmetnych predpisov zndsa zhotovitel v pinom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze predlozi najneskdr ku driu odovzdania staveniska Poistnd zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a
majetku v suvislosti s realizaciou diela. Ndklady za uvedeni’ ¢&innost su zhotovitefom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy pinenia a lehoty realiziacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec Breznicka - vid'. PD.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- termin zacatia realizicie stavebného diela: do 7 dni odo drfia odovzdania a prevzatia
staveniska

- termin ukoncenia realizacie stavebného diela: najneskdr do 12 mesiacov odo diia zaéatia

Objednavatel si vyhradzuje prévo odovzdat stavenisko zhotovitefovi aZ po administrativnej

kontrole a kladného stanoviska z kontroly predmetného verejného obstardvania zo strany

Environmentalneho fondu resp. Kontrolného organu.

Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v zmysle odsuhlaseného Harmonogramu realizécie

stavebného diela.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktorit nemohol svoju povinnost

pinit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizacie sa

predi?i o tato dobu.

Pokial d6jde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmeném projektového riedenia, ktoré

si vyZiadaju zvdcsenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po

dohode zmluvnych strdn sa méze predizit termin dokonlenia diela o dobu potrebnd na

realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, ato formou pisomného dodatku k tejto

Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplini svoje zdvazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a véas, a to

az do doby poskytnutia riadneho plinenia, alebo do doby, ked zévidzky vyplyvajice z tejto

Zmluvy zaniknd inym spésobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méie byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky
braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to aZ do ich Uplného odstranenia zhotovitefom.
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V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadne;
a bezpecnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a
do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popise tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s
lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi

nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela

az do upiného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel oznami objednavatefovi 10 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je
pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutocni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis
0 odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.
Objednavatefom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto
Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatefa a
zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dal3ich vad
braniacich bezpecnej prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednavatefovi v min. 2exemplaroch (ak relevantné):

a) stavebné denniky,

b) dokumentaciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedéenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materiadlov podla STN EN a pod.),

c) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizicie.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi sihrnnt fotodokumentéciu uskutoénenych

prac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby pinenia predmetu tejto Zmluvy, a to

vsetko minimédlne v2 exemplaroch (fotodokumentacia archivovand na CD/DVD nosidi),
najneskoér ku drniu preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzddvanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok.

Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel

sa zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine pontikanom zhotovitefom.

CLANOK Xl
Vady diela

Stavebne dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému
v tejto Zmluve, priCom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prisiusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri pineni
zavazkov tejto Zmiuvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN
EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani nezvysuju cenu stavebného diela,
sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon sihlasnym zdpisom v stavebnom denniku,
schvalenym stavebnym dozorom, objedndvatefom a zdstupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatefom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornit a objednavatel na ich pouiiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady
sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objedndvatefom, ak zhotovitel na
nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a
objednavatel na ich dodrZani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.
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Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka
v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmiuve,
v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

CLANOK XlII
Zaruka na realizovany predmet zmiuvy

Zéruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna uspesného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatefom. Tato zarucna doba neplati pre tie ¢asti a zariadenia diela, na ktore
vyrobca poskytuje inG zaruénu dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnuta zarucna
doba odo drfia uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela
objednavatefom.

Zhotovitel zodpovedd za to, ie stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto
Zmluve.

CLANOK XIV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objednavatelovi:

- za v€asné neukonéenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspes$nym odovzdavacim a preberacim konanim, vzmysle zmiuvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 300 € za
kazdy den omeskania.

- za véasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajucich z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urfenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 100,00 € za kazdy zaCaty
deri omeskania, ktoru je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziju pisomnu formu

s datumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvna pokuta bude uhradena

bezhotovostnym spdsobom na Gcet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej

strane, ktora si uplatnuje zmluvnu pokutu.

Vznik naroku na zmluvnt pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na

nahradu Skody.

CLANOK XV
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel méiu odstipit od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podla § 344 a
nasl. Obchodného zékonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
Odstlpenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel a zhotovitel méZu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, aviak len v pripade
podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, ze pred
jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytnu
druhej zmluvnej strane primeranu lehotu na dodato¢né plnenie, najmenej vsak 10
pracovnych dni.
Podstatnym poru$enim tejto Zmluvy zo strany zhotovitefa opraviujucim objednavatela
odstupit od tejto Zmluvy je:

bezd6vodné neprevzatie staveniska zhotovitefom,
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omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho Casti podla
Cldnku Il tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,
nespinenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,
pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opravnujucim Zhotovitela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objedndvatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

c) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany zhotovitela.
Objednavatel méze bez akychkolvek sankcii odstupit od zmiuvy so zhotovitefom v pripade,
kedy este nedosio k plneniu zo zmluvy medzi Ziadatelom/prijimatefom a zhotovitefom a
vysledky kontroly poskytovatefa financénych prostriedkov neumoiziiuji financovanie
vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

CLANOK XVi
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skutoCné a vaine vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost Zivota alebo zdravia, alebo poskodii
majetok objednavatela atretich os6b, je povinny na ne bezodkladne upozornit
objednavatela a osobu vykonavajucu stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku,
a to s prislusSnym odbornym odévodnenim.

Ak objednavatel astavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na
vyhotoveni prac podfa PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pdévod spociva v
takychto vadach.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykondvanie ¢innosti v rozsahu Clanku Il tejto
Zmiuvy.

CLANOK XVii
Opravneni kontrolni zamestnanci

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly riadiacim organom, resp. inymi opravnenymi
osobami. Opravneni kontrolni zamestnanci budi mdct uplatriovat vodéi zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy
pocas piatich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Opravneni zamestnanci su najma:
povereni zamestnanci MZP SR, Environmentdlneho fondu, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontrolného uradu, prislusnej spravy finan¢nej kontroly,
osoby prizvané kontrolnymi organmi, v sulade s prislusnymi predpismi.

CLANOK XViii
Zaverecneé ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budi dorudovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v ivode tejto

Zmluvy.
Tato zmiluva nadobuda platnost driom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch

Zmluvnych stran a Gcinnost nasledujacim dnom po dni jej zverejnenia podla platnej
legislativy.

Zmiuvu je mozné menit len formou pisomnych a Cislovanych dodatkov, po vzajomnej
dohode zmluvnych stran.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne
Obcianskeho zakonnika.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorych 2 s pre objedndvatela a 2 pre
zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

UZ&astnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tuto Zmluvu preditali, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze
tato bola spisana na zaklade pravdivych Udajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola

dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na ddékaz toho
pripajaju svoje podpisy.

V Breznicke, V KoSiciach,

dna 28.03.2026 dna 28.03.2026

Za objedndvatela: D Za zhotovitela:
o
M AN
R e

............................................................................. LTV —

Monika Lelova — starostka obce

/=~ konatel

Prilohy, ktore tvoria neoddelitefnu sucast tejto Zmluvy su:

- Priloha €. 1: Naceneny polozkovity vykaz vymer

- Priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov



Priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov

INFORMACIE O SUBDODAVATELOCH:!

ICO alebo Osoba opravnend konat za podiel na pineni v %
Obchodné meno alebo datum subdodavatela alebo financnom
nazov (meno narodenia (v rozsahu meno a priezvisko, vyjadreni (len
a priezvisko) a adresa subdodavatela adresa pobytu, datum v pripade ak je
pobytu alebo sidlo narodenia) relevantne v zmysle
subdodavatela splnenia povinnosti

podla § 11 ZVO)?

—

V Kosiciach,dra 28.03.2026

A

POZN.: Pokial uchadzaC k podpisu zmluvy nema subdoddvateflov, predmetnd prilohu predlo#i preéiarknutu alebo napr. s uvedenim €. 0
alebo in€, z coho bude dana skutoénost jednoznaéne vyplyvaft.




